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Smlouva o dilo

¢ . D-32090-DUS-SOD-001-01

ZHOTOVITEL:

DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o.

Adresa: Pramyslova 211 I1CO: 424 07 982
391 37 Chotoviny — Cervené Zahoii DIC: CZ 424 07 982

Tel.: XXXXXXXXX

Fax: XXXXXXXXX

Zapsano v obchodnim rejstiiku Krajského soudu v Ceskych Budé&jovicich, oddil C,
vlozka 461.

Zastupce ve vécech smluvnich: XXXXXXXXXX
reditel a jednatel spolecnosti

Zastupce ve vécech realizacnich: XXXXXXXXXX
manazer realizace zakazek

Bankovni spojeni: UniCredit Bank, Cislo u¢tu: 2108771949/2700

dale jen zhotovitel

OBJEDNATEL:

BYTES TABOR s.r.o.

Adresa: Ttida kpt. Jarose 2418 ICO: 62502573
390 03 Tabor DIC: CZ62502573

Tel.: XXXXXXXXXXX

Fax: XXXXXXXXXXX

Zapsano v obchodnim rejstiiku Krajského soudu v Ceskych Budéjovicich, oddil C,
vlozka 4796.

Zastupce ve vécech smluvnich: Ing. Ondrej Semerak
jednatel spolecnosti

Zastupce ve veécech realizacnich: XXXXXXXXX
vedouci tepelného hospodarstvi

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna Tabor, &islo u¢tu: 700847309/0800

déle jen objednatel

uzavteli podle ustanoveni § 536 a nasl. obchodniho zakoniku tuto smlouvu o dilo:
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Clanek I.
ZAKLADNI UDAJE O DILE

1.1. Nézev stavby / dila: PS pro nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Méstské knihovny
1.2. Misto stavby / dila: Ulice Budé&jovicka, Tabor, byvaly kryt CO — Trznice (Veles)

1.3. Investor: Mésto Tabor

1.4. Provozovatel: Bytes Tabor s.1.0.

CLANEK II.
PREDMET SMLOUVY O DILO

2.1 Zhotovitel se zavazuje, Ze na zaklad¢ jemu udélenému zivnostenskému opravnéni provede dilo v
tomto rozsahu a kvalité:

PREDAVACI STANICE, BUDEJOVICEKA ULICE, BYVALY KRYT CO - TRZNICE

Realizace se tyka profesi elektro a MaR, které vychazi z nabidky ¢. D-32090-DUS-ROZ-006-01,
ktera je nedilnou soucasti této smlouvy o dilo.

Zpusob realizace bude v plné mife navazovat na jiz zavedeny a provozovany systém MaR
S pfenosem dat na centralni dispecink firmy BYTES Tébor s.r.o.. Realizace tohoto dila také vychazi
Z pozadavkll servisni smlouvy ¢. D-24088-DUS-SSD-001-01, kterou ma zhotovitel uzavienou
s objednatelem.

CLANEK II1.
TERMINY PLNENI

3.1. Predmét této smlouvy o dilo provede zhotovitel v téchto terminech:

Zahijeni realizace pfedmétu dila 02.01. 2023
Ukonceni realizace a predani predmétu dila 31.07. 2023
CLANEK 1V.
CENA DILA

4.1. Cena dila v rozsahu ¢l. II. této smlouvy o dilo byla stanovena po vzdjemné dohod¢ smluvnich
stran pevnou ¢astkou:

Cena dila 566.447,-K¢
slovy: PétsetSedesatSesttisicCtyfistactyficetsedmkorunceskych

Cena zde uvedena je bez DPH, ktera bude uctovana podle platnych ptedpisti v dob¢ fakturace.

4.2. Cena dila obsahuje veskere naklady nezbytné k fadnému provedeni dila.
4.3. Uhradu dohodnuté ceny dila provede objednatel v souladu s ustanovenim ¢l. V. této smlouvy o
dilo na ucet zhotovitele uvedeny na fakturach zhotovitele.
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CLANEK V.
FINANCOVANI A PLATEBNI PODMINKY

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Objednatel prohlasuje, ze ma zajisténo financovani dila v rozsahu ¢l. II. a ¢L. IV. této smlouvy o

dilo.

Na zakladé dohody smluvnich stran jsou platebni podminky stanoveny nasledujici:

5.2.1. Diléi fakturace bude probihat mésicné formou dil¢ich faktur do 90% ceny dila se splatnosti
30 dnt.

5.2.2. Kone¢na fakturace do 100% ceny dila probéhne na zaklad¢ ptfedani pfedmétu dila
zhotovitelem objednateli formou ptedavaciho protokolu. Kone¢na faktura bude mit
splatnost 30 dni.

Faktury budou obsahovat zejména tyto nalezitosti:

> Cislo smlouvy o dilo.
» Sjednané lhity splatnosti.
» Soupis provedenych praci a dodavek.

» Dalsi nalezitosti predepsané platnymi zakony.
Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli vystavené faktury pied dnem splatnosti, pokud tyto
nemaji v§echny nalezitosti uvedené v ¢l. 5.3. této smlouvy o dilo. Objednatel vSak je povinen takto
ucinit nejpozdéji do 10 dnti dle dne doruceni. Pokud tak neucini, mé se za to, ze faktura je platna.
V ptipad¢ neuhrazeni vystavenych faktur v terminech splatnosti objednatelem si zhotovitel
vyhrazuje pravo zastavit okamzité prace a pokracovat az po uhrazeni vSech dluznych ¢astek.
Vlastnické pravo k predmétu dila prechazi na objednatele protokoldrnim piedanim dila za
predpokladu zaplaceni faktur.
Jakékoliv zvySeni nebo snizeni ceny dila, napt. z diivodu rozsifeni pozadavku objednatele, bude
upraveno po dohod¢ obou smluvnich stran ¢islovanymi dodatky k této smlouvé nebo pisemnym
objednanim, které budou podepsany opravnénymi zastupci obou stran.
V ptipad¢ preruseni plnéni dila nebo jeho nemoZnost dokonceni nezavinéné zhotovitelem, se obé
smluvni strany vyslovné dohodly na zuc¢tovani provedenych dodavek a praci v€éetné DPH z jiz
provedenych plateb vzhledem k rozpracovanosti pfedmétu dila.

CLANEK VI.
ZAVAZKY ZHOTOVITELE

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat v§eobecné ptedpisy pro bezpe€nost prace a ochranu zdravi pti

praci, a ze dilo bude odpovidat ptislusnym platnym normam a predpisim.

Zhotovitel odpovida za Skody zplisobené jeho pracovniky objednateli na pfedmétu této smlouvy 0

dilo, a to i tehdy, kdyz vznikla Skoda neni v pfimé souvislosti s vykonem smluvenych ¢innosti.

Zhotovitel ruci v plném rozsahu za bezpecnost a ochranu zdravi svych pracovnik.

Zhotovitel se zavazuje disledné dodrzovat pravidla ochrany Zivotniho prostiedi (EMS) a pravidla

bezpecnosti prace a ochrany zdravi pti praci. Zhotovitel se déale zavazuje k uklidu pracoviste,

tfidéni jim vyprodukovaného odpadu a jeho ekologické likvidaci na své néklady a rizika.

Dohodnou-li se objednatel a zhotovitel na vedeni stavebniho deniku, je zhotovitel povinen vést

ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik:

6.5.1. Stavebni denik bude veden vrozsahu a zplisobem stanovenym stavebnim zakonem
Vv platném znéni. Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni
smlouvy o dilo, zejména udaje o Casovém postupu praci a dodavek, o jakosti dila a
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6.6.

6.7.

6.8.

zdivodnénych odchylkach provadénych praci od projektové dokumentace. Objednatel je
povinen sledovat obsah deniku a k zd&znamlm zhotovitele piipojovat své vyjadieni do tii
pracovnich dnti. V opa¢ném piipad¢ se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi.

6.5.2. Denni zaznamy se pisi do knihy s ocislovanymi listy s dvéma odd¢litelnymi priipisy. Denni
zaznamy cCiteln¢ zapisuji a podepisuji zastupci smluvnich stran zasadné v den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti, které jsou predmétem zapisu.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila na pravidelnych

kontrolnich dnech, kter¢ zajistuje zhotovitel v tydennich intervalech, pokud neni dohodnuto jinak.

Zhotovitel se zavazuje pisemné vyzvat objednatele ke kontrole vSech provedenych praci a

dodavek, které maji byt zakryté nebo se stanou nepiistupnymi, minimaln¢ dva pracovni dny

pfedem. Jestlize se objednatel nedostavi v dohodnutém terminu a neprovede kontrolu praci a

dodavek, je opravnén zhotovitel s pracemi pokracovat. Jestlize bude objednatel pozadovat

dodatecné odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele, vyjma
piipadt, kdy se zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny.

Opravnény zéastupce zhotovitele je povinen zajistit ucast pracovnikli zhotovitele pti kontrolach

praci a dodavek objednatelem a Ccinit neprodlené opatfeni k odstranéni zavad zjiSténych

objednatelem.

, CLANEK VILI.
ZAVAZKY OBJEDNATELE

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
7.6.

Objednatel je povinen odevzdat misto plnéni pfedmétu dila / staveniSté zhotoviteli v takovém
stavu, aby zhotovitel mohl zacit prace v souladu s projektovou dokumentaci a s podminkami
smlouvy o dilo. Pfevzeti mista plnéni ptedmétu dila / stavenisté zhotovitelem bude potvrzeno ve
stavebnim deniku, pokud to tato smlouva o dilo pozaduje.

Objednatel provede pied zahijenim praci zhotovitele seznameni a proSkoleni pracovnikl
zhotovitele dle zasad bezpecnosti a ochrany zdravi pracovniki a pozarni ochrany v misté realizace
praci. O proskoleni provede opravnény zéastupce objednatele prokazatelny zaznam.

Opravnény zastupce objednatele nebo technicky dozor objednatele je opravnén dat pokyn
k zastaveni praci zhotovitele, pokud je ohroZena bezpec¢nost provadénych praci, zivot nebo zdravi
pracovniki a kvalita provadénych praci.

Objednatel je povinen zajistit fddné spoluplisobeni a koordinaci praci a doddvek mezi uzivateli,
ostatnimi dodavateli a zhotovitelem v misté plnéni pfedmétu dila a v dobé realizace dila.
Opravnénym zastupcem objednatele zajist'ujicim vyse uvedené bude: XXXXXXXXXXXXX
Objednatel se zavazuje, Ze umozni zhotoviteli ptistup do objektd souvisejicich s pfedmétem dila.
Objednatel se zavazuje, Ze po celou dobu realizace dila odpovida za to, Ze fadny prib¢eh praci
zhotovitele nebude naruSovan neopravnénymi zasahy tietich osob.

CLANEK VIIL.
PREDANI A PREVZETI DILA

8.1.

8.2.

8.3.

Provedeni dila vymezeného ¢l. II. této smlouvy o dilo bude splnéno pfedanim a pievzetim dila
smluvnimi stranami protokolarnim zapisem potvrzenym opravnénym zdstupcem objednatele
XXXXXXXXXX a opravnénym zastupcem zhotovitele ve vécech obchodnich.

K ptfedani a ptevzeti dila vyzve zhotovitel pisemné objednatele 5 dni pfed smluvnim terminem
predani dila zapisem ve stavebnim deniku.

Objednatel se zavazuje, ze fadn¢ dokoncené dilo pfevezme a zaplati jeho smluvni cenu.
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8.4. Dohodnou-li se obé smluvni strany, 1ze dilo ptedavat i po ¢astech, které samy o sob¢ jsou schopné
uzivani a jejich uzivani nebrani dokonceni zbyvajici ¢asti dila. Pro ptfedavani dila po ¢astech plati
pro kazdou samostatnou predavanou a piejimanou cast dila vSechna ptedchozi ustanoveni
obdobné.

CLANEK IX.
SMLUVNI POKUTY

9.1. Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu za nedodrzeni terminu dokonceni dila z viny
zhotovitele ve vysi 0,05 % ze smluvni ceny za kazdy den zpozdéni.

9.2. Bude-li objednatel v prodleni s uhradou faktur, je povinen zhotoviteli uhradit smluvni pokutu ve
vysi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni.

9.3. Smluvni pokuta, na kterou vznikl objednateli narok, bude odeétena od nezaplaceného zistatku
ceny dila.

9.4. Smluvni pokuta, na kterou vznikl narok, nema vliv na nahradu skody a do jeji vyse se
nezapocitava.

9.5. Ob¢ strany jsou opravnény pozastavit plnéni svych povinnosti ze Smlouvy po dobu, po kterou
trvaji okolnosti vylucujici odpovédnost (dale jen ,,VyS§i moc*). Vys§i moc vylucuje narok na
uplatnéni smluvnich pokut proti strané postizené Vyssi moci.

CLANEK X.
ZARUKY A ODPOVEDNOST ZA VADY DILA

10.1. Zhotovitel poskytne objednateli 24 mési¢ni zarucni lhitu na provedené prace. Na dodany
material poskytne zdru¢ni lhitu shodnou se zaruéni dobou jednotlivych vyrobcti. Zaruéni lhiita
pocina bézet dnem piedani dila.

10.2. Zhotovitel neodpovidé za vady zplsobené vnéjSimi udalostmi, neodbornou obsluhou (zdsahem
osoby, ktera nema opravnéni dané objednatelem nebo provozovatelem dila) a Cinnostmi, které jsou
v rozporu s provoznimi podminkami predmétu dila.

10.3. U vad zjevnych je tak povinen ucinit nejpozdéji pti prevzeti dila, jinak pravo z odpovédnosti za
tyto vady zanika. Pro ten piipad je zhotovitel povinen na misté sepsat reklamacni zapis.

10.4. V reklamaci je objednatel povinen popsat dostate¢né vady, uvést, jak se projevuji a uplatnit
pfislusny druh naroku z vad dila. Uplatnény narok jiZ nemize pozdéji menit.

10.5. Vadna dila nebo jejich ¢asti budou opraveny bezplatné, pokud budou kryty zarukou uvedenou v
odstavci 11.1. této smlouvy o dilo.

10.6. U konstrukénich prvkd budou opravy provedeny bezplatné pouze v ptipadé, ze jejich
provozovani bude v souladu s pokyny vyrobce a béZnymi zvyklostmi.

CLANEK XI.
DALSI UJEDNANT

11.1. Pro ucely této smlouvy se za vyssi moc povazuji ptipady, které nejsou zavislé a ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napt. valka, revoluce, mobilizace, povstani, Zivelni a pfirodni pohromy a
katastrofy. Za vy$§i moc se nepovazuje vznikla devalvace ani inflace.

11.2. Zhotovitel i objednatel souhlasi s uzavienim smlouvy o dilo za podminek uvedenych shora.
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11.3. Pravni vztahy vyplyvajici z této smlouvy se fidi ustanovenimi obchodniho zakoniku v platném
znéni v dobé€ uzavieni této smlouvy o dilo.

11.4. V pftipadé, ze objednatel odstoupi od smlouvy z diivodl na jeho stranég, je povinen zhotoviteli
uhradit veskeré uskutecnéné dodavky, provedené prace a dal$i prokazatelné ndklady ke dni
odstoupeni od této smlouvy o dilo.

11.5. Piipadné spory budou feseny dohodou. Pro ptipad soudniho sporu se ob¢ smluvni strany dohodly
na mistni pfislusnosti obecného soudu zhotovitele.

11.6. Zmény a dodatky této smlouvy mohou byt provedeny pouze pisemnou formou.

11.7. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami. Jeji platnost konci
splnénim vSech zavazkli obou smluvnich stran.

11.8. Tato smlouva je zpracovana ve 4 originalnich vyhotovenich, z nichz jedno si ponecha zhotovitel
a tfi objednatel.

11.9. Zhotovitel prohlasuje, ze byl informovan o tom, Ze objednatel je povinny subjekt ve smyslu § 2

odst. 1 zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, a Ze zaSle spravci registru smluv K uvetejnéni
Vv registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 30 dni ode dne uzavieni
této smlouvy.

ZHOTOVITEL: OBJEDNATEL:
V Chotovinach dne ................. V Tabotedne ...................

Jméno a pfijmeni:

Jméno a piijmeni:  XXXXXXXXXX Jméno a piijmeni: Ing. Ondrej Semerak
Funkce: jednatel spolecnosti Funkce: jednatel spolecnosti
Podpis a razitko: Podpis a razitko:
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