
STEJNOPIS 4

. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ PRAHA 2

SMLOUVA O DÍLQ č. SNPZ/VZ/ZOZZ/SOD/OS9/UTR

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Sídlo: Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2

IČ: 049 58 268

Jednající: Mgr. Markem Braidlem, členem představenstva, na základě plné moci ze

dne 15.8.2022

Bankovní spojení:

Tel:

 

Zhotovitel: Renova Praha, spol. s r. o.

Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

vložka 2073 v

Sídlo: Praha 10, Průběžná č.p. 853, PSC 10000

IČ: 18629512

DIČ: CZI8629512

Jednající: Ing. Stanislavem Tul ou, 'ednatelem s olečnosti
   

Bankovní spojení:

Tel., email:

uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), s

přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. občanského zákoníku

tuto smlouvu o dílo:

11. ,UCEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Učelem této smlouvy je stanovit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při plnění předmětu

této smlouvy.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na svůj náklad, na své nebezpečí a ve

sjednané době provést pro objednatele dílo za cenu a podmínek dále v této smlouvě stanovených.

3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje za podmínek v této smlouvě stanovených řádně zhotovené

dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

4. Za bezvadné plnění smlouvy se považuje předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků podle ust.

§ 2615 a násl. občanského zákoníku.

III. PŘEDMĚT DÍLA:

„Londýnská 537/16 — stavební úpravy volné bytové jednotky č. 7“

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo vrozsahu a způsobem stanoveným vtéto smlouvě, dle

požadavků objednatele, v souladu s nabídkou zhotovitele pro výběrové řízení, najehož základě je
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tato smlouva uzavřena a V souladu se zadávací dokumentaci veřejné zakázky

č. SNP2/2022/VZOSS/IN „Londýnská 537/16 — stavební úpravy volné bytové jednotky č. 7“

včetně všech jejich příloh.

2. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je

oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že

k provedení díla dle této smlouvy má všechna nezbytná oprávnění, zejména oprávnění k podnikání

a provede zhotovení díla osobami odborně způsobilými V souladu s platnými právními předpisy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s

místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako

odborný zhotovitel nevytýká V tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla.

Prohlašuje také, že do ceny dílajsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nej sou jednoznačně

specifikovány V zadávací dokumentaci ani ve výkazu výměr předloženém zhotovitelem, ale které

by zhotovitel měl či mohl V rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek V. této

smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen. Nedílnou součástí díla (stavby) jsou zejména tyto další

činnosti, práce a náklady:

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot,

b) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií,

c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení

obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata,

d) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,

e) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vplatném

znění,

f) provozni i komplexní vyzkoušení díla.

g) pořízení dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhl. 499/2006 Sb, o dokumentaci

staveb, v platném znění, v případě, kdy bude její předložení nezbytné podle ust. § 121 zákona

č.183/2006 Sb., 0 územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), u staveb, kdy je nutno

její zhotovení.

h) nezbytné terénní úpravy, jsou-li pro dané dílo stanoveny.

IV. VYMEZENÍ LHÚT

Předání a převzetí staveniště: do 5 kalendářních dnů od výzvy objednatele.

Doba zahájení provádění díla: do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.

Dokončení a předání díla: max. do 4 měsíců od předání staveniště.

P
P
P
:
—

Případné přerušení prací musí být odsouhlaseno technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) ve

stavebním a montážním deníku. Na prodloužení termínu plnění musí být uzavřen dodatek k této

smlouvě o dílo.

5. Při provádění prací je zhotovitel povinen V rámci lhůt uvedených výše V odst. 1. - 3. tohoto článku

respektovat pokyny objednatele týkající se časového průběhu provádění smluvených prací.

v. CENA DÍLA

 

 

1. Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou

dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:

, , _ , , o v
Londynska 637!16 stavebni upravy Bez DPH v Kč DPH ILS A) v Celkem vc. DPH

volne bytove jednotky c. 7 Kc V Kc

Celková cena - OPRAVA 1 327 322,52 199 098,38 l 526 420,90

      

2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a kvalitním provedením díla dle této

smlouvy. Cena díla zahrnuje mj. i náklady dle čl. III odst. 3 smlouvy.

3. Bude-li nutné provádět vícepráce, které nebylo možno předvídat, upozorní na ně zhotovitel

objednatele ve stavebním a montážním dem'ku bez zbytečného odkladu poté, co zhotovitel zjistí



VI.

potřebu jejich provedení. Objednatel je též oprávněn jednostranně změnit V průběhu stavby

požadovaný rozsah prací, přičemž taková změna bude zapsána do stavebního a montážního deníku.

V obou případech uvedených V předchozím odstavci musí být zhotovitelem navržena nová cena

na základě jednotkových cen, uvedených v nabídce zhotovitele pro výběrové řízení. Práce, které

nejsou V nabidce zhotovitele obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami používaných

standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací a pokud podle nich nelze určit

cenu, pak budou oceněny podle skutečných nákladů.

Provedení víceprací i jejich cena musí být předem písemně odsouhlaseno TDI, a to ještě před

zahájením víceprací. Jestliže takto stanovená nová cena díla převýší cenu díla dle čl. V odst. 1

smlouvy, provedení těchto víceprací i jejich ocenění musí být odsouhlaseno též statutárním

orgánem objednatele i zhotovitele, a to ještě před zahájením víceprací. V případě, že dochází ke

zvýšení ceny díla, musí být uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo.

V případě, že se při provádění díla ukáže, že některé práce obsažené V zadávací dokumentaci a

výkazu výměr nejsou k dokončení díla nezbytné, zhotovitel je povinen na tuto skutečnost písemně

upozornit objednatele, a to bez zbytečného odkladu poté, co takovou skutečnost zjistí. Objednatel

pak může rozhodnout o neprovedení těchto prací, přičemž V takovém případě se celková cena díla

poníží o cenu těch prací, které nebudou provedeny, a to dle cen uvedených V oceněném výkazu

výměr. Objednatel má právo rozhodnout o neprovedení některých prací i bez upozornění

zhotovitele.

Nedílnou součást této smlouvy tvoří Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr.

Způsob ocenění uvedený v odstavci 4. tohoto článku smlouvy platí též o ocenění prací prováděných

zhotovitelem V případě úhrady nákladů na odstranění vad, za které by zhotovitel neodpovídal.

Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo

rozšíření či zúžení díla je možné pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dálejen „ZZVZ“).

FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou

dílčího měsíčního plnění, a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem za práce

provedené V aktuálním kalendářním měsíci. Dílčím měsíčním plněním se rozumí cena skutečně

provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem V kalendářním měsíci a zjištěných

kposlednímu dni tohoto měsíce. Přílohou dílčí faktury za příslušný kalendářní měsíc bude

zjišťovací protokol (Příloha č. 2) včetně soupisu provedených prací a dodávek dle čl. VI. odst. 4

této smlouvy potvrzený objednatelem, zhotovitelem a TDI. V případě, že faktura nebude obsahovat

tuto přílohu, je neúplná s důsledky uvedenými V čl. VI odst. 10 této smlouvy. Obsahuje-li dílčí

plnění vícepráce či méněpráce oproti sjednané smluvní ceně, uvede zhotovitel tyto změny do

změnových listů (Příloha č. 3), které budou též přílohou dílčí fakturace.

Fakturace za skutečně provedené práce a dodávky bude zhotovitelem prováděna zvlášť za

opravy a zvlášť za investice.

Vztahuje-li se na provedené práce a dodávky při plnění této smlouvy režim přenesení daňové

povinnosti podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je k odvedení DPH

povinen objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s uvedenim sazby DPH a číselného

kódu klasifikace produkce CZ-CPA dle sdělení čsÚ platného od 1. 1. 2008. Částka DPH na

daňovém dokladu vyčíslena nebude.

Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem (protokolem o předání),

doloženým soupisem provedených prací a dodávek V členění dle specifikace s uvedenim minimálně

souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Dohodou o

dílčím plnění nej sou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí

celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků IX. a X. této smlouvy.

Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur až do výše 90 % ceny díla dle čl. V odst. 1 této

smlouvy (vč. DPH). Zbflaiici část platby ve gši 10 % celkové ceny díla bude uhrazena

obiednatelem na základě konečné faktur! po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků,



likvidaci zařízení staveniště a uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidaci odpadu, po

předání všech dokumentů nezbytných k užívání díla a vykonání všech dalších činností, které

tato smlouva k řádnému dokončení díla předpokládá a po nabytí právní moci kolaudačního

rozhodnutí, je-li součástí předmětu díla.

6. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví a odešle objednateli nejpozději do 3 dnů po ukončení

přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla. Splatnost konečné faktury je

30 dnů od jejího doručení objednateli. Tato faktura bude fakturou závěrečnou a zhotovitel je

povinen do jejího textu zapracovat v přehledné formě všechny již vystavené dílčí faktury. U všech

jednotlivých dílčích faktur je zhotovitel povinen vypsatjejich číslo, datum vystavení a splatnosti a

částku, na kterou byla dílčí faktura vystavena.

7. Dílčí faktury i konečná faktura budou doručeny objednateli na adresu: Správa nemovitostí Praha 2,

a.s., Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2, nebo na emailovou adresu fakturace(a.isn92.cz,

nejpozději do 28. dne kalendářního měsíce, v němž byly stavební práce a dodávky provedeny.

8. Pro splatnost faktur (daňových dokladů) se stanoví lhůta 30 dnů od jejich doručení objednateli,

nestanoví-li tato smlouva jinak.

9. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu V důsledku porušení

závazků zhotovitele vznikl nárok, započítat do kterékoliv úhrady, která náleží zhotoviteli dle

příslušných ustanovení této smlouvy.

10. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti stanovené

zákonem či uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V

takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením

opravené, či oprávněně vystavené faktury.

1 1. Pokudje zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, nebo sejím stane, pak prohlašuje, že bude plnit

povinnost odvádět řádně tuto daň v souvislosti s plněním uskutečněným na základě této smlouvy.

V případě, že dojde k porušení této povinností, je zjakékoliv fakturace učiněné zhotovitelem vůči

objednateli oprávněn objednatel pozastavit proplacení částky odpovídající nezaplacené části daně

z přidané hodnoty do doby splnění daňové povinnosti, popř. z takto pozastavené částky splnit

uvedenou daňovou povinnost za zhotovitele. Plnění takto provedené objednatelem za zhotovitele se

ve výši poskytnuté správci daně započítává na povinnosti objednatele vůči zhotoviteli v souvislosti

s úhradami ceny za dílo. Nebude-li takto možno pozastavit či pozastavovat částku odpovídající

nesplacené dani z přidané hodnoty z fakturace zhotovitele, je objednatel oprávněn od této smlouvy

kdykoliv odstoupit.

VII. SOUČINNOST OBJEDNATELE

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli. O předání staveniště strany provedou zápis, který bude

součástí stavebního a montážního deníku. Na případné faktické nebo právní vady nebo nároky

třetích osob týkající se staveniště je objednatel povinen zhotovitele výslovně upozornit zápisem do

protokolu o předání staveniště.

2. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli:

- funkční napojovací body el. energie a vody.

3. Zhotovitel si smluvně zajistí s objednatelem odběr vody a odběr elektrické energie s rozvodnými

závody za úhradu.

4. Objednatel předá zhotoviteli veškeré informace, které jsou mu známy o podzemních a nadzemních

rozvodech, zařízeních a sítích, případně jiných překážkách na staveništi.

VIII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel prověří informace objednatele o podzemních a nadzemních rozvodech dle čl. VII odst.

4 smlouvy a budou-li zjištěny překážky na staveništi, zajistí zhotovitel za úhradu jejich polohové a

výškové vyznačení. Zhotovitel se zavazuje přiměřeným způsobem zabezpečit staveniště před

vstupem neoprávněných osob dle platných právních předpisů. Zařízení staveniště je povinen

zabezpečit zhotovitel, a to V souladu s jeho potřebami, v souladu se zadávací dokumentaci a v

souladu s případnými požadavky objednatele.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zhotovitel zajistí bezprostředně po podpisu smlouvy, před započetím provádění díla (jinak také

„stavby“) písemnou informovanost nájemců předmětného domu, případně okolních přilehlých

domů o zahájení, způsobu a rozsahu provádění prací, které jsou předmětem díla dle této smlouvy

včetně vyznačení termínu zahájení a předpokládaného ukončení prací V souladu s termínem

uvedeným V čl. IV. odst. 3 této smlouvy a informace tom, jak bude provádění díla omezovat běžný

život nájemců.

Zhotovitel se zavazuje při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady

objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zmocněných zástupců, zápisy, rozhodnutími a

vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Strany si sjednávají, že zhotovitel je vázán též příkazy

objednatele ohledně provádění díla dle § 2592 občanského zákoníku.

Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému V souvislosti

s prováděním prací, ato včetně odpovědnosti za pracovní úrazy a nemocí z povolání, ve výši min.

l0.000.000,-Kč se spoluúčastí maximálně do 10.000,- Kč. Kopii této pojistné smlouvy předá

zhotovitel objednateli před podpisem této smlouvy. Pojištění ve sjednané výši je zhotovitel povinen

udržovat V platnosti po celou dobu realizace předmětu plnění dle této smlouvy a objednatel je

oprávněn kdykoli V průběhu realizace veřejné zakázky požadovat její předložení.

Zhotovitel bude při bouracích pracích a manipulaci se sutí aplikovat účinná opatření k minimalizaci

zatěžování okolí prachem nebo hlukem. Před zahájením prací, při kterých dochází nebo může

docházet k pádu předmětů jako např. stavebního materiálu, odpadu, nářadí apod., je zhotovitel

povinen instalovat ochrannou síť. Zhotovitel při provádění prací nesmí poškozovat ani znečišťovat

objekty, komunikace a jiná zařízení sloužící nájemcům domu, stavební materiál nesmí být

skladován ve společných prostorách domu.

Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího povede od data zahájení stavební a montážní deník,

který bude uložen na stavbě. Do stavebního a montážního deníku bude stavbyvedoucí zapisovat

údaje důležité pro provádění díla.

Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací,

dodržování předpisů BOZP, PO, čistotu a pořádek na staveništi a za zabránění vstupu nepovolaných

osob na staveniště.

Zhotovitel zajistí plnění podmínek stanovených veřejnoprávními orgány a institucemi.

Zhotovitel si zajistí místo trvalé skládky odpadového materiálu.

Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatelé, prostřednictvím něhož V zadávacím řízení na zadání

této veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci ve smyslu ust. § 83 ZZVZ, jen za předpokladu, že je ve

stejném rozsahu tato kvalifikace splněna subdodavatelem novým, případně ji nyní již splňuje sám

zhotovitel. O této skutečnosti musí zhotovitel V dostatečném předstihu písemně upozornit

objednatele. Součástí tohoto upozornění musí být uvedení rozhodných skutečnosti, které budou

potvrzovat, že zhotovitel, ať už sám či prostřednictvím jiného subdodavatele, kvalifikaci

V požadovaném rozsahu splňuje i nadále. V případě pochybností je objednatel oprávněn požadovat

prokázání této skutečnosti a zhotovitel je povinen tuto skutečnost prokázat.

Zhotovitel provede do 10 dnů po převzetí díla objednatelem likvidaci zařízení staveniště. Po

ukončení stavby uvede zhotovitel celý prostor staveniště do přiměřeného stavu, dohodnutého

s objednatelem zápisem ve stavebním a montážním deníku, včetně likvidace odpadového materiálu.

Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, ve vysoké kvalitě a V dohodnutém termínu.

Kvalita prováděných prací bude odpovídat systémujakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály

a dodávky potřebné ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým

normám dohodnutým podmínkám a zadávací dokumentaci.

Hlučné práce budou zhotovitelem prováděny V pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hod a V sobotu

od 9:00 do 16:00 hod. V neděli a ve dnech pracovního klidu tyto práce nesmí být prováděny.

Smluvní strany se dohodly, že o státních svátcích a ve dnech od 23.12.2022 do 2.1.2023 nebudou

zhotovitelem prováděny žádné stavební a související práce, přičemž se tato doba nezahrnuje do

doby provádění díla.

Zhotovitel zajistí každodenní úklid společných prostor domu dotčených stavbou.

 



IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST

l. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v terminu sjednaném ve smlouvě podle

podmínek této smlouvy a V souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami,

a bez jakýchkoli vad a nedodělků.

2. Zjisti-li zhotovitel, že pro řádné provedení díla existují prokazatelné objektivní překážky, které není

schopen při běžném provozu řešit a odstranit, musí to neprodleně písemně oznámit objednateli,

jinak nemůže takové okolnosti uplatnit jako námitku proti svému prodlení s dokončením díla či s

odstraněním vad a nedodělků.

3. Objednatel je oprávněn oznámitjakékoliv vady (zjevné i skryté) kdykoliv po dobu zhotovování díla,

jeho předání a převzetí i po dobu trvání záruční lhůty. Za zjevné vady se považují takové vady, které

jsou patrné již při běžné prohlídce díla, aniž by bylo třeba k jejich rozpoznání odborných znalostí,

zkušeností či jiných obdobných předpokladů. Užití § 2629 občanského zákoníku se tímto vylučuje.

4. Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu 60

měsíců od převzetí díla funkční vlastnosti uvedené v této smlouvě, vlastnosti uvedené V zadávací

dokumentaci a příslušných technických normách, které se na provádění díla vztahují jako na celek

či jeho část. Záruční doba na dodané výrobky a zařízení se stanovuje v souladu se záruční dobou

poskytnutou výrobci.

5. Poskytnutá záruční doba běží ode dne následujícího po dni, k němuž bylo dílo předáno a převzato

nebo po odstranění předchozí vady či nedodělku té části díla, jíž se záruka týká. Záruční doba se

staví po dobu, po kterou není možné užívat dílo pro vady, za které zhotovitel odpovídá. Zhotovitel

je povinen zahájit odstraňování vad a nedodělků nejpozději do 3 dnů od jejich oznámení ze strany

objednatele. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky ve lhůtě sjednané s objednatelem,

jinak ve lhůtě odpovídající obvyklé době potřebné k odstranění vad a nedodělků při vynaložení

maximální odborné péče a potřebného nasazení.

6. Zhotovitel se zavazuje dodržet lhůty k odstranění vady i v případě, že bude zjištěno, že se nejedná

o vadu, za kterou odpovídá zhotovitel. Oprava v tomto případě bude provedena za úplatu na základě

faktury se splatností 30 dnů od doručení.

7. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu objednateli

předat. Pro postup těchto prací platí obdobně ustanovení této smlouvy o předání a převzetí celého

díla.

8. Pro případ, že zhotovitel včas neodstraní uplatněné vady nebo nedodělky popř. nenastoupí

k zhotovování díla, je objednatel oprávněn zadat práce související s odstraněním vad nebo

nedodělkůjinému subjektu a takto vzniklé náklady zpětně fakturovat zhotoviteli. Záruka zhotovitele

za jakost díla tím není dotčena. V takovém případě se současně má za to, že za vadu zhotovitel

odpovídá.

X. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

Ode dne převzetí staveniště do dne odstranění vad a nedodělků oznámených v zápisu o odevzdání

a převzetí stavby odpovídá zhotovitel za všechny škody a ztráty, způsobené na stavebních

materiálech, dílech, na celé stavbě, nebo způsobené třetím osobám.

_

2. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla TDI případně tímto pověřit třetí osobu,

zejména zástupce Městské části Praha 2. Vykazují-li práce nebo dodávky nedostatky již V průběhu

stavby, má TDI právo zápisem do stavebního a montážního deníku tyto práce a dodávky zastavit do

doby, než budou nahrazeny bezvadným plněním. TDI nesmí provádět sám zhotovitel ani osoba

s ním propojená ve smyslu § 74 — 78 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

(zákon o obchodních korporacích). To neplatí v případě, že činnosti TDI provádí sám objednatel.

Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je—li to vyžadováno právními předpisy.

3. Zhotovitel vyzve před zakrytim prací a konstrukcí TDI prokazatelně 5 pracovních dní předem

k převzetí těchto prací. Nevyzve-li zhotovitel TDI ke kontrole prací před jejich zakrytim postupem

dle věty předchozí nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, je povinen na jeho žádost práce

odkrýt na vlastní náklad. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, zabránila-li mu



v účasti na kontrole vyšší moc, požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu. Náklady

dodatečné kontroly hradí zhotovitel, byly-li zjištěny vady prací popř. objednatel, pokud bude

zjištěno, že práce byly provedeny bezvadně. Ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se

neužije.

Termíny plnění mohou být bez postihu zhotovitele prodlouženy:

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení z důvodu, že objednatel nesplní povinnosti

vyplývající z této smlouvy, přičemž nesplnění těchto povinností mělo pro zhotovování díla

bezprostřední vliv,

b) jestliže bylo prodlení zaviněno zásahem vyšší moci, nepřízní počasí nebo jinými objektivními

překážkami, které nebylo v době uzavření smlouvy možné rozumně předpokládat.

V těchto případech dle písm. a) i b) se doba zhotovování díla prodlouží o nezbytně nutnou, s tím

spojenou dobu.

Zhotovitel před zahájením přejímaclho řízení předloží objednateli dokladovou část, která bude

vsouladu správními a technickými normami nebo požadavky objednatele obsahovat atesty a

osvědčení o provedených stanovených zkouškách instalací, zařízení a jiných součástí díla nebo i

jeho celku; dále na požádání objednatele předloží soupis movitých položek k zařazení do majetku

objednatele, včetně ocenění, věcné specifikace/krátkého popisu, typového označení a

fotodokumentace. Předložení a odsouhlasení soupisuje podmínkou pro proplacení konečné faktury.

Na základě výzvy zhotovitele k zahájení přejímacího řízení (doručené objednateli 7 kalendářních

dnů před navrhovaným termínem) a po splnění podmínek stanovených v odst. 5 tohoto článku

smlouvy bude zahájeno přejímací řízení, a to vpřípadě, že objednatel s navrženým termínem

souhlasí. Obě strany vyhotoví zápis o předání a převzetí díla ve formě zápisu o odevzdání a převzetí

stavby, ve kterém dohodnou termín odstranění případných vad a nedodělků, pokud se však jedná

pouze o ojedinělé drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání

plynulému a bezpečnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným

způsobem neomezují. Veškeré jiné vady jsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Vadou se rozumí

odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených příslušnými normami ČSN nebo touto

smlouvou anebo příkazy objednatele. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti rozsahu dle

zadávací dokumentace popř. neprovedení všech pomocných prací sjednaných V této smlouvě (čl.

III. odst. 3 smlouvy).

Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, bude o tomto sepsán zápis, v němž smluvní strany uvedou

svá stanoviska a jejich zdůvodnění.

Objednatel není povinen převzít dílo do doby, než nastane termín sjednaný ve smlouvě.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení smlouvy:

a) prodlení zhotovitele s dodáním díla ve smluvených termínech o více než 14 kalendářních dní,

pokud toto prodlení nebylo zcela ani zčásti způsobeno zaviněním objednatele či zásahem vyšší

moci,

b) bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem, které je delší než 3 kalendářní dny,

c) závažné porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy nebo obecně závazných

právních norem, pokynů objednatele apod.,

d) méně závažné, avšak opakované nekvalitní a neodborné provádění prací, na které byl

zhotovitel objednatelem upozorněn zápisem ve stavebním a montážním deníku, popř.

nedodržení příkazu objednatele,

e) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem a vydání rozhodnutí o prohlášení konkurzu na

majetek zhotovitele,

f) prodlení objednatele s úhradou dílčí faktury o více než 14 kalendářních dnů,

g) zmaření účelu smlouvy,



h) porušení povinnosti zhotovitele stanovené včl. VIII odst. 10 této smlouvy, případně

skutečnost, že zhotovitel nesplňuje kvaliňkaci vpožadovaném rozsahu ani sám, ani

prostřednictvím subdodavatele,

i) porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. VIII odst. 4 této smlouvy,

j) porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. VIII odst. 5 této smlouvy.

V ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení této smlouvy. V případech podstatného

porušení této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy kdykoliv ihned odstoupit. Není-li

stanoven jiný postup v této smlouvě, pak vpřípadech nepodstatného porušení smlouvy vyzve

objednatel zhotovitele k odstranění závadného stavu, kněmuž stanoví zhotoviteli lhůtu, která

nebude delší než 15 dnů od oznámení takové výzvy. Nebude-li závadný stav z nepodstatného

porušení smlouvy v této lhůtě odstraněn, je oprávněn objednatel odstoupit od této smlouvy.

2. Ohledně odstoupení se užije vostatním § 2002 odst. 2, § 2003, § 2004, § 2005 občanského

zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z jiných důvodů než z důvodů

uvedených V čl. XI odst. 1 písm. a) a c) této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady

spojené s realizací smlouvy až do tohoto odstoupení, a to dle skutečně provedených prací, a to

v rozsahu, v jakém má částečné plnění pro objednatele význam.

3. Vpřípadě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je zhotovitel povinen provádění díla

okamžitě zastavit a nejpozději do 3 kalendářních dnů opustit místo provádění díla, včetně svého

zařízení, náčiní, pracovníků, uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidaci odpadového

materiálu a úklidu chodníku.

4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitele či objednatele je zhotovitel povinen zabezpečit dílo

po dobu přerušení prací, vznikajícího zastavením prací.

XII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Zhotovitel, v případě nedodržení termínu ukončení prací stanoveném v čl. IV odst. 3 této smlouvy,

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 7.000,- Kč (v částce bez DPH) za každý i započatý den

prodlení.

2. Zhotovitel, v případě nedodržení dohodnutých termínů k odstranění vad a nedodělků zjištěných při

převzetí díla, kolaudačních závad a vad, reklamovaných v záruční době, uhradí objednateli pokutu

ve výši 600,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.

3. Zhotovitel, v případě nedodržení dohodnutých termínů:

a) k likvidaci zařízení staveniště, uvedení stanoviště do přiměřeného stavu a likvidaci

odpadového materiálu,

b) k opuštění místa provádění díla po odstoupení od smlouvy a nesplnění dalších podmínek

stanovených v čl. XI. odst. 3, této smlouvy,

uhradí objednateli pokutu ve výši 6 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. V případě porušení povinnosti, které zakládají nárok objednatele na odstoupení od smlouvy dle čl.

XI. odst. 1 písm. a), b), c) a d), této smlouvy má objednatel kromě nároku na odstoupení od smlouvy

nárok na smluvní pokutu ve výši 12 % ceny díla dle čl. V odst. 1 smlouvy.

5. Na povinnost zaplatit smluvní pokutu nemají vliv ani překážky v plnění závazků zhotovitele

vyplývajících z této smlouvy, které nastaly nezávisle na jeho vůli a brání mu ve splnění těchto

závazků, a to i přesto, že je zhotovitel v době uzavření smlouvy nemohl předpokládat a později ani

odstranit, překonat, případně odstranit jejich následky. Toto ustanovení se nevztahuje na případy,

pokud došlo k prodloužení termínu plnění na základě čl. X odst. 4 této smlouvy.

6. Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností a

náhrada škody je v plné výši nárokovatelná vedle smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy nemá

vliv na povinnost k úhradě smluvní pokuty.

7. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením dohodnutých dílčích faktur a konečné faktury

zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý

den prodlení, nejvýše však do výše 17 % z ceny díla bez DPH.



8. Splatnost vyúčtování smluvních pokut je 14 dní ode dne doručení faktury druhé smluvní straně.

Započítává-li objednatel finanční povinnosti zhotovitele, nedochází V této výši k prodlení

objednatele vůči zhotoviteli s úhradou ceny za dílo.

9. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání.

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních

dnech, které bude organizovat 1x týdně — termín bude stanoven zápisem ve stavebním a montážním

deníku při převzetí staveniště.

2. Za objednatele 'e 0 rávněn stavební a montážní deník kontrolovat a do něj zapisovat TDI, zástupce

objednatele*případně autorsk ' dozor rojektanta. Za zhotovitele je oprávněn

vést stavební a montážní deník stavbyvedoucíH.Na zápisy provedené jednou smluvní

stranou musí druhá strana reagovat do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

Případné rozpory budou řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že Správa nemovitostí Praha 2 je na základě ustanovení § 2 odst. l a

ustanovení § 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, subjektem povinným

poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se k působnosti Správy nemovitostí Prahy 2

a že v případě uzavření smlouvy je objednatel povinen uveřejnit smlouvu V souladu se zákonem

č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Pro ten případ zhotovitel výslovně prohlašuje, žeskutečnosti

uvedené v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.

4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen formou písemných dodatků, stvrzených statutárními

zástupci obou stran.

5. Veškerá ostatní ujednání či jednostranná sdělení, než která jsou uvedena V předchozím odstavci,

(např. o zajištění a utvrzení dluhů, pokynech, požadavcích, příkazech), musí být uskutečněna

písemně, jinak jsou neplatná, dovolá-li se toho druhá ze stran, vůči níž úkon zakládá povinnost, a to

i v případech, kdy tak zákon nevyžaduje.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, znichž každá ze smluvních stran obdrží 2

Stejnopisy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1. Oceněný výkaz výměr

2. Vzor zjišťovacího protokolu k fakturám

3. Vzor změnového listu

1 5 -12- 2922

V Praze dne ...................

Za objednatele: Za zhotovitele:

 

 

 

Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Rčnova Praha, spol. s r. 0.

Mgr. Marek Braidl Ing. Stanislav Tulpa

člen představenstva jednatel společnosti

na základě plné moci ze dne 15.8.2022



L SPRAVA NEMOVITOSTÍ PRAHA 2

PLNÁ MOC

Ing. Jaroslav Medvec, předseda představenstva společnosti Správa nemovitostí Praha

2, a. s., ICO: 04958268, DIC: CZ 04958268, se sídlem Sokolská 1869/ 1 8, 120 00 Praha 2 —

Nové Město, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod

sp. zn. B 21486 (dále jen „zmocnitel")

tímto uděluje plnou moc pro

pana Mgr. Marka Braidla, člena představenstva

společnosti Správa nemovitostí Praha 2, a. s.

nar.:

bytem:

(dále jen „zmocněnec“j.

aby za společnost Správa nemovitostí Praha 2, a. 5. (dále jen „SNP2"),

- činil právní jednání zadavatele v rámci zadávacích řízení na veřejné zakázky, a

na základě jejich výsledků dále

- uzavíral smlouvy (vč. dodatků) či vystavoval objednávky, a to jménem SNP2 či

na základě vystavené plné moci za MČ Praha 2

vše ve smyslu činností, k nímž je SNP2 oprávněna či povinna dle Komísíonářské smlouvy

o správě nemovitostí uzavřené dne 9. 12. 2016, ve znění pozdějších dodatků, s MČ

Praha 2.

Nebude-Ii tato plná moc zmocnitelem odvolána dříve, zanikne nejpozději s ukončením

výkonu funkce zmocněnce.

V Praze dne 15. 8. 2022

Plnou moc příjímám.

V Praze dne: 15. 8. 2022
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Datum a podpis 
 

 

 

  

 

  
 

 

   

Název stavby W3. 77. podlaží JKSO

Název objektu Londýnská 537/16 ECO

Název části Praha 2 Místo

* IČO ch *

Objednatel * i * í .

Projektant * i i i *

Zhotovitel Renova Praha, spol. s r. o., Průběžná 853/1, 100 00 Praha 10 18629512 _ , A _

Rozpočet číslo špraooval * A Dne

12.12.2022

Měrné a účeldvé jednotky

Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady/1 m.j. \ Počet Náklady/1 m.j.

* 0 0,00 yi * 0 O.CŘJŠÍ 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B lDopIňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky * 0,00 8 íáce přesčas , 70,00 10,2šízíení staveniště * 30 583,77

;, “Tomaž . 272 003,57 * 79 'Bez pevné podl. * * 0,00 14.Mimostav. doprava * 30 583,47

3 IPSV Dodávky . 251 198,70 '10 \Kulturnípamátka . 0,00 ng’Jzemni invy 18 350,08

4 MOE ' 509 036,46 #17" 0:007 10'Provozní vlivy 24 466.77

5 “"M" ADoýdáka * 0,007 *A i i 17‘Ostatni i i i * 0,00

6 Montáž _ 191 100,00 * * TGANUS z rozpočtuř * i i if i * 0,00"

ÍzÍRN „“. 1-6) 1 223 338,73 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 Nus (ř. 13.13) 103 983.79

20st * 0,00 21 .Kompl. činnost 0 22‘Ostatm' náklady 0,00

Projektant D 1Celkové náklady

2—3\Součer 7, 12, 19-22 _ _ 1 327 322,52

Dimm a podpis Razitko zí“ 1; % 1 3277322752 D; 199 098,38

Objednatel 25 21 % DPH 0,00

26.Cena s DPH (ř. 23-25) 1 526 420,90

Datum a podpis Razítko E iPřípc'čty a OdPOČtY

Žhotovitel * “ý * 27JDodávky objednatele *? i i 0.00

V], ‘ AL ' (LO ’2/7/ E8Klouza1/ia’ doložka 0,00 * *

Eaýhodnení + - 1 i 0,00
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Stavba: Oprava bytu č. 7, 7. podlaží

Objekt: Londýnská 537/16

Část: Praha 2

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: Renova Praha, spol. s r. 0., Průběžná 853/1, 100 00 Praha 10

Datum: 12.12.2022

Kód Popis Cena celkem

* 1 " 2 5

HSV Práce a dodávky HSV 272 003,57

3 Svislé a kompletni konstrukce 5 140,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 176 866,65

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 89 996,92

99 Přesun hmot 7 954,64

PSV Práce a dodávky PSV 760 235,16

711 izolace proti vodě, vlhkosti a plynům _ 11 232,00

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace, 17 937,43

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod \ 20 128,79

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 50 893,08

726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 8 000,00

734 ústřední vytápění - armatury 12 100,00

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 30 461,75

763 Konstrukce montované z desek, dílců a panelů 2 067,12

766 Konstrukce truhlářské 188 789,70

771 Podlahy z dlaždic 6 601,24

775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) 276 151,36

776 Podlahy povlakové 38 165,88

781 DokončovacíPráce - obklady keramické 33 494,21

783 Dokončovací práce - nátěry 24 035,00

784 Dokončovací práce - malby 34 192,20

785 Dokončovací práce - tapety 5 985,40

M Práce a dodávky M 191 100,00

21-M Elektromontáže 183 500,00

24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 7 600,00

Celkem ] gg; §§§,73
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Stavba: Oprava bytu č. 7, 7. podlaží

Objekt: Londýnská 537/16

Část: Praha 2

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: Renova Praha, spol. s r. o., Průběžná 853/1, 100 00 Praha 10

Datum: 12122022

PC. TV KCN Kód položky Popis MJ MnOŽSM . cena , , Cena celkem
, _ . l , celkem jednotkova

1 2 l 3 4 5 ' 6 7 8 9

D HSV Práce a dodávky HSV
272 003,57

D 3 Svislé a kompletní konstrukce
5 140,00

1 K 014 340239233 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách z pórobeton příčkovek tl, 100 mm -otvor mezi m2 2,000 1 520,00 3 04000

stavaJICI kuchyni a pokoíem

2 K 011 346244361 Úprava niky pro ventil kpl 1,000 2 100,00 2 100,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
176 866,65

3 K 011 610991111 Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folii a páskou m2 145,800 60,00 8 748,00

4 K 014 611403399 Hrubá výplň rýh ve stropech sádrovou maltou m2 3,500 862,00 3 017,00

5 K 01 1 61 1445111 Sádrový film stropů rovných tI do 2 mm hlazený ocelovým hladitkem m2 102,800 458.00 47 082,40

6 K 014 612403399 Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou m2 17,100 720.00 12 312,00

7 K 014 612409991 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 142,800 189,00 26 989,20

8 K 011 612421626 Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová hladká m2 22,100 338,00 7 469,80

9 K 01 1 612471413 331312322;]:ášča vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní m2 245.400 275.00 67 485,00

10 K 011 632450122 Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 1an ze suchých směsi provedený v pásu m2 4,000 650.00 2 600.00

11 K 011 632459119 Penetrace betonové mazaniny v komoře m2 21,150 55.00 1 163.25

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání
89 996,92

12 K 003 949121112 Lešení lehké pomocné kozové dílcové'o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m m2 102,800 98,00 10 074,40

13 K 011 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 116,700 79,00 9 219.30

14 K 011 952901112 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby - denni úklid společných prostor kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

15 K 013 962031133 Bourání příček cihelných na MVC tl do 150 mm m2 7,460 268,00 1 999,28

16 K 013 966072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,600 325.00 520,00

17 K 013 974031154 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm m 6,000 258.00 1 548,00

18 K 013 974082114 Vysekáni rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC š do 70 mm m 170.000 72.00 12 240,00

19 K 013 969011121 Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 m 5,000 210,00 1 050,00

20 K 013 979011111 Svisle dopratfa suti a vybouraných hmot t 5,630 620,00 3 490,60

21 K 013 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 5,630 718,00 4 042,34

22 K 013 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 78,820 23,00 1 812,86

23 K 013 979082111 Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutl & vybouraných hmot t 5,630 1 650,00 9 289,50

24 K 013 979098191 Poplatek za skládku - netříděné
t 5,630 1 200,00 6 756,00

D 99 Přesun hmot
7 954,64

25 K 014 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m t 5,849 1 360,00 7 954,64

D PSV Práce a dodávky PSV
760 235,16

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
11 232,00

26 K 711 7114931 13 Izolační stěrka včetně systémových prvků - koupelna m2 15,600 720,00 11 232,00

D 721 Zdravotechníka - vnitřní kanalizace
17 937,43

27 K 721 721171808 Demontáž potrubí 2 PVC do D 114
m 5,000 100,00 500,00

28 K 721 721171915 Potrubí 2 PP propojeni potrubí
kus 2,000 1 500,00 3 000,00

29 K 721 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní do DN 70 m 1,000 538,00 538,00

30 K 721 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadni DN 100 m 1,000 647,00 647,00

31 K 721 721174043 Potrubí kanalizační z PP pňpojovací DN 50 m 5,000 520,00 2 600,00

32 K 721 721194105 Vyvedeni a upevnění odpadních Výpustek DN 50 kus 3,000 280,00 840,00

33 K 721 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních Výpustek DN 100 kus 1,000 320,00 320,00

34 K 721 721226511 Zápachová uzávěrka pro pračku a myčku
kus 2,000 1 120,00 2 240,00

35 K 721 72122652 D + M Sprchový žlab 750 mm
kus 1,000 1 200,00 1 200,00

36 K 721 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 7,000 40,00 280,00

37 K 721 721290199 Zednické přípomocí
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

38 K 721 998721204 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m % 4,500 171,65 772,43

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod
20 128,79

39 K 721 722170801 Demontáž rozvodů vody
m 9,000 100,00 900,00

40 K 721 72217193 Propojení potrubí plastové
kus 2,000 1 500,00 3 000,00

41 K 721 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3.4 mm m 9,000 510,00 4 590,00

42 K 721 722181221 gígaadzoggggtho potrubl pnlepenymi tepelne izolacnlml trubicemi 2 PE tl do 10 9,000 82,00 738,00

43 K 721 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25
kus 9,000 250,00 2 250,00

44 K 721 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 2,000 500,00 1 000,00

45 K 721 722230102 Ventil přímý
kus 2,000 712,00 1 424,00

46 K 721 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 rn 9,000 40,00 360,00

47 K 721 722290238 Zednické přípomocí k vodovodu
kpl 1,000 5 000,00 5 000.00
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998775204

776

776511820

776991845

998776203

781

781411111

597611171

781471810
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Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m

Zdravotechnika - zařizovací předměty

Demontáž klozetů

Klozet keramický závěsný vč. sedátka

Demontáž umyvadel '

Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě bez krytu na sifon 550

mm

Demontáž van

D + M Sprchový kout WALK IN 1000/2000 mm

D+M ventilů rohových G 1/2

Demontáž baterie do G 3 14

Baterie umyvadlová stojánkové pákové s otvíráním odpadu

Baterie sprchové nástěnné pákové prosté

Zápachové uzávěrky pro zaňzovací předměty.

Dvířka revizní 30/30 pod obklad, nebo nerezová

Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m

Zdravotechnlka - předstěnové Instalace

Instalační předstěna - klozet závěsný v 1100 mm s ovládáním zepředu do

kombinovaných stěn

Ústřední vytápění - armatury

D + M Termostatická hlavice otopných těles

Repase šroubení armatur závitových do G 1

Ústřední vytápění - otopná tělesa

Demontáž a Montáž otopného tělesa článkového x trubkového

D+M trubkové otopné těleso s el. topnou patronou a termostatem

Vypuštění a napuštění topného systému

Vypuštění vody z otopných těles

Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 36 m

Konstrukce montované : desek, dílců a panelů

SDK obklad předstěnové instalace WC

Konstrukce truhlářské

Demontáž doplňkových předmětů, polic, prahů

Montáž stěn záchodových 0.82x2,49 m s dvířky

protipožárná šachtová stěna s dvířky - lamino, nebo SDK

Seřízení oken zdvojených, vč. drobných oprav

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 rn do ocelové zárubně

dveře vnitřní hladké ze 2/3 zasklené 1křídlové bílé 80x197 cm vč. kování

dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 70x197 cm s mřížkou vč. kování a

zárubn

Repase vstupních dveří - bezpečnostní zámek + závora

Vyvěšení & zavěšení dřevěných křídel dveří

Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm

prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm pro jednokř. dveře

Montáž dveří spíže v rámové zárubní

dveře s rámem - spíž cca 500/256

Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových a šachtové stěny

;Přesun hmot pro konstrukce tmhlářské v objektech v do 12 m

Podlahy : dlaždic

Montáž podlah z keramických dlaždic

dlaždice keramické Rako extra

Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty

Přesun hmot pro podlahy : dlaždic \: objektech v do 24 m

Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)

Montáž podlahové lišty k vinyl podlaze lepené

lišta podlahová k vinyl podlaze

Montáž podlah vinylových

krytina podlahová vinylová

Nivelační stěrka s vláknem

Přesun hmot pro podlahy dřevěné v objektech v do 36 m

Podlahy povlakově

Demontáž povlakových podlah lepených

Obroušeni podkladu od lepidla a vysátí

Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m

Dokončovací práce - obklady keramické

Montáž obkladaček vnitřních

obklady keramické Rako extra

Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty

Kovové profily lepené flexibilním lepidlem

Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 24 m

Dokončovací práce - nátěry

Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí - zárubně

Nátěry syntetické radiátorů a 1x email

%

soubor
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%
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%
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%
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%
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%
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m2

%

kus
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1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
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2,000

1,000

1 ,000

2,000

1 ,000

3,200

1,000

5,000

10,000

5,000

1,000

1,000

5,000

4,500

1 ,044

1,000

1,000

1 ,000

7,000

6,000

4,000

2,000

1 .000

8,000

8,000

8,000

1 ,000

1 ,000

2,000

4,500

3,800

4,500

4,000

6,920

106,800

117,480

113,100

124,410

113,100

5,400

112,700

112,700

4,200

16,000

16,640

18,100

8,000

5,600

7,000

21,600

192,62

600,00

9 780,00

500,00

4 120,00

2 000,00

15 000,00

705,00

250,00

3 170,00

5 120,00

1 120,00

1 350,00

493,15

8 000,00

820,00

800,00

2 000,00

7 900,00

10 000,00

250,00

291,50

1 980,00

2 500,00

2 000,00

13 600,00

2 000,00

1 320,00

14 500,00

11 800.00

32 000,00

35,00

300,00

820,00

2 000,00

13 800,00

1 000,00

1 806,60

750,00

600,00

156,00

61,74

100,00

210,00

355,00

790,00

780,00

2 620,03

125,00

200,00

366,28

800,00

600,00

140,00

800,00

317,18

1 100,00

625,00

_?

866,79

50 893,08

600,00

9 780,00

500,00

4 120,00

2 000,00

15 000,00

4 935,00

500,00

3 170,00

5 120,00

2 240,00

1 350,00

1 578,08

8 000,00

8 000,00

12 100,00

4 100,00

5 000,00

30 461,75

10 000,00

7 900,00

10 000,00

1 250.00

1 311,75

2 067,12

2 067.12

100 709,70

2 500,00

2 000,00

13 500,00

14 000,00

7 920,00

50 000,00

23 600,00

32 000,00

230,00

2 400,00

e 550,00

2 000,00

13 600,00

2 000,00

8 129,70

5 501,24

2 850,00

2 700,00

624,00

427,24

276 151,36

10 680,00

24 670,80

40 150,50

98 283,90

88 218,00

14 140,15

38 165,88

14 087,50

22 540,00

1 533,35

33 494,21

12 500,00

9 934,00

2 534,00

6 400,00

1 775,21

24 035,00

7 700,00

13 500,00
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108
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783

784

784

784

784

921

921

921

922

921

924

924

783425421

784

784402801

784453051

785

78541 1 802

785431809

M

21 -M

210010001

210010009

2101901

210290

2203202

210280001

24-M

24001

24002

Nátěry syntetické potrubí do DN 50 matný povrch 1x email

Dokončovací práce - malby

Odstranění maleb oškrábáním v místnostech v do 3,8 rn

Malby směsi bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetraci místnost v do 3,8 m

Dokončovací práce - tapety

Odstranění tapet lepených

Odstranění polystyren. kazet s odstraněním lepidla

Práce a dodávky M

Eiektromontáže

Dodávka montáž hrubých rozvodů

Dodávka montáž koncových prvků- vypínače, zásuvky. žárovky, v počtech dle norem.

přívod pro el. Sporák

Montáž rozvodnic běžných vč. vystrojeni a zapojení

Demontáž elektroinstalace

Slaboproud - zvonek, TV apod

Zkoušky a prohlidky el rozvodů a zařízení celková prohlídka

Montáže vzduchotechnických zařízení

Dodávka a montáž odtah. ventilátoru s doběhem

Demontáž ventilátorů

Celkem

m

m2

m2

m2

m2

kpl

kpl

kus

soubor

kpl

kus

kus

kus

27,000

348,900

348,900

32,600

15,105

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

105,00

23,00

75.00

128,00

120,00

95 000,00

45 000,00

20 100,00

5 600,00

12 800,00

5 000,00

3 500,00

300,00

2 835,00

34 192,20

8 024,70

26 167,50

5 985,40

4 172,80

1 812,60

191 100,00

183 500,00

95 000,00

45 000.00

20 100,00

5 600,00

12 800,00

5 000,00

7 600,00

7 000,00

600,00

W



Příloha č. 2

 

ZJIŠ'Í'OVACÍ PROTOKOL
   

| |Dílčí |_ Závěrečný*
 

Objednatel:

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Sokolská 18/1869

Dodavatel/Zhotovitel:

 

120 Praha 2 [ son č. ] zapsaná

tel.

IČ:

DIČ:  
Předmět (bez uvedení konkrétního rozsahu - výměra, počet, MJ, jednotkové cenyje protokol neolatný)
 

Popis předmětu MJ Cena za MJ Cena celkem

 

kpl 1 0,00

   
Přehled fakturace Cena celkem bez DPH
 

Cona díla dle SOD (+dodatky) celkem Pozastávky

 

Dllčl faktury DPI- 15%
 

faktura č. 0.00 Kč DPI- 21%
  
[faktura č. Cena celkem včetně DPH 0,00 Kč
 

lfaktura č.

 

Ifaklura č. - pozastávka 0,00 Kč
 

 

Ifaktura č.
 

faktura č.  .k úhradě celkem 0,00 Kč
 

[faktura č.
 

1

2

3

4

[faktura č. 5

6

7

8

9Ifaktura č.
 

Ifaktura č. 10
  
 

Uhrazené dílčí faktury

včetně tohoto

0,00 Kč 0,00 Kč

 

Zbývá fakturovat - Nebude fakturova'no

(nehodící se škrtněte)  0,00 Kč    
Dílo předáno bez zjevných vad a nedodélků - s vadami a nedodělky“

bez závad

 

Termín předání:

 

Termín předání dle SOD: Vyklízení staveniště do:

  

Sankce (kvalita, termín, atd.):

 

Předal:

Čitelné jméno a přijmení oprávněné osoby

 
TDI:

Čitelné jméno a příjmenl oprávněné osoby

 

Podpis oprávněné osoby na základě smluvních ujednání.

Praha dne Praha dne

Podpis: Podpis:

Převzal: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby

*označte o který druh protokolu se jedná,“ nehodící se škrtněte Praha dne   Podpis: 



Příloha č. 3

 

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

NÁZEVAKCE:

Změnový list č. Datum:

POPISZMĚNY:

Zpracoval: Objednatel:

Správa nemovitostíPraha 2, a.s.

Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2

Důvod:

méněpráce záměr opomenutí v chyba vyšší moc jiné

vícepráce objednatele projektové zhotovitele okolnosti

dokumentací

OHODNOCENÍZMĚNY: Datum:

Předkládá:

POTVRZENÍZMĚNY: Datum:

TDS: Autorský dozor: Objednatel:  
 


