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Smlouva o dílo č. OR/22/24497 
 

na zpracování projektové dokumentace na stavbu  
„Gymnázium Pardubice Dašická - výstavba FTV elektrárny“ 

P22V00000480 

Smluvní strany 

 

Objednatel: Pardubický kraj 

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

Zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Mgr. Eva Pražáková nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. 

IČO:  70892822 

DIČ: CZ70892822, není plátce DPH 

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Pardubice 

 č.ú. 220430221/0300 

 

 

Zhotovitel: TO SYSTEM s.r.o. 

Sídlo - adresa: V Brance 83, Příbram III, 261 01 Příbram 

Zastoupen: Mgr. Jaroslav Smejkal, jednatel společnosti 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Mgr. Jaroslav Smejkal, jednatel společnosti 

IČO:  28911822 

DIČ: CZ28911822 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

 č.ú. 403633339/0800 

Zápis v OR: Městský soud v Praze, C 152678/MSPH 

 
 
uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel 
se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za 
jeho provedení. 

 
 

Článek I. 
Předmět díla 

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy v rozsahu projektového záměru 
„Gymnázium Pardubice Dašická - výstavba FTV elektrárny“ a specifikace předmětu 
díla obsažené v zadávacích podmínkách (zejm. body 2.2 a 2.3 výzvy k podání nabídek) 
veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena, zpracovat pro 
objednatele projektovou dokumentaci stavby „Gymnázium Pardubice Dašická - 
výstavba FTV elektrárny“ Toto plnění zahrnuje: 
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a) Podklady pro fázi stavebního povolení 

i. zpracovat dokumentaci pro podání žádosti o vydání stavebního povolení pro 
předmětnou stavbu v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění (dále též „stavební zákon“) a jeho prováděcích 
vyhlášek a provést související inženýrskou činnost. 

Součástí díla je dále zejména: 

- zakreslení stavby do katastrální mapy a výpisy dotčených pozemků z katastru 
nemovitostí,  

- zajištění požárně bezpečnostního řešení stavby včetně stavebně konstrukční části 
objektů a výpočtu statického posouzení střešní konstrukce a přitížení konstrukcí pro 
FV panely, 

- obstarání všech potřebných souhlasů, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí 
dotčených orgánů nebo jiných dokladů podle zvláštních právních předpisů nebo 
stavebního zákona, a jiných dokladů vyžadovaných zvláštními právními předpisy, 
nevydává-li se koordinované závazné stanovisko podle § 4 odst. 7, nebo závazné 
stanovisko vydávané správním orgánem, který je příslušný vydat stavební povolení, 
anebo nepostupuje-li se podle § 96b odst. 2 stavebního zákona, 

- obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury 
k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a 
bezpečnostních pásem, 

- obstarání smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické 
infrastruktury, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné 
dopravní nebo technické infrastruktury, 

- zpracování návrhu plánu kontrolních prohlídek stavby, 

- sepsání žádosti o vydání stavebního povolení; 

ii. zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi osobou 
odborně způsobilou podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění s ohledem na druh 
a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce; k tomu se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou 
součinnost, zejména při určení osoby koordinátora BOZP, 

to vše tak, aby na základě těchto podkladů mohlo být vydáno pravomocné stavební 
povolení. 

Vydané stavební povolení je objednatel povinen bezodkladně předat zhotoviteli 
k porovnání věcných údajů uvedených v žádosti o vydání stavebního povolení s údaji 
uvedenými ve vydaném stavebním povolení. V případě zjištění rozdílných údajů mezi 
výše uvedenými podklady a vydaným povolením je zhotovitel povinen v termínu před 
nabytím právní moci povolení o této skutečnosti informovat objednatele a příslušný 
stavební úřad. 

b) Podklady pro fázi zadávacího řízení na zhotovitele stavby: 

i. zpracovat technické podmínky veřejné zakázky na stavební práce formou požadavků 
na výkon nebo funkci dle § 92 odst. 2 ZZVZ. Není-li to odůvodněno předmětem veřejné 
zakázky, nesmí podklady zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky 
tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu 
na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu. 

Nedílnou součástí podkladů bude i stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky 
dle § 16 ZZVZ; 
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ii. poskytnout objednateli jako zadavateli součinnost v zadávacím řízení veřejné zakázky 
na zhotovitele stavby podle projektové dokumentace a požadavků na výkon nebo 
funkci. Tato součinnost zahrnuje zejména zpracování podkladů pro odpovědi na 
žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, pokud tyto žádosti směřují 
k projektové dokumentaci nebo požadavkům na výkon a funkci. Podklady zpracuje 
zhotovitel bezodkladně, tak aby objednatel mohl dodržet procesní lhůty stanovené 
v ZZVZ. 

Závazek k součinnosti v zadávacím řízení není překážkou předání a převzetí jinak 
dokončeného díla v tomto stupni a trvá, z povahy věci, i po odevzdání předmětu díla 
objednateli až do naplnění účelu tohoto ujednání. 

2. Součástí díla je též provedení všech potřebných průzkumných a geodetických prací, které 
jsou nezbytné pro zpracování projektové dokumentace a řádné provedení projektovaného 
díla. 

3. Před zahájením projekčních prací svolá zhotovitel vstupní jednání s objednatelem, na 
kterém bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání. 

Součástí předmětu plnění této smlouvy je i zapracování připomínek objednatele do 
dokumentace. V závěru prací na dokumentaci svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí 
objednatele s rozpracovanou dokumentací. 

Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání 
uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. Součástí 
dokladové části bude i souhlasné stanovisko budoucího uživatele s projektovou 
dokumentací, ledaže jeho vydání uživatel bez závažného důvodu odepřel. Za takový důvod 
se zejména nepovažuje nezapracování dodatečných požadavků uživatele rozšiřujících 
navržené řešení zjevně nad rámec projektového záměru a závěrů z průběžných jednání 
v průběhu zpracování díla. 

4. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v českém jazyce. Počet 
vyhotovení je 4 paré tištěné formy projektové dokumentace pro stavební povolení a 4 paré 
tištěné formy zadávací dokumentace. Dále bude dílo zároveň předáno vždy ve 
2 vyhotoveních v digitální formě na nosiči CD nebo DVD ve formátu *.DOC nebo *.DOCX, 
výkresová část v AUTOCAD formát *.DWG a současně ve formátu *.PDF, tabulky budou 
ve formátu *.XLS nebo *.XLSX, který bude kompatibilní s datovým předpisem 
elektronického formátu XC4. V případě potřeby dalších vícetisků se zhotovitel zavazuje 
k jejich vyhotovení mimo sjednanou smluvní odměnu pouze za cenu nákladů na zhotovení 
kopií za ceny obvyklé v PLG centrech včetně kompletace. Celková situace stavby bude 
v systému JTSK, Balt po vyrovnání. Všechna paré budou řádně autorizována. Jedno paré 
bude obsahovat originály dokumentů. 

5. Smluvní strany ujednávají, že součástí předmětu díla je i podání žádostí o vydání 
stavebního povolení. Žádost je zhotovitel oprávněn podat po podpisu protokolu o předání 
a převzetí předmětu díla uvedeného v bodu 1. písm. a) tohoto článku oběma smluvními 
stranami. Správní poplatek za podání žádostí o vydání stavebního povolení hradí bez 
ohledu na případné zastoupení v tomto řízení zhotovitelem objednatel sám. 

 
 

Článek II. 
Cena díla, platební a fakturační podmínky 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí celkem: 
 
530 000,- Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“) 

DPH při sazbě 21% činí 111 300,- Kč 

Celkem včetně DPH 641 300,- Kč 
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Z toho:  

- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. a) této smlouvy činí 
384 780,- Kč. 
- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. b) této smlouvy činí 
256 520,- Kč. 

 
Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, služby, 
práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v této 
smlouvě (mimo vyžádaných vícetisků). Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH 
se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu se změnou sazby. 

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla uvedenou v bodě 1. tohoto článku na 
základě jeho faktur, jejichž přílohami budou předávací protokoly, příp. další dokumenty 
osvědčující oprávněnost fakturace v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této 
smlouvě. 

3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká po splnění následujících 
podmínek v následujících částkách: 

- 75 % z ceny za předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. a) této smlouvy po 
oznámení zahájení stavebních řízení stavebními úřady dle § 112 stavebního zákona; 

- 25 % z ceny za předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. a) této smlouvy po vydání 
stavebních povolení dle § 115 stavebního zákona; 

- 100 % z ceny za předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. b) této smlouvy po 
podepsání protokolu o předání a převzetí předmětné části díla oběma smluvními 
stranami. 

4. Faktury budou adresovány na sídlo objednatele uvedené v hlavičce této smlouvy. 

5. Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a 
účetními zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy objednatele). 
Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti 
uvedené v této smlouvě nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí 
objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen 
fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet doba 
splatnosti faktury. Nová doba splatnosti v celém původním trvání začíná běžet ode dne 
doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými 
náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy. 

6. Pokud by objednateli v souvislosti s úhradou faktury vznikalo ručení za DPH podle § 109 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění [např. podle odst. 2 
písm. c) nebo odst. 3] je objednatel bez dalšího oprávněn uhradit zhotoviteli pouze 
fakturovanou částku bez DPH a částku odpovídající vyúčtované DPH zaplatit na účet 
správce daně. O tomto postupu objednatel dodatečně písemně informuje zhotovitele. 

7. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 
objednateli. 

8. Smluvní strany ujednávají, že za úhradu považují odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

 
 

Článek III. 
Termín plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli 
v těchto termínech: 
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- předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. a) této smlouvy nejdéle do 140 kalendářních 
dnů od vstupu smlouvy v účinnost 

- předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. b) této smlouvy nejdéle do 30 kalendářních 
dnů od nabytí právní moci stavebního povolení 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že nesplnění termínů dokončení díla podléhá sankcím 
sjednaným touto smlouvou a může též vyústit ve vznik škody objednateli. 

 
 

Článek IV. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém 
rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným 
touto smlouvou a účelu použití. 

2. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími podmínkami 
stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla úplné a 
včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, 
jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné. 

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré předpisy, pokud se vztahují 
k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, má 
zhotovitel povinnost ji nahradit. 

4. Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním předpisům platným 
v České republice a bude obsahovat veškeré části vyžádané stavebním úřadem a 
zainteresovanými orgány. Tím nejsou dotčena ujednání této smlouvy vyžadující pro plnění 
vyšší než normami požadovaný standard. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za 
nichž se má dílo realizovat. 

6. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo dle požadavků příslušné výzvy Operačního 
programu Životní prostředí 2021 – 2027. Vybrané související povinnosti a odkaz na výzvu 
jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy. 

 
Článek V. 

Průběžná kontrola 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. 

2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného 
díla, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat. 

 
 

Článek VI. 
Záruky, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací 
uvedených v čl. I. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejících platných předpisů. 
Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo 
jinými nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a 
proveditelnost dokumentace. Statické a dynamické výpočty musí být zpracovány v takové 
formě, aby byly kontrolovatelné, zejména v tom směru, aby bylo možno posoudit uvažované 
zatížení konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovídá 
za to, že řešení díla je navrženo s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu 
ekonomicky přiměřeně. 
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2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo (a každá jeho část) bude prosto 
jakýchkoliv věcných, právních, jakož i ostatních vad ke dni jeho předání. Dílo nebo jeho 
část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho 
využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Zhotovitel poskytuje po uvedenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu díla, tj. 
záruku za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle této smlouvy, dle 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla či jeho části vztahují. 
Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, 
funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky 
neomezený, což znamená zejména, že předmět díla provedený podle této smlouvy bude 
prostý jakýchkoliv vad. 

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě 1., 2. a 3. tohoto článku této smlouvy, 
které budou zjištěny v záruční době. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu 
protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. 

5. Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez 
zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu neprodleně, nejpozději 
však odstraní závadu ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem 
nedohodnou písemně jinak. 

6. Zhotovitel bez zbytečného odkladu a na své vlastní náklady provede znovu činnost a dodá 
znovu části díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných objednatelem během záruční 
doby. 

7. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel prokáže, 
že vadu nezavinil. 

8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku této smlouvy nebo 
oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu 
odstranit sám nebo ji nechat odstranit na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil 
jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli 
výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraňováním vad zajišťovaným objednatelem, a to do 
30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

9. V případě, že se jedná o vady, které brání užití díla k sjednanému účelu, může objednatel 
od smlouvy odstoupit. 

10. V případě odstranění vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o 
dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec 
nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než dle této smlouvy. 

11. Nároky z vadného plnění lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i výzva 
k odstranění vad odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas 
uplatněnou. 

12. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním § 2615 a násl. občanského 
zákoníku. 

 
 

Článek VII. 
Zajištění plnění povinností 

V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má objednatel nárok, aniž by 
tím omezil svá ostatní práva vyplývající z této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči 
zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající 
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smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednání o smluvních 
pokutách výslovně uvedených na jiných místech této smlouvy, následující: 

1. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí pochybení 
zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby nebo soupisu 
požadavků na výkon nebo funkci, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na 
správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. 
Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli škodu, která mu tímto vznikla. 

2. V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a soupisu požadavků na 
výkon nebo funkci zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném stanovení 
počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 
náklady prokazatelně vynaložené na takové porovnání. 

3. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla oproti 
termínu ujednanému v čl. III. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za 
každý, byť započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné části 
plnění, s jejímž předáním je v prodlení, uvedené v bodu 1. článku II. této smlouvy. 

4. Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle čl. 
VIII. bodu 2. písm. a) – d) této smlouvy uplatní objednatel za toto porušení smlouvy vůči 
zhotoviteli též smluvní pokutu ve výši 20 % smluvní ceny díla. 

5. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle článku VI. bodu 5. této smlouvy, zavazuje 
se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení. 

6. V případě jiného než výše výslovně uvedeného porušení povinností zhotovitele 
vyplývajícího z této smlouvy nebo právních předpisů vztahujících se k realizaci díla, jež je 
předmětem této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

7. Smluvní strany ujednávají jako základní způsob vypořádání smluvních pokut vyměřených 
objednatelem zhotoviteli jejich zápočet proti ceně díla fakturované zhotovitelem. Není-li 
tento postup možný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet 
objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 

8. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu 
případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele v plné výši. 

9. Není-li v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty 
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti plynoucí z této 
smlouvy. 

10. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele. 

 
 

Článek VIII. 
Předčasné ukončení smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy. 

2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem, kterým se kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených 
v ostatních článcích této smlouvy rozumí případy, kdy: 

a) zhotovitel přes opakované upozornění objednatele brání nebo jinak znemožní provádění 
kontrol díla nebo jeho části; 
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b) se zhotovitel přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů 
s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou (zejména 
nedodržel termín předání dokončeného díla uvedený v článku III. této smlouvy), pokud 
pro danou povinnost tato smlouva výslovně nestanoví jinak; 

c) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou; 

d) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
smlouvou; 

e) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci, 
případně jiným způsobem ukončil činnost. 

V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel 
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně 
opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny 
náklady převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla 
či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po 
obdržení platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých 
finančních závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, 
které zhotoviteli účtuje. 

3. Objednatel má právo smlouvu vypovědět v případě, že nebude mít finanční prostředky pro 
pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné 
části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem, za které se podle této smlouvy považuje situace, kdy se objednatel přes 
opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil 
podle článku II. této smlouvy. V případě prodlení je zhotovitel oprávněn požadovat po 
objednateli též zaplacení úroku z prodlení v zákonem stanovené výši. 

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku II. této smlouvy, a to 
ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu díla obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na 
náhradu případné škody, zaplacení smluvní pokuty nebo práva z licenčního ujednání 
k předmětu díla. 

6. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající jeho 
provedenému rozsahu, a to proti předání této části. Odstoupením od smlouvy není dotčen 
nárok zhotovitele na případné zaplacení smluvní pokuty. 

 
 

Článek IX. 
Přechod vlastnického práva 

1. Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu 
protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. 

2. Pro dílo ve stádiu rozpracovanosti se ujednává, že objednatel je vlastníkem všech 
vyhotovení a nosičů zhotovovaného díla, které mu byly kdykoli v průběhu realizace předány 
nebo zaslány, nevyjádří-li vůli si je neponechat. 
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Článek X. 
Předání a převzetí předmětu díla 

1. Předmět díla bude předán objednateli v sídle Krajského úřadu Pardubického kraje, 
Komenského nám. 120, 532 11 Pardubice, budova C. 

2. Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno 
prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové 
výzvy nese zhotovitel. 

3. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad 
a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění. 

4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla. O předání 
a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí předmětu díla, který 
podepíší obě smluvní strany. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při 
převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden řádně, zaznamená tuto skutečnost do 
předávacího protokolu společně s důvody odmítnutí převzetí. Po odstranění vad díla se 
opakuje předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu. 

5. Dílo se považuje za dokončené v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí 
předmětu díla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení protokolu o předání 
a převzetí předmětu díla je řádné splnění díla dle článku I. této smlouvy. 

 
Článek XI. 

Změny, vícepráce 

1. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat 
změny díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů 
po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli 
k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na 
provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu ceny díla 
(s podrobnou specifikací) a návrh na úpravu termínu plnění. 

2. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn 
bude provedeno takto: 

V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy, v důsledku nových skutečností, 
požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, bude požadavek na 
provedení těchto prací uplatněn písemně a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín 
plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku 
této smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, jejichž provedení bude 
mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného 
dodatku k této smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami. 

3. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech 
změn, jak navrhovaných, tak i schválených. 

4. Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k dosažení 
souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být zhotovitelem provedeny na 
základě požadavků směřujících k dosažení účelu předmětu díla, nemohou být chápány a 
vykládány jako změny smlouvy. Ujednání předchozích bodů tohoto článku smlouvy se tak 
na ně nevztahuje a nejsou považovány za legitimní důvody ke zvýšení ceny díla nebo ke 
změně termínu plnění. 
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Článek XII. 
Ostatní ujednání 

1. Škodu, kterou zhotovitel způsobil porušením povinností daných touto smlouvou nebo 
v souvislosti s plněním této smlouvy objednateli nebo jiným osobám, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. Povinnost zhotovitele k náhradě škody v plném rozsahu není 
dotčena ani tehdy, když se jedná o takové porušení povinnosti stanovené touto smlouvou, 
na které se vztahuje smluvní pokuta. 

2. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči 
zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn je jednostranně započíst, tj. od částky 
fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečíst a 
zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníženou). 

3. Zhotovitel se zavazuje mít k okamžiku uzavření této smlouvy, jakož i po celou dobu jejího 
trvání, uzavřenu platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s výkonem činností, jež jsou jejím 
předmětem, s pojistným plněním ve výši nejméně 250 000 Kč. Pro vyloučení pochybnosti 
se sjednává, že vyhovujícím pojištěním je např. pojištění profesní odpovědnosti 
autorizované osoby zodpovědné za zpracování projektové dokumentace, která je 
předmětem díla dle této smlouvy, zajišťované prostřednictvím příslušné profesní komory. 

 
 

Článek XIII. 
Licenční ujednání 

1. Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – pouze pro účely vyplývající 
z této smlouvy, tj. zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových 
řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících 
staveb, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících 
projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních 
projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro 
účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím 
třetích osob. 

2. K užití díla způsobem, který nelze dovodit z rozsahu výše uvedené licence nebo účelu díla 
samotného, je objednatel oprávněn pouze na základě souhlasu zhotovitele. 

 
 

Článek XIV. 
Zastupování objednatele 

K zastupování objednatele v rámci provádění inženýrské činnosti, která je součástí plnění této 
smlouvy, zmocňuje objednatel zhotovitele. Listina plné moci prokazující toto zmocnění a 
stanovující jeho rozsah je přílohou č. 2 této smlouvy. 
 
 

Článek XV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí 
v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních 
stran nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní 
strany. Toto oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně do 10 dnů ode dne, kdy ke 
změně došlo. 
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2. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – vzorový formulář k předávacímu protokolu 
a příloha č. 2 – plná moc k zastupování objednatele při výkonu inženýrské činnosti a příloha 
č. 3 – Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci 
projektu. 

3. S ohledem na právní úpravu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, 
ujednávají smluvní strany následující: 

a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti nejdříve uveřejněním v registru smluv. 

b) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem 
vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření. 

c) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 

d) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od 
jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. 

4. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této 
smlouvě budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem 
stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na 
oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr. 

5. Tato smlouva je vyhotovena v originální elektronické podobě. 

6. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a 
srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, s jejich obsahem souhlasí a budou se jimi řídit. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany 
připojují níže své podpisy. 

7. Tato smlouva byla projednána na jednání Rady Pardubického kraje dne 21. 11. 2022 a 
schválena usnesením číslo R/1369/22. 

 
V Pardubicích dne dle nejpozdějšího elektronického podpisu 
 
 Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 ……………………………… ……………………………… 
 Pardubický kraj TO SYSTEM s.r.o. 
 JUDr. Martin Netolický, Ph.D. Mgr. Jaroslav Smejkal 
 hejtman jednatel společnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pardubickykraj.cz/gdpr
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Příloha č. 1 k SOD č. OR/22/24497 

Protokol 
o předání a převzetí projektové dokumentace, 

které se uskutečnilo dne Doplnit v sídle objednatele 
 

Název stavby: Gymnázium Pardubice Dašická - výstavba FTV elektrárny  
Stupeň projektové dokumentace: 
Smlouva o dílo č.: 
Zhotovitel projektové dokumentace: 
Smluvní termín předání dokončené dokumentace: 
 
Účastníci předávacího řízení 
Za zhotovitele - předávajícího:  
 
 
Za objednatele - přebírajícího: 

- Investiční manažer 

- Vedoucí odvětvového odboru (zástupce) 

- Vedoucí odboru majetkového stavebního řádu a investic (zástupce) 

- Zástupce budoucího uživatele 

 
Dnešního dne předal zhotovitel objednateli projektovou dokumentaci na stavbu 
SPŠCH Pardubice - výstavba FTV elektrárny ve stupni Doplnit.  
Zástupce budoucího uživatele stavby předloženou dokumentaci zkontroloval a svým 
podpisem potvrzuje, že v předávané dokumentaci jsou zapracovány všechny jeho 
požadavky a připomínky, které vznesl během zpracování projektové dokumentace, 
uvedené v dokumentaci obsažených zápisech ze všech jednání.  
Investiční technik provedl formální kontrolu úplnosti předávané dokumentace a svým 
podpisem potvrzuje, že předávaná dokumentace odpovídá svým rozsahem zákonu č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zákonu č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a uzavřené smlouvě o 
dílo včetně všech jejích příloh. 
Závěr předání a převzetí projektové dokumentace 
Přítomní konstatují, že ve smyslu §159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, v platném znění, že projektant odpovídá za správnost, celistvost a 
úplnost jím zpracované dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zejména za 
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Je 
povinen dbát právních předpisů a působit v součinnosti s příslušnými orgány územního 
plánování a dotčenými orgány. Dále že projektant odpovídá za správnost, celistvost, 
úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové 
dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a 
ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní 
prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu 
vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s 
příslušnými dotčenými orgány. Statické, popřípadě jiné výpočty musí být vypracovány 
tak, aby byly kontrolovatelné.  
Přítomní zástupci objednatele konstatují, že předávanou dokumentaci dnešního dne 
přebírají.  
Rozdělovník převzaté dokumentace: 
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Investiční technik  doplnit paré, 
Budoucí uživatel  doplnit paré. 
 
Podpisem tohoto protokolu se přebírající nezbavuje možnosti reklamování vad 
předávané dokumentace.  
V Pardubicích dne  
 
Za zhotovitele - předávajícího:  
 
 
Za objednatele - přebírajícího: 

- Investiční manažer 

- Vedoucí odvětvového odboru (příp. zástupce) 

- Vedoucí odboru majetkového stavebního řádu a investic (příp. zástupce) 

- Zástupce budoucího uživatele 
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Příloha č. 2 ke Smlouvě č. OR/22/24497 

PLNÁ MOC 
 

 
Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 
IČ: 708 92 822 
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 
(dále též „zmocnitel“) 

zmocňuje 

TO SYSTEM s.r.o. 
sídlo: V Brance 83, Příbram III, 261 01 Příbram 
IČ:     28911822 
DIČ:  CZ28911822 
zastoupen: Mgr. Jaroslavem Smejkalem, jednatelem společnosti 
(dále jen „zmocněnec“) 
 

aby zmocněnec zastupoval ve smyslu § 33 správního řádu Pardubický kraj před správním 
orgánem při provádění inženýrské činnosti, tj. při zajištění veškerých úkonů při obstarávání 
stanovisek a rozhodnutí správních orgánů a při veškerých dalších řízeních spojených 
s vydáním stavebního povolení 

 

ve věci stavby:  Gymnázium Pardubice Dašická - výstavba FTV elektrárny 
 
Zmocnění je ve smyslu § 33 odst. 2 písm. b) správního řádu, ve znění pozdějších předpisů a 
dalších souvisejících zvláštních právních předpisů uděleno pro celá výše uvedená řízení. 

Tato plná moc platí do doby vydání souhlasů či do doby nabytí právní moci rozhodnutí. 

Zmocněnec je oprávněn, za podmínek stanovených občanským zákoníkem, zastupováním 
zmocnitele v rozsahu této plné moci pověřit i další osobu. 
 
V Pardubicích dne: ………………… 
 
Pardubický kraj: 
 
 
 ....................................................... 
 JUDr. Martin Netolický, Ph.D. 
 hejtman 
 
 
Plnou moc přijímá: 
 
  ……………………………… 
  TO SYSTEM s.r.o. 
  Mgr. Jaroslav Smejkal 
  jednatel společnosti 
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Příloha č. 3 ke Smlouvě č. OR/22/24497 
 

Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti 
evropských fondů na realizaci projektu 

 

Název projektu: „Gymnázium Pardubice Dašická - výstavba FTV elektrárny“  
Název operačního programu: „Program Životní prostředí 2021 – 2027“ 
Číslo výzvy: 11 
Řídící orgán: „Ministerstvo životního prostředí České republiky“ 
 
  
1) Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Operačním 

programem Životní prostředí 2021-2027 (dále jen OPŽP) s názvem: „Gymnázium 
Pardubice Dašická - výstavba FTV elektrárny“, s registračním číslem projektu, pokud bude 
známo. Faktury musí obsahovat účel fakturovaných částek. 

2) Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2, písm. e), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve  veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je 
povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly a to v případě, že k tomu 
bude objednatelem vyzván. 

3) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům 
jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup 
do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo 
jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo 
daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále 
zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření vedoucí 
k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, 
objednatele a poskytovatele dotace. 

4) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským 
účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem 
životního prostředí ČR a dalšími ministerstvy, Řídícím orgánem OPŽP, jakož i dalšími 
orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled). 

5) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu 
nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. 

6) Zhotovitel je povinen spolupracovat s  objednavatelem při zpracování monitorovacích 
zpráv (průběžných, etapových nebo závěrečných), žádostí o platbu, oznámení žadatele o 
změně projektu, závěrečného vyhodnocení akce. 

7) Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem až do roku 2030. 

8) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující 
informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem. 

9) Další povinnosti zhotovitele vyplývají také z „Pravidel pro žadatele a příjemce podpory 
v Operačním programu životní prostředí pro období 2021-2027“ a dalších dokumentů 
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OPŽP dostupných na https://opzp.cz/dotace/11-vyzva/. V případě rozporu v textu 
dokumentů s ustanoveními této smlouvy má přednost text smlouvy.  

10) Zhotovitel se zavazuje, že veškeré další informační materiály (např. zápisy z jednání, 
prezenční listiny, pozvánky atd.) budou obsahovat název projektu, logo OPŽP a logo EU se 
sloganem a dalším povinným textem na všech dokumentech týkajících se projektu (např. 
na zápisech z jednání, prezenčních listinách apod.) – dle předlohy. 

11) Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů 
včetně výše jejich finančního podílu na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání 
předložit. 

 

https://opzp.cz/dotace/11-vyzva/



