



61576

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Čj.:

PID: RSDCXBBUZQ

Doručeno: 12.12.2022

Listu dokumentu: 3

PŘILOHA: 1(1)

Chráněné / Protected

Číslo smlouvy TPS:	4102682398
Číslo smlouvy Stavebníka	16PT-001260

## SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY KOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍŤE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

(dále také jen „Smlouva“)

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů

mezi

**Telco Pro Services, a. s.**

Se sídlem:

Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4

Zastoupena:

[redacted] MÚ nákup IT a Telco, ČEZ, a. s.,  
na základě plné moci ze dne 15.07.2021 a  
[redacted], S nákupu-junior, ČEZ, a. s.,  
na základě plné moci ze dne 15.07.2021

IČO:

291 48 278

DIČ:

CZ29148278

Bankovní spojení:

[redacted]

Číslo účtu:

[redacted]

Zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18830

(dále také jen „TPS“)

a

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace**

Se sídlem:

Na Pankráci 546/56, PSČ 140 00, Praha 4 – Nusle

Adresa pro doručování:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava**

se sídlem:

Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory

Zastoupena:

[redacted], ředitel Správy Ostrava

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Bankovní spojení:

[redacted]

Číslo účtu:

[redacted]

(dále také jen „Stavebník“)

(TPS a Stavebník společně dále také jen „Smluvní strany“ nebo samostatně také jen „Smluvní strana“)

I.

**Předmět Smlouvy**

1. Stavebník připravuje realizaci stavby „D48 MÚK Běloutín – Rybí, úsek km 18,1-20,3“ v rámci, které bude realizován objekt „SO 440 Přeložka sdělovacího kabelu Telco Pro Services, a.s. v km 18,1 - 18,5“, „SO 441 Přeložka Telco Pro Services, a.s. v km 19,7-19,8“ a „SO 442 Přeložka Telco Pro Services, a.s. v km 20,8“ (dále také jen „Stavba“).



2. V dále uvedených nemovitostech, pozemcích:

parc.č. 1914/5, 1914/1, 1914/41 zapsaných na LV č. 4666  
 parc.č. 1914/38, 1914/43, 1806 zapsaných na LV č. 4999  
 parc.č. 728/3 zapsaná na LV č. 5213  
 parc.č. 1914/44, 1810/2 zapsaných na LV č. 10002

vše v k.ú. Šenov u Nového Jičína, obec Šenov u Nového Jičína, dotčených Stavbou, je uloženo komunikační vedení veřejné komunikační sítě ve vlastnictví TPS (dále také jen „**Komunikační vedení**“).

parc.č. 498/16 zapsaná na LV č. 122  
 parc.č. 498/19, 498/7 zapsaných na LV č. 10001  
 parc.č. 275/11 zapsaná na LV č. 6196  
 parc.č. 329/6, 306/4 zapsaných na LV č. 7340  
 parc.č. 709/1, 709/2 zapsaných na LV č. 5304  
 parc.č. 329/5 zapsaná na LV č. 31  
 parc.č. 306/1 zapsaná na LV č. 909

vše v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, obec Nový Jičín, dotčených Stavbou, je uloženo komunikační vedení veřejné komunikační sítě ve vlastnictví TPS (dále také jen „**Komunikační vedení**“).

3. Smluvní strany se dohodly, že Komunikační vedení je nutné s ohledem na realizaci Stavby po zjištění skutečného stavu hloubkově a eventuálně i stranově přeložit (dále také jen „**Překládka**“).
4. Překládka bude provedena společností TPS na základě písemné výzvy Stavebníka doručené na adresu TPS uvedenou v záhlaví této Smlouvy a v termínu dohodnutém mezi Smluvními stranami v návaznosti na aktuální harmonogram Stavby a podle prováděcí projektové dokumentace, která bude zpracována Stavebníkem. Smluvní strany berou na vědomí, že ke dni podpisu této Smlouvy je pro stavební objekt „SO 440 Přeložka sdělovacího kabelu Telco Pro Services, a.s. v km 18,1 - 18,5“, „SO 441 Přeložka Telco Pro Services, a.s. v km 19,7-19,8“ a „SO 442 Přeložka Telco Pro Services, a.s. v km 20,8“ (dále jen „**Stavební objekt TPS**“) zpracována a schválena dokumentace ve stupni pro územní řízení.
5. Smluvní strany se dále dohodly, že nejpozději do doby zahájení zemních prací bude stanovena výše nákladů Překládky na základě prováděcí projektové dokumentace, která bude zpracována dle čl. II odst. 1 této smlouvy.

## II.

### Povinnosti Stavebníka

1. Stavebník se zavazuje, že:

- a) nejpozději do doby zahájení zemních prací na Stavebním objektu TPS zpracuje prováděcí projektovou dokumentaci k provedení Překládky dle čl. I odst. 4 této Smlouvy a současně zajistí odsouhlasení prováděcí projektové dokumentace od TPS;
- b) nejpozději do doby zahájení zemních prací na Stavebním objektu TPS obstará všechna nezbytná rozhodnutí a povolení potřebná k řádnému provedení Překládky v souladu s právními předpisy;



- c) nejpozději do doby zahájení zemních prací na Stavebním objektu TPS zajistí uzavření smluv o zřízení věcného břemene s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, přičemž jejich znění bude Stavebníkem dojednáno s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí dle vzorových smluv, které Stavebník obdrží od TPS, případně dle připomínek vlastníků Překládkou dotčených nemovitostí, po jejich odsouhlasení TPS (samotné smlouvy o zřízení věcného břemene budou podepisovat TPS, Stavebník a vlastník Překládkou dotčené nemovitosti);
  - d) zajistí na své náklady vypracování geometrických plánů pro zřízení věcného břemene v Překládkou dotčených nemovitostech, do kterých se komunikační vedení nově ukládá nebo dochází ke změně umístění mimo stávající trasu, a tyto geometrické plány předloží k odsouhlasení TPS, tak aby bylo možné uzavřít smlouvy o zřízení věcných břemen dle č. II. odst. 1 písm. c) této Smlouvy;
  - e) nejpozději do 60 dnů po uzavření vlastních smluv o zřízení věcného břemene s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí dle čl. II odst. 1 písm. c) této Smlouvy podá návrhy na vklad práv odpovídajících věcnému břemenu do příslušného katastru nemovitostí s tím, že náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí ponese v plné výši Stavebník.
2. Stavebník se zavazuje, že v případě eventuálního přerušení řízení před příslušným katastrálním úřadem bude přímo či prostřednictvím svých zmocněnců spolupracovat na své náklady na doplnění veškerých náležitostí k podanému návrhu na vklad tak, aby mohlo dojít k zápisu vkladu práv do katastru nemovitostí. TPS se zavazuje poskytnout Stavebníkovi potřebnou součinnost.

### III.

#### Úhrada jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene a dalších nákladů ze strany Stavebníka

1. Stavebník, který vyvolal Překládku nese veškeré náklady na provedení Překládky.
2. Stavebník se zavazuje uhradit TPS náklady za provedení Překládky, tj. náklady za provedení Překládky podle čl. I odst. 4 této Smlouvy (v čl. I, odst. 4 uveden odhad nákladů na provedení překládky dle PD ve stupni pro územní řízení), a to na základě samostatného daňového dokladu vystaveného TPS, se splatností 21 dnů ode dne doručení příslušného daňového dokladu Stavebníkovi.

### V.

#### Náhrada újmy a smluvní pokuty

1. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají povinnost náhrady nemajetkové újmy (např. poškození dobrého jména). Nárok na náhradu újmy vzniká vedle nároku na smluvní pokuty sjednané dle této Smlouvy.
2. Žádná ze Smluvních stran nebude považována za odpovědnou za nesplnění některého ustanovení této Smlouvy, budou-li příčinou okolnosti nebo události, které jsou nezávislé na vůli povinné Smluvní strany ve smyslu § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. V případě prodlení se splněním jakékoli povinnosti Stavebníka uvedené v čl. II. odst. 1 písm. a) až e) této Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit TPS smluvní pokutu ve výši ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení, a to do doby splnění povinnosti Stavebníkem a/nebo splnění povinnosti Stavebníka prostřednictvím TPS a/nebo smluvních partnerů TPS.



4. V případě prodlení Stavebníka s úhradou oprávněně fakturovaných částek je TPS oprávněna účtovat Stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. Žádná ze Smluvních stran není odpovědna za prodlení způsobené výhradně v důsledku prodlení s plněním závazků druhé Smluvní strany.
6. Úhradou smluvní pokuty není dotčena povinnost Stavebníka splnit povinnost Stavebníka sjednanou touto Smlouvou.
7. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo TPS na náhradu újmy včetně náhrady újmy smluvní pokutu převyšující.
8. Smluvní pokuta je splatná na základě jejího písemného vyúčtování do 30 kalendářních dnů od obdržení tohoto vyúčtování.
9. V případě prodlení Stavebníka dle této Smlouvy je TPS oprávněna podle svého uvážení zajistit splnění povinností Stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců nebo smluvních partnerů TPS, a to na náklady Stavebníka. Tímto ujednáním není dotčena povinnost Stavebníka k úhradě smluvní pokuty a/nebo náhrady újmy.
10. Pro případ prodlení TPS s termínem dokončení realizace Překládky dle článku I. odst. 4. této Smlouvy je TPS povinna uhradit Stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení, a to do doby splnění této povinnosti TPS.

## VI. Komunikace smluvních stran

1. Všechna oznámení, žádosti a jiné úkony, jejichž provedení se ve smyslu této Smlouvy předpokládá, se druhé Smluvní straně doručí písemnou formou osobně, prostřednictvím kurýra, doporučeně poštou na adresy sídel Smluvních stran uvedené výše nebo e-mailem na adresy zástupců Smluvních stran uvedené níže s dokladem o tom, že emailová zpráva byla druhé Smluvní straně doručena. Jakákoliv doručovaná písemnost odeslaná prostřednictvím kurýra nebo doporučeně poštou se považuje v pochybnostech za doručenu třetí pracovní den po převzetí písemnosti poštou či kurýrem. V případě odmítnutí převzetí doručované písemnosti se má za to, že dokument je doručen okamžikem předání doručované písemnosti osobě, která byla pověřena písemnost doručit. Smluvní strany se zavazují neprodleně si sdělit změny jakýchkoli údajů pro doručování bez povinnosti uzavřít dodatek k této Smlouvě.
2. Kontaktními osobami pro záležitosti vyplývající z této Smlouvy jsou:
  - a) za Stavebníka:
    - i. ve věcech smluvních:  
 [redacted] vedoucí úseku výstavby  
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava,  
 tel. [redacted]; e-mail: [redacted]
    - ii. ve věcech technických:  
 [redacted], vedoucí oddělení přípravy  
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava,  
 tel. [redacted]; e-mail: [redacted]
  - b) za TPS:
    - i. ve věcech smluvních:  
 [redacted] S nákupem-junior, ČEZ a. s., tel. č. [redacted], email:  
 [redacted]



ii. ve věcech technických:

██████████ VODD Sdělovací vedení, tel.č.: ██████████ ██████████ email:  
██████████

██████████, Specialista sdělovacích vedení, tel.č.: ██████████ ██████████ email:  
██████████

## VII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k smírnému odstranění a vyřešení případných sporů či nejasností, a to zejména prostřednictvím oprávněných osob nebo statutárních orgánů. Jakékoliv spory, které vzniknou mezi Smluvními stranami v souvislosti s touto Smlouvou, budou řešeny příslušným obecným soudem.
2. Stavebník se zavazuje, že bude dodržovat etické principy, zákony, pravidla a způsoby chování, které plně odpovídají Etickému kodexu Skupiny ČEZ a její politice dodržování právních a etických zásad v podnikání. Stavebník se seznámil se Závazkem etického chování, který je dostupný na internetových stránkách <https://www.cez.cz/cs/pro-dodavatele/obchodni-podminky> Stavebník bude Závazek etického chování dodržovat při plnění této Smlouvy, a to i ve vztazích se třetími osobami.
3. TPS souhlasí s tím, aby byla tato Smlouva použita Stavebníkem pro případná správní řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, která by byla vyžadována pro účely realizace Překládky.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu v souladu s citovaným zákonem uveřejní Stavebník.
5. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
6. Pokud by se z jakéhokoli důvodu jakékoli ujednání této Smlouvy stalo neplatným nebo nevymahatelným, neplatnost nebo nevymahatelnost takového ujednání nebude mít vliv na platnost a účinnost zbývajících ujednání, pokud z povahy tohoto ujednání nebo z jeho obsahu nevyplývá, že neplatné nebo nevymahatelné ujednání nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Pokud se jakékoli ujednání této Smlouvy stane neplatným nebo vymahatelným, zahájí Smluvní strany jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.
7. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění této Smlouvy mezi nimi může dojít ke vzájemnému poskytnutí informací, které budou považovány za důvěrné. Za důvěrné informace jsou považovány zejména osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, obchodní tajemství ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, informace výslovně označené za důvěrné a další informace mající důvěrnou povahu s ohledem na jejich obsah. Každá ze Smluvních stran se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou pro zajištění ochrany důvěrných informací v souladu s dotčenými právními předpisy a ujednáními Smluvních stran.





8. Smluvní strany tímto sjednávají rozvazovací podmínku této smlouvy, kterou je skutečná realizace Překládky uvedené v této Smlouvě. V případě, že se výše uvedená Překládka nebude realizovat, tato Smlouva zaniká.
9. Jakékoliv změny a doplňky této Smlouvy jsou platné jen ve formě písemných, vzestupně číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků, není-li v této Smlouvě uvedeno výslovně jinak.
10. Tato Smlouva je zpracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
11. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne ..... - 6 -12- 2022

Za TPS:

V Ostravě dne 15. 12. 2022

Za Stavebníka:

.....  
**Telco Pro Services, a. s.**

MÚ nákup IT a Telco, ČEZ, a. s.  
na základě plné moci ze dne 15.07.2021

.....  
**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

ředitel Správy Ostrava



.....  
**Telco Pro Services, a. s.**

S nákupu-junior, ČEZ, a. s.  
na základě plné moci ze dne 15.07.2021