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ředitelství silnic a dálnic čr

ČÍ-:
PID: RSDCXBBUZQ 
Doručeno: 12.12.2022 
Listu dokumentu: 3 
PŘÍLOHA: 1(1)

Č íslo  sm louvy TPS: 4102682398

Č ís lo  sm louvy  S tavebníka 16P T-001260

SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY 
KOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTÍ 

ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

(dále také jen „Smlouva“)

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů a § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), 
v® znění pozdějších předpisů

mezi

Teleo Pro Services, a. s.
Se sídlem:
Zastoupena:

Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4
MÚ nákup IT a Teleo, ČEZ, a. s. 

na základě plné moci ze dne 15.07.2021 a
S nákupu-junior, ČEZ, a. s., 

na základě plné moci ze dne 15.07.2021
IČO: 291 48 278
DIČ: CZ2S148278______________________
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18830

(dále také jen „TPS“) 

a

Ředitelství silme a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
Se sídlem:
Adresa pro doručování: 
se sídlem:
Zastoupena:
IČO:
DIČ

Na Pankráci 546/56, PSC 140 00, Praha 4 -  Nusle 
Ředitelství s iln ic a dálnic ČR, Správa Ostrava 
Mojmírovou 5, 709 81 Ostrava -  Mariánské Hory 

ředitel Správy Ostrava
65993390
CZ6599330Q

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

(dále také jen „Stavebník“)

(TPS a Stavebník společně dále také jen „Smluvní strany“ nebo samostatně také jen 
„Smluvní strana“)

I.

Předmět Smlouvy

1. Stavebník připravuje realizaci stavby „D48 MÚK Bělotín -  Rybí, úsek km 18,1-20,3“ v rámci, 
které bude realizován objekt „SO 440 Přeložka sdělovacího kabelu Teleo Pro Services, a.s. v 

■ km 18,1 -18,5“, „SO 441 Přeložka Teleo Pro Services, a.s. v km 19,7-19,8“ a „SO 442 Přeložka 
Teleo Pro Services, a.s. v km 20,8“ (dále také jen „Stavba“).
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2. V dále uvedených nemovitostech, pozemcích:

parc.č. 1914/5, 1914/1, 1914/41 zapsaných na LV č. 4666 
parc.č. 1914/38, 1914/43, 1806 zapsaných na LV č. 4999 
parc.č. 728/3 zapsaná na LV č. 5213 
parc.č. 1914/44, 1810/2 zapsaných na LV č. 10002

vše v k.ú. Šenov u Nového Jičína, obec Šenov u Nového Jičína, dotčených Stavbou, je uloženo 
komunikační vedení veřejné komunikační sítě ve vlastnictví TPS (dále také jen „Komunikační 
vedení“).

parc.č. 498/16 zapsaná na LV č. 122 
parc.č. 498/19, 498/7 zapsaných na LV č. 10001 
parc.č. 275/11 zapsaná na LV č. 6196 
parc.č. 329/6, 306/4 zapsaných na LV č. 7340 
parc.č. 709/1, 709/2 zapsaných na LV č. 5304 
parc.č. 329/5 zapsaná na LV č. 31 
parc.č. 306/1 zapsaná na LV č. 909

vše v k.ú. Nový Jičín -  Dolní Předměstí, obec Nový Jičín, dotčených Stavbou, je uloženo 
komunikační vedení veřejné komunikační sítě ve vlastnictví TPS (dále také jen „Komunikační 
vedení“).

3. Smluvní strany se dohodly, že Komunikační vedení je nutné s ohledem na realizaci Stavby 
po zjištění skutečného stavu hloubkově a eventuálně i stranově přeložit (dále také jen 
„Překládka“).

4. Překládka bude provedena společností TPS na základě písemné výzvy Stavebníka doručené 
na adresu TPS uvedenou v záhlaví této Smlouvy a v termínu dohodnutém mezi Smluvními 
stranami v návaznosti na aktuální harmonogram Stavby a podle prováděcí projektové 
dokumentace, která bude zpracována Stavebníkem. Smluvní strany berou na vědomí, 
že ke dni podpisu této Smlouvy je pro stavební objekt „SO 440 Přeložka sdělovacího kabelu 
Telco Pro Services, a.s. v km 18,1 -18,5“, „SO 441 Přeložka Telco Pro Services, a.s. v km 19,7- 
19,8“ a „SO 442 Přeložka Telco Pro Services, a.s. v km 20,8“ (dále jen „Stavební objekt TPS“) 
zpracována a schválena dokumentace ve stupni pro územní řízení.

5. Smluvní strany se dále dohodly, že nejpozději do doby zahájení zemních prací bude stanovena 
výše nákladů Překládky na základě prováděcí projektové dokumentace, která bude zpracována 
dle čl. II odst. 1 této smlouvy.

II.

Povinnosti Stavebníka

1. Stavebník se zavazuje, že:

a) nejpozději do doby zahájení zemních prací na Stavebním objektu TPS zpracuje prováděcí 
projektovou dokumentaci k provedení Překládky dle čl. I odst. 4 této Smlouvy a současně 
zajistí odsouhlasení prováděcí projektové dokumentace od TPS;

b) nejpozději do doby zahájení zemních prací na Stavebním objektu TPS obstará všechna 
nezbytná rozhodnutí a povolení potřebná k řádnému provedení Překládky v souladu 
s právními předpisy;
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c) nejpozději do doby zahájení zemních prací na Stavebním objektu TPS zajistí uzavření 
smluv o zřízení věcného břemene s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, přičemž 
jejich znění bude Stavebníkem dojednáno s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí 
dle vzorových smluv, které Stavebník obdrží od TPS, případně dle připomínek vlastníků 
Překládkou dotčených nemovitostí, po jejich odsouhlasení TPS (samotné smlouvy o zřízení 
věcného břemene budou podepisovat TPS, Stavebník a vlastník Překládkou dotčené 
nemovitosti);

d) zajistí na své náklady vypracování geometrických plánů pro zřízení věcného břemene 
v Překládkou dotčených nemovitostech, do kterých se komunikační vedení nově ukládá 
nebo dochází ke změně umístění mimo stávající trasu, a tyto geometrické plány předloží 
k odsouhlasení TPS, tak aby bylo možné uzavřít smlouvy o zřízení věcných břemen 
dle č. II. odst. 1 písm. c) této Smlouvy;

e) nejpozději do 60 dnů po uzavření vlastních smluv o zřízení věcného břemene 
s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí dle čl. II odst. 1 písm. c) této Smlouvy podá 
návrhy na vklad práv odpovídajících věcnému břemenu do příslušného katastru nemovitostí 
s tím, že náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí ponese v plné výši Stavebník.

2. Stavebník se zavazuje, že v případě eventuálního přerušení řízení před příslušným katastrálním 
úřadem bude přímo či prostřednictvím svých zmocněnců spolupracovat na své náklady 
na doplnění veškerých náležitostí k podanému návrhu na vklad tak, aby mohlo dojít k zápisu 
vkladu práv do katastru nemovitostí. TPS se zavazuje poskytnout Stavebníkovi potřebnou 
součinnost.

III .

Úhrada jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene 
a dalších nákladů ze strany Stavebníka

1. Stavebník, který vyvolal Překládku nese veškeré náklady na provedení Překládky.

2. Stavebník se zavazuje uhradit TPS náklady za provedení Překládky, tj. náklady za provedení 
Překládky podle čl. I odst. 4 této Smlouvy (v čl. I, odst. 4 uveden odhad nákladů na provedení 
překládky dle PD ve stupni pro územní řízení), a to na základě samostatného daňového dokladu 
vystaveného TPS, se splatností 21 dnů ode dne doručení příslušného daňového dokladu 
Stavebníkovi.

V.
Náhrada újmy a smluvní pokuty

1. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají povinnost náhrady 
nemajetkové újmy (např. poškození dobrého jména). Nárok na náhradu újmy vzniká vedle 
nároku na smluvní pokuty sjednané dle této Smlouvy.

2. Žádná ze Smluvních stran nebude považována za odpovědnou za nesplnění některého 
ustanovení této Smlouvy, budou-li příčinou okolnosti nebo události, které jsou nezávislé na vůli 
povinné Smluvní strany ve smyslu § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

3. V případě prodlení se splněním jakékoli povinnosti Stavebníka uvedené v čl. II. odst. 1 písm. a) 
až e) této Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit TPS smluvní pokutu ve výši ve výši 1.000,- Kč 
za každý den prodlení, a to do doby splnění povinnosti Stavebníkem a/nebo splnění povinnosti 
Stavebníka prostřednictvím TPS a/nebo smluvních partnerů TPS.
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4. V případě prodlení Stavebníka s úhradou oprávněně fakturovaných částek je TRS oprávněna 
účtovat Stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý 
kalendářní den prodlení.

5. Žádná ze Smluvních stran není odpovědna za prodlení způsobené výhradně v důsledku prodlení 
s plněním závazků druhé Smluvní strany.

6. Úhradou smluvní pokuty není dotčena povinnost Stavebníka splnit povinnost Stavebníka 
sjednanou touto Smlouvou.

7. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo TRS na náhradu újmy včetně náhrady újmy smluvní 
pokutu převyšující.

8. Smluvní pokuta je splatná na základě jejího písemného vyúčtování do 30 kalendářních dnů 
od obdržení tohoto vyúčtování.

9. V případě prodlení Stavebníka dle této Smlouvy je TRS oprávněna podle svého uvážení zajistit 
splnění povinností Stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců nebo smluvních partnerů 
TRS, a to na náklady Stavebníka. Tímto ujednáním není dotčena povinnost Stavebníka k úhradě 
smluvní pokuty a/nebo náhrady újmy.

10. Pro případ prodlení TRS s termínem dokončení realizace Překládky dle článku I. odst. 4. 
této Smlouvy je TRS povinna uhradit Stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
den prodlení, a to do doby splnění této povinnosti TPS.

VI.
Komunikace smluvních stran

1. Všechna oznámení, žádosti a jiné úkony, jejichž provedení se ve smyslu této Smlouvy 
předpokládá, se druhé Smluvní straně doručí písemnou formou osobně, prostřednictvím kurýra, 
doporučeně poštou na adresy sídel Smluvních stran uvedené výše nebo e-mailem na adresy 
zástupců Smluvních stran uvedené níže s dokladem o tom, že emailová zpráva byla druhé 
Smluvní straně doručena. Jakákoliv doručovaná písemnost odeslaná prostřednictvím kurýra 
nebo doporučeně poštou se považuje v pochybnostech za doručenou třetí pracovní den 
po převzetí písemnosti poštou či kurýrem. V případě odmítnutí převzetí doručované písemnosti 
se má za to, že dokument je doručen okamžikem předání doručované písemnosti osobě, 
která byla pověřena písemnost doručit. Smluvní strany se zavazují neprodleně si sdělit změny 
jakýchkoli údajů pro doručování bez povinnosti uzavřít dodatek k této Smlouvě.

2. Kontaktními osobami pro záležitosti vyplývající z této Smlouvy jsou:

a) za Stavebníka:
i. ve věcech smluvních:

vedoucí úseku výstavby 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, 
tel. e-mail:

i i. ve věcech těch n i ckých:
vedoucí oddělení přípravy 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, 
tel. e-mail:

b) za TPS:
i. ve věcech smluvních:

S nákupu-junior, ČEZ a. s., tel. č.
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ii. ve věcech technických:
VODD Sdělovací vedení, tel.č.: email:

, Specialista sdělovacích vedení, tel.č.: email:

VII.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k smírnému odstranění a vyřešení 
případných sporů či nejasností, a to zejména prostřednictvím oprávněných osob 
nebo statutárních orgánů. Jakékoliv spory, které vzniknou mezi Smluvními stranami v souvislosti 
s touto Smlouvou, budou řešeny příslušným obecným soudem.

2. Stavebník se zavazuje, že bude dodržovat etické principy, zákony, pravidla a způsoby chování, 
které plně odpovídají Etickému kodexu Skupiny ČEZ a její politice dodržování právních 
a etických zásad v podnikání. Stavebník se seznámil se Závazkem etického chování, 
který je dostupný na internetových stránkách https://www.cez.cz/cs/pro-dodavatele/obchodni- 
podminky Stavebník bude Závazek etického chování dodržovat při plnění této Smlouvy, 
a to i ve vztazích se třetími osobami.

3. TPS souhlasí s tím, aby byla tato Smlouva použita Stavebníkem pro případná správní řízení 
dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, která by byla vyžadována pro účely realizace Překládky.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu 
se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany se dohodly, že tuto Smlouvu v souladu s citovaným zákonem uveřejní Stavebník.

5. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž 
rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv.

6. Pokud by se z jakéhokoli důvodu jakékoli ujednání této Smlouvy stalo neplatným 
nebo nevymahatelným, neplatnost nebo nevymahatelnost takového ujednání nebude mít vliv 
na platnost a účinnost zbývajících ujednání, pokud z povahy tohoto ujednání nebo z jeho obsahu 
nevyplývá, že neplatné nebo nevymahatelné ujednání nelze oddělit od ostatního obsahu 
Smlouvy. Pokud se jakékoli ujednání této Smlouvy stane neplatným nebo vymahatelným, zahájí 
Smluvní strany jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován 
původní záměr Smlouvy.

7. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění této Smlouvy mezi nimi může dojít 
ke vzájemnému poskytnutí informací, které budou považovány za důvěrné. Za důvěrné 
informace jsou považovány zejména osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, obchodní tajemství ve smyslu 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, informace výslovně 
označené za důvěrné a další informace mající důvěrnou povahu s ohledem na jejich obsah. 
Každá ze Smluvních stran se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou pro zajištění 
ochrany důvěrných informací v souladu s dotčenými právními předpisy a ujednáními Smluvních 
stran.
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8. Smluvní strany tímto sjednávají rozvazovací podmínku této smlouvy, kterou je skutei 
realizace Překládky uvedené v této Smlouvě. V případě, že se výše uvedená Překládka nebi 
realizovat, tato Smlouva zaniká.

9. Jakékoliv změny a doplňky této Smlouvy jsou platné jen ve formě písemných, vzestupně 
číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků, není-li v této Smlouvě uvedeno výslovně 
jinak.

10. Tato Smlouva je zpracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 
dvě vyhotovení.

11. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla 
sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 
své podpisy.

V Praze dne . . . 7 . V Ostravě dne J A  .!?• 2022 

Za TPS: Za Stavebníka:

Toico Pro Services, a. s. Ředitelství silnic a dálnic ČR

MÚ nákup IT a Telco, ČEZ, a. s. ředitel Správy Ostrava
na základě plné moci ze dne 15.07.2021

Telco Pro Services, a. s.

S nákupu-junior, ČEZ, a. s.
na základě plné moci ze dne 15.07.2021
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