PRIKAZNI SMLOUVA
na vykon TDS a koordinatora BOZP

Smluvni strany

1. StfFedni priimyslova skola, Ostrava-Vitkovice, pFispévkova organizace
se sidlem: Zengrova 822/1, Vitkovice, 703 00 Ostrava
zastoupen: Mgr. Tomasem Rezabem, Feditelem Skoly
ICO: 00602141
DIC: CZ00602141, nejsme platci DPH
bankovni spojeni: KB Ostrava a.s.
Cislo Uctu:
Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby:
Mgr. Tomé$ Rezab, feditel, tel.: 608 760 390

(dale jen ,pfikazce")

2. FLAGRO a.s.
se sidlem: Spalova 80/9, 702 00 Ostrava - Pfivoz
zastoupena: Ing. Vladislavem Varmuzou Ph. D.
1CO: 286 44344
DIC: CZ28644344
Bankovni spojeni: CSOB a.s.
Cislo Gctu: 7
Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, sp. zn. B, vlozka
4387

(dale jen ,piikaznik")

II.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavfena dle § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich piedpisd (dale jen ,obcansky zakonik"); préva a povinnosti stran touto
smlouvou neupravena se Fidi pfislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze U(daje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavfeni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Udajll oznami bez prodleni pisemné druhé smiuvni strané. Pfi zméné identifikacnich udajd
smluvnich stran vcetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Je-li ptikaznik platcem DPH, prohladuje, Ze bankovni (cet uvedeny v ¢l. T odst. 2 této
smlouvy je bankovnim Gctem zvefejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjdich predpisti (dale jen ,zakon o DPH"). V pfipadé
zmény Uctu prikaznika je prikaznik povinen dolozit vlastnictvi k novému Gctu, a to kopil
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; je-li pfikaznik platcem DPH, musi
byt novy Ucet zverejnénym Uctem ve smyslu predchozi véty.

4, Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Piikaznik prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi plnéni svého zavazku z tét
smlouvy. :
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6. Ucelem smlouvy je zajisténi dozoru nad Fadnou a bezpe¢nou realizaci stavby ,Havarie
kanalizace" vC. zajisténi potiebnych rozhodnuti.

7. Prikaznik prohlasuje, Ze neni obchodni spoleCnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. ¢) zakona €. 159/2006 Sb., o stfetu zajm0Q, ve znéni pozdeéjsSich predpisd
(Clen vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Ufadu, v jehoZ Cele neni Clen viady),
nebo jim ovladand osoba viastni podil predstavujici alespori 25% Ucast spolecnika
v obchodni spolecnosti. Pfikaznik bere na védomi, Ze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

III.
Predmét smlouvy

1. Ptikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem a na jeho ucet vykonavat technicky dozor
stavebnika a koordindtora BOZP pfi realizaci stavby ,Havarie kanalizace" (dale jen
.Stavba“), a to vykon technického dozoru stavebnika v souladu se zakonem
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisd (dale jen ,stavebni zakon“) a koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci na stavenisti v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji
dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakona €. 309/2006 Sb."“), a to podle:

o projektové dokumentace pro provadeéni stavby (dale jen ,DPS") zpracované v 11/2022,
spolecnosti Ing. arch. Daniel Vanék, Holubova 2076/9, 703 00 Ostrava-Vitkovice, ICO:
03178439, a ocenéného soupisu praci, ktery je soucasti nabidky zhotovitele stavby
v ramci verejné zakazky na vybér zhotovitele stavby (dale jen ,soupis praci*),

o podminek pravomocného stavebniho povoleni vydaného pro stavbu ¢i jinych rozhodnuti
nebo opatfeni stavebniho Uradu,

o smlouvy odilo na realizaci stavby uzaviené mezi piikazcem jako objednatelem
a zhotovitelem stavby ve znéni pfipadnych dodatkd (dale jen ,smlouva o dilo“),

o predpisd upravuijicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy.

2. Prikaznik je povinen pro pfikazce v ramci vykonu TDS provadét a zajistit nize uvedené
c¢innosti:
Cinnosti TDS:

a) Podrobné se seznamit s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby,
zejména s obsahem DPS ve vSech jejich ¢astech, vesSkerymi ustanovenimi smlouvy
o dilo, obsahem a zaveéry verejnopravnich rozhodnuti (obzvlasté stavebnich povoleni i
jinych rozhodnuti nebo opatfeni stavebniho Ufadu) a s doklady, na néz se tato
rozhodnuti odkazuiji.

b) Kontrola rozsahu a obsahu DPS stavby, dle které ma byt stavba realizovana,
s pozadavky stavebniho zakona a souvisejicich predpist.

c) Predani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel") a zabezpeCeni zapisu
o predani do stavebniho deniku, popf. na samostatny protokol, ktery bude jeho
nedilnou soucasti.

d) Protokolarni pfedani zakladnich vytycovacich prvk@ stavby zhotoviteli.

e) Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob pfikaznika
v misté realizace stavby v rozsahu minimalné 3x tydné, a to vzdy min. 2 hodiny
(po dobu pFipadného pozastaveni Ci preruseni stavby v nezbytném rozsahu, minimalné
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vSak 1x tydné, a to vzdy min. 1 hodinu). Pfikaznik je povinen vzdy zaznamenat
do stavebniho deniku svou pFitomnost na stavenisti, vCetné informace o provedenych
Ukonech, kontrolach ¢i jednanich.

f) Ucast na kontrolnim zamé¥eni terénu zhotovitelem pred zahajenim praci.
g) Kontrola smérového a vyskového umisténi stavby.
h) PInéni povinnosti stavebnika dle § 152 odst. 1 a 3 stavebniho zakona.

i) Zastupovani prikazce pfi vykonavani vsech Ukon( stavebnika a zastupovani u vsech
organd statni spravy a vsech Ucastnikll fizeni, vCetné uhrazeni pfipadnych spravnich
poplatkl (viz ¢l. V odst. 2 této smlouvy).

j) Zajisténi dodrzeni podminek stavebniho povoleni a vSech rozhodnuti nebo jinych
opatreni stavebniho nebo jiného prislusného spravniho Uradu tykajicich se stavby, a to
po celou dobu realizace stavby.

k) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavateld, pfip. dalSich osob
pfi realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi predpisy (pfedevsim stavebnim
zakonem a souvisejicimi vyhlaskami).

[) Kontrola shody provadéné stavby s dokumentaci dle odst. 1 tohoto clanku smlouvy.

m) Kontrola dodrZovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.

n) Péle o systematické doplfiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence dokumentace dokoncenych ¢asti stavby.

0) Projednani dodatkl a zmén stavby. Dodatky a zmény stavby, které zvySuji naklady
stavebniho objektu nebo provozniho souboru, prodluzuji Ihditu vystavby nebo zhorsuji
parametry stavby, vyzaduji schvaleni pfikazce.

p) Ulast na jednénich technicko-dokumentaéni komise svolanych piikazcem k projednéni
veskerych zmén stavby.

q) Kontrola spravnosti podkladd od zhotovitele pFi stanoveni nakladl na pfipadné
dodateéné prace a ménéprace, a to v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouve
o dilo. Zajit&ni svého vyjadfeni a stanoviska ke véem zménovym listim zhotovitele.

r) Bezodkladné informovani pfikazce o vsech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

s) Ucast na jednanich a konzultacich s daldimi u&astniky vystavby.

t) Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti oceriovacich podklad (zjistovaci
protokoly a soupisy skuteéné& provedenych praci v¢. jejich elektronickych verzi tzv.
&erpéni) a faktur, jejich souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo a souladu
se soupisem praci, piifpadné jeho aktualizovanou verzi dle uzavienych dodatkd
ke smlouvé o dilo a jejich predkladani k thradé prikazci.

u) Kontrola téch ¢asti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepiistupnymi a pofizeni fotodokumentace vSech téchto Casti dodévek pred jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

v) Odevzdani pripravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dalSim zhotoviteldim
pro jejich navazuijici ¢innosti.

w) Spoluprdce s projektantem zabezpelujicim autorsky dozor pfi zajiStovani souladu
realizovanych dodavek a praci s DPS. .

x) Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni
na odstranéni pfipadnych zavad DPS.

y) Kontrola dodrZovani technologickych a pracovnich postupl, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.
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z) Kontrola, zda zhotovitel provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky materialQ, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledkd - prikaznik se UCastni provadénych zkousek, vyZaduje
a kontroluje doklady, které prokazuiji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty,
atesty, protokoly, apod.).

aa) Kontrola dokladli, které dolozi zhotovitel k tzv. ,vzorkovani vyrobk(l a material@",
prokazujici spinéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrd vyrobk
a materialli, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestll neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim pfislusnych vyrobkd a materialé
do stavby.

bb)Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denikll v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

cc) Uplatriovani namétl sméfujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani)
dokoncené stavby.

dd) Spolupréce se zhotovitelem pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni skod
pfi ohrozeni stavby Zivelnimi udalostmi.

ee) Kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo
a upozorniovani zhotovitele na nedodrzeni terminll, vCetné pripravy podkladd
pro uplatnéni sankci.

ff) Kontrola fadného uskladnéni materialu, stroj a konstrukci.

gg) Kontrola predavané stavby nebo jeji Casti. V ramci této cinnosti prikaznik kontroluje
a prebird od zhotovitele a nasledné predlozi prikazci dokumentaci skutecného
provedeni stavby a veskeré doklady nezbytné k prejimce dokoncené stavby. Shodu
dokumentace skute¢ného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem
na dokumentaci skutecného provedeni stavby.

hh) Pfiprava podkladli pro odevzdani a prevzeti dokoncené stavby nebo jeji asti a (cast
na jednani o odevzdani a prevzeti. O predani a prevzeti dokoncené stavby (jeji ¢asti)
od zhotovitele sepiSe protokol, a to na predepsaném formuldfi prikazce.

ii) Kontrola dokladd, které dolozi zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokoncené stavby a to
v souladu se smlouvou o dilo, DPS a soupisem praci.

ji) Kontrola odstrafiovani vad a nedodélkl zjisténych pri prebirani stavby v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkll sepiSe zapis na prfedepsaném
formulafi prikazce.

kk) Na zakladé udeélené pIné moci zpracovani zadosti o vydani kolaudac¢niho souhlasu
(v€etné opatieni zavaznych stanovisek dotCenych organi k uzivani stavby) ve smyslu
stavebniho zakona a ve smyslu souvisejicich predpisd se vsemi prilohami a jejich podani
na prislusny stavebni Ufad. Pfikaznik pfeda pfikazci original kolaudacniho souhlasu.
Ucast a soucinnost pfi kontrolnich prohlidkach stavby, Fizenich souvisejicich
s povolenim uzivani Casti stavby pred jejim Uplnym dokoncenim a zavérecné kontrolni
prohlidce stavby konanych stavebnim Uradem ve smyslu stavebniho zakona.

II) Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.
Zabezpecleni spoluprace s odpovédnymi Uredné opravnénymi zemémérickymi inZzenyry
a jejich Cinnosti.
Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané stavebnim Gradem.

mm) Svolavani a fizeni kontrolnich dni stavby v&etné zpracovani zapist z kontrolnich
dnl. Zapis bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé piikazci
(na e-mail: rezab@spszengrova.cz , zhotoviteli a osobé vykonavajici autorsky dozor, a
to nejpozdéji nasledujici pracovni den po konani kontrolniho dne.

nn) Pofizovani podrobné fotodokumentace stavby (v¢. fotodokumentace pivodniho stavu)
vCetné popisu. Dokumentace bude pofizovana priibéZné ode dne pfedani stavenisté
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zhotoviteli do prevzeti hotového dila bez vad a nedodélkl prikazcem jako
objednatelem. Pofizovana fotodokumentace bude pfikazci predavana v digitalni
podobé jednou mésicné. Fotodokumentace plvodniho stavu (tj. dokumentace
zachycujici stav objektu, stavenisté a jeho bezprostiedniho okoli véetné pfijezdovych
komunikaci v dobé prevzeti stavenisté) bude prikazci pfedana do 2 tydn( od predani
stavenisté zhotoviteli.

Cinnosti koordinatora BOZP:

00)Vykon funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
a zajisténi oznameni o zahdjeni praci a jeho doruceni prisluSnému oblastnimu
inspektoratu prace ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o bliz8ich minimalnich pozadavcich na bezpectnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich.: Neprodlené po podani oznameni o zahdjeni praci preda
prikaznik pfikazci kopii oznameni s potvrzenim o jeho podani pfislusnému Gfadu.

pp) Zajisténi vSech povinnosti stavebnika (pFikazce) plynoucich ze zékona ¢. 309/2006 Sb.
(mimo povinnosti ptikazce viéi koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti), véetné zpracovani planu bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti pred zahajenim praci na stavenisti a jeho aktualizace v prlbéhu stavby.
Plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfipraci na stavenisti musi byt zpracovan
a aktualizovan s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby pIné vyhovoval potfebam
zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu budou uvedena potfebna
opatieni z hlediska Casové potreby i zplisobu provedeni.

qq)V rdmci  vykonu funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti povede bezpecCnostni denik. Do bezpecnostniho deniku budou
zaznamenavany veskeré skutecnosti tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, zejména pak tyto skutecnosti:

e seznameni s mistnimi riziky za (¢elem pfedchazeni ohrozeni Zivota a zdravi osob,
které se s védomim zhotovitele mohou zdrzovat na stavenisti (pokud stavebni
prace probihaji za provozu),

e seznameni s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

e  zapisy z pravidelnych kontrolnich dnli bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,

e nedostatky zji§téné pfi pochlizkach na stavbé véetné ulozeni opatieni k naprave,

e oznameni o nepfijeti uloZzenych opatfeni k naprave,

e koordinace stechniky bezpefnosti a ochrany zdravi pfi praci jednotlivych
poddodavatel(,

e koordinace ¢innosti jednotlivych poddodavateld s cilem vylouceni bezpecnostnich
kolizi,

e kontrola dodrzovani Cistoty a pofadku na stavenisti.

rr) Podavat pfikazci pravidelné mésiéni zpravy a zavérecnou zpravu o své cinnosti
vykondvané vradmci funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti. V pfipadé, Ze dojde k poruseni predpisti tykajicich se BOZP, bude soucasti
téchto zprav také vyplnény formuldi ,Seznam zjiSténych pfipadl poruseni predpisd
tykajicich se BOZP“, jehoZ vzor bude predan prikaznikovi pfi predani stavenisté
zhotoviteli.

Pfikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi za TDS a BOZP odménu dle ¢l. V této smlouvy.

Smiuvni strany prohladuji, Ze predmét smlouvy neni pinénim nemoznym a Ze smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych dlsledkd.
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1V.
Doba plnéni

1. Pikaznik zahaji vykon TDS a BOZP na pisemnou vyzvu prikazce.

V.
Odména
Celkovda odména za technicky dozor stavebnika dle této smlouvy (véetné cinnosti

koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti) je stanovena dohodou
smluvnich stran a cini:

odména bez DPH 140.000,- K¢
DPH : 29.400,- K&
odména celkem vcetné DPH 169.400,- K¢

1. Vodméné jsou zahrnuty veskeré naklady ptikaznika nutné nebo Ucelné vynaloZzené
pfi plnéni jeho zavazkd z této smlouvy, vcetné spravnich poplatk(l. / Spravni poplatky,
které bude nutné uhradit, nejsou v odméné zahrnuty. Tyto poplatky piikaznik preuctuje
pfikazci samostatné. Prilohou faktury, kterou budou spravni poplatky predctovavany, bude
vzdy doklad o zaplaceni pfislusného poplatku.

2. Odména je dohodnuta jako nejvyse piipustnd a plati po celou dobu platnosti smlouvy.

3. Je-li pfikaznik platcem DPH, odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena
v souladu s platnymi pravnimi predpisy; v pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby
DPH, je prikazce povinen k odméné bez DPH Gctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany
se dohodly, Ze v pfipadé zmény vyse odmény v dlsledku zmény sazby DPH neni nutno ke
smlouvé uzavirat dodatek.

VI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a pfikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni. Smluvni strany sjednavaiji dil¢i plnéni; dil¢i pinéni se povaZzuje
za samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné v terminech uvedenych v odst. 4 tohoto
¢lanku smlouvy.

2. Je-li pfikaznik platcem DPH, budou podkladem pro uhradu odmény faktury, které
budou mit naleZitosti dariového dokladu dle zakona o DPH a naleZitosti stanovené dalSimi
obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Neni-li prikaznik platcem DPH, budou
podkladem pro Uhradu odmény faktury, které budou mit naleZitosti Ucetniho dokladu
dle zakona ¢ 563/1991 Sh., o UCetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist a nalezitosti
stanovené dalsimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Faktura musi dale obsahovat:

a) ¢islo smlouvy prikazce, ICO piikazce,

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon TDS a koordinatora BOZP pro stavbu ,Rekonstrukce
venkovniho sportovniho arealu,

c) oznadeni banky a &islo Utu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je &islo Uctu odligné
od ¢isla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je pfikaznik povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢l. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat pfikazce),

d) Ih{tu splatnosti faktury,
e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v€etné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu.
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Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou ndlezitost, bude-li
chybné vylctovana odména nebo DPH, je pFikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihiity
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy. Ve vracené fakture pfikazce vyznaci
dlvod vraceni. Prikaznik provede opravu faktury a znovu ji dorudi pfikazci. Odeslanim
vadné faktury zpét prikaznikovi prestava bézet pdvodni Ihdta splatnosti. Nova lhdta
splatnosti bézi opét ode dne doruceni opravené faktury prikazci. Pfikaznik je povinen
dorucit prikazci opravenou fakturu do 3 dnli po obdrzeni pfikazcem vracené vadné faktury.

Smluvni strany se dohodly, Ze odmeéna dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy bude uhrazena
jednorazové na zakladé faktury, kterou je ptikaznik opravnén vystavit po ukonéeni vykonu
TDS a BOZP ve smyslu ¢l. IV odst. 2 této smlouvy.

Lhita splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendafnich dnll po jejich doruceni
prikazci.
Doruceni faktury se provede osobné na sekretariaté prikazce oproti podpisu potvrzujicim

prevzeti, doruéenkou prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb nebo do datové
schranky prikazce.

Pfikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a cinnosti. Prikaznik je
povinen opravnénym zastupclim prikazce provedeni kontroly umoznit.

Povinnost zaplatit odménu (jeji ¢ast) je splnéna dnem odepsani prislusné castky z Gctu
prikazce.
. Je-li pfikaznik platcem DPH, uplatni pfikazce institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané
dle § 109a zékona o DPH a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi
v terminu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Gcet
prikaznika vedeny u mistné pfislusného spravce dané v pfipadé, ze:
a) prikaznik bude ke dni poskytnuti Gplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo
prikaznik bude ke dni poskytnuti Gplaty nebo ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni

v insolvencnim Fizeni, nebo

b) bankovni (cet pFikaznika uréeny k Ghradé pinéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povaZovana za splnéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pinéni. Pfikazce nenese odpoveédnost za
piipadné penéle a jiné postihy vyméFfené & stanovené spravcem dané piikaznikovi
v souvislosti s potencialné pozdni Ghradou DPH, tj. po datu splatnosti této dane.

VII.
Prava a povinnosti pfikazce

P¥ikazce je povinen ptizvat pFikaznika ke véem rozhodujicim jednénim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezucastnil.

Pfikazce se z(i¢astni predani stavenisté zhotoviteli, prejimaciho fizeni stavby od zhotovitele
a zavérelné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim G(fadem ve smyslu stavebniho
zakona s pravem rozhodovacim.

Piikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne pikaznikovi pomoc
pti zajisténi podkladd, doplfiujicich Udajd, upfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichz potfeba
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vznikne v prlbéhu pInéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne piikaznikovi ve Ih{té
a rozsahu dojednaném obéma smluvnimi stranami.

Prikazce se zavazuje predat pikaznikovi bez zbytecného odkladu kopii stavebniho povoleni
tykajici se realizace stavby.

Pfikazce je povinen vystavit vcas pfikaznikovi pro vyfizeni zaleZitosti, které vyzaduji
uskutecnéni pravnich jednani jménem pfikazce pisemné plnou moc.

VIII.
Prava a povinnosti prikaznika
Prikaznik je povinen:
a) Predkladat prikazci k odsouhlaseni rozhoduijici pisemnosti tykajici se realizace stavby.
b) Uplatriovat prava prikazce ze smlouvy o dilo v rozsahu vykonavané inzenyrské cinnosti.
c) PFi vykonu inzenyrské Cinnosti upozornit pfikazce na zfejmou nespravnost jeho pokyn(,
které by mohly mit za nasledek vznik skody, a to ihned, kdyz se takovou skute¢nost
dozvi. Upozornéni dle predchozi véty se tyka i ziejmych nedostatkd, nespravnosti
a nelplnosti DPS dle ¢l. III odst. 1 této smlouvy. V pfipadé, Ze prikazce i pres

upozornéni pfikaznika na spinéni pokyn( ¢i provedeni realizace stavby dle neupravené
¢i nelplné DPS trva, piikaznik neodpovida za Skodu takto vzniklou.

d) Bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své cinnosti.

e) Postupovat pfi vykonu inzenyrské cinnosti s odbornou péci.

f) Ridit se pfi vykonu inZenyrské ¢innosti pokyny pFikazce a jednat v jeho zajmu.

g) Bez odkladl oznamit ptikazci veskeré skuteCnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn( piikazce.

h) Provést kontrolu veskerych podkladll a faktur zhotovitele dle ¢l. III odst. 2  této
smlouvy s ovérenim jejich vécné spravnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrozena
povinnost zhotovitele dorucit fakturu objednateli v terminu dle ptislusné smlouvy o dilo
uzaviené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat pfikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou.

j) Dodrzovat pfi vykonu inZenyrské cinnosti zavazné pravni predpisy, technické normy
a prislusna vyjadreni vefejnopravnich organi a organizaci.

k) Dbat pfi provadéni inzenyrské Cinnosti dle této smlouvy na ochranu zivotniho prostredi
a dodrZovat platné technické, bezpecCnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy,
véetné predpist tykajicich se ochrany Zzivotniho prostiedi.

Prikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pInénim
pfedmétu smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfetim
osobam.

Pfikaznik nesmi bez souhlasu pfikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci z této
smlouvy treti osobé.

Pfikaznik se mdze odchylit od pokynl pfikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu pfikazce,
a pokud nem{ze vcas obdrzet jeho souhlas. V zadném pfFipadé se vSak prikaznik nesmi
od pokyn( odchylit, jestlize je to zakdzano smlouvou nebo prikazcem.

. Pfikaznik je opravnén vykonavat funkci technického dozoru stavebnika pouze
prostfednictvim osoby, ktera spliiuje stanovené predpoklady odborné zpCsobilosti
dle zékona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu
povolani autorizovanych inZenyr( a technikli Cinnych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich
predpisd (dale jen ,zakon ¢. 360/1992 Sb."“) a disponuje pfislusnou autorizaci. Pfikaznik je

TDS a koordindtor BOZP pfi realizaci stavby ,Havarie kanalizace® 8



povinen pred zahajenim vykonu funkce TDS predat prikazci osvédCeni o autorizaci pro
konkrétni fyzickou osobu, ktera bude funkci TDS za prikaznika vykonavat.

Je-li pFikaznikem pravnickd osoba nebo fyzicka osoba zaméstnavajici osobu, ktera bude
vykonavat funkci TDS, je ptikaznik povinen pred zahajenim vykonu funkce TDS pisemné
informovat prikazce, ktera konkrétni fyzicka osoba bude povérena vykonem funkce TDS a
predat pfikazci osvédceni o prislusné autorizaci dle zakona ¢. 360/1992 Sb. pro tuto osobu.
Dojde-li v pr@béhu vykonu inZenyrské cinnosti ke zméné fyzické osoby povérené vykonem
TDS, je prikaznik povinen tuto zménu prikazci predem oznamit a predat mu osvédceni o
prislusné autorizaci pro novou fyzickou osobu, kterd bude povéfena vykonem TDS.
Nebude-li povérena fyzickd osoba vykonavat funkci TDS fadné, ¢i nebude-li moci tato
fyzickd osoba funkci TDS vykonavat, je pfikaznik povinen bezodkladné povéfit jinou
fyzickou osobu, ktera bude funkci TDS za pfikaznika vykonavat.

6. V pripadé, Ze prikaznik zjisti zadvazné poruseni bezpelnosti a ochrany zdravi pfi préci
na stavenisti, které bezprostfedné ohroZuje Zivoty a zdravi osob, je pfikaznik opravnén
prerusit prace do doby odstranéni zjisténych nedostatkd.

7. PFikaznik je opravnén provadét vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti (dale téz ,koordinator BOZP") ve smyslu zékona ¢. 309/2006 Sb.
pouze prostfednictvim osoby, ktera spliiuje stanovené predpoklady odborné zplsobilosti
dle zakona ¢&. 309/2006 Sb. Prikaznik je povinen pred zahajenim vykonu funkce
koordinatora BOZP predat pfikazci osvédéeni o odborné zplsobilosti pro konkrétni fyzickou
osobu, ktera bude funkci koordinatora BOZP za pfikaznika vykonavat.

Je-li prikaznikem pravnicka osoba nebo fyzicka osoba zaméstnavajici koordinatora BOZP,
je pfikaznik povinen pfed zahajenim vykonu funkce koordinatora BOZP pisemné informovat
prikazce, ktera konkrétni fyzicka osoba bude povéfena vykonem funkce koordinatora BOZP
a predat prikazci osvédéeni o odborné zplsobilosti dle zékona ¢. 309/2006 Sb. pro tuto
osobu. Dojde-li v priib&hu vykonu inZzenyrské ¢innosti ke zméné fyzické osoby povérené
vykonem funkce koordindtora BOZP, je pfikaznik povinen tuto zménu pfikazci predem
ozndmit a predat mu osvéd&eni o odborné zplisobilosti pro novou fyzickou osobu, ktera
bude povéfena vykonem funkce koordindtora BOZP. Nebude-li povérend fyzicka osoba
vykonavat funkci koordindtora BOZP fadné, ¢ nebude-li moci tato fyzickd osoba funkci
koordinatora BOZP vykonavat, je pfikaznik povinen bezodkladné povéfit jinou fyzickou
osobu, ktera bude funkci koordinatora BOZP za prikaznika vykonavat.

IX.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit $kodu se Fidi pfislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li tato smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovidé za $kodu, kterd piikazci vznikne v dlsledku vadného pinéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Gjma, kterd prikazci vznikla tim, Ze musel
vynaloZit ndklady v ddsledku poruseni povinnosti piikaznika.

3. Nebude-li pfikaznik vykonadvat TDS a BOZP v souladu s ustanovenimi této smlouvy a
ptikazci v disledku toho vznikne $koda (napf. uhrazenim sankci uloZenych pfislusnymi
spravnimi Ufady), bude pfikaznik povinen prikazci tuto Skodu v.plném rozsahu uhradit.

4. Prikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tFetim
osobam vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K,
s maximalni spoluti¢asti 10 tis. K& (nebo s maximalni spolutcasti 1 % v pfipadé, ze je
spoluticast uvedena v %).
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5. Pfikaznik je povinen predat pfikazci pfi podpisu této smlouvy a dale kdykoli na vyzadani
pFikazce kopii pojistné smlouvy véetné pripadnych dodatkd na pozadované pojisténi
nebo certifikat pFislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu pInéni
(dobu trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné Castky, rocni limity a sub
limity plnéni a vysi spolulicasti). Certifikat dle pfedchozi véty nesmi byt starsi jednoho
mésice. Naklady na pojisténi nese pfikaznik a jsou zahrnuty ve sjednané odmeéné.

X.
Sankcni ujednani
.V pfipadé, Ze pfikaznik porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. III, ¢l. IV nebo
v &l. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit pFikazci smluvni pokutu ve vysi 4 000,00 K¢ za
kazdy zjistény pripad.
.V pfipadé, Ze piikaznik nespinénim povinnosti vyplyvajici z této smlouvy zpdsobi
prodlouZeni smluvné stanovené doby pinéni (lhlty vystavby), zaplati ptikazci smluvni
pokutu ve vysi 0,25 % z celkové odmény bez DPH uvedené v ¢l. V odst. 1 této smlouvy,
a to za kazdy i zapocaty den prodlouzeni Ih(ty vystavby.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany Urok z prodleni ve vysi
stanovené obCanskopravnimi predpisy.

. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu skody Ize vymahat samostatné v piné
vysi vedle smluvni pokuty.

Pokud zavazek nékteré ze smluvnich stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho
radnym ukoncéenim, nezanika pravo na zaplaceni smluvni pokuty, pokud vzniklo dfivéjsim
porusenim povinnosti.

. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim spinénim neznamena zanik prava
na zaplaceni smluvni pokuty za prodleni s pInénim.

XI.
Zanik smlouvy

Prikazce je oprévnén prikaz odvolat bez udani ddvodu. Ustanoveni § 2443 obcanského
zékoniku, pokud jde o nahradu Skody, se nepouZije v pripadé odvolani prikazu ze strany
prikazce z d@vodu poruseni povinnosti prikaznika dle této smlouvy.

PFikazce je opravnén vypoveédét tuto smlouvu bez vypovédni doby, a to zejména v pfipadé:

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze ptikaznik je v Upadku ve smyslu
zékona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho fesSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li prikaznik sdm na sebe insolvencni navrh.

. Vypovédi této smlouvy ani odvolanim pikazu neni dotceno pravo opravnéné smluvni strany
na zaplaceni smluvni pokuty ani na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy.

XII.
Zavérecna ujednani
. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohladseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.
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2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strang,
nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Ucinnosti nékterych smiuv,
uverejriovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpisl (dale jen ,zékon o registru smluv"), jinak. V takovém ptipadé nabyva smlouva
ucinnosti nejdfive dnem jejiho uvefejnéni v registru smiuv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, pficemz prikazce
obdrZi jedno a p¥ikaznik jedno vyhotoveni.

Pro Ulely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu® dle § 2002 oblanského

zékoniku rozumi ,nejpozdéji do 3 tydnd".

4. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podepsénim precetly, ze je
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

5. Smluvni strany se dohodly, ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zadkona o registru smiluv, provede uverejnéni v souladu
se zakonem prikazce.

6. Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou pifkazcem zpracovavéany pouze pro Glely
pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Géeldm nebudou tyto osobni
Udaje ptikazcem pouzity. Pfikazce pFi zpracovavani osobnich Udajll dodrzuje platné pravni
pfedpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich (dajl jsou uvedeny na oficidlnich
webovych strankach prikazce www.spszengrova.cz.
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za prikazce za prikaznika
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