

Rámcová smlouva o financování operace

název: Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech dokončených do 4Q/2022

evidenční číslo: 551 353 0015, 532 373 0005, 521 353 0027, 521 353 0012, 521 352 0058, 521 353 0024, 542 373 0007, 500 352 0128, 542 353 0009, 500 353 0017, 542 353 0010, 542 353 0011, 500 353 0016, 521 353 0030, 521 352 0071, 532 353 0019, 532 353 0029, 521 353 0029, 521 353 0028, 531 351 0013, 531 351 0014, 531 351 0015, 532 352 0049, 541 353 0007, 541 353 0009, 542 352 0084, 551 352 0039, 542 353 0041, 521 353 0059, 551 352 0037, 551 352 0038, 532 353 0046, 542 353 0038, 542 353 0035, 542 353 0037, 542 352 0083, 542 353 0036, 561 352 0039, 552 353 0009, 553 353 0008, 553 353 0010, 552 352 0034, 553 353 0013, 521 353 0026, 552 352 0044, 552 352 0045, 572 353 0015, 572 353 0019, 581 352 0033, 581 353 0015, 572 353 0024, 581 353 0012, 561 352 0031, 561 352 0035, 500 352 0124, 552 353 0005, 500 353 0014, 552 353 0010, 552 353 0015, 500 352 0129, 500 353 0015, 552 353 0014, 561 352 0027, 581 352 0058, 521 353 0032, 521 353 0031, 521 353 0053

spolufinancované v komponentě 2.1 v rámci Národního plánu obnovy,
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

Článek 1 Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury

se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9
IČO: 70856508
zastoupený ředitelem
Ing. Zbyňkem Hořelícou

(dále jen „**poskytovatel**“ nebo „**SFDI**“)

a

Správa železnic, státní organizace.

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 70994234
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena na základě pověření č. 2116 ze dne 23. 9. 2016 náměstkem generálního ředitele

Ing. Mojmírem Nejezchlebem

(dále jen „**příjemce**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 104/2000 Sb.“) a podle ustanovení § 1746 odstavce 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a na základě Dohody o delegování některých pravomocí a činností Vlastníka komponenty 2.1 v rámci implementace Národního plánu obnovy na Zprostředkující subjekt, uzavřené 30. května 2022 mezi Ministerstvem dopravy jako Vlastníkem komponenty 2.1 Udržitelná doprava (dále jen „VK 2.1“) ve smyslu Národního plánu obnovy (dále jen „NPO“) a poskytovatelem jako Zprostředkujícím subjektem VK 2.1 NPO a na základě Schvalovacího protokolu č.j.: MD-33789/2022-430/2 ze dne 27. 10. 2022 vydaného VK 2.1 a Specifikace ke Schvalovacímu protokolu č.j.: MD-33789/2022-430/2 ze dne 31. 10. 2022

tuto Rámcovou smlouvu o financování operace spolufinancované v komponentě 2.1 v rámci Národního plánu obnovy z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „Smlouva“):

Článek 2 Účel Smlouvy

Účelem této Smlouvy je:

- vytvořit podmínky k zajištění včasných a plynulých plateb administrovaných prostřednictvím poskytovatele pro projekty dopravní infrastruktury zařazené v operaci schválené VK 2.1 k financování v komponentě 2.1 v rámci NPO v rozsahu výdajů, které mají být kryty prostředky z finančního příspěvku z Nástroje pro oživení a odolnost (dále jen „RRF“) z fondů Evropské unie;
- zajistit provedení ustanovení § 2 a § 3 zákona č. 104/2000 Sb.;
- právně a věcně vymezit mezi smluvními stranami podmínky pro výkon kontroly poskytovatele vůči příjemci při provádění kontrol ve smyslu § 3 odst. 5 zákona č. 104/2000 Sb. u projektů zařazených k financování v rámci operace;
- realizovat schválený rozpočet poskytovatele ve vztahu k operaci 2.1 schválené VK 2.1 k financování v komponentě 2.1 v rámci NPO.

Článek 3 Předmět Smlouvy

Smlouva v souladu se zákonem č. 104/2000 Sb. a Dohodou o delegování upravuje práva a povinnosti mezi poskytovatelem finančních prostředků a jejich příjemcem:

- při poskytování finančních prostředků k účelu vymezenému touto Smlouvou v návaznosti na Schvalovací protokol vydaný VK 2.1 dne 27. 10. 2022, č.j MD-33789/2022-430/2, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí (dále jen „Schvalovací protokol“) a Specifikaci ke Schvalovacímu protokolu č.j.: MD-33789/2022-430/2 ze dne 31. 10. 2022, která tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy a je její nedílnou součástí (dále jen „Specifikace operace“);
- při čerpání finančních prostředků;
- při kontrolní činnosti poskytovatele vůči příjemci při kontrole plnění podmínek, za kterých byly finanční prostředky příjemci poskytnuty.

Smlouva dále upravuje práva a povinnosti příjemce ve vztahu k VK 2.1 a případně i k dalším subjektům v souvislosti se správou a řízením poskytnutých finančních prostředků určených k financování operace schválené k financování v komponentě 2.1 v rámci NPO.

Článek 4

Účel a výše poskytnutí finančních prostředků

A. Specifikace účelu:

- 4.A.1. Poskytovatel poskytuje na základě této Smlouvy finanční prostředky výlučně na financování dále uvedené operace:

název operace: **Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech dokončených do 4Q/2022**

evidenční číslo operace: **CZ.31.0.0/0.0/0.0/22_007/0005032**

pilíř: **2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice**

komponenta: **2.1 Udržitelná doprava**

investice: **2.1.4 Bezpečnost silniční a železniční dopravy,**

která byla schválena k financování v rámci NPO v souladu s žádostí o podporu z fondu Evropské unie z RRF v rámci NPO (dále jen „žádost o podporu“) a s případnými doplňujícími podmínkami uvedenými ve Schvalovacím protokolu a ve Specifikaci operace (dále jen „Operace“).

- 4.A.2. Finanční prostředky jsou poskytovány příjemci na Operaci na základě této Smlouvy v návaznosti na Schvalovací protokol a Specifikaci operace, v souladu s rozpočtem poskytovatele schváleným vždy pro příslušný rok realizace Operace.
- 4.A.3. V rámci Operace dle odst. 4.A.1 je schválena a zařazena k financování realizace těchto projektů:

001	Doplnění závor na přejezdu P5535 v km 19,219 trati Liberec - Tanvald
002	Výstavba PZS Chrást u Plzně - Stupno v km 12,637 a 12,846
003	Výstavba PZS Chrást u Plzně - Stupno v km 15,054
004	Odstranění TOR na přejezdu P5982 v km 15,531 trati Kutná Hora - Zruč nad Sázavou
005	Rekonstrukce přejezdu v km 2,140 a km 2,251 trati Čáslav - Třemošnice
006	Rekonstrukce PZS na přejezdu P558 v km 94,654 trati Zdice-Protivín (25,744 trati Lochovice-Zadní Třebáň)

007	Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy - Odb. Jeneček
008	Rekonstrukce přejezdů v km 4,890; v km 5,164 a v km 5,375 včetně TZZ na trati Rybniště - Varnsdorf
009	Rekonstrukce přejezdů v km 6,969; v km 7,213 a v km 7,527 trati Rybniště - Varnsdorf
010	Rekonstrukce přejezdů v km 3,050, v km 3,213 a v km 3,375 trati Rybniště - Varnsdorf
011	Rekonstrukce přejezdů v km 0,180, v km 0,566 a v km 1,258 trati Rybniště - Varnsdorf
012	Rekonstrukce přejezdů v km 7,945 a v km 8,554 trati Rybniště - Varnsdorf
013	Rekonstrukce přejezdů v km 6,062; v km 6,284 a v km 6,577 trati Rybniště - Varnsdorf
014	Rekonstrukce přejezdů v km 3,890; v km 4,360 a v km 4,595 trati Rybniště - Varnsdorf
015	Rekonstrukce přejezdů v km 2,242 a v km 2,821 trati Rybniště - Varnsdorf
016	Výstavba PZS v km 201,578 (P1724) trati Plzeň - Žatec
017	Zvýšení bezpečnosti na přejezdech v km 2,705 (P2269) a v km 4,635 (P2272) trati Louny - Lovosice
018	Výstavba PZS v km 43,357 (P1800) a km 43,988 (P1801) trati Rakovník - Bečov nad Teplou
019	Výstavba PZS v km 2,565 trati Rumburk - Dolní Poustevna
020	Výstavba PZS v km 14,031 trati Rumburk - Dolní Poustevna
021	Výstavba PZS v km 42,145 (P1799) trati Rakovník - Bečov nad Teplou
022	Doplnění závor na přejezdu P3191 v km 27,144 na trati Bakov nad Jizerou - Kopidlno
023	Doplnění závor na přejezdu P2659 v km 19,980 trati Praha Vysočany - Turnov
024	Rekonstrukce přejezdu v km 36,756 na trati Domažlice - Planá
025	Výstavba PZS v km 16,168 (P701) Nový Kramolín trati Domažlice - Planá u M.L.
026	Odstranění TOR na přejezdu P5827 v km 2,028 trati Světlá nad Sázavou - Čerčany
027	Odstranění TOR na přejezdu P5832 v km 5,254 trati Světlá nad Sázavou - Čerčany
028	Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H.Dvořiště st.hr. - Č.Budějovice
029	Doplnění závor na přejezdu P5576 v km 106,182 trati H.Dvořiště st.hr. - Č.Budějovice
030	Doplnění závor na přejezdu P5577 v km 108,734 trati H.Dvořiště st.hr. - Č.Budějovice
031	Zrušení přejezdu km 150,555 (P1693) a výstavba PZS km 150,196 (P1692) trati Plzeň - Žatec
032	Doplnění závor na přejezdu P155 v km 11,485 trati Karlovy Vary dolní nádraží - Potůčky st.hr.
033	Doplnění závor na přejezdu P157 v km 12,220 trati Karlovy Vary dolní nádraží - Potůčky st.hr.
034	Doplnění závor na přejezdu P1930 v km 217,451 trati Žatec - Obrnice
035	Doplnění závor na přejezdu v km 24,645 (P3221) trati Bakov nad Jizerou - Česká Lípa
036	Doplnění závor na přejezdu P2999 v km 1,115 a P3000 v km 1,360 spojovací koleje Mělník - Mělník Labe

037	Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P5901 v km 1,556 na trati Kolín - Ledečko
038	Doplnění závor na přejezdech v km 194,282 (P2850), v km 194,909 (P2852) trati Liberec – Višňová
039	Doplnění závor na přejezdech v km 194,565 (P2851) a v km 195,640 (P2853) trati Liberec – Višňová
040	Doplnění závor na přejezdech P1254 v km 23,481 a P1256 v km 23,997 na trati Rokycany - Nezvěstice
041	Doplnění závor na přejezdu P2348 v km 27,379 trati Louny předměstí–Rakovník
042	Doplnění závor na přejezdu P2284 v km 2,639 úseku Louny - Libochovice
043	Doplnění závor na přejezdu P2159 v km 105,549 trati Louny – Most
044	Doplnění závor na přejezdu P1926 v km 206,160 trati Žatec – Obrnice
045	Doplnění závor na přejezdu P2155 v km 100,806 trati Louny – Most
046	Výstavba PZS v km 55,226 trati Veselí nad Lužnicí - Jihlava
047	Výstavba PZS v km 6,261 (P 5381) a v km 6,944 (P 5382) trati Hradec Králové - Jičín
048	Výstavba PZS v km 16,301 (P 5178) a v km 22,364 (P 5188) trati Choceň - Litomyšl
049	Výstavba PZS v km 49,087 (P 6930) a v km 49,694 (P 6931) trati Svitavy - Žďárec u Skutče
050	Zrušení závorářského stanoviště Šárovцова Lhota
051	Výstavba PZS v km 22,658 (P 5189) a v km 22,816 (P 5190) trati Choceň - Litomyšl
052	Výstavba PZS na přejezdu P4574 v km 10,383 trati Chlumec n. Cidlinou - Křinec
053	Doplnění závor na přejezdu P5460 v km 25,817 trati Jaroměř - Trutnov hl.n.
054	Doplnění závor na přejezdu P5462 v km 26,610 trati Jaroměř - Trutnov hl.n.
055	Výstavba PZS v km 16,171 (P8090) a 17,424 (P8093) na trati Vsetín - Velké Karlovice
056	Rekonstrukce přejezdu v km 9,868 (P8070) na trati Vsetín - Velké Karlovice
057	Doplnění výstroje přejezdových zabezpečovacích zařízení u PZS v km 270,159 (P7730); km 270,899 (P7731); km 280,442 (P7739); km 281,504 (P7741) a km 282,280 (P7743) na trati Ostrava Svinov - Opava východ
058	Doplnění závor na přejezdu P7408 v km 21,580 trati Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí
059	Rekonstrukce PZS v km 12,438 (P7319) na trati Kroměříž - Zborovice
060	Výstavba PZS v km 80,946 (P7346) a rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7347 v km 81,140 trati Ostrava - Valašské Meziříčí
061	Rekonstrukce PZZ v km 36,096 (P3849) trati Brno - Jihlava včetně rekonstrukce přejezdové konstrukce
062	Rekonstrukce PZZ v km 145,783 (P3641) a 147,355 (P3642) trati Retz - Okříšky
063	Výstavba PZS v km 7,536 (P 4868) a v km 7,891 (P 4869) trati Choceň - Týniště nad Orlicí
064	Rekonstrukce PZZ v km 24,826 (P5401) a v km 25,338 (P5402) trati Hradec Králové - Jičín
065	Výstavba PZZ v km 23,855 (P5399) v trati Hradec Králové - Turnov
066	Výstavba PZS v km 2,253 a 3,233 (regionální dráha Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou)

067	Rekonstrukce PZZ v km 70,829 (P4484) trati Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou
068	Rekonstrukce přejezdu P3652 včetně doplnění závor na trati (Retz-) Znojmo - Okříšky
069	Výstavba PZS v km 83,239 (P7349) a rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7350 v km 83,893 trati Ostrava - Valašské Meziříčí
070	Výstavba PZS přejezdu P5387 v km 12,607 trati Hradec Králové - Turnov
071	Rekonstrukce přejezdu v km 148,648 (P3643) na trati Retz-Okříšky
072	Doplnění závor na přejezdu v km 89,461 trati Opava východ - Krnov
073	Výstavba PZS přejezdu P3022 v km 10,579 trati Mělník - Mladá Boleslav hl. n.
074	Odstranění TOR na přejezdu P5930 v km 24,310 trati Kolín - Ledečko
075	Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2244 v km 27,770 trati Odb. Jeneček - Podlešín

(dále jen „projekt“ nebo „projekty“)

Další údaje k jednotlivým projektům jsou uvedeny ve Specifikaci operace.

B. Specifikace výše poskytovaných prostředků:

- 4.B.1. Poskytovatel poskytne na základě této Smlouvy příjemci k financování Operace specifikované v odst. 4.A.1. po celou dobu její realizace (tj. od data zahájení fyzické realizace Operace související s naplněním cíle uvedeného ve Specifikaci operace do konečného data způsobilosti výdajů uvedeného ve Schvalovacím protokolu) ze svého rozpočtu finanční prostředky v rozsahu potřebném pro financování Operace maximálně do výše:

1 167 853 326,99 Kč

(slovy: jedna miliarda jedno sto šedesát sedm milionů osm set padesát tři tisíc tři sta dvacet šest korun českých devadesát devět haléřů)

k úhradě způsobilých výdajů Operace.

- 4.B.2. Pro účely financování Operace podle této Smlouvy **je způsobilým výdajem** ten výdaj, který:
- je přímo a výhradně spojený s realizací Operace a je součástí jejího rozpočtu, je nezbytný pro realizaci Operace a přispívá k plnění stanovených cílů Operace,
 - je vynaložený na stanovený účel v rámci období realizace od 1. února 2020 do konečného data způsobilosti výdajů uvedeného ve Schvalovacím protokolu,
 - je přiměřený (jeho výše odpovídá cenám v místě a čase obvyklým) a je vynaložený v souladu s 3E (dle § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole),
 - je řádně identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný,
 - je v souladu s právními předpisy České republiky a s příslušnými předpisy Evropské unie,
 - je v souladu s metodickými dokumenty NPO a podmínkami stanovenými ve výzvě k předkládání žádosti o podporu (dále jen „Výzva“),
 - nevznikl v rámci zakázky, u níž by dodavatel či poddodavatel byl ve střetu zájmů,

- nevznikl z jednání, které indikuje riziko vzniku dalších závažných nesrovnalostí, tj. podvodu, korupce, dvojího financování, střetu zájmů, případně jiných typů incidentu při provádění RRF, které by byly v rozporu se samotným nařízením RRF nebo s právem Evropské unie či předpisy České republiky,
- nebyl předmětem podpory z jiného programu či nástroje EU ani národního,
- nebyl spolufinancován z jiného fondu, finančního nástroje či jiného zdroje EU
- nezahrnuje DPH.

Uvedené podmínky musejí být naplněny zásadně kumulativně, tedy všechny zároveň. Jestliže není kterákoliv z uvedených podmínek naplněna, nelze výdaj považovat za způsobilý.

- 4.B.3. Poskytování finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele pro financování Operace upravené touto Smlouvou je v jednotlivých letech její realizace prováděno na základě Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem v souladu s rozpočtem poskytovatele schváleným pro příslušný rok realizace Operace (dále **jen „Základní smlouva“**). V Základní smlouvě je obsažena specifikace výše finančních prostředků poskytovaných v daném roce pro financování Operace v návaznosti na schválený rozpočet poskytovatele pro daný rozpočtový rok nebo v návaznosti na interní rozpočtové opatření (změnové řízení) poskytovatele provedené s ohledem na případné změny v Operaci nebo s ohledem na aktuální finanční potřeby Operace ve vazbě na vlastní provádění v rámci ní zahrnutých Projektů ve vztahu k uzavřeným smlouvám se zhotoviteli Projektů. V Základní smlouvě budou upraveny i případné další podmínky financování Operace, jejichž úprava bude aktuální a nezbytná pro financování Operace.

Článek 5 Harmonogram realizace Operace

- 5.1. Financování Operace dle této Smlouvy bude zajišťováno po celou dobu realizace Operace, přičemž se dobou realizace Operace rozumí doba od data zahájení fyzické realizace Operace související s naplněním cíle, uvedeného ve Specifikaci operace, do konečného data způsobilosti výdajů realizované Operace, stanoveného v souladu s úpravou uvedenou v Pravidlech pro žadatele a příjemce, vydaných VK 2.1 a ve Výzvě. Tato data jsou stanovena ve Schvalovacím protokolu a ve Specifikaci operace.
- 5.2. Realizace Operace bude probíhat na základě plánovaného harmonogramu prací uvedeného ve Specifikaci operace. Data v harmonogramu odpovídají údajům ze schválené žádosti o podporu. Data harmonogramu mohou být aktualizována bez vydání změnové specifikace pouze v MS2014+ na základě žádosti o změnu předloženou příjemcem VK 2.1 prostřednictvím informačního systému konečného příjemce (dále jen „IS KP14+“).

Článek 6 Uvolňování finančních prostředků

- 6.1. Finanční prostředky určené na financování Operace v souladu s touto Smlouvou převádí poskytovatel ze svého účtu výhradně na účet příjemce uvedený v Základní

smlouvě dle potřeb na základě vystavených faktur způsobem, jak je sjednáno v Základní smlouvě, na základě které se v souladu s rozpočtem poskytovatele v jednotlivých letech realizace Operace financování provádí, a za podmínek v ní uvedených. Platby jsou prováděny v CZK.

- 6.2. V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce je příjemce povinen po vykázání splnění cíle na Operaci v rámci Monitorovací zprávy k Souhrnné žádosti o výplatu finančních prostředků podat na Operaci v IS KP14+ ex-post Závěrečnou žádost o platbu společně se závěrečnou Zprávou o realizaci, která bude podána na částku, která odpovídá výši způsobilých výdajů uplatněných v rámci splnění cíle Operace. Vzhledem k tomu, že příjemce již finanční prostředky obdržel v rámci průběžných plateb realizovaných na základě Základní smlouvy v souladu s rozpočtem poskytovatele na daný rok, tak k žádné faktické refundaci finančních prostředků uvedených v žádosti o platbu příjemci již nedojde.

Článek 7

Podmínky čerpání finančních prostředků

A. Práva a povinnosti příjemce:

- 7.A.1. Příjemce se zavazuje nakládat s poskytnutými finančními prostředky s péčí řádného hospodáře, tj. zejména efektivně a hospodárně v souladu s účelem, ke kterému byly poskytnuty.
- 7.A.2. Příjemce je povinen vést o čerpání a užití finančních prostředků poskytnutých podle této Smlouvy průkaznou samostatnou analytickou účetní evidenci s vazbou k financované Operaci tak, aby bylo zřejmé čerpání a užití finančních prostředků v souladu s touto Smlouvou a s účelem, ke kterému jsou poskytovány, a aby bylo možné vykázat zaúčtování účetních případů souvisejících s financováním Operace ve vztahu k jednotlivým Projektům financovaným v rámci Operace a ke všem zdrojům podílejících se na financování Operace. Příjemce musí být schopen průkazně dokladovat dle relevantních nařízení Evropské unie při následných kontrolách a auditech všechny účetní operace související s financováním Operace z prostředků fondů Evropské unie a zajistit jednoznačné přiřazení všech účetních položek k Operaci. Při vedení účetní evidence je příjemce povinen postupovat v souladu s platnými předpisy České republiky, zejména podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.A.3. Příjemce je povinen uchovávat účetní evidenci k Operaci i jednotlivým Projektům zařazeným v rámci Operace vedenou dle odst. 7.A.2. a veškeré podklady, které souvisí s výdaji a audity Operace, jako i další dokumentaci související s realizací a financováním Operace, jakož i záznamy a doklady v elektronické podobě, po dobu pěti let ode dne výplaty zůstatku, nebo pokud k ní nedošlo, od uskutečnění Operace, pokud v předpisech České republiky není stanovena pro konkrétní dokumenty lhůta pro archivaci delší. Výslovně se sjednává, že příjemce je povinen uchovávat veškeré originální dokumenty související s realizací zadávacích řízení na veřejné zakázky k realizaci Operace, resp. Projektů zařazených v Operaci, nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení Operace za předpokladu, že lhůta archivace stanovena podle předchozí věty není lhůtou delší.
- 7.A.4. Příjemce je povinen zajistit realizaci Operace tak, aby byly naplněny plánované hodnoty cílů Operace uvedené ve Specifikaci Operace.

- 7.A.5. Příjemce je povinen při zadávání veřejných zakázek na realizaci Operace, resp. Projektů zařazených v Operaci, financovaných v rámci NPO, řídit se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Při zadávání těchto veřejných zakázek je příjemce povinen dodržovat předpisy upravující regulérnost veřejné podpory, ochranu životního prostředí, rovnost žen a mužů apod. Při zadávání veřejných zakázek na realizaci Operace, resp. Projektů, je příjemce dále povinen vždy zajistit transparentnost, přiměřenost, nediskriminaci a rovné zacházení. Za předpokladu, že je to vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, je povinen dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací.

Při zadávání veřejných zakázek nespadajících pod působnost ZZVZ, je povinen se při zadávání zakázek řídit Pravidly pro žadatele a příjemce.

- 7.A.6. Příjemce se zavazuje, že se v souvislosti s financováním realizace Operace podrobí kontrolám ze strany Evropského účetního dvora, Evropské komise, Evropskému úřadu pro boj s podvodem (OLAF), Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, orgánů finanční správy, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, VK 2.1 a poskytovatele a dalších kontrolních orgánů dle předpisů České republiky a předpisů Evropské unie. V souvislosti s těmito kontrolami je příjemce povinen poskytnout veškerou dokumentaci vztahující se k Operaci a umožnit v souvislosti s výkonem této kontrolní činnosti pořizování kopií a výpisů dokladů ze své účetní evidence a rovněž při výkonu kontroly i účinně spolupracovat. Příjemce se zavazuje informovat poskytovatele o kontrolách a auditech provedených v souvislosti s financovanou Operací a zavazuje se na žádost poskytovatele poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů.
- 7.A.7. Příjemce je povinen předkládat v průběhu realizace Operace monitorovací zprávy – monitorovací zprávy průběžné, monitorovací zprávu k Souhrnné žádosti o výplatu finančních prostředků a jiné v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a v souladu s Metodickým pokynem k monitorování pro Národní plán obnovy na období 2021-2026 zveřejněným na odkazu: <https://www.planobnovy.cz/>, a to způsobem, v rozsahu a struktuře tam požadované.
- 7.A.8. Příjemce je povinen provádět informační a propagační opatření ve vztahu k veřejnosti v souvislosti s financovanou Operací v souladu s úpravou uvedenou v Pravidlech pro žadatele a příjemce a v souladu s Metodickým pokynem pro publicitu a komunikaci pro Národní plán obnovy na období 2021-2026 zveřejněným na odkazu: <https://www.planobnovy.cz/>. V souladu s tím je příjemce povinen uvést na své webové stránce informaci o Operaci, včetně jejích cílů a výsledků, a že Operace je financována z finančních prostředků Evropské unie. Na každém dokumentu týkajícím se financované Operace je příjemce povinen uvádět, že Operace byla podpořena z RRF. Příjemce je povinen dodržovat pravidla jednotné publicity stanovené Evropskou komisí pro práci s prostředky RRF a umožnit viditelné označení spolufinancování prostředků z Evropské unie u svých aktivit a materiálů v souvislosti s Operací, zejména použitím loga tzv. Financování v rámci NEXT GENERATION EU. Pokyny pro použití loga jsou uvedeny na https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter/. Současně na těchto materiálech je povinen uvádět i logo poskytovatele jako Zprostředkujícího subjektu, které je ke stažení k uvedenému účelu na www.sfdi.cz, a k jeho užití dává poskytovatel tímto souhlas.
- 7.A.9. Příjemce je povinen u Operací postupovat v souladu se všeobecnými standardy Evropské unie, a dále v souladu s dalšími podmínkami stanovenými ve schváleném NPO a ve Výzvě. Příjemce je dále povinen při realizaci Operace a při čerpání

finančních prostředků pro Operaci poskytnutých na základě této Smlouvy dodržovat zejména platná Pravidla pro žadatele a příjemce a další aktuálně platné metodiky a pokyny vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu pro příjemce prostředků z RRF v rámci NPO zveřejněné na <https://www.planobnovycr.cz/> a platná Pravidla pro financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury vydaná poskytovatelem a zveřejněná na www.sfdi.cz.

- 7.A.10. Příjemce souhlasí s tím, že identifikační údaje o něm, jako o příjemci finančních prostředků poskytovatele, jsou uloženy v centrální evidenci vedené u poskytovatele. Příjemce rovněž souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla, IČO, účelu a výše jemu poskytnutých finančních prostředků dle této Smlouvy.
- 7.A.11. Příjemce je povinen v souvislosti s financováním Operace přijmout opatření k vyloučení možnosti dvojího financování, tj., že je zakázána duplicita financování totožného nákladu a jeho dvojího nárokování z několika zdrojů. Příjemce nesmí na stejné způsobilé výdaje Operace čerpat jinou podporu z prostředků Evropské unie, z jiného fondu nebo nástroje Evropské unie, případně téhož fondu, ale jiného programu. V souvislosti s tím je příjemce povinen označit veškeré výdaje Operace specifickým identifikátorem, pro jednoznačné odlišení daného výdaje při následné kontrole. Povinnost uvedená v předchozí větě se nevztahuje na výdaje Operace uskutečněné, nebo pro které byla vystavena faktura, před uzavřením Smlouvy.
- 7.A.12. Příjemce je povinen doložit v souladu s Metodickým pokynem Ministerstva průmyslu a obchodu „Průvodce pro oblast střetu zájmů dle čl. 61 Finančního nařízení pro Národní plán obnovy na období 2021-2026“ čestné prohlášení dle jeho Přílohy č. 2, ve kterém příjemce prohlásí, že vylučuje střet zájmů svůj a svých zainteresovaných osob ve vztahu k zainteresovaným osobám u dotčených subjektů NPO, a to pouze k těm, které mu jsou v době podpisu Čestného prohlášení známy. Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů ve vztahu k zainteresovaným osobám u dotčených subjektů NPO příjemce předložil VK 2.1 před podpisem této Smlouvy a dále jej předloží ve spojení s ukončením Operace.
- 7.A.13. Příjemce je povinen při realizaci Operace dodržovat zásady DNSH (významně nepoškozovat), při kterých se řídí Metodickým pokynem pro uplatňování zásad DNSH vydaným Ministerstvem průmyslu a obchodu zveřejněným na <https://www.planobnovycr.cz/> a podle pravidel stanovených VK 2.1.
- 7.A.14. V případě, že bude z jakéhokoli důvodu předčasně ukončena realizace Operace financovaného z finančních prostředků poskytovaných podle této Smlouvy před jejím dokončením, tj. před dosažením stanovených cílů, odstoupením příjemce od schválené Operace, je příjemce povinen neprodleně, nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení příjemce od schválené Operace, o této skutečnosti poskytovatele písemně informovat a předložit mu zprávu o dosažených výsledcích realizace Operace, důvodech jeho ukončení a vrátit poskytovateli finanční prostředky, které již byly na Operaci uvolněny podle této Smlouvy.
- 7.A.15. Příjemce se zavazuje, že nejméně po dobu 5 let počínaje od data ukončení financování Operace (tj. schválení poslední žádosti o platbu v MS2014+), nepřevéde majetek nabytý z poskytnutých finančních prostředků do vlastnictví třetích osob, ani jej jinak nezciží ani nepředá do úplatného užívání třetím osobám, s výjimkou vyvolaných investic, nebo převodů vyplývajících ze zákonných ustanovení, nebo že o takovém nakládání s tímto majetkem rozhodne Ministerstvo dopravy, jako zakladatel příjemce. I v těchto případech je příjemce povinen zavázat nabyvatele tohoto majetku k zajištění jeho udržitelnosti ve stejném rozsahu, jak pro příjemce vyplývá z tohoto ustanovení. Příjemce po uvedení

dobu nezastaví tento majetek, ani jej nezatíží právy třetích osob, vyjma případů, kde toto zatížení vyplývá z platné právní úpravy. Současně je příjemce povinen zajistit řádnou péči o tento majetek, aby majetek mohl být trvale bezplatně užíván k účelu, ke kterému je určen, s výjimkou těch případů, kde možnost úplatného užívání tohoto majetku je upravena příslušným zákonem.

B. Práva a povinnosti poskytovatele:

- 7.B.1. Poskytovatel je povinen převádět poskytované finanční prostředky dle této Smlouvy v souladu s účelovým určením poskytovaných finančních prostředků podle článku 6 odst. 6.1 Smlouvy tak, jak je ujednáno v Základní smlouvě.
- 7.B.2. Poskytovatel je při poskytování finančních prostředků podle této Smlouvy vázán platnými právními předpisy, Schvalovacím protokolem a Specifikací operace, podmínkami stanovenými ve schváleném NPO, ve Výzvě, v platných metodických pokynech vydaných Ministerstvem průmyslu a obchodu pro NPO, v Metodickém pokynu finančních toků pro NPO a v Pravidlech pro žadatele a příjemce vydaných VK 2.1.
- 7.B.3. Poskytovatel je oprávněn v odůvodněných případech, o kterých písemně informuje příjemce, pozastavit uvolňování finančních prostředků a neposkytnout další finanční prostředky, pokud příjemce závažným způsobem poruší ustanovení této Smlouvy, např. použije poskytnuté finanční prostředky k jinému účelu, než byly podle této Smlouvy poskytnuty, nebo použije finanční prostředky pro úhradu výdajů projektu, u kterého bylo zjištěno jednání indikující riziko podvodu, korupce, dvojího financování nebo střetu zájmů. V případě zjištění porušení Smlouvy nebo podmínek, za kterých byl schválen příspěvek pro Operaci z RRF, je poskytovatel povinen na tuto skutečnost příjemce upozornit a stanovit mu lhůtu ke zjednání nápravy v případech, kde je zjednání nápravy možné, a kde je porušení povinností postiženo dle článku 9 této Smlouvy nižším odvodem za porušení rozpočtové kázně, či finanční opravou (dále také společně jen „sankce“), než kolik činí celková výše poskytovaných finančních prostředků. Při porušení povinností stanovených právním předpisem, nebo pokud příjemce nedodržel účel, pro který mu byly finanční prostředky poskytnuty, nebo porušil jinou podmínku, za které mu byly finanční prostředky poskytnuty, a u které nebylo možné zjednat nápravu, vyzve poskytovatel písemně příjemce, aby ve lhůtě, kterou mu stanoví, vrátil finanční prostředky, kterých se porušení povinností týká. Pokud ve stanovené lhůtě nebude náprava zjednána nebo nebudou vráceny finanční prostředky v případě, kde je vrácení finančních prostředků požadováno, je poskytovatel oprávněn pozastavit příjemci čerpání finančních prostředků a neposkytnout další finanční prostředky a současně má poskytovatel právo od této Smlouvy odstoupit.
- 7.B.4. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že příjemce odstoupí od schválené Operace.
- 7.B.5. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy také v případě, že VK 2.1 rozhodne o zrušení Schvalovacího protokolu, pokud se prokáže, že údaje sdělené příjemcem v předložené žádosti o podporu, které vedly ke schválení Operace a k vystavení Schvalovacího protokolu, byly zkreslené, nepravdivé, neúplné či zavádějící.

Článek 8

Kontrola nakládání s finančními prostředky

- 8.1. Příjemce se poskytovateli zavazuje k účinné spolupráci při výkonu kontroly hospodárního, účelného a efektivního nakládání s poskytnutými finančními prostředky, kontroly dodržování právních předpisů a příslušných metodických postupů, kontroly zajištění ochrany poskytnutých finančních prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům tak, aby kontrolním pracovníkům poskytovatele bylo umožněno provedení kontroly v souladu s § 3 odst. 5 zákona č. 104/2000 Sb. Provedení kontroly se bude řídit zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
- 8.2. V souladu s Dohodou o delegování provádí poskytovatel u příjemce kontroly ve spolupráci s VK 2.1 a na základě koordinovaných plánů kontrol ověřování ve smyslu bodu 4.1.1.2 NPO, což zahrnuje ověřování výdajů stavebních projektů a stanovení jejich uznatelnosti pro refundaci ze zdrojů EU v rámci komponenty 2.1 NPO a ověřování, zda se jedná o způsobilé výdaje, které je možno hradit z veřejných prostředků, a to na základě kontrol provedených na místě projektů a u příjemce. Poskytovatel je oprávněn při zjištění nesrovnalostí ve vztahu k finančním prostředkům poskytnutým na financování Operace žádat vrácení poskytnutých finančních prostředků, pozastavit jejich čerpání a činit další nezbytná opatření k zabezpečení předpokládané efektivnosti a souladu financovaných činností s platnými předpisy a mezinárodními závazky.
- 8.3. Poskytovatel (a rovněž i ostatní subjekty uvedené v čl. 7 části A) odst. 7.A.6. této Smlouvy) je oprávněn v souvislosti s prováděnou kontrolou zjišťovat u příjemce a u osob se smluvními závazky vůči příjemci veškeré údaje nezbytné pro tuto kontrolu. Příjemce se zavazuje písemně deklarovat právo poskytovatele na zjišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro tuto kontrolu u osob se smluvními závazky vůči příjemci ve smluvním vztahu mezi příjemcem a touto osobou v případech, kde smluvní vztah je financován či spolufinancován z finančních prostředků poskytovaných na základě této Smlouvy. Toto oprávnění je příjemce povinen zajistit stejným způsobem i pro ostatní subjekty uvedené v čl. 7 části A) odst. 7.A.6. této Smlouvy.

Článek 9

Následky porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy

- 9.1. V případě, že finanční prostředky poskytnuté podle této Smlouvy nebudou užity na účel, na který byly určeny, nebo příjemce poruší ve vztahu k poskytovaným finančním prostředkům povinnosti stanovené právními předpisy, nebo příjemce poruší jiné povinnosti vyplývající pro něj z této Smlouvy, a na straně poskytovatele vznikne podezření na nesrovnalost při čerpání finančních prostředků příjemcem spočívající v podezření na porušení rozpočtové kázně, a nebude zjednána náprava nebo vráceny nesrovnalostí dotčené poskytnuté finanční prostředky, a nesrovnalost bude mít za následek vyloučení Operace nebo Projektu zařazeného v Operaci z financování z prostředku RRF, bude dále při řešení nesrovnalosti postupováno podle úpravy uvedené v Základní smlouvě. Pokud identifikovaná nesrovnalost bude spočívat v užití finančních prostředků pro úhradu výdajů projektu, u kterého bylo zjištěno jednání indikující riziko podvodu, korupce, dvojího financování nebo střetu zájmů, bude příjemci uložen vždy odvod ve výši 100 % finančních prostředků poskytnutých a užitých na projekt, u kterého byla tato nesrovnalost zjištěna.

- 9.2. Pokud se při podezření na nesrovnalost nebude postupovat podle čl. 7 části B) odst. 7.B.3. a šetřením se dojde k závěru, že došlo k porušení rozpočtové kázně, je příjemce povinen odvést veškeré prokazatelně neoprávněně vyplacené nebo zadržované finanční prostředky poskytnuté podle této Smlouvy poskytovateli, a to včetně penále ve smyslu § 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, v termínu stanoveném příslušným finančním úřadem prostřednictvím tohoto finančního úřadu.
- 9.3. Příjemce je povinen zajistit publicitu Operace v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a s Metodickým pokynem pro publicitu a komunikaci pro Národní plán obnovy na období 2021 – 2026. V případě porušení této povinnosti, a pokud nebude zjednána náprava ve stanovené přiměřené lhůtě, bude finanční oprava vyměřena procentem z celkové částky podpory uvedené ve Schvalovacím protokolu, a to ve výši 0,5 % nebo 1 % z částky na projekt podle zjištěného druhu pochybení, maximálně však 500 000 Kč na jednu operaci. a Pokud příjemce odstraní zjištěné nedostatky ve lhůtě stanovené poskytovatelem/jiným kontrolním subjektem, nebude mu uložena žádná sankce.

Článek 10 Ostatní ujednání

- 10.1. Finanční prostředky poskytované podle této Smlouvy mají ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, charakter dotace a o jejich výši se pro účely odpisů snižuje u projektu vstupní cena hmotného majetku, k jehož pořízení byly tyto finanční prostředky použity.

Článek 11 Závěrečná ujednání

- 11.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smlouva je uzavírána na celou dobu realizace a do fyzického ukončení Operace. Tím nejsou dotčena ustanovení Smlouvy, která svou úpravou přesahují uvedený časový rámec. Výslovně se sjednává, že úprava obsažená v této Rámcové smlouvě se vztahuje na financování výdajů Operace vynaložených od data zahájení fyzické realizace Operace uvedeného ve Specifikaci operace a v souladu se Základní smlouvou (tj. včetně zpracování projektů a realizace akcí), maximálně však do konečného data způsobilosti výdajů uvedeného ve Schvalovacím protokolu.
- 11.2. Smlouva má přílohy.
- Příloha č. 1: Schvalovací protokol
- Příloha č. 2: Specifikace operace
- 11.3. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy mohou být činěny buď formou číslovaných písemných dodatků ke Smlouvě, nebo v jednotlivých letech financování Operace též prostřednictvím Základní smlouvy uzavřené s příjemcem pro daný rok, případně jejích dodatků, pokud je to v ní výslovně uvedeno, a nabývají účinnosti

datem zveřejnění dodatku nebo Základní smlouvy, případně jejich dodatků, prostřednictvím registru smluv.

- 11.4. V případě kolize úpravy podmínek financování obsažené v této Smlouvě s úpravou podmínek financování obsaženou v Základní smlouvě, je ve vztahu k financování Operace rozhodující úprava obsažená v této Smlouvě, pokud není v Základní smlouvě výslovně v konkrétním případě uvedeno, že se jedná o změnu ve vztahu k této Smlouvě.
- 11.5. Práva a povinnosti touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalšími platnými právními předpisy ČR.
- 11.6. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě jejich svobodné, vážné, omylu prosté a pravé vůle, a že se řádně seznámily s textem této Smlouvy a neshledávají v něm žádných vad. Na důkaz toho připojují své podpisy pod text této Smlouvy.
- 11.7. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o všech závažných skutečnostech, které by zakládaly jakoukoliv změnu tohoto smluvního vztahu.
- 11.8. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah Smlouvy není předmětem utajení a že souhlasí se zveřejněním Smlouvy a jejích případných dodatků na www.sfdi.cz bez stanovení dalších podmínek. Poskytovatel zajistí zveřejnění Smlouvy a jejích dodatků prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 11.9. Smluvní strany shodně konstatují, že v souvislosti s uzavřením této Smlouvy a na jejím základě si smluvní strany vzájemně předávají a i do budoucna budou předávat, za účelem zajištění řádného plnění Smlouvy, osobní údaje kontaktních osob, které se podílejí nebo budou podílet na plnění této Smlouvy, s uvedením jejich osobních údajů: jméno, příjmení, titul, funkce, telefonický a e-mailový kontakt, u kterých právním důvodem pro jejich zpracování smluvními stranami, jako správci těchto osobních údajů, je jejich oprávněný zájem na splnění této Smlouvy, na kterém se v mezích své kompetence podílejí subjekty údajů. V souvislosti s tím se každá smluvní strana zavazuje v rámci svých povinností, jako správce předaných osobních údajů, zajistit, aby subjekty těchto údajů byly při poskytnutí osobních údajů informovány dle článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) o zpracování poskytnutých osobních údajů pro účel plnění této Smlouvy, a že toto zpracování je v souladu s úpravou dle článku 6 odst. 1 písm. f) uvedeného nařízení a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a dále, aby subjekty údajů byly informovány o svých právech v rozsahu, jak pro ně vyplývají z uvedeného nařízení a z citovaného zákona.
- 11.10. Smlouva je uzavřena elektronicky. Po podepsání Smlouvy oběma smluvními stranami obdrží podepsanou Smlouvu také VK 2.1.

V Praze dne

.....
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel
Státní fond dopravní infrastruktury

V Praze dne

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
Správa železnic, státní organizace



SCHVALOVACÍ PROTOKOL

Č.J.: MD-33789/2022-430/2

Ministerstvo dopravy (vlastník komponenty 2.1 Národního plánu obnovy) schvaluje podporu pro operaci:

Název operace:	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech dokončených do 4Q/2022
Registrační číslo žádosti:	CZ.31.0.0/0.0/0.0/22_007/0005032
Evidenční číslo operace:	MD/33789/2022/430
Žadatel:	Správa železnic, státní organizace
Pilíř:	2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice
Komponenta:	2.1 Udržitelná doprava
Investice:	2.1.4 Bezpečnost silniční a železniční dopravy
Zdroj podpory:	Národní plán obnovy - Nástroj pro oživení a odolnost
Příspěvek Unie (max.):	1 167 853 326,99 Kč
Konečné datum způsobilosti výdajů:	31.12.2025

Tímto Schvalovacím protokolem je vydáno pověření Odboru fondů EU k vystavení podrobné Specifikace operace k tomuto Schvalovacímu protokolu a zároveň pověření k řízení změn podrobné Specifikace operace.

Podmínky schválení:

- 1) Uzavření Rámcové smlouvy o financování operace se Státním fondem dopravní infrastruktury;
- 2) Dodržování příslušných právních a metodických předpisů;

- 3) Na stejné způsobilé výdaje operace podpořené z Národního plánu obnovy (NPO) nesmí příjemce čerpat jinou veřejnou podporu podle článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování

Evropské unie, podporu z prostředků Unie, které centrálně spravují orgány, agentury, společné podniky a jiné subjekty Unie a která není přímo ani nepřímo pod kontrolou členských států, a ani podporu v režimu de minimis. Příjemce rovněž nesmí na způsobilé výdaje Aktivitu čerpat podporu z jiného fondu nebo nástroje Unie, případně téhož fondu, ale jiného programu.

- 4) Doložení podepsaného Čestného prohlášení k vyloučení střetu zájmů ve vztahu k poskytovateli podpory (dle vzoru podle přílohy č. 2 Průvodce pro oblast střetu zájmů dle čl. 61 Finančního nařízení pro Národní plán obnovy na období 2021-2026), kde žadatel čestně prohlásí, že vylučuje střet zájmů svůj a svých zainteresovaných osob ve vztahu k zainteresovaným osobám u dotčených subjektů NPO, a to pouze těm, které mu jsou v době podpisu Čestného prohlášení známy, a že se on ani žádná zainteresovaná osoba nepodíleli na finančních operacích spojených s NPO (rozhodovací, kontrolní, auditní a jiná funkce). Žadatel/příjemce je povinen toto Čestné prohlášení předložit před uzavřením právního aktu a dále ve spojitosti s ukončením operace.

V Praze dne _____

Mgr. Martin Kupka
ministr dopravy

1) IDENTIFIKACE OPERACE

Název operace:	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech dokončených do 4Q/2022
Evidenční číslo operace:	MD/33789/2022/430
Registrační číslo žádosti v MS2014+:	CZ.31.0.0/0.0/0.0/22_007/0005032
Žadatel:	Správa železnic, státní organizace
Investice:	2.1.4 Bezpečnost silniční a železniční dopravy

2) POPIS OPERACE

Popis operace:	<i>Předmětem operace je výstavba či modernizace spočívající ve zvýšení stupně zabezpečení na 115 železničních přejezdech. V rámci této operace dojde u jednotlivých dílčích projektů např. k těmto aktivitám: výstavba světelných přejezdových zařízení (PZS); doplnění závor k již existujícím přejezdům; rekonstrukce či modernizace železničních přejezdů zvyšující jejich světelné či mechanické zabezpečení.</i>
Cíle operace:	<i>Cílem operace je realizace 115 přejezdů se zvýšenou úrovní bezpečnosti, s nově instalovaným nebo modernizovaným světelným výstražným systémem nebo mechanickým zabezpečovacím zařízením.</i>

3) PLÁNOVANÝ ROZPOČET OPERACE

Celkové zdroje: **1 516 718 547,00 Kč**
Celkové způsobilé výdaje: **1 167 853 326,99 Kč**
Příspěvek: **1 167 853 326,99 Kč**

4) PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PRACÍ¹

Zahájení fyzické realizace operace související s naplněním cíle: **20. 3. 2020**
Dokončení realizace operace pro naplnění cíle: **30. 9. 2022**

¹ V harmonogramu uvedená data odpovídají údajům ze schválené žádosti o podporu. Data v harmonogramu mohou být v budoucnu aktualizována bez vydání změnové specifikace pouze v MS2014+ na základě schválené žádosti o změnu předložené příjemcem prostřednictvím ISKP14+.

5) IDENTIFIKACE PROJEKTŮ V RÁMCI OPERACE²

unikátní identifikátor v rámci žádosti	název projektu	Investice	celkové investiční náklady (bez DPH)	měrná jednotka	počet vykázaných jednotek	způsobilé náklady (=příspěvek EU)
001	Doplnění závor na přejezdu P5535 v km 19,219 trati Liberec - Tanvald	2.1.4	6 408 600,00	ks	1	5 400 000,00
002	Výstavba PZS Chrást v Plzně - Stupno v km 12,637 a 12,846	2.1.4	20 638 151,00	ks	2	14 093 737,99
003	Výstavba PZS Chrást v Plzně - Stupno v km 15,054	2.1.4	17 690 051,00	ks	1	13 993 358,80
004	Odstranění TOR na přejezdu P5982 v km 15,531 trati Kutná Hora - Zruč nad Sázavou	2.1.4	15 047 922,00	ks	1	11 513 640,77
005	Rekonstrukce přejezdu v km 2,140 a km 2,251 trati Čáslav - Třemošnice	2.1.4	78 361 530,00	ks	3	62 488 316,22
006	Rekonstrukce PZS na přejezdu P558 v km 94,654 trati Zdice - Protivín (25,744 trati Lochovice)	2.1.4	25 163 490,00	ks	1	19 674 620,06
007	Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy - Odb. Jeneček	2.1.4	23 925 244,00	ks	1	19 261 138,97
008	Rekonstrukce přejezdů v km 4,890; v km 5,164 a v km 5,375 včetně TZZ na trati Rybníště - Varnsdorf	2.1.4	28 764 255,00	ks	3	23 695 169,78
009	Rekonstrukce přejezdů v km 6,969; v km 7,213 a v km 7,527 trati Rybníště - Varnsdorf	2.1.4	23 074 186,00	ks	3	19 022 379,55
010	Rekonstrukce přejezdů v km 3,050, v km 3,213 a v km 3,375 trati Rybníště - Varnsdorf	2.1.4	21 656 893,00	ks	3	17 531 708,11
011	Rekonstrukce přejezdů v km 0,180, v km 0,566 a v km 1,258 trati Rybníště - Varnsdorf	2.1.4	23 636 673,00	ks	3	19 696 213,27
012	Rekonstrukce přejezdů v km 7,945 a v km 8,554 trati Rybníště - Varnsdorf	2.1.4	28 428 685,00	ks	2	24 913 340,35
013	Rekonstrukce přejezdů v km 6,062; v km 6,284 a v km 6,577 trati Rybníště - Varnsdorf	2.1.4	17 737 419,00	ks	3	14 449 315,09
014	Rekonstrukce přejezdů v km 3,890; v km 4,360 a v km 4,595 trati Rybníště - Varnsdorf	2.1.4	18 765 298,00	ks	3	15 547 725,53
015	Rekonstrukce přejezdů v km 2,242 v km 2,821 trati Rybníště - Varnsdorf	2.1.4	12 685 486,00	ks	2	10 466 328,43
016	Výstavba PZS v km 201,578 (P1724) trati Plzeň - Žatec	2.1.4	14 731 127,00	ks	1	11 856 000,00
017	Zvýšení bezpečnosti na přejezdech v km 2,705 (P2269) a v km 4,635 (P2272) trati Louny - Rakovník	2.1.4	10 068 162,00	ks	2	7 520 275,95
018	Výstavba PZS v km 43,357 (P1800) a km 43,988 (P1801) trati Rakovník - Bečov nad Teplou	2.1.4	25 157 209,00	ks	2	18 514 021,94
019	Výstavba PZS v km 2,565 trati Rumburk - Dolní Poustevna	2.1.4	11 511 921,00	ks	1	8 541 373,30
020	Výstavba PZS v km 14,031 trati Rumburk - Dolní Poustevna	2.1.4	20 613 045,00	ks	1	17 138 140,22
021	Výstavba PZS v km 42,145 (P1799) trati Rakovník - Bečov nad Teplou	2.1.4	19 030 928,00	ks	1	9 162 072,43
022	Doplnění závor na přejezdu P3191 v km 27,144 na trati Bakov nad Jizerou - Kopidlno	2.1.4	13 100 766,00	ks	1	10 995 939,20
023	Doplnění závor na přejezdu P2659 v km 19,980 trati Praha Vysočany - Turnov	2.1.4	14 993 693,00	ks	1	11 249 226,62
024	Rekonstrukce přejezdu v km 36,756 na trati Domažlice - Planá	2.1.4	28 047 315,00	ks	1	18 244 811,96
025	Výstavba PZS v km 16,168 (P701) Nový Kramolín trati Domažlice - Planá u M.L.	2.1.4	29 105 742,00	ks	1	21 295 932,21
026	Odstranění TOR na přejezdu P5827 v km 2,028 trati Světlá nad Sázavou - Čerčany	2.1.4	14 026 800,00	ks	1	10 877 948,68
027	Odstranění TOR na přejezdu P5832 v km 5,254 trati Světlá nad Sázavou - Čerčany	2.1.4	15 149 228,00	ks	1	11 595 171,60
028	Doplnění závor na přejezdech v km 98,133 trati H.Dvořítě st.hr. - Č.Budějovice	2.1.4	9 215 540,00	ks	1	6 931 679,75
029	Doplnění závor na přejezdu P5576 v km 106,182 trati H.Dvořítě st.hr. - Č.Budějovice	2.1.4	24 011 883,00	ks	1	17 953 085,21
030	Doplnění závor na přejezdu P5577 v km 108,734 trati H.Dvořítě st.hr. - Č.Budějovice	2.1.4	15 517 028,00	ks	1	12 221 376,72
031	Zrušení přejezdu km 150,555 (P1693) a výstavba PZS km 150,196 (P1692) trati Plzeň - Žatec	2.1.4	33 015 776,00	ks	1	26 723 206,96
032	Doplnění závor na přejezdu P1155 v km 11,485 trati Karlovy Vary dolní nádraží - Potůčky	2.1.4	11 097 004,00	ks	1	8 517 847,86
033	Doplnění závor na přejezdu P1157 v km 12,220 trati Karlovy Vary dolní nádraží - Potůčky	2.1.4	10 049 205,00	ks	1	7 673 604,16
034	Doplnění závor na přejezdu P1930 v km 217,451 trati Žatec - Obrnice	2.1.4	22 913 191,00	ks	1	18 660 000,00
035	Doplnění závor na přejezdu v km 24,645 (P3221) trati Bakov nad Jizerou - Česká Lípa	2.1.4	10 411 793,00	ks	1	4 905 000,00
036	Doplnění závor na přejezdu P2999 v km 1,115 a P3000 v km 1,360 spojovací koleje Mělník - Praha	2.1.4	21 959 078,00	ks	2	11 510 000,00
037	Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P5901 v km 1,556 na trati Kolín - Ledeč	2.1.4	14 325 519,00	ks	1	11 820 000,00
038	Doplnění závor na přejezdech v km 194,282 (P2850), v km 194,909 (P2852) trati Liberec - Žatec	2.1.4	18 986 990,00	ks	2	9 246 000,00
039	Doplnění závor na přejezdech v km 194,565 (P2851) a v km 195,640 (P2853) trati Liberec - Žatec	2.1.4	18 986 722,00	ks	2	8 928 000,00
040	Doplnění závor na přejezdech P1254 v km 23,481 a P1256 v km 23,997 na trati Rokycany - Rakovník	2.1.4	20 994 578,00	ks	2	16 580 000,00
041	Doplnění závor na přejezdu P2348 v km 27,379 trati Louny předměstí - Rakovník	2.1.4	14 306 783,00	ks	1	10 464 731,00
042	Doplnění závor na přejezdu P2284 v km 2,639 úseku Louny - Libochovice	2.1.4	18 408 041,00	ks	1	10 322 000,00
043	Doplnění závor na přejezdu P2159 v km 105,549 trati Louny - Most	2.1.4	16 579 783,00	ks	1	13 720 000,00
044	Doplnění závor na přejezdu P1926 v km 206,160 trati Žatec - Obrnice	2.1.4	11 101 992,00	ks	1	8 782 000,00
045	Doplnění závor na přejezdu P2155 v km 100,806 trati Louny - Most	2.1.4	8 580 007,00	ks	1	6 600 000,00
046	Výstavba PZS v km 55,226 trati Veselí nad Lužnicí - Jihlava	2.1.4	13 638 527,00	ks	1	9 740 510,81
047	Výstavba PZS v km 6,261 (P 5381) a v km 6,944 (P 5382) trati Hradec Králové - Jičín	2.1.4	29 003 704,00	ks	2	23 034 345,08
048	Výstavba PZS v km 16,301 (P 5178) a v km 22,364 (P 5188) trati Choceň - Litomyšl	2.1.4	17 537 912,00	ks	2	16 173 945,95
049	Výstavba PZS v km 49,087 (P 6930) a v km 49,694 (P 6931) trati Svítavy - Žďárec u Skutče	2.1.4	22 688 537,00	ks	2	16 292 601,52
050	Zrušení závorářského stanoviště Šárovceva Lhota	2.1.4	25 994 635,00	ks	2	18 880 980,06
051	Výstavba PZS v km 22,658 (P 5189) a v km 22,816 (P 5190) trati Choceň - Litomyšl	2.1.4	29 277 755,00	ks	2	23 198 000,00
052	Výstavba PZS na přejezdu P4574 v km 10,383 trati Chlumec n. Cidlinou - Křinec	2.1.4	19 467 603,00	ks	1	16 975 631,92
053	Doplnění závor na přejezdu P5460 v km 25,817 trati Jaroměř - Trutnov hl.n.	2.1.4	6 564 196,00	ks	1	4 407 632,32
054	Doplnění závor na přejezdu P5462 v km 26,610 trati Jaroměř - Trutnov hl.n.	2.1.4	6 515 715,00	ks	1	4 239 964,03
055	Výstavba PZS v km 16,171 (P8090) a 17,424 (P8093) na trati Vsetín - Velké Karlovice	2.1.4	29 942 820,00	ks	2	25 371 417,37
056	Rekonstrukce přejezdu v km 9,868 (P8070) na trati Vsetín - Velké Karlovice	2.1.4	31 468 440,00	ks	1	25 979 264,92
057	Doplnění výstroje přejezdových zabezpečovacích zařízení u PZS v km 270,159 (P7730);	2.1.4	13 120 171,00	ks	5	10 413 395,78
058	Doplnění závor na přejezdu P7408 v km 21,580 trati Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí	2.1.4	20 800 201,00	ks	1	18 438 453,92
059	Rekonstrukce PZS v km 12,438 (P7319) na trati Kroměříž - Zborovice	2.1.4	17 735 178,00	ks	1	12 978 602,56
060	Výstavba PZS v km 80,946 (P7346) a rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7347 v km 81,140	2.1.4	32 719 868,00	ks	2	29 543 924,34
061	Rekonstrukce PZZ v km 36,096 (P3849) trati Brno - Jihlava včetně rekonstrukce přejezdu	2.1.4	16 137 750,00	ks	1	12 166 523,07
062	Rekonstrukce PZZ v km 145,783 (P3641) a 147,355 (P3642) trati Retz - Okříšky	2.1.4	26 289 910,00	ks	2	20 481 358,74
063	Výstavba PZS v km 7,536 (P 4868) a v km 7,891 (P 4869) trati Choceň - Týniště nad Orlicí	2.1.4	23 371 210,00	ks	3	19 137 325,72
064	Rekonstrukce PZZ v km 24,826 (P5401) a v km 25,338 (P5402) trati Hradec Králové - Jičín	2.1.4	22 859 678,00	ks	2	15 836 411,19
065	Výstavba PZZ v km 23,855 (P5399) v trati Hradec Králové - Turnov	2.1.4	17 410 402,00	ks	1	14 539 000,00
066	Výstavba PZZ v km 2,253 a 3,233 (regionální dráha Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou)	2.1.4	30 940 112,00	ks	2	22 557 836,25
067	Rekonstrukce PZZ v km 70,829 (P4484) trati Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou	2.1.4	28 677 075,00	ks	1	22 267 743,35
068	Rekonstrukce přejezdu P3652 včetně doplnění závor na trati (Retz-) Znojmo - Okříšky	2.1.4	21 483 731,00	ks	1	17 469 673,30
069	Výstavba PZS v km 83,239 (P7349) a rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7350 v km 83,893	2.1.4	31 608 340,00	ks	2	28 673 243,49
070	Výstavba PZS přejezdu P5387 v km 12,607 trati Hradec Králové - Turnov	2.1.4	26 719 661,00	ks	1	18 936 000,00
071	Rekonstrukce přejezdu v km 148,648 (P3643) na trati Retz-Okříšky	2.1.4	29 758 899,00	ks	1	23 247 102,61
072	Doplnění závor na přejezdu v km 89,461 trati Opava východ - Krnov	2.1.4	3 875 283,00	ks	1	2 900 000,00
073	Výstavba PZS přejezdu P3022 v km 10,579 trati Mělník - Mladá Boleslav hl. n.	2.1.4	19 516 110,00	ks	1	14 919 000,00
074	Odstranění TOR na přejezdu P5930 v km 24,310 trati Kolín - Ledeč	2.1.4	17 054 487,00	ks	1	13 983 000,00
075	Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2244 v km 27,770 trati Odb. Jeneček	2.1.4	6 559 905,00	ks	1	4 774 000,00

² Pokud nedochází ke zvýšení celkových způsobilých nákladů nad částku uvedenou ve Schvalovacím protokolu, lze rozdělení mezi jednotlivé projekty uvedené částky způsobilých nákladů v budoucnu aktualizovat (bez vydání změnové specifikace) v MS2014+ na základě schválené žádosti o změnu předložené příjemcem prostřednictvím ISKP14+.

6) PLÁNOVANÉ HODNOTY CÍLŮ

Název cíle	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
Počet dokončených přejezdů se zvýšenou bezpečností	Počet přejezdů	0	115

V Praze dne _____

Ing. Mgr. Marek Pastucha
ředitel Odboru fondů EU