
Akce: 	Strméchy, západ - veřejné osvětlení 
Objekt: 	Veřejné osvětlení 
Část: 	Položkový rozpočet 

Rekapitulace: 

kód název položky celkem Kč  

REKAP001 Materiál VO 437 905,77 
REKAP002 Montážní práce 212 550,00 
REKAP003 Zemní práce 349 120,00 
REKAP004 Ostatní 59 990,00 
REKAP005 Demontáže 21 448,00 
REKAP006 Podružný materiál (3% z REKAP001) 13 137,17 
REKAP007 Inženýrská činnost (1% z REKAP001-004) 10 595,66 
REKAP008 Rozpočtová rezerva 0,00 

V rozpočtu je uvažováno s přiložením vedeni VO do nově  budované 
kabelové trasy NN. Mimo kabelovou trasu NN bude vybudován výkop 
50x120cm. Podél komunikace 617/2 vedení uloženo v betonových 
žlabech TK1, skrytím 1,2m. 

Uvedené ceny bez DPH. 

V Pelhřimově 	dne 8.12.2022 

Vypracoval: Václav Nebesař  

!Celkem bez DPH: 
	 1 104 746,60 

List Č. 1 

ELPEs.r.O. 
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tel.: 565323299. IČO: .49050494 	I 
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Akce: 	Strměchy, západ - veřejné osvětlení 
Objekt: 	Veřejné osvětlení 
Část: 	Položkový rozpočet 

Materiál: 

kód název položky mj množství Kč/mj celkem Kč  
MAT001 LED svítidlo streetlight mini 60W, Siteco ks O 0,00 
MAT002 LED svítidlo streetlight micro 14W, Siteco ks O 0,00 
MAT003 stožár AMAKO STB7 - B ks O 0,00 
MAT004 stožár AMAKO STB5 - B ks O 0,00 
MAT005 kabelová chránička KOPOFLEX KF09050 m 433 35,14 15 215,62 
MAT006 kabel CYKY-J 4x10 mm2 m 914 180,00 164 520,00 
MAT007 kabel CYKY 5Cx1 5 mm2 m 168 39,00 6 552,00 
MAT008 stožárová manžele 0M114:plastová ks O 750,00 0,00 
MAT009 stožárová elektrovýzbroj SV6.16.4/2 ks O 750,00 0,00 
MAT010 stožárová elektrovýzbroj SV9,16.4/2 ks O 750,00 0,00 
IVIAT011 pojistka tavna 5x20 T 4A ks 23 5,00 115,00 
MAT012 betonová roura 0N300/1000 ks 20 557,00 11 140,00 
MAT013 svorka připojovací SP 01 ks 20 35,00 700,00 
MAT014 svorka spojovací páspás SR2 ks 60 39,00 2 340,00 
MAT015 svorka spojovací pás-drát SR3 ks 40 39,00 1 560,00 
IVIAT016 uzemňovací vedení FeZn 30x4mm m 700 97,00 67 900,00 
MAT017 uzemňovaci vedeni FeZn 2510 mm m 60 75,00 4500,00 
MAT018 pomocný materiál kpl 1 2 000,00 2 000,00 
IVIAT019 pěna těsnící ks 1 250,00 250,00 
MAT020 roura pro řízené protlaky PE90 m 63 300,00 18 900,00 
MAT021 betonová směs C12/15 m3 7,8 3200,00 24 960 00 
MAT022 písek kopaný 0,35"0,2"133 m3 9,31 665,00 6 191,15 
MAT023 červená výstražná folie PVC š. 33 cm m 714 20,00 14 280,00 
IV1AT024 betonový žlab TK1 ks 373 259,00 96 607,00 
MAT025 výložnfk UD 2/76/90 - 300 ks O 2 800,00 0,00 
MAT026 výložník UD 2/76/120 - 300 ks O 2 800,00 0,00 
íVIAT027 jistič  C6/1F ks 1 175,00 175,00 

CeB1(em bez DPH: 
	

I 
	

437 905,771 
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Akce: Strměchy, západ - veřejné osvětlení 
Objekt: Veřejné osvětlení 
Část: Položkový rozpočet 

Montážní práce: 

kód název položky mj množství Kč/mj celkem Kč  

MON001 ukončení kabelů  CYKY 4x10 ks 42 700,00 29 400,00 
M0N002 ukončení kabelů  CYKY 5x1,5 ks 46 350,00 16 100,00 
MON003 montáž kabel CYKY 4x10 m 766 70,00 53 620,00 
MON004 montáž kabel CYKY 5Cx1,5 m 153 60,00 9 180,00 
MON005 montáž stožáru AMAKO STB 6 - B ks 20 700,00 14 000,00 
MON006 montáž stožárová manžeta ks 20 300,00 6 000,00 
MON007 montáž stožárová elektrovýzbroje ks 20 200,00 4 000,00 
MON008 montáž svítidlo LED na stožár ks 26 400,00 10 400,00 
MON009 montáž výložníku na stožár ks 3 350,00 1 050,00 
MON010 připojení uzemnění ke svorce SPO1 ks 20 250,00 5 000,00 
MON011 montáž uzemňovacího vedení FeZn 30x4mm m 700 70,00 49 000,00 
MON012 montáž uzemňovacího vedení FeZn lOmm m 60 80,00 4 800,00 
MON013 spojení uzemňovacího vedení ks 100 80,00 8 000,00 
MON014 měření zemních odporů  zemniče ks 1 0,00 0,00 
MON015 zapojení kabelu VO do rozvaděče VO ks 1 2 000,00 2 000,00 

	iCelkem bez DPH: 212 550,00 
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Akce: 	Strrněchy, západ - veřejné osvětlení 
Objekt: 	Veřejné osvětlení 
Část: 	Položkový rozpočet 

1,:rnní práce: 

kód název položky mj možství Kč/mj celkem Kč  

ZEM001 kabel rýha 50x120 cm,strojně  zem tř.3 - výkop m 133 219,00 29 127,00 
ZEM002 záhrn rýhy, zemina tř. 3 m3 66,5 170,00 11 305 00 
ZEM003 kabelová rýha pro zemnící pásek vč. záhozu m 133 50,00 6 650 00 
ZEM004 kabelové lože z kop. písku ti. vrstvy 10+10 cm m 133 65,00 8 645,00 
ZEM005 hutnění zeminy m3 4,65 120,00 558,00 
ZEM006 odvoz zeminy na skládku m3 13,3 450,00 5 985,00 
ZEM007 jáma pro základ stožáru m3 10 1 200,00 12 000,00 
ZEM008 betonování základu stožáru ks 20 1 000,00 20 000,00 
ZEM009 zához jámy, zemina tř. 3 pro stožár m3 5 800,00 4000,00 
ZEM010 uložení TK žlabů  ks 133 110,00 14 630,00 
ZEM011 ulozem vik žlabů  TK ks 133 30,00 3990,00 
ZEM012 krytí kabelů  výstražnou fólií m 651 5,00 3 255,00 
ZEM013 jáma pro kabelový protlak m3 9 500,00 4 500,00 
ZF.M014 záhrn jámy pro kabelový protlak m3 9 300,00 2 700,00 
ZEM015 hutnění zeminy jámy irotlaku m3 9 120,00 1 080,00 
ZEM016 kabelový protlak řízený 90mm m 63 3 200,00 201 600,00 
ZEM017 utěsnění pěnou kabelů  ks 52 60,00 3 120,00 
ZEM018 doprava a přistavení soupravy pro protlak ks 1 6 000,00 6000,00 
ZEM019 osetí povrchu travou m2 133 25,00 3 325,00 
ZEM020 provizorní úprava terénu m2 133 -50,00 6650,00 

Cellfteni bez DP6-1: 
	

-[ 349 1120i01 
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Akce: 	Strměchy, západ - veřejné osvětlení 
Objekt: 	Veřejné osvětlení 
Část: 	Položkový rozpočet 

Ostatní: 

kód název položky mj množství Kč/mj celkem Kč  

OST001 práce montážní plošiny hod 20 800,00 16 000,00 
0ST002 geodetické zaměření kabelu m 714 35,00 24 990,00 
OST003 projektová domentace - skutečný stav ks 1 5 000,00 5 000,00 
0ST004 doprava materiálu na stavbu ks 1 6 000,00 6 000,00 
OST005 vytýčení inženýrských sítí hod 2 1 000,00 2 000,00 
OST006 práce archeologa hod 2 500,00 1 000,00 
OST007 revize ks 1 5 000,00 5 000,00 

 

Celkem bez DPH: 59 990,00 
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Akce: 	Strměchy, západ - veřejné osvětlení 
Objekt: 	Veřejné osvětlení 
Část: 	Položkový rozpočet 

Demontáže: 

kód název položky mj množství Kč/mj celkem Kč  
DEM001 demontáž vzdušného vedení vč. Svítidel m 366 28,00 10 248,00 
DEM002 odvoz demont. materiálu na skládku kpl 1 1 000,00 1 000,00 
DEM003 práce montážní plošiny hod 8 800,00 6 400,00 
DEM004 demontáž stávajících svítidel ze sloupu ks 6 300,00 1 800,00 
DEM005 demontáž stávajícího svítedlo se stožárem ks 1 2 000,00 2 000,00 

Celkem bez DPH: 	 21 448,00 
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