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Příkazní smlouva  
 

uzavřená podle § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, 
ve shodě s § 152 a násl. zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon 

o zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) 
 
 

Smluvní strany 

 
Město Písek 

IČO: 00249998 

Se sídlem: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek 

Zastoupený: Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou 

Bankovní spojení:  

Č. účtu:  
 
 
jako příkazce na straně jedné 
 
a 
 
REALSTAV MB spol. s r.o. 

IČO: 25685210 

Se sídlem: Klaudiánova 124, 293 01  Mladá Boleslav 

Zastoupen: Alešem Jurankou, jednatelem 

Bankovní spojení:  

Č. účtu:  

Plátce DPH:  
 
jako příkazník na straně druhé 
 
uzavřeli tuto 
 

příkazní smlouvu 
 

I. 
Předmět smlouvy, doba plnění 

 
1. Příkazník se zavazuje, že za příkazce převezme projektovou dokumentaci 

novostavby Plaveckého bazénu Písek od jejího zpracovatele PROJEKTIL 
ARCHITEKTI s.r.o., Malátova 395/13, 150 00 Praha 5, IČO 27118436, přičemž 
provede kontrolu její správnosti a úplnosti, a to včetně soupisů stavebních prací, 
dodávek a služeb, včetně vyřízení procesu reklamace a odstranění vad za příkazce 
jako objednatele PD. 

2. Příkazník se zavazuje vykonávat pro příkazce práce a výkony spočívající 
v uskutečňování technického dozoru stavebníka (TDS) po dobu realizace stavby 
plaveckého bazénu v Písku, a to v období od předání staveniště této stavby 
zhotoviteli do předání zrealizované stavby příkazci jako stavebníku, investorovi 
a objednateli za podmínek dohodnutých v této smlouvě. 



stran 2 (celkem 6) 

 

Předpokládaná doba výkonu činnosti příkazníkem podle této smlouvy je stanovena  
od května 2017 (zahájení přejímky PD) 
od listopadu 2017 (předání staveniště, zahájení stavebních prací) 
do srpna 2019 

3. Výkon funkce TDS podle této smlouvy obsahuje zejména tyto činnosti: 

a) seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje, resp. zajišťuje provádění 
Stavby, obzvláště s projektovou dokumentací, s obsahem smluv souvisejících 
s předmětem této smlouvy, s obsahem stavebního povolení, s doklady, 
podmínkami a stanovisky dotčených orgánů chránících veřejné zájmy a jinými 
dokumenty souvisejícími s předmětem plnění dle této smlouvy; 

b) zajištění a účast při předání staveniště vybranému zhotoviteli; 

c) přítomnost při dozorování stavby po dobu potřebnou k řádnému výkonu činnosti 
TDS, a to osobní kontrolou staveniště (dle potřeby, v případě nepřetržitých 
betonáží, zkoušek vodotěsnosti apod., i ve dnech volna a o svátcích) a vedením 
kontrolních dnů stavby; 

d) průběžné informování majitelů nemovitostí přiléhajících ke stavbě o postupu 
a etapizaci stavby, koordinace výškového řešení u vjezdů a vstupů na přilehlé 
nemovitosti; 

e) organizace kontrolních dnů stavby pravidelně, minimálně 1 x týdně (popř. dle 
pokynů příkazce), za účasti příkazce a ostatních účastníků kontrolního dne 
vyhotovovat zápisy z těchto kontrolních dnů v aktuální den dle jejich konání, 
neprodleně po skončení kontrolního dne zajistit podpis příslušného zápisu od 
všech účastníků a rozeslání těchto zápisů (postačí skenované e-mailem) 
zúčastněným stranám. Podepsaný originál zápisu obdrží příkazce, příkazník 
a zhotovitel stavby, v případě dohody s příkazcem i autorský dozor stavby; 

f) neprodlené informování investora o závažných skutečnostech na stavbě, které 
mají vliv především na cenu, termín a kvalitu dokončení díla 

g) provádění dozoru nad technickou kvalitou, kontrola souladu prováděných prací 
s projektovou dokumentací, kontrola dodržování předpisů PO, ochrana životního 
prostředí vč. dodržování hygienických pravidel, pořádku a čistoty na staveništi; 

h) kontrola věcnosti, cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, 
jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě se zhotovitelem stavby; 

i) kontrola těch konstrukcí a částí díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými – včetně zhotovení fotodokumentace všech zakrytých částí 
díla, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu nejbližšího okolí stavby před 
započetím prací (ploty, podezdívky, vjezdy, příjezdové komunikace na staveniště 
atd.); 

j) spolupráce s projektantem stavby a s jeho pracovníky, kteří vykonávají autorský 
dozor při zajišťování souladu realizovaného díla s projektovou dokumentací; 
spolupráce s pracovní skupinou příkazníka pro výstavbu Plaveckého bazénu 
v Písku, účast na jednáních této pracovní skupiny po dohodě s jejím předsedou; 
v případě jmenování příkazníka jako člena (či náhradníka) hodnotící komise 
veřejné zakázky na stavební práce (realizaci plaveckého bazénu v Písku) se 
příkazník zúčastní jejích jednání 

k) spolupráce s projektantem a se zhotovitelem stavby při provádění nebo 
navrhování opatření na odstranění případných vad projektové dokumentace; 
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l) účast při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, které 
provádí zhotovitel, provádění kontroly jejich výsledků a dokladů, které prokazují 
kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly, certifikáty, prohlášení 
o shodě výrobků apod.); 

m) kontrola vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami uvedenými ve 
smlouvě se zhotovitelem Stavby a v obecně závazných předpisech; 

n) uplatnění námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) 
dokončené stavby, dohled nad prováděním změn provádění stavby a řízení s tím 
souvisejících; 

o) kontrola postupu prací a dodržování termínů podle časového plánu Stavby 
a kontrola dodržování ustanovení smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby; 

p) příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí, účast na 
jednáních o odevzdání a převzetí; 

q) zajištění bezodkladně informovanosti příkazce o všech závažných okolnostech 
týkajících se činnosti TDS dle tohoto článku smlouvy; 

r) kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých 
termínech; 

s) provádění kontrolních prohlídek stavby min. 3x týdně (mimo režim kontrolních 
dnů), o každé takto provedené prohlídce stavby provede TDS zápis do stavebního 
deníku s uvedením času a data prohlídky a zjištěného stavu kontrolované Stavby; 

t) účast na jednáních a konzultacích s orgány vykonávajícími státní dozor a Správní 
dozor; 

u) kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby v termínech stanovených 
smlouvou se zhotovitelem Stavby; 

v) spolupráce s příkazcem po dokončení stavby spočívající v pravidelných kontrolách 
stavby po celou dobu záruky poskytnuté zhotovitelem stavby a spolupráce 
a součinnost s příkazcem při odstraňování reklamovaných vad díla po celou dobu 
trvání záruky dle smlouvy se zhotovitelem Stavby; 

w) kontrola výkresů skutečného provedení stavby; 

x) provádění dalších potřebných úkonů v rámci inženýrské činnosti po dokončení 
a převzetí díla podle požadavků příkazce na základě písemného dodatku této 
smlouvy; 

y) účast na přípravě kolaudačního řízení, účast při samotné kolaudaci stavby 
a spolupráce se zhotovitelem při zajištění veškerých potřebných dokladů ke 
kolaudaci nebo ohlášení užívání stavby potřebných; 

z) zpracování podnětů k úpravě PD vedoucí ke snížení konečné ceny díla 

3. Plnění dle čl. I je příkazník povinen vykonávat osobně, případně prostřednictvím 
osoby, jejímž prostřednictvím prokázal ve výběrovém řízení splnění profesní 
způsobilosti nebo technické kvalifikace, nedohodne-li se písemným dodatkem k této 
smlouvě s příkazcem jinak. Hlavním účelem činnosti příkazníkovy je, aby pro 
příkazce zajistil realizaci funkčního díla v souladu s veřejnoprávními rozhodnutími co 
nejúspornějším způsobem a napomohl v rámci plnění výše uvedeného předmětu 
smlouvy příkazci jako stavebníkovi splnit jeho povinnosti z obecně závazných 
předpisů, zejména jeho povinnosti stanovené v § 152 a násl. stavebního zákona. 
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4. Příkazník se zavazuje provádět uvedenou činnost na účet příkazce jeho jménem 
s odbornou péčí v souladu se zájmy příkazce. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost 
o všech skutečnostech, které při plnění úkolů této smlouvy zjistí. 

 

II. 
Součinnost příkazce 

 

Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi: 

a) nejpozději ke dni předání staveniště tyto podklady potřebné k realizaci jeho výkonů 
podle čl. I smlouvy: 

- 1x pare projektové dokumentace k realizaci díla zpracované dle obec. závazných 
předpisů včetně soupisů stavebních prací, dodávek a služeb a rozpočtu Stavby  

- 1x kopie stavebního povolení ke každému z objektů stavby, k němuž má být a bylo 
vydáno s vyznačenou právní mocí 

- 1x složku vyjádření dotčených organizací a správců sítí, předložených ke 
stavebnímu řízení  

- 1x kopii smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby včetně všech příloh, zejm. 
časového harmonogramu průběhu stavby a oceněných soupisů stavebních prací, 
dodávek a služeb, 

b) do 3 dnů od jejich podpisu či vyhotovení: 

- všechny dodatky smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem, jakož i listiny, které 
znamenají změnu v ostatních podkladech uvedených pod písm. a), jakož ve stejné 
lhůtě i všechny informace a listiny, které příkazce získá v průběhu plnění podle 
této smlouvy a které mohou mít vliv na řádný výkon povinností příkazníka jako 
TDS, 

c) na výzvu příkazníka do 5 dnů i jiné podklady, informace a listiny, které slouží 
k řádnému vykonávání příkazu podle této smlouvy. 

 
 

III. 
Cena - odměna 

 

1. Účastníci této smlouvy se dohodli, že příkazníkovi náleží za uskutečnění všech shora 
vymezených činností smluvní odměna ve výši 1.184.400,- Kč Kč bez DPH, tj. 
1.433.124,- Kč včetně 21% DPH. 

2. Činnost sjednaná touto smlouvou bude fakturována příkazníkem příkazci dílčími 
měsíčními fakturami alikvotně v závislosti na prostavěnosti stavby. 

3. Sjednaná smluvní odměna za předmět plnění bude příkazníkem vyúčtována 
v konečné faktuře vystavené do 30 dnů po kolaudaci stavby nebo započetí jejího 
užívání na základě ohlášení a po kontrole odstranění vad a nedodělků z přejímacího 
řízení. Právo fakturovat v konečné faktuře vzniká příkazníkovi splněním té 
skutečnosti, která nastane poslední. 

4. Faktura musí obsahovat všechny předepsané náležitosti daňového dokladu, pokud je 
neobsahuje, je oprávněn příkazce příkazníkovi fakturu vrátit k přepracování. Částka 
DPH bude vždy fakturována ve výši odpovídající zákonné sazbě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

5. Splatnost faktur je vždy do 30 dnů od doručení příkazci. Za termín uhrazení se 
považuje den odepsání z účtu příkazce. 

6. Příkazce poskytne odměnu, resp. její alikvotní část, i když výsledek nenastal, ledaže 
byl nezdar způsoben tím, že příkazník porušil své povinnosti. 
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IV. 
Rozsah zmocnění příkazníka 

 
1. Příkazník bude vůči třetím stranám vystupovat jako zplnomocněný zástupce příkazce 

oprávněný k úkonům uvedeným v čl. I odst. 3 této smlouvy přímo na základě této 
smlouvy a může je činit i bez osobní přítomnosti příkazce.   

2. Pro případy, kdy je k naplnění účelu této smlouvy třeba, aby příkazník za příkazce 
právně jednal a za příkazce se zavazoval, popř. za něj činil jiné právní jednání, je 
nutné vystavení plné moci příkazcem buď konkrétně k určitému úkonu či skupině 
úkonů nebo pro celé určité řízení. Jednání, které podle zákona o obcích je 
v pravomoci rady nebo zastupitelstva příkazce nesmí příkazník za příkazce provádět 
dříve, než budou radou či zastupitelstvem příkazníka odsouhlaseny. 

3. Příkazník prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu činností a výkonů 
dle čl. I této smlouvy i příslušnou autorizaci. Příkazník ujišťuje příkazce, že není nijak 
majetkově ani jinak propojen ani spřízněn se zhotovitelem Stavby ani s jejím 
projektantem.  

 
 

V. 
Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta 

 
1. Příkazník odpovídá za řádné provedení veškerých činností v rozsahu dle této příkazní 

smlouvy. 

2. Příkazník je povinen příkazce upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných 
podkladů a dokladů nebo na nesprávně vydané a chybné pokyny příkazce. 

3. Příkazce je oprávněn reklamovat vady nebo nedostatky činnosti poskytnuté 
příkazníkem, a to nejpozději do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí 
být uplatněna písemně bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. 

4. Pokud poruší příkazník povinnost uvedenou v této smlouvě, zaplatí příkazci smluvní 
pokutu ve výši 3000,- Kč za každý případ porušení povinnosti, tím není dotčeno právo 
příkazce na náhradu škody. 

5. Smluvní pokuta je splatná do 14dnů poté, co bude písemná výzva k zaplacení 
smluvní pokuty příkazníkovi doručena. 

6. Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není 
omezena. 

7. Povinností uhradit smluvní pokutu, není dotčeno právo na náhradu škody, ani co do 
výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. 

 
 

VI. 
Předčasné ukončení smlouvy 

 
1. Příkazník může příkaz vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, 

v němž byla výpověď doručena. 

2. Příkazce může příkaz odvolat podle libosti, nahradí však příkazníkovi náklady, které 
do té doby měl, a škodu, pokud ji utrpěl, jakož i alikvotní část odměny přiměřenou 
vynaložené námaze příkazníka. 

3. Při zániku příkazu odvoláním či výpovědí, zařídí příkazník vše, co nesnese odkladu, 
dokud příkazce nebo jeho právní nástupce neprojeví jinou vůli. 
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VII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, ač z jejího uzavření vzešly či 

vzejdou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb. 
bez odchylek. 

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, 
které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí 
příkazce způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany 
prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící 
jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny 
případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či 
ukončována. 

4. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, ze kterých si jedno ponechá 
příkazce a jedno příkazník. Každý z výtisků má platnost originálu. 

5. Tato smlouva vyjadřuje skutečnou a svobodnou vůli účastníků, kteří si smlouvu 
přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 

 
 
 
 
V Písku dne 17.05.2017 V Mladé Boleslavi, dne 10.05.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
.....................................................         .………...................................................... 
Mgr. Eva Vanžurová, starostka Aleš Juranka - jednatel 
za příkazce za příkazníka 
 


