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STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
PŘÍLOHA K NABÍDCE
Rekonstrukce sídla SFDI II.
Všechny následující údaje musejí být vyplněny před podáním Nabídky (s výjimkou položek, u nichž byly vloženy požadavky
Objednatele).
Všechny odkazy na jednotlivé pod-články uvedené v této Příloze k nabídce znamenají odkazy na pod-články Smluvních podmínek.
Název a adresa Objednatele
(pod-článek 1.1.2.2 )
Státní fond dopravní infrastruktury
se sídlem Sokolovská 1955/278, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 708 56 508, DIČ: CZ70856508, zastoupen Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitel SFDI
Název a adresa Zhotovitele
(pod-článek 1.1.2.3)
GEOSAN GROUP A.S.
se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522, zastoupen Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem, oba na základě plné moci
nebo v případě elektronického podpisu zastoupen XXX, pověřenou osobou, na základě pověření
Jméno (název) a adresa Správce stavby
(pod-článek 1.1.2.4 )
Oznámí Objednatel Zhotoviteli po uzavření Smlouvy.
Obecně
Pokud se v této Příloze k nabídce odkazuje na nabídkovou cenu uvedenou v Dopisu nabídky, anebo se uvádí jiné cenové hodnoty, platí, že jde o nabídkovou cenu Díla (resp. cenu) ve výši bez DPH.
Elektronické přenosové systémy
(pod-článek 1.3)
Elektronickým přenosovým systémem ve smyslu pod-článku 1.3 se rozumí zasílání elektronických dokumentů prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Objednatele s ID: e5qaihb nebo datové schrány Zhotovitele s ID: i7vcy29, nebo zasílání elektronické pošty emailem na emailovou adresu člena Personálu objednatele, který je oprávněn v dané věci za Objednatele jednat a kterou Objednatel po podpisu Smlouvy Zhotoviteli sdělí, nebo zasílání elektronické pošty emailem na emailovou adresu člena Personálu zhotovitele, který je oprávněn v dané věci za Zhotovitele jednat a kterou Zhotovitel po podpisu Smlouvy Objednateli sdělí. Změnu nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele ve smyslu článku 14.7 lze v elektronické formě provést výlučně na základě žádosti doručené do datové schránky Objednatele specifikované v této Příloze k nabídce.
Rozhodné právo
(pod-článek 1.4)
Smlouva se řídí českým právem.
Rozhodující jazyk
(pod-článek 1.4)
Rozhodujícím jazykem je český jazyk.
Komunikační jazyk
(pod-článek 1.4)
Komunikačním jazykem je český jazyk.
Faktura
(pod-článek 1.1.4.11)
Vystavené Faktury musejí obsahovat kromě náležitostí stanovených Právními předpisy také Správcem stavby odsouhlasený zjišťovací protokol.
Sekce
(pod-článek 1.1.5.6)
Názvy Sekcí:
Část A., jak je vymezena v Požadavcích objednatele;
Část B, jak je vymezena v Požadavcích objednatele.
Právo přístupu na Staveniště
(pod-článek 2.1)
Přístup na Staveniště pro účely provádění stavební části Díla bude Zhotoviteli umožněn nejpozději do 14 dnů od žádosti Zhotovitele, kterou je Zhotovitel oprávněn předložit Objednateli nejdříve po Datu zahájení prací a předložení Bankovní záruky za provedení Díla, a bude Zhotoviteli zajištěn do posledního dne Doby pro dokončení, přičemž Zhotovitel bere na vědomí, že jeho přístup na Staveniště již omezen v rozsahu uvedeném v Požadavcích objednatele.
Zhotovitel může požádat Objednatele o umožnění dočasného přístupu na Staveniště pro účely provádění přípravných prací rovněž v jiný okamžik po Datu zahájení prací, přičemž Objednatel v takovém případě bezdůvodně neodepře udělit Zhotoviteli souhlas s umožněním přístupu na Staveniště po dobu potřebnou k provedení těchto přípravných prací.
Výše Zajištění splnění smlouvy
(pod-článek 4.2)
Bankovní záruka za provedení díle dle pod-článku 4.2.1 se neposkytuje.
Zajištění splnění smlouvy ve formě Bankovní záruky za odstranění vad díla je Zhotovitel povinen poskytnout alespoň ve výši 5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky, tj. 6 822 165,99 Kč.
Postupné závazné milníky (pod-článek 4.28)
	Postupný závazný Milník
	Popis plnění, které má být provedeno v rámci Postupného závazného milníku
	Časové období trvání Postupného závazného milníku - počátek a konec (měsíc/rok)

	Dokončení Sekce - část A
	veškeré práce na části A, jak jsou vymezeny v Požadavcích objednatele
	do 7 měsíců ode dne oznámení Správce stavby o zahájení prací na této Sekci - části A

	Dokončení Sekce - část B
	veškeré práce na části B, jak jsou vymezeny v Požadavcích objednatele
	do 18 měsíců od Data zahájení prací



Doba pro oznámení o chybách, nedostatcích nebo vadách
(pod-článek 5.1)
Oznámení do 60 dnů od Data zahájení prací.
Pracovní doba
(pod-článek 6.5)
Běžnou pracovní dobou se rozumí pracovní doba uvedená v Požadavcích objednatele.
Doba pro dokončení
(pod-článek 8.2, 8.4, 10.5)
Zhotovitel je povinen kompletně dokončit Dílo včetně příslušné dokumentace, kolaudačního souhlasu a uvést jej do provozu nejpozději do 18 měsíců od Data zahájení prací nebo do 7 měsíců ode dne oznámení Správce stavby o zahájení prací na Sekci - části A, podle toho, který okamžik nastane později (Doba pro dokončení).
Záruční doba
(pod-článek 1.1.3.7 a 11.1)
Záruční doba je stanovena v následujícím rozsahu:
(a) [bookmark: bookmark3]na technologie v trvání 36 měsíců,
(b) [bookmark: bookmark4]záruku na střechu v trvání 10 let,
(c) [bookmark: bookmark5]na ostatní části Díla včetně částí stavebních a montážních v trvání 5 let,
(d) [bookmark: bookmark6]Záruka za jakost komponentů nebo výrobků samostatně dodávaných od jiných zhotovitelů (výrobců) se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců, nestanoví-li písm. (a) pro dané komponenty nebo výrobky delší lhůtu. V případech, kdy by Záruční doba poskytnutá výrobcem samostatně dodávaných komponentů nebo výrobků překročila výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli záruku za jakost alespoň v této delší době.
Smluvní pokuta za zpoždění
(pod-článek 8.7)
Zhotovitel nahradí Objednateli ve smyslu pod-článku 8.7 škodu vzniklou zpožděním ve výši převyšující uhrazenou částku smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpoždění podle pod-článku 4.27.
Maximální částka náhrady škody za zpoždění
(pod-článek 8.7)
Celková výše náhrady škody za zpoždění není omezena.
Právo na variaci
(pod-článek 13.1)
Použije se článek 13 a tam. kde je to použitelné, rovněž Metodika pro správu změn díla, vydaná SFDI a dostupná na
http://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2018 metodika variaci 1 vydani.pdf
Podmíněné obnosy
(pod-článek 13.5)
Podmíněné obnosy poskytnuty nebudou.
Úpravy v důsledku změn nákladů změn
(pod-článek 13.8)
Úpravy cen v důsledku změn nákladů jsou povoleny.
Zálohová platba
(pod-článek 14.2)
Zálohové platby nebude Objednatel poskytovat.
Zádržné
(pod-článek 14.3 písm. c))
Procento Zádržného činí 10% z průběžných plateb.
Limit Zádržného činí 10% z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.
Částka, která může být z Průběžné platby zadržena v případě porušení Smlouvy
(pod-článek 14.6)
Objednatel může v případě porušení některé povinnosti dle pod-odstavce (a) až (f) zadržet částku ve výši 20 % z Průběžné platby.
Maximální celková výše částek z Průběžných plateb zadržených za porušení Smlouvy
(pod-článek 14.6)
Objednatel je oprávněn v případech uvedených v pod-článku 14.6 zadržet nejvýše částku, která v souhrnu nepřesáhne 20 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky.
Minimální částka Potvrzení průběžné platby
(pod-článek 14.6)
Minimální částka Potvrzení průběžné platby není stanovena.
Měny platby
(pod-článek 14.15[d])
Smluvní cena a jakákoli jiná platba provedená na základě Smlouvy musí být zaplacena v českých korunách.
Obecné požadavky na pojištění
(pod-článek 18.1)
Zhotovitel předloží a poskytne Objednateli v dále uvedených lhůtách:
(a) [bookmark: bookmark7]důkaz, že pojištění popsaná v článku 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyžádání Objednatele, a to do 3 pracovních dnů po obdržení žádosti Objednatele;
(b) [bookmark: bookmark8]kopii pojistek pro pojištění popsaných v článku 18 do 3 pracovních dnů od Data zahájení prací.
(pod-článek 18.2, 18.3)
Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění „all risk“ dle pod-článku 18.2 s pojistným plněním sjednaným minimálně ve výši 150.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost nad rámec případné spoluúčasti.
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že výše pojistného plnění v Příloze k nabídce je závazná pro všechny typy pojištění upravené v článku 18.
Rozhodování sporů
(pod-článek 20.2 až 20.8)
Rozhodování sporů je upraveno dle varianty B.
Smluvní pokuta
(pod-článek 4.27)
Výše smluvní pokuty dle jednotlivých ustanovení Smluvních podmínek činí:
Pod-článek 4.27 (a)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky za každý případ a za každý započatý den prodlení.
Pod-článek 4.27 (b)
Za každý započatý den prodlení se splněním postupného závazného milníku je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z minimální částky stanovené pro příslušný závazný milník ve smyslu pod-článku 4.28 a není-li v této Příloze k nabídce u příslušného závazného milníku stanovena minimální částka finančního plnění, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.
Za každý započatý den prodlení se zahájením provádění kterékoliv Sekce do 14 dnů ode dne oznámení o Datu zahájení prací dle pod-článku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.
Pod-článek 4.27 (c)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý za každý jednotlivý případ.
Pod-článek 4.27 (d)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky za každý případ a za každý započatý den prodlení.
Pod-článek 4.27 (e)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
Pod-článek 4.27 (f)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady, a to z a každý jednotlivý případ.
Pod-článek 4.27 (g)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky za každý započatý den prodlení.
Pod-článek 4.27 (h)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky, maximálně však 20.000,- Kč za každý zjištěný případ. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů ode dne zápisu Objednatele nebo Správce stavby do Stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý další den, až do dne, kdy odstraní veškeré nedostatky ve vedení Stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě.
Pod-článek 4.27 (i)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky za každý započatý den prodlení.
Pod-článek 4.27 (j)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky za každý započatý den prodlení.
Pod-článek 4.27 (k)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
Pod-článek 4.27 (l)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

Maximální celková výše smluvních pokut
(pod-článek 4.27)
Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy je stanovena ve výši 10 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky za smluvní pokuty v souvislosti se zpožděním Díla a 20 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky pro všechny smluvní pokuty celkem.
Společná účast dvou a více Zhotovitelů
V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. Jako vedoucí Zhotovitel je určen [DOPLNÍ DODAVATEL] (dále jen Vedoucí zhotovitel) Vedoucí zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele společně a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny Správce stavby a Objednatele a platby Objednatele.
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