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1. Moravskoslezský kraj 
Se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava 
Zastoupen: 

IČ: 70890692 I n & Ivanem Strachoněm 
DIČ: CZ70890692 náměstkem hejtmana kraje 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 170181-1650676349/0800 
Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby: 
• Ing. Milan Novotný, vedoucí odboru, odbor investiční a majetkový Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje, 
• Ing. Martin Staniek, vedoucí oddělení investičního, odbor investiční a majetkový 

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. 595 622 201, 
• Ing. Jiří Večeřa, investiční referent, odbor investiční a majetkový Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje, tel. 595 622 364, 
• Ing. Boris Drápela, investiční referent, odbor investiční a majetkový Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje, tel. 595 622 965. 
Zástupce pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoba vůči řídícím a kontrolním 
orgánfim: 
• Ing. Jan Smutek, projektový manažer, odbor investiční a majetkový Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje, tel. 595 622 727. 

(dále jen „příkazce") 

2. ENVIROADs.r.o 
Se sídlem: 
Zastoupena: 

v 

IC: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava 
Ing. Zdeňkem Severinem, jednatelem společnosti 
25394436 
CZ25394436 
Komerční banka a.s. 
107-6257870287/0100 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 
18041. 

(dále jen „příkazník") 
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II. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená 
se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se 
skutečností v době uzavření smiouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních 
údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Je-li příkazník plátcem DPH, prohiašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této 
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě 
změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí 
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

5. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této 
smlouvy. 

6. Účelem smlouvy je zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti včetně výkonu 
technického dozoru stavebníka a koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci 
na staveništi při realizaci stavby „Silnice 11/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809)", 
v rámci projektu „Silnice 11/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809)" (dále jen „projekt"). 

7. Předpokládá se, že předmět smlouvy bude spolufinancován z Evropských strukturálních 
a investičních fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro 
období 2014 - 2020 (dále jen „IROP"), Specifický cíl 1.1 Zvýšení regionální mobility 
prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na 
síť TEN-T. Předkladatelem žádosti o dotaci je na straně příkazce odbor investiční a 
majetkový, oddělení investiční. Příkazník bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou 
aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou 
unií v rámci IROP. 

8. V případě, že bude předmět smlouvy spolufinancován dle odst. 7 tohoto čiánku smlouvy, 
zavazuje se příkazník: 

a) předem projednávat rovněž s odborem investičním a majetkovým jakoukoliv změnu 
prováděnou při realizaci stavby, a to jak změnu oproti této smlouvě, tak i změnu 
oproti zadávací dokumentaci, 

b) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, příslušnému 
krajskému oddělení Centra pro regionální rozvoj, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, 
Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu 
dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu. Národnímu fondu, 
Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněným orgánům 
státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací 
a kontrolu dokladů souvisejících s projektem, 

c) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout 
veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu 
údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným 
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stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 
k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel dotace, 
územní finanční orgány, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad. Evropská 
komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly, 

d) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro IROP 
po dobu do roku 2028 včetně veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně 
jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahujících se k projektu. 

Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou 
a investorskou činnost při realizaci stavby „Silnice 11/464 Mošnov - rekonstrukce 
(III/4809)" (dále jen „stavba") včetně výkonu technického dozoru stavebníka 
a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to podle: 

• projektové dokumentace stavby zpracované v lednu 2016 společností SHB, akciová 
společnost, se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 25324365, číslo 
zakázky 5/14 132, 

• podmínek pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení vydaných 
pro stavbu, 

• závazných stanovisek dotčených orgánů vydaných pro tuto stavbu, 

• smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezí Moravskoslezským krajem jako 
objednatelem a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva 
o dílo"), 

(dále jen „inženýrská činnost"). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena 
v odst. 2 tohoto článku smiouvy. 

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské annosti provádět a zajistit 
níže uvedené činnosti: 
a) Seznámení se s podklady, podie kterých se připravuje realizace stavby, zejména 

s obsahem projektové dokumentace, smlouvy o dílo, územního rozhodnutí 
a stavebního povolení. 

b) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel") a zabezpečení zápisu 
o předání do stavebního deníku. 

c) Protokolární předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli. 
d) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka 

v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 3x týdně, a to vždy min. 4 hodiny 
(po dobu případného pozastavení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně však lx 
týdně, a to vždy min. 0,5 hodiny). Příkazník je povinen vždy zaznamenat 
do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace 
o provedených úkonech, kontrolách či jednáních. 

e) Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací. 
f) Kontrola směrového a výškového umístění stavby 
g) Plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., 
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o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon"). 

h) Plnění povinností stavebníka dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu podání oznámení 
Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost na území 
s archeologickými nálezy. 

i) Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných 
opatření stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, 
a to po celou dobu realizace stavby. 

j) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho subzhotovitelů, příp. dalších osob 
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním 
zákonem a souvisejícími vyhláškami). 

k) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odstavce 1 tohoto Článku 
smlouvy. 

I) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo. 
m) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje 

a evidence dokumentace dokončených částí stavby. 
n) Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují 

náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby 
nebo zhoršují parametry stavby, vyžadují schválení příkazce. 

o) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících 
s realizovanou stavbou, 

p) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby. 
q) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich 

souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu s položkovým 
rozpočtem, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení 
na předmět plnění, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků 
ke smlouvě o dílo a jejich předkládání k úhradě příkazci. 

r) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku. 

s) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům 
pro jejich navazující činnosti, 

t) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu 
realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací, 

u) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování 
opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace. 

v) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel 
smluvně zavázal, 

w) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 
konstrukcí a prací, kontrola jejích výsledků - příkazník se účastní prováděných 
zkoušek, vyžaduje a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací 
a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.). 

x) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k tzv. „vzorkování výrobků a materiálů", 
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků 
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto 
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků 
a materiálů do stavby. 
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y) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními 
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo. 

z) Uplatňování námětů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) 
dokončené stavby. 

aa) Hlášení archeologických nálezů v souladu s § 23 zákona Č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

bb) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení 
škod při ohrožení stavby živelními událostmi. 

cc) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo 
a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů 
pro uplatnění sankcí. 

dd) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí. 
ee) Kontrola předávané stavby nebo její části. 
ff) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo jejích částí 

a účast na jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončeného díla 
(části díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce. 

gg) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby. 
hh) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby 

v dohodnutých termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis 
na předepsaném formuláři příkazce. 

ii) Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydání kolaudačního souhlasu 
(včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) 
ve smyslu stavebního zákona a ve smysiu souvisejících předpisů se všemi přílohami 
a jejich podání na příslušný stavební úřad. Příkazník předá příkazci originál 
kolaudačního souhlasu. Účast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, 
řízeních souvisejících s povolením užívání části stavby před jejím úplným 
dokončením a závěrečné kontrolní prohlídce stavby konaných stavebním úřadem 
ve smyslu stavebního zákona. 

jj) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem. 
kk) Zabezpečení spolupráce s odpovědnými geodety a jejich činnosti. 
II) Zajištění odstranění vad z přejímacího řízení stavby a závěrečné kontrolní prohlídky 

stavby konané stavebním úřadem. 
mm) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z 

kontrolních dnů. Zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické 
podobě příkazci (na e-mail: jiri.večera©msk.cz), zhotoviteli, osobě vykonávající 
autorský dozor a zástupci uživatele (tj. Správa silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvková organizace, středisko Nový Jičín, se sídlem Suvorovova 525, 742 42 
Senov u Nového Jičína, IČ: 00095711), a to nejpozději následující pracovní den po 
konání kontrolního dne. 

nn) Zajištění podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu) 
včetně popisu na nosiči CD (ve 2 vyhotoveních). Dokumentace bude vedena 
ode dne předání staveniště zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad 
a nedodělků příkazcem jako objednatelem. Fotodokumentace původního stavu 
(tj. dokumentace zachycující stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí 
včetně příjezdových komunikací v době převzetí staveniště) bude příkazci předána 
do 2 týdnů od předání staveniště zhotoviteli. 

oo) Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
a zajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu 
inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým 
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se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 
/dále jen „zákon č. 309/2006 Sb."/ a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Neprodleně po podání oznámení o zahájení prací předá příkazník příkazci kopii 
oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu. 

pp) Zajištění všech povinností stavebníka (objednatele) plynoucích ze zákona 
č. 309/2006 Sb. (mimo povinností objednatele vůči koordinátorovi bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi před zahájením prací na staveništi a jeho 
aktualizace v průběhu stavby. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci 
na staveništi musí být zpracován a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby 
tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
V plánu budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu 
provedení. 

qq) V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci 
na staveništi povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou 
zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti: 
• seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví 

osob, které se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi 
(pokud stavební práce probíhají za provozu), 

• seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
• zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci, 
• nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření 

k nápravě, 
• oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, 
• koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých 

(sub)zhotovítelŮ, 
» koordinace činností jednotlivých (sub)zhotovitelŮ s cílem vyloučení 

bezpečnostních kolizí, 
• kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi. 

rr) Podávat příkazci pravidelné měsíční zprávy a závěrečnou zprávu o své činnosti 
vykonávané v rámci funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi. V případě, že dojde k porušení předpisů týkajících se BOZP, bude 
součástí těchto zpráv také vyplněný formulář „Seznam zjištěných případů porušení 
předpisů týkajících se BOZP", jehož vzor bude předán příkazníkovi při předání 
staveniště zhotoviteli. 

3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu 
dle čl. V této smlouvy. 

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
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IV. 
Doba plnění 

1. Příkazník zahájí výkon inženýrské annosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. Inženýrská Činnost bude prováděna do: 
• převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění poslední vady z přejímacího řízení 

stavby (pokud byla stavba převzata s vadami), 
• vydání kolaudačního souhlasu stavby, 

podle toho, která z těchto skutečností nastane později. 

V. 
Odměna 

1. Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
odměna bez DPH 324.000,- Kč 
DPH 68.040,-- Kč 
odměna celkem včetně DPH 392.040,-- Kč 

z toho: 

a) odměna za inženýrskou činnost s výjimkou činnosti koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi činí: 
bez DPH 250.000,- Kč 
DPH 52.500,- Kč 
včetně DPH 302.500,-- Kč 

b) odměna za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi činí: 
bez DPH 74.000,- Kč 
DPH 15.540,- Kč 
včetně DPH 89.540,- Kč 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazku z této smlouvy včetně správních poplatků. 

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy. 

4. Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty 
je stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně 
zákonné sazby DPH, je povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní 
strany se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není 
nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 

VI. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje 
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za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 4 tohoto 
článku smlouvy. 

2. Je-li příkazník plátcem DPH, podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které 
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené 
dalšími obecně závaznými právními předpisy. Není-li příkazník plátcem DPH, 
podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti účetního 
dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti 
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat: 
a) číslo smlouvy příkazce, IČ příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. 84/2016), 
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské annosti pro stavbu Silnice 11/464 

Mošnov - rekonstrukce (III/4809)", 
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu 

odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti 
v souladu s čl. I I odst. 3 této smlouvy informovat příkazce), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
f) označení útvaru příkazce, který případ likviduje (tj. „odbor investiční a majetkový"). 

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li 
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce 
vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním 
vadné faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci. 

4. Strany se dohodly na tomto způsobu úhrady odměny: 
a) po prostavění 40 % nákladů na stavbu (dále jen „prostavěnost stavby") bude 

příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 40 % z odměny dle čl. V odst. 1 
této smlouvy, t j . 156.816,- Kč (je-li příkazník plátcem DPH, zahrnuje tato částka 
DEH), 

b) po 80 % prostavěnosti stavby bude příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 
40 °/o z odměny dle či. V odst. 1 této smlouvy, tj. 156.816,- Kč (ie-li příkazník 
plátcem DPH, zahrnuje tato částka DPH), 

c) zbývajících 20 % z odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy bude vyúčtováno 
fakturou po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této 
smlouvy. 

Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem 
vystavených a příkazníkem v souladu s čl. III odst. 2 písmenem q) této smlouvy 
odsouhlasených faktur. Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno s ohledem 
na aktuální cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou příslušnou smlouvou o dílo ve znění 
případných dodatků). 

5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení 
příkazci. 

6. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučené 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

7. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník 
je povinen oprávněným zástupcům pnkazce provedení kontroly umožnit. 
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8. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
příkazce. 

9. Je-li příkazník plátcem DPH, příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně 
dle § 109 a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené 
na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo 
na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, 
v 

ze: 
a) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 

plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo 
b) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo 
c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH". 

Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 
správcem daně příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 
splatnosti této daně. 

Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím 
se stavby a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, 
kterých se příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem 
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi 
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, 
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne 
příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami. 

4. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu pravomocná stavební 
povolení týkající se realizace stavby. 

5. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují 
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc. 

V I I I . 
Práva a povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je povinen: 
a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace 

stavby. 
b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské 

annosti. 
c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho 

pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou 
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skutečnost dozvěděl. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění 
pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou. 

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své 
annosti. 

e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí. 
f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 
g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce. 
h) Veškeré podklady a faktury zhotovitele předkládat příkazci do dvou pracovních dnů 

od jejich doručení s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci, a to 
prostřednictvím odboru investičního a majetkového Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje. 

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou. 
j ) Dodržovat při výkonu inženýrské annosti závazné právní předpisy, technické normy 

a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací. 
k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního 

prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné 
předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

3. Příkazník nesmí bez souhiasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, 
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí 
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

5. Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi (dále též „koordinátor BOZP") ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. 
prostřednictvím svého subdodavatele, stím, že tuto činnost může vykonávat pouze 
osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona 
č. 309/2006 Sb. 

6. Je-li příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající další(ho) 
koordinátory(a) BOZP, je příkazník je povinen před zahájením výkonu funkce 
koordinátora BOZP předat příkazci pověření konkrétní fyzické osoby, která bude funkci 
koordinátora BOZP za příkazníka vykonávat stím, že tato osoba musí splňovat 
stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. Dojde-li 
v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně fyzické osoby vykonávající funkci 
koordinátora BOZP, je příkazník povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat 
mu příslušné pověření pro novou fyzickou osobu vykonávající funkci koordinátora BOZP. 
Nebude-li pověřená fyzická osoba dle věty první tohoto odstavce vykonávat funkci 
koordinátora BOZP řádně či nebude-li moci tato fyzická osoba funkci koordinátora BOZP 
vykonávat, je příkazník povinen bezodkladně pověřit jinou konkrétní fyzickou osobu, 
která bude funkci koordinátora BOZP za příkazníka vykonávat s tím, že tato osoba musí 
splňovat stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. 

7. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn 
zastavit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků. 
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8. Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla 
prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení. Příkazník je oprávněn změnit 
subdodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace Či jinou osobu, 
prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci (dále jen „odborná 
osoba") pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem příkazce. 
Žádost o souhlas se změnou subdodavatele či odborné osoby bude doložena doklady 
potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. Nový subdodavatel musí disponovat 
minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní subdodavatel prokázal za příkazníka; nová 
odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní odborná 
osoba. 

IX. 
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-H smlouva jinak. 

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka. 

3. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu pinění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální 
spoluúčastí 10 tis. Kč. 

4. Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smiouvy ověřenou kopii pojistné 
smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné 
pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, 
jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši 
spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. 

X. 
Sankční ujednání 

1. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této 
smlouvy, zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý 
zjištěný případ. 

2. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí 
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní 
pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy, 
a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby. 

3. V případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou v čl. VIII odst. 2 této smlouvy, 
je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každý zjištěný případ. 

4. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této 
smlouvy a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených 
příslušnými správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném 
rozsahu uhradit. 
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5. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

6. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty. 

7. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho 
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo 
dřívějším porušením povinnosti. 

8. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
práva na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním. 

XI. 
Zánik smlouvy 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. 

2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména 
v případě: 
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh. 

3. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní 
strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem 
návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně. 

3. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce 
obdrží čtyři a příkazník jedno vyhotovení. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" dle § 2002 
občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14-ti dnů". 

5. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, 
že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se 
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
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7. Příkazník bere na vědomí a výslovně souhlasí stím, že smlouva včetně příloh
a případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách
Moravskoslezského kraje. Je-li příkazník fyzickou osobou, bude smlouva zveřejněna
po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Kuzavření této smlouvy má příkazce souhlas
rady kraje udělený usnesením č. 105/8065 ze dne 19.7.2016

V Ostravě dne: 0? i0g, 2016 V Ostravě dne: 20. 7. 2016

za pnkazce

Ing. Ivan Strachoň
na základe pověření

hejtmana kraje

za příkazníka
Ing. Zdeněk Severin
jednatel společnosti

Ma_nd 1493,8, 702 00 Ostrava
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