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SMLOUVA O DÍLO
KRPL-33420-5/ČJ-2021-1800SU

uzavřená dle § 2586 a následných z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel:
zastoupený:

se sídlem:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

1. SMLUVNÍ STRANY
Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Ing. Davidem pokorným,
vedoucím oddělenI správy nemovitého majetku
náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec - Staré Město
72 05 05 01
CZ 72 05 05 01
Česká národní banka
84548881/0710

dále jen ,,objednatel"
Zhotovitel: INGPRO CZ s.r.o.

zastoupený:
se sídlem: Na Náspu 3057, 466 01,Jablonec nad Nisou
lČ: 25429329
bankovníspojenŕ Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 171164587/0300
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 17870

dále jen ,,zhotovitel"

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH, PODKLADY
Předmětem smlouvy o dílo je zpracování níže uvedeného dokumentu v rámci akce:

KŘP Lbk - HRAŠ IZS - ÚO Jablonec n/Nisou - stavební připravenost objektů křp
dále jen ,,stavby".

V budovách č. p. 424 a 1055 v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obci Jablonec nad Nisou (dále jen
,,objekt"), budou zpracovány nás|edujÍcÍ dokumenty:

a) jednostupňová" projektová dokumentace, tj. dokumentace pro vydáni stavebního povoleni s
podrobnosti dokumentace pro provedeni stavby (dále též ,,JPO").

b) soupis prací
c) rozpočet

Předmětem řešeni v uvedeném dokumentu bude rozšjřenÍ stávajÍcÍ technologické místnosti v
1. nadzemním podlažI č. p. 424 do prostory stávajÍcÍho skladu v 1. nadzemním podlaží Č. p. 1055, a to
v souladu se záměrem na akci, který zpracoval objednatel dne 31.05.2021(dále jen ,,záměr na akci"), studií
zpracovanou zhotovitelem a v souladu s vyjádřením OKT ze dne 22.3.2022 k předložené studii.

výše uvedený dokument bude vypracován za účelem správy objektu, jejich údržby a rozvoje. Za tímto účelem
může být tento dokument použit zejména
a) jako podklad pro zadání a zpracování projektové dokumentace jakýchkoliv oprav, úprav, rekonstrukce,

modernizace, adaptace apod. objektu
b) jako podklad pro zadánia zpracování jakýchkoliv průzkumů, posudků apod. objektu
c) jako podklad pro zadání a zpracováni projektové dokumentace skutečného provedení po jakýchkoliv

úpravách objektu
d) jako podklad pro zIskánI jakýchkoliv finančních podpor(darů, dotací, podpory apod.)
e) jako podklad pro zadánía zpracování pasportů, výkazů, statistik, analýz apod. k objektu
f) jako podklad pro jakoukoliv činnost objednatele souvÍsejÍcÍ se správou objektu, jeho pronájmem,

výpůjčkou, prodejem apod., a to včetně zveřejněni dokumentu při těchto činnostech a jejich zaneseni,
editaci, zveřejnění apod. v systémech určených pro správu a evidenci objektu

g) jako podklad či příloha pro uzavřenísmluv týkajÍcÍch se objektu (prodej, pronájem, výpůjčka apod.)
h) pro jakákoliv jednání s orgány státní správy, samosprávami, právnickými či fyzickými osobami



i) pro zIskánI příslušných stanovisek, vyjádřeni a povoleni k realizaci navržených úprav objektu navržených
dokumentem

j) pro výběr zhotovitele úprav objektu (stavby) navržených dokumentem
k) pro realizaci úprav objektu (stavby) navržených dokumentem

Předmět plněni končí:
a) dokončením stavby (úprav objektu navržených v dokumentu), resp. dnem podpisu protokolu o

předání a převzetí mezi objednatelem a zhotovitelem stavby nebo její poslednI části (v případě
přejímání stavby po částech), resp. dnem vydáni zápisu o odstraněni všech vad a nedodělků
uvedených v protokolu (protokolech) o předání a převzetí stavby nebo její části

b) dnem vydání ko|audačnjho souhlasu na úpravy objektu nebo jejich pos|ednÍčástí
Předmět p|něnÍkonči k datu vydáni poslednIho z uvedených dokumentů.

2.1. Podkladem pro zpracování předmětu smlouvy je:
l) Záměr na akci
2) Dokumentace stávajÍcÍho stavu objektu zpracovaná projekční kanceláři ATENT s.r.o. v 04/2017
3) Studie zpracovaná zhotovitelem v 09/2022
4) vyjádřenIoIKT ze dne 22.3.2022 ke studii

Před zpracováním cenové nabídky na plnění předmětu smlouvy se zhotovitel seznámil se situací v místě
plněni.

2.2. ,,Jednostupňová" projektová dokumentace (JPO)
JPO bude zpracována:

a) části A, B, C budou zpracovány v rozsahu a obsahu stanoveném v příloze č. 12 vyhlášky č. 499/2006
Sb. v platném znění

b) část D bude zpracována v rozsahu a obsahu stanoveném v příloze Č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
v platném znění

Zhotovitel v rámci zpracováni JPO provede nejprve tzv. předprojektové přípravné práce, které zahrnují
prověření platnosti předaných podkladů.

VJPD zhotovitel zpracuje architektonické a stavební řešení stavby, a to v souladu s podklady pro zpracováni
předmětu smlouvy dle bodu 2.1smlouvy.ZměnyjPD oproti záměru na akci jsou možné pouze za předchozího
souhlasu objednatele.
Zhotovitel v rámci zpracovánIjPD provede nejprve návrh dispozic rozšířené technologické místnosti a zbylé
části skladu (ve formě půdorysů) v měřítku 1:100, případně 1:50 s rozvrhem nového uspořádání řešeného
prostoru, rozNstěni RACKŮ apod.
Další postup zpracováníjPD je podmíněn odsouhlasením návrhu dispozic objednatelem.

Ke kontrole dle odstavce 4.3. bude JPO předána lx v elektronické podobě ve formátu pdf a lx v tištěné
podobě.

Objednatel si vyhrazuje právo na 28 denní kontrolu JPO,

Po provedení kontroly ze strany objednatele, resp. po odstranění případných vad a nedodělků bude JPO
předána 6x v tištěném vyhotovení a lx na CD či DVD nosiči v elektronické podobě ve formátu pdf a dwg
(umožňujIcím další zpracováni).
Po obdrženístanovisek a vyjádřenipotřebných pro podánižádosti o vydánístavebniho povolení je objednatel
oprávněn požadovat po zhotoviteli bezplatné zapracování připomínek a podmínek z těchto stanovisek a
vyjádření. Zhotovitel na připomínky a podmínky zpracuje změny JPO nebo se k nim odborně vyjádři. Změny
JPO a odborná vyjádření vydá zhotovitel ve formě doplňku KJPD, který předá objednateli 6x v tištěném
vyhotovení a lx na CD či DVD nosiči v elektronické podobě ve formátu pdf a dwg (umožňujÍcÍm další
zpracováni).
2.3. Soupis prací
Soupis prací bude zpracován v rozsahu a obsahu dle vyhlášky Č.169/2016 Sb.
Soupis prací bude zpracován na podkladě JPO,

2 Z 8



Při sestavováni soupisů prací je možné použit v souladu s §5 odst. 5 vyhlášky č. 169/2016 Sb. odkaz na
cenovou soustavu, musí však být dodržen §4 odst. 5 vyhlášky č. 169/2016 Sb. Každá položka soupisu prací
použitá ze zvolené cenové soustavy musí být řádně označena tak, aby bylo zřejmé, že je položkou z cenové
soustavy, resp. ze které je cenové soustavy. V případě použiti cenové soustavy zhotovitel předá objednateli
přjs|ušnou dokumentaci tak, aby objednatel dodržel při zadáni stavby §11odst. 2 vyhlášky č. 169/2016 Sb.
Všechny části soupisu prací musí být předány v jednom souboru, včetně všech položek stavebních nebo
montážních prací, dodávek materiálů a služeb, nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského
objektu a provozního souboru.
Ke kontrole dle odstavce 4.3. bude soupis prací předán 1xv elektronické podobě ve formátu xIs a 3x vtištěné
podobě.
Objednatel sivyhrazuje právo na 28 dennikontro|u soupisu prací.
Po provedení kontroly ze strany objednatele, resp. po odstraněni případných vad a nedodělků bude soupis
prací předán 4x vtištěném vyhotovenia lx na CD či DVD nosičiv elektronické podobě ve formátu ve formátu
xIs, příp. v otevřeném formátu, který bude splňovat §12, odstavec 1 vyhlášky Č. 169/2016 Sb.

2.4. Rozpočet
Rozpočet bude obsahovat zhotovitelem oceněný soupis prací.
Ocenění jednotlivých položek soupisu prací provede zhotovitel na základě údajů a informací o stavbách
stejného či podobného předmětu plněni, nemá-li zhotovitel takové údaje, stanoví předpokládanou hodnotu
položky na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním, popřípadě na
základě údajů a informací získaných jiným vhodným způsobem. Pro stanovenívýše předpokládané hodnoty
položek je rozhodný den předánídňa ke kontrole dle článku 5 smlouvy.
Ke kontrole dle odstavce 4.3. bude soupis prací předán lx v elektronické podobě ve formátu xIs.
Objednatel si vyhrazuje právo na 14 denní kontrolu rozpočtu.
Po provedenIkontroly ze strany objednatele, resp. po odstraněni případných vad a nedodělků bude rozpočet
předán lx vtištěném vyhotovenia lx na CD či DVD nosičiv elektronické podobě ve formátu xIs (nezamčeném)
a v pdf formátu.

3. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA
3.1. Po zhotoviteli je požadována koordinace a zodpovědnost za koordinaci jednotlivých části díla.
3.2, Navržené řešení stavby musí vést k provedeni kvalitní stavby a současně musí být provedeni stavby
navrženo úsporně, a to jak s ohledem na náklady na výstavbu, tak s ohledem na budoucí provozní náklady.
Zhotovitel přednostně navrhne použiti materiálů a technologiI standardní kvality, které jsou běžně dostupné
v místě stavby a jejich správa, údržba či oprava nebude vyžadovat nepřiměřené náklady či nebude vyžadovat
pořízení speciálnItechniky či jiných prostředků.
3.3. JPO (zejména pak textové části) musí být v členění uvedeném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. v platném
znění a musí obsahovat všechny části dle této vyhlášky. Pokud některé části uvedené vyhlášky nejsou pro
stavbu relevantní, bude vjPD výslovně uvedeno, že tyto části nejsou s ohledem na charakter stavby
relevantní.
3.4.JPD bude obsahovat úplné technické řešeni. Za úplné technické řešeniobjednate| nepovažuje zejména:

- použiti odkazů na návrh typového řešeniči přímo převzetitypového řešení (dokumentace - detailů)
výrobců stavebních materiálů, konstrukci apod. bez konkrétního zapracováni do JPO
- použiti odkazů na dořešeni JPO během provádění prací na stavbě, pokud objednatel nerozhodne
jinak
- použití odkazů ve smyslu ,,určí investor" nebo ,,bude stanoveno architektem/projektantem během
prováděni prací" apod.
- použití odkazů na normy, vyhlášky, zákony apod. bez uvedeni konkrétního druhu, Čísla, roku vydání
apod. či odkazů na již neplatné normy, vyhlášky, zákony apod.
- nezkoordinované či špatně zkoordinované jednotlivé části JPO
- návrh použiti nevhodných materiálů a techno|ogii
- neuvedení druhu a počtu požadovaných zkoušek (vC. jejich případného rozWstěnI na stavbě)
provedených konstrukci či použitých materiálů při realizaci či po dokončení stavby, včetně hodnot,
kterých má být zkouškou dosaženo
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- neuvedenídruhu a počtu požadovaných revizí potřebných 1( uvedenistavby do trvalého užlvánÍ
- nedo|oženj řezů či detailů v netypických místech stavby
- návrhy řešení bez provedení potřebných průzkumů, rozborů, zkoušek apod. pokud to úplnost
návrhu vyžaduje a pokud objednatel nerozhodl jinak
- absence řešenívazby stavby na okolí, a to při provádění pracii po jejich provedeni
- nedodrženírozsahu a obsahu JPO dle odstavce 2.2.
Zhotovitel nebude uvádět VjPD názvy konkrétních výrobků a technologň, které mají být na stavbě
použity, pokud objednatel nerozhodne jinak.

3.5. Zhotovitel je povinen JPO průběžně konzultovat s objednatelem a jím určenými osobami. Zhotovitel
vyzve objednatele ke koordinačním schůzkám nad rozpracovanou JPO. výzva bude provedena písemně, e-
mailem či telefonicky minimálně 3 dny před konáním koordinační schůzky. Objednatel se zavazuje k účasti
na koordinačních schůzkách, a to v zastoupeníosoby, která má rozhodovací pravomoc ve věci řešenizakázky.
Podepsané zápisy z koordinačních schůzek budou součásti předané JPO. Koordinačníschůzka se může konat
j z podnětu objednatele, přičemž povinnosti obou stran jsou stejné jako při koordinační schůzce konané
z podnětu zhotovitele.
3.6. JPO bude dle potřeby projednána s koordinátorem BOZP a v případě potřeby upravena dle jeho
požadavků. Koordinátora BOZP při připravě stavby určia jeho činnost hradIobjednatel.
3.7. V případě, že pro řádné dokončení díla je potřebné provedeni průzkumů, posouzení či zkoušek, které
nejsou předmětem plnění této smlouvy, předá zhotovitel písemně požadavek na jejich zpracováni
objednateli, a to včetně termínu na jejich provedení. V případě, že jejich zpracováni objednatel nezajistí do
požadovaného termínu, je zhotovitel oprávněn toto uvést do JPO,

4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
4.1. Dílo bude předáno na základě protokolu o předánia převzetí, který bude vystaven po jeho kontrole.
4.2. Protokol o předánia převzetidňa musí být podepsán nás|edujÍcÍmj osobami:

- za objednatele:
Ing. Davidem Pokorným, vedoucím oddělení správy nemovitého majetku
janem Hrdinou, pracovníkem oddělení správy nemovitého majetku
- za zhotovitele:

Podpisy uvedených osob jsou nezbytné pro platnost protokolu.
Předávací protokol může být zároveň podepsán i dalšími osobami.

4.3. Zhotovitel předá objednateli dílo či jeho dokončené části předmětu smlouvy specifikované v článku 2
objednateli ke kontrole nejpozději do termínů dokončení, které jsou uvedeny v článku S.
4.4. Objednatel provede kontrolu jednotlivých dokončených částí předmětu smlouvy ve výše uvedených
lhůtách.
4.5. V případě, že objednatel neshledá na dokončeném předmětu smlouvy žádné vady či nedodělky, vystaví
objednatel protokol o předáni a převzetí díla.
4.6. Pokud bude dokončený předmět díla vykazovat drobné vady či nedodělky, vystavíobjednatel protokol o
předáni a převzetí díla, který bude obsahovat soupis těchto vad a nedodělků stermínem pro jejich
odstranění. V případě převzetidňa s vadami a nedodělky může objednatel stanovittzv. zádržné dle odstavce
7.7. této smlouvy.
4.7. Pokud bude dokončený předmět díla vykazovat zásadní vady či nedodělky, zašle objednatel zhotoviteli
oznámení o odrrňtnutí díla, ve kterém budou heslovitě vyjmenovány vady a nedodělky díla, případně
zdůvodněni, proč předané dílo objednatel odmítá převzít.
4.8. V případě, že objednatel shledá na dokončeném předmětu smlouvy vady či nedodělky dle
ustanoveni 4.7., je objednatel oprávněn poskytnout přiměřenou lhůtu k nápravě a uplatnit smluvní pokutu
nebo odstoupit od smlouvy o dílo.
4.8. Objednatel není povinen uvádět přesný (detailní) popis jednotlivých vad či nedodělků díla.
4.9. Pro opakované předánidňa (po odstraněnívad a nedodělků) se výše uvedený postup uplatníobdobně.
4.10. Objednatel i zhotovitel souhlasí s případným přejímánň jednotlivých částí díla specifikovaných
v Článku 2. Pro převzetičásti díla se výše uvedený postup up|atniobdobně.
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4.11. Zhotovitel předá v místě plnění (viz Článek 7) dokončené dílo či jeho část (všechna požadovaná parě)
uvedenou v ČI. 2, této smlouvy, které bylo objednatelem převzato protokolem o předánia převzetídňa, do 7
dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla či jeho části, případně do 7 dnů po odstranění vad a
nedodělků.

5. TERMÍN PLNĚNĹZAKÁZKY
5.1. zahájení prací na projektové Činnosti

Předáni ke kontrole (dle odstavce 4.3):
5.2. zahájení prací na soupisu pracia rozpočtu

Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3):

po nabytí účinnosti smlouvy
nejpozději do 12 týdnů od zahájení prací

bezprostředně po převzetí PO
nejpozději do 16 týdnů od zahájení prací

5.3. Pro včasné a řádné splnění výše uvedených terminů zhotovitelem je nezbytná součinnost objednatele.
Pokud by objednatel neposkytoval potřebnou součinnost v přiměřených lhůtách, je zhotovitel oprávněn
požadovat úpravu termínů plnění.

6. CENA ZA DÍLO
6.1. Cena za projektovou činnost
6.2. Cena za soupis pracia rozpočet
6.3. Celkem
6.4. DPH 21%
6.5. Cena za dílo celkem vC. DPH 21%

202 500,00 KČ
42 000,00 Kč

244 500,00 KČ
51 345,00 KČ

295 845,00 KČ

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY, MÍSTO PLNĚNÍ
7.1. Objednatel se zavazuje převzít dokončený předmět smlouvy uvedený v ČI. 2, této smlouvy, který bude
bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
7.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za dokončený předmět smlouvy, který převezme, sjednanou cenu ve výši
a za podmínekve smlouvě stanovených.
7.3. Místem plněni předmětu smlouvy (místo předáni díla) je Krajské ředitelstvI policie Libereckého kraje, U
Opatrovny 2, Liberec, v případě, že se obě smluvnistrany nedohodnou jinak.
7.4. Účetní doklad (fakturu) je zhotovitel oprávněn vystavit na základě oboustranně podepsaného protokolu
o předánia převzetidňa, resp. oboustranně podepsaného protokolu o předánía převzetlčásti díla. Splatnost
faktury bude 30 dnů od doručeni na podatelnu objednatele.
7.5. Platby za realizaci předmětu smlouvy provádí objednatel formou bezhotovostního převodu na účet
zhotovitele uvedený v ČI. 1. této smlouvy. peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je
fakturovaná Částka odepsána z účtu objednatele.
7.6. Objednatel neposkytne zálohu.
7.7. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky (viz odstavec 4.6.) může objednatel stanovit tzv. zádržné.
Zádržné může objednatel dle uváženi stanovit s ohledem na množství či charakter vad a nedodělků ve výši
0% až 30% z ceny díla bez DPH, resp. z ceny bez DPH části díla, na které se vyskytujívady a nedodělky. výši
zádržného stanovkbjednatelv protokolu o předánia převzetí(části) díla.
Zhotovitel vystaví fakturu za provedené dílo, resp. jeho část v souladu s článkem 6 smlouvy. Objednatel
uhradí zhotovitelem vystavenou fakturu do výše zádržného. Zádržné bude zhotoviteli uhrazeno
objednatelem bez zbytečného odkladu nejpozději po odstranění poslednívady či nedodělku.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE
8.1. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím
zpracovaného díla (projektové dokumentace) a proveditelnost stavby podle projektové dokumentace, jakož
i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařIzenI, včetně vlivů na životní prostředí.
je povinen dbát právních přepisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu
stavebnímu záměru.
8.2. V případě, že objednatel převezme dílo svadami a nedodělky (dle článku 4., bod 4.6.) je zhotovitel
povinen odstranit tyto vady a nedodělky na svůj náklad, a to do terminu, který bude uveden v předávacím
protokolu.
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8.3. V případě, že se objeví vady díla (výkresové nebo popisové části) v průběhu výběrového řIzenI na
zhotovitele stavby, je zhotovitel povinen odstranit vady neprodleně na svůj náklad, a to ve lhůtě do 3 dnů
ode dne doručení písemného oznámeníobjednatele o vadách, pokud se strany nedohodnou jinak,
8.4. V případě, že se objevívady dokončeného předmětu smlouvy (výkresové nebo popisové části) v průběhu
zajišťováni povoleni stavby nebo v průběhu realizace stavby, je zhotovitel povinen odstranit vady neprodleně
na svůj náklad, a to ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručeni písemného oznámeníobjednate|e o vadách, pokud
se strany nedohodnou jinak.
8.5. Do doby vyřešenioprávněnosti reklamace díla (či jeho části) nese náklady na jeho opravu zhotovitel.
8.6. Zhotovitel prohlašuje, že má autorizaci v rozsahu odpovídajÍcÍmu předmětu této smlouvy. Není-li
zhotovitel způsobilý některou Část díla zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s
oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost
zhotovitele za dílo jako celku tím není dotčena.
8.7. Zhotovitel dále prohlašuje, že má sjednané platné pojištěniodpovědnosti za Škody způsobené připadnou
vadou díla ve výši minimálně 0,5 mil. KČ.
8.8. Objednatel se zavazuje, že připadnou reklamaci díla uplatni u zhotovitele bezodkladně po zjištěnivady,
a to písemnou formou nebo elektronickou formou (např. datovou schránkou).
8.9. ZáručnídobajPD je 36 měsíců a začíná plynoutode dne převzetIjPD objednatelem protokolem o předání
a převzetí díla (dle ČI. 4 této smlouvy).
8.10. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla na své náklady a to v prvé řadě tak, aby objednateli nevznikly
Žádné vícenáklady při pořízenÍ stavby.

9. USTANOVENÍ O SANKCÍCH A POKUTÁCH
9.1. Při nesplněni termínu předání ke kontrole je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení.
9.2. Při nesp|něnÍterminů na odstraněnivad a nedodělků uvedených v protokolu o předánía převzetídňa a
při nesplněni termínů na odstranění vad dokončeného předmětu smlouvy uvedených ve článku 8, odstavci
8.3. a 8.4., je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý
započatý den prodlení.
9.3. V případě, že objednatel odmítne převzít dílo dle článku 4.7., je objednatel oprávněn uplatnit vůči
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení. Penalizační lhůta začíná
dnem, kdy objednatel doručí zhotoviteli písemnou formou nebo elektronickou formou (např. datovou
schránkou) vyjádření se zdůvodněním, proč předané dílo odmítá převzít, a konči dnem podepsání protokolu
o předánía převzetídňa (dle článku 4).
9.4. Zhotovitel není v prodlení, prokáže-li, že nesplněni terminu je způsobeno právní vadou podkladů
předaných objednatelem nebo vyšší moci.
9.5. Obě strany se dohodly, že při nesp|něnÍtermínovaných závazků úhradyfakturze strany objednatele může
zhotovitel uplatnit u objednatele nárok na uhrazenÍsm|uvnípokuty ve výši 0,1% z cenyfakturované částky za
každý započatý den prodleni.
9.6. Splatnost smluvních pokut je 30 pracovních dnů od doručenífaktury.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Cenu za dílo je možno překročit pouze při změně rozsahu prací na základě požadavku a se souhlasem
objednatele nebo vyskytnou-li se v průběhu plněnídňa okolnosti, které majÍobjektivnía prokazatelný vliv na
zvýšenínákladů a které nebylo možno v době uzavřenism|ouvy předvídat (změna daňových předpisů apod.).
10.2. Předmět plnění bude objednatelem použit k účelům uvedeným v článku 2. Za uvedenými účely je
objednatel oprávněn pořídit libovolné množstvikopňdňa v tištěné ielektronické podobě.
Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k veškerým autorským právům pro použití díla v rozsahu uvedeném
ve smlouvě o dílo. Licence je poskytována jako výhradní a na neomezenou dobu. Zhotovitel není oprávněn
poskytnout licenci třetí osobě. Cenu za poskytnutí licence má zhotovitel zahrnutu do ceny díla.
Zhotovitel současně poskytuje objednateli licenci k veškerým autorským právům na realizované stavbě.
Licence je poskytována jako výhradní a na neomezenou dobu. Zhotovitel není oprávněn poskytnout licenci
třetlosobě. Cenu za poskytnutílicence má zhotovitelzahrnutu do ceny díla. Objednatel je oprávněn ke všem
způsobům užití díla, ke kterým je určené. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel může užít realizovanou
stavbu i k prezentaci Policie ČR a že za tím účelem může být dílo prezentovat široké veřejnosti. Objednatel je
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oprávněn stavbu prezentovat, publikovat a užívat jméno zhotovitele (autora), a to takovým způsobem, aby
nedocházelo k narušeniautorských práv a poškození dobrého jména autora. Zhotovitel je oprávněn vhodným
způsobem prezentovat stavbu, a to tak, aby nedocházelo k poškození dobré pověsti Policie ČR. V případě
sporu ohledně způsobu prezentování jedné nebo druhé ze smluvních stran, se smluvní strany zavazují, že
spory budou řešit nejprve ústním jednáním.
10.3. DoručI-li objednatel zhotoviteli písemně nebo elektronickou formou (např. datovou schránkou)
požadavek na zastaveni prací na předmětu smlouvy, zhotovitel k datu doručeni takového požadavku práce
na předmětu smlouvy zastaví a objednatel na základě společného zápisu o stupni rozpracovanosti uhradí
vzájemně odsouhlasenou část sjednané smluvní ceny.
10.4. V případě odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele na základě článku 4, odstavce 4.7. nemá
zhotovitel nárok na úhradu ceny za dílo. Objednatel je povinen vrátit veškeré materiály i rozpracované
zhotoviteli, umožňuje-li to povaha věci a nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
10.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže bylo se zhotovitelem zahájeno inso|venčnÍřjzenÍ.
10.6. Objednatel se zavazuje po dobu zpracovánidňa poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost spočÍvajÍcÍ
zejména v předání dop|ňujÍcÍch podkladů vyžádaných zhotovitelem, včetně vyjádřeni a stanovisek, jejichž
potřeba vznikne v průběhu plněnítéto smlouvy, a které není zhotovitel povinen si na základě ujednánlv této
smlouvě opatřit sám. Objednatel se zavazuje, že po obdrženi každého (i zhotovitelem nevyžádaného, avšak
pro plnění díla významného) vyjádření, stanoviska či rozhodnutí předá bezodkladně takové vyjádřeni,
sta novisko či rozhodnuti zhotoviteli. Totéž je povinen provést i zhotovitel vůči objednateli.
10.7 Zhotovitel neodpovídá za případné právni vady podkladů předaných od objednatele.
10.8. Obě strany se zavazují, že uznají právní platnost pÍsemnostj a výkresů zasílaných prostřednictvím faxu
nebo e-mailu, přitom jednotlivá plněni se zavazují předávat a přebírat osobně nebo poštou.
10.9. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.
10.10. Otázky, které výslovně neupravuje tato smlouva, se řídí platnými právními předpisy.
10.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajiStuje objednatel. Smluvní strany
výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v registru smluv, pak
nepovažujítoto plněni za bezdůvodné obohacení.
10.12. Dílo až do doby zaplacení zůstává majetkem zhotovitele.
10.13. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. V případě
elektronického podpisu je smlouva vyhotovena pouze v elektronické podobě - souboru ve formátu pdf.

11. OSOBY ZMOCNĚNÉ JEDNAT ZA SMLUVNÍ STRANY
11.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních : Ing. David pokorný
ve věcech technických : Ing. David pokorný, jan Hrdina

11.2. Za zhotovitele:
ve věcech smluvních :
ve věcech technických :

11.3. Osoba zhotovitele zodpovědná za koordinaci díla:
11.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny v případě nutnosti rozšířit nebo změnit počet oprávněných osob
formou písemného sdělenídruhé smluvní straně.
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Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v této smlouvě. Na důkaz
jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyp|ývajÍcÍ pro ně z této smlouvy k ní připojuji své
vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotoveni této smlouvy.

Za objednatele
v Liberci, dn' 1 9 -12- 2022

Za zhotovitelev Jablonci n/Nisou, dne 7^(1 /ĺ'

jetku

Na Náspu 3057
466 01 jablonec nad Nisou

DIČ: CZ25429329, tel.: 483 713 989
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