

SMLOUVA O DÍLO

č. 83-2-951/16/HB

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: [REDACTED], vedoucí správy toků,

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] technický dozor stavebníka,

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] technický dozor stavebníka, (zastupitelnost),

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel“)

a

POHL cz, a.s, odštěpný závod Opava

IČO: 25606468

DIČ: CZ25606468

zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 4934

sídlo: Holasická 1632/57A, 74705 Opava

zastoupený: [REDACTED] – vedoucím o.z. Opava

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Sberbank cz, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění
tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Podolský potok v km 6,750 – 7,270“, evidenční číslo zakázky S951/2016/068, a to dle projektové dokumentace pro ohlášení a provádění stavby „Podolský potok v km 6,750 – 7,270“, vypracované projekční firmou [REDACTED] IČ 47976250, a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii Souhlasu s provedením ohlášených udržovacích prací (vydal: Městský úřad Rýmařov, Odbor životního prostředí, č. j.: MURY 16717/2016, dne 07. 07. 2016), kopii Rozhodnutí, ve věci udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů – mihule potoční (*Lampetra planeri*) a vranky pruhoploutvé (*Cottus poecilopus*), (vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, č. j.: MSK 53575/2016, dne 07. 06. 2016).
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, deponií apod., projednání a zřízení příjezdů a sjezdů ke stavbě, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu
 - projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch vč. zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění a zabezpečení staveniště,
 - zajištění ochrany stromů před poškozením,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět jejich vlastníkům
 - zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru,
 - instalace a udržování norné stěny v korytě toku pod úsekem, ve kterém budou práce prováděny, a to po celou dobu provádění prací,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré) objednateli v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům,
 - pořízení fotodokumentace stavby.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací a méněprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla). Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům (příloze č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v účinném znění).
6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

b) nejdou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve **čtyřech vyhotoveních**; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je **21 dní** ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V. Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.
2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., v účinném znění.
3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. a č. 433/2001 Sb., v účinných zněních.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového nového subdodavatele.
8. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.
9. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Před zahájením stavby

zpracuje dodavatel stavby technologické postupy, ve kterých budou zahrnuty podmínky a požadavky na zajištění bezpečnosti práce.

10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.
11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatel a odstranění vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s odst. 41 tohoto článku.
14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi.
15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přesčasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.
16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího.
17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Objednatel pověřuje jednáním ve věcech technických dle této smlouvy, [REDAKCE]
Uvedený zástupce je mimo jiné oprávněn:
 - předávat staveniště stavby,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přejímat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat opravu vadně prováděných částí díla,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,

- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
 - převzít dokončené dílo.
18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím k tomu pověřeni pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v rámci ohlášení udržovacích prací na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby v rozsahu, potřebném pro provedení stavby. Zhotovitel bude respektovat objednatelem mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, výkopky a vytěženým sedimentem zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, výkopků a sedimentů vzniklých, provedených či vytěžených v souvislosti s prováděním díla, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákonem č. 334/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s touto smlouvou.
22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláště u užívání), včetně provizorního dopravního značení, související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
24. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem.
25. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
26. Dojde-li při provádění prací k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.

27. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
28. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, případně dohodě bude proveden záznam ve stavebním deníku.
29. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, případně jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybí obsádky, jež by mohla být prováděním stavby nepříznivě dotčena. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.
30. Pokud byl nebo bude rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
31. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku, anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
32. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití. Po celou dobu provádění stavebních prací bude pod úsekem, ve kterém budou práce prováděny, v korytě vodního toku instalována a udržována norná stěna.
33. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.
34. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočnicku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
35. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovému pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatelem) porostu někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel zajistí předání

pokácené dřevní hmoty jejím vlastníkům, stvrzené číselníky opatřenými datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Číselníky vyhotoví zhotovitel a předá objednateli nejpozději při předání díla. Minimální cena dřeva, za kterou zhotovitel odkoupí veškerou vytěženou dřevní hmotu od objednatele: vrby 250,- Kč/m³, měkké listnáče: 650,- Kč/ m³, tvrdé listnáče: 1.000,- Kč/ m³ (ceny uvedeny bez DPH).

36. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši 1,0 mil. Kč. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná
37. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.
38. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činností disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo subdodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
39. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby subdodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
40. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. II. této smlouvy.
41. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VI. **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel telefonicky, příp. písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přejímá,
 - d) soupis příloh.Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
 - dokumentaci skutečného provedení stavby,
 - fotodokumentaci průběhu realizace stavby,
 - souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě),
 - doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - vyjádření Českého rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky,
 - originál stavebního deníku.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, objednatel není povinen dílo převzít.

3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen dokončené dílo převzít.

VII. **Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla v době trvání **60 měsíců**. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelově řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **0,2 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH** za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delším než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první dva měsíce prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **25 % z ceny prací**, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **25 % z ceny takových prací bez DPH** určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z ceny vadně provedených prací bez DPH** určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. V. odst. 40. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. V. odst. 41. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč**, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. V. odst. 36 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **50 000 Kč** za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinností dle čl. V. odst. 37 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
10. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:
 - a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši **5 000 Kč** za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;
 - b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst.3 této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI odst. 1 této smlouvy ve výši **10 000 Kč** za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.
11. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši **2 500 Kč** za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši **5 000 Kč** za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
12. PD nepředpokládá kácení dřevin. V případě pokácení stromu bez vědomí objednatele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši **10 000 Kč** za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele. V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši **0,05% z dlužné částky** za každý, byť i započatý den prodlení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - pokud je zhotovitel v úpadku,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo

- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 38. nebo čl. V. odst. 39. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 38. či odst. 39. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 65 dnů.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Opavě, dne: 6.8.2016

Ve Frýdku-Místku, dne: 5.8.2016


vedoucí O.Z. Opava

vedoucí O.Z. Frýdek-Místek

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Smlouva o dílo č. 83-2-951/16/HH

strana č. 13



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 41
 Stavba: Podolský potok v km 6,750 - 7,270

JKSO:
 Místo:
 Objednatel:
 Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
 Datum: 26.7.2016


IČ: 42196451
 DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:


IČ: 25606468
 DIČ: CZ25606468

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				777 777,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				777 777,00
DPH	základní	21,00%	ze 777 777,00	163 333,17
	snížená	15,00%	ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				941 110,17

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

5.8.2016

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Lesy ČR, s.p.

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 41

Stavba: Podolský potok v km 6,750 - 7,270

Místo:

Datum: 26.7.2016

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	777 777,00	941 110,17
1	SO - VRN	68 090,83	82 389,90
2	S001 - Odstranění sedimentů	46 298,70	56 021,43
3	S002_1 - Stupen km 6,953	242 179,87	293 037,64
4	S002_2 - Stupen km 7,193	373 783,49	452 278,02
5	S002_3 - Oprava zahozové patky	47 424,11	57 383,17
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		777 777,00	941 110,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Podolský potok v km 6,750 - 7,270

Objekt: 1 - SO - VRN

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.7.2016

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 25606468

DIČ: CZ25606468

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu					68 090,83
Ostatní náklady					0,00
Cena bez DPH					68 090,83
DPH základní	21,00%	ze	68 090,83		14 299,07
DPH snížená	15,00%	ze	0,00		0,00
Cena s DPH		v	CZK		82 389,90

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Podolský potok v km 6,750 - 7,270

Objekt: 1 - SO - VRN

Místo:

Datum:

26.7.2016

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	68 090,83
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	68 090,83
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	68 090,83

ROZPOČET

Stavba: Podolský potok v km 6,750 - 7,270

Objekt: 1 - SO - VRN

Místo:

Datum: 26.7.2016

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady z rozpočtu

68 090,83

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

68 090,83

1	K	R1	Zajištění převedení tekoucí vody včetně čerpání	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00
2	K	R2	Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
3	K	R3	Projednání s MO ČRS za účelem ochrany a slovení rybí obsádky	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
4	K	R4	Zařízení staveniště	soubor	1,000	13 090,83	13 090,83
5	K	R5	Zajištění ochrany vzrostlých stromů	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
6	K	R6	Instalace, údržba normé stěny, vč. odstranění při stavbě	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
7	K	R7	Uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
8	K	R8	Projednání, zřízení a odstranění příjezdů, sjezdů do koryta, údržba dotčených komunikací	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
9	K	R9	Vytýčení inženýrských sítí a zařízení	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
10	K	R10	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
11	K	R11	Fotodokumentace stavby, průběh výstavby (předání v digitální podobě na CD)	soubor	1,000	500,00	500,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Podolský potok v km 6,750 - 7,270
Objekt: 2 - S001 - Odstranění sedimentů

JKSO:
Místo:
Objednatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
[REDACTED]

Projektant:

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.7.2016
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				46 298,70
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				46 298,70
DPH základní	21,00%	ze	46 298,70	9 722,73
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		56 021,43

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
[REDACTED]
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Podolský potok v km 6,750 - 7,270

Objekt: 2 - S001 - Odstranění sedimentů

Místo:

Datum:

26.7.2016

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	46 298,70
HSV - Práce a dodávky HSV	46 298,70
1 - Zemní práce	46 298,70
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	46 298,70

ROZPOČET

Stavba: Podolský potok v km 6,750 - 7,270

Objekt: 2 - S001 - Odstranění sedimentů

Místo:

Datum:

26.7.2016

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

46 298,70


HSV - Práce a dodávky HSV

46 298,70

1 - Zemní práce

46 298,70

1	K	129103201	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna přes 5 m hl do 5 m v hornině tř. 1 a 2	m3	210,000	130,47	27 398,70
2	K	R1-001	Likvidace přebytků zeminy v souladu se zák. o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění.	m3	210,000	90,00	18 900,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Podolský potok v km 6,750 - 7,270
Objekt: 3 - S002_1 - Stupen km 6,953

JKSO:
Místo:
Objednatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
[REDACTED]

Projektant:

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.7.2016
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				242 179,87
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				242 179,87
DPH základní	21,00%	ze	242 179,87	50 857,77
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	293 037,64

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

[REDACTED]

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Podolský potok v km 6,750 - 7,270

Objekt: 3 - S002_1 - Stupen km 6,953

Místo:

Datum:

26.7.2016

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	242 179,87
HSV - Práce a dodávky HSV	242 179,87
1 - Zemní práce	128 517,83
4 - Vodorovné konstrukce	11 009,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	99 604,85
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	242 179,87

ROZPOČET

Stavba: Podolský potok v km 6,750 - 7,270

Objekt: 3 - SO02_1 - Stupen km 6,953

Místo:

Datum: 26.7.2016

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

242 179,87

HSV - Práce a dodávky HSV

242 179,87

1	K	R-001	Provedení odvodnění z potrubí z tvrdého PVC	m	2,000	900,00	1 800,00
2	K	114203104	Rozebrání záhozů a rovinání na sucho	m3	6,400	195,03	1 248,19

1 - Zemní práce

128 517,83

3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	18,648	346,47	6 460,97
4	K	132201291	Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 2000 mm při LTM v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	18,648	123,22	2 297,81
5	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř: 4 objemu do 100 m3	m3	12,432	677,23	8 419,32
6	K	132301291	Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 2000 mm při LTM v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	12,432	205,64	2 556,52
7	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	19,700	31,35	617,60
8	K	R1-002	(VPK 321311116) Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3	m3	18,975	3 825,00	72 579,38
9	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	32,100	840,46	26 978,77
10	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	32,100	125,74	4 036,25
11	K	938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	13,000	106,97	1 390,61
12	K	R1-001	Likvidace přebyteků zeminy v souladu se zák. o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění.	m3	23,800	90,00	2 142,00
13	K	R1-003	Likvidace vybouraných hmot a sutí v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění	m3	11,540	90,00	1 038,60

4 - Vodorovné konstrukce


11 009,00

14	K	462513161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů nad 200 kg bez výplně	m3	1,920	1 520,31	2 919,00
15	K	R4-001	Příplatek za ztížené výkopové práce	m	11,700	500,00	5 850,00
16	K	R4-002	(VPK462513161) Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů nad 200 kg bez výplně - bez dodávky kamene	m3	4,480	500,00	2 240,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

99 604,85

17	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,028	34 914,12	977,60
18	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,238	30 392,61	7 233,44
19	K	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace	m2	14,800	1 869,76	27 672,45
20	K	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl nad 100 do 150 mm	m2	14,800	345,40	5 111,92
21	K	938903111	Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	75,400	116,77	8 804,46
22	K	R6-001	Kompletní očištění povrchu a spár stávajících zděných konstrukcí	m2	115,000	150,00	17 250,00
23	K	R-004	(VPK636195212) Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	75,400	400,00	30 160,00
24	K	114203102	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárníc na sucho se zalitými spárami	m3	5,140	465,95	2 394,98



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Podolský potok v km 6,750 - 7,270
Objekt: 4 - S002_2 - Stupen km 7,193

JKSO:
Místo:
Objednatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
[Redacted]

Projektant:

Zpracovatel:
[Redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.7.2016
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				373 783,49
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				373 783,49
DPH základní	21,00%	ze	373 783,49	78 494,53
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	452 278,02

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

[Redacted Signature]

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Podolský potok v km 6,750 - 7,270

Objekt: 4 - S002_2 - Stupen km 7,193

Místo:

Datum:

26.7.2016

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: P [REDACTED]

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	373 783,49
HSV - Práce a dodávky HSV	373 783,49
1 - Zemní práce	166 972,64
4 - Vodorovné konstrukce	107 392,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	94 302,59
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	373 783,49

ROZPOČET

Stavba: Podolský potok v km 6,750 - 7,270

Objekt: 4 - SO02_2 - Stupen km 7,193

Místo: Datum: 26.7.2016

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

373 783,49

HSV - Práce a dodávky HSV

373 783,49

1	K	114203104	Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho	m3	17,000	195,03	3 315,51
2	K	R-001	Provedení odvodnění z potrubí z tvrdého PVC	m	2,000	900,00	1 800,00

1 - Zemní práce

166 972,64

3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	34,440	346,47	11 932,43
4	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	22,960	677,23	15 549,20
5	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	26,540	31,35	832,03
6	K	R1-001	(VPK321311116) Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3	m3	23,500	3 825,00	89 887,50
7	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	44,500	840,46	37 400,47
8	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	44,500	125,74	5 595,43
9	K	938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	20,700	106,97	2 214,28
10	K	R1-001.1	Likvidace přebytků zeminy v souladu se zák. o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění.	m3	30,860	90,00	2 777,40
11	K	R1-003	Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění	m3	8,710	90,00	783,90

4 - Vodorovné konstrukce

107 392,75

12	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	24,950	230,09	5 740,75
13	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	16,634	314,72	5 235,05
14	K	462513161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů nad 200 kg bez výplně	m3	55,980	1 520,31	85 106,95
15	K	R4-001	Příplatek za ztížené výkopové práce	m	11,400	500,00	5 700,00
16	K	R4-002	(VPK462513161) Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů nad 200 kg bez výplně - bez dodávky kamene	m3	11,220	500,00	5 610,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

94 302,59

17	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,028	34 914,12	977,60
18	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,338	30 392,61	10 272,70
19	K	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace	m2	13,050	1 869,76	24 400,37
20	K	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl nad 100 do 150 mm	m2	13,050	345,40	4 507,47
21	K	R6-002	(VPK938903111) Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	76,000	150,00	11 400,00
22	K	R6-001	Kompletní očištění povrchu a spár stávajících zděných konstrukcí	m2	98,000	150,00	14 700,00
23	K	R6-004	(VPK636195212) Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	76,000	350,00	26 600,00
24	K	114203102	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými spárami	m3	3,100	465,95	1 444,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Podolský potok v km 6,750 - 7,270
Objekt: 5 - SO02_3 - Oprava zahozové patky

JKSO:
Místo:
Objednatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 26.7.2016
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
[Redacted]

Projektant:

Zpracovatel:
[Redacted]

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				47 424,11
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				47 424,11
DPH základní	21,00%	ze	47 424,11	9 959,06
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		57 383,17

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Podolský potok v km 6,750 - 7,270

Objekt: 5 - SO02_3 - Oprava zahozové patky

Místo:

Datum:

26.7.2016

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	47 424,11
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	18 313,33
4 - Vodorovné konstrukce	29 110,78
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	47 424,11

ROZPOČET

Stavba: Podolský potok v km 6,750 - 7,270

Objekt: 5 - S002_3 - Oprava zahozové patky

Místo: Datum: 26.7.2016

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

47 424,11

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

18 313,33

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,040	541,08	2 727,04
2	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	3,360	1 220,69	4 101,52
3	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	26,880	137,52	3 696,54
4	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	7,280	31,35	228,23
5	K	R1-003	Terénní úpravy kolem objektů včetně osetí	m2	63,000	80,00	5 040,00
6	K	R1-001.1	Likvidace přebytků zeminy v souladu se zák. o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění.	m3	28,000	90,00	2 520,00

4 - Vodorovné konstrukce

29 110,78

7	K	462513161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů nad 200 kg bez výplně	m3	17,920	1 520,31	27 243,96
8	K	462513169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového nad 200 kg	m2	25,200	74,08	1 866,82

