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č. smlouvy Objednatele: 001140 00 22 

č. smlouvy Zhotovitele: 8355/MP 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Občanský zákoník“) mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“): 
 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem:  Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupená:  Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

   Ing. Markem Kopřivou, členem představenstva 

IČO:   00005886 

DIČ:   CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 1930731349/0800 

OR:   MS Praha, sp. zn. B 847 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Název dodavatele:   METROPROJEKT Praha a.s. 

se sídlem:  Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 

zastoupená:  Ing. David Krása, předseda představenstva 

   Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva 

IČO:   452 71 895 

DIČ:   CZ45271895 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu:  9302021/0100 

OR:   Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1418 

Malý nebo střední podnik ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES: ANO 

(dále jen „Zhotovitel“) 
(společně též „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“) 

Preambule 

(A) Na základě výsledku zadávacího řízení zadávaného v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení, 
podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
s názvem „Projektová dokumentace na akce Rekonstrukce stanice m. Kačerov a 
Bezbariérové zpřístupnění st. m. Kačerov “ (dále také jako „Veřejná zakázka“) se Smluvní 
strany dohodly na uzavření této Smlouvy.  

(B) Zhotovitel podal závaznou nabídku na Veřejnou zakázku a v rámci této Veřejné zakázky byl 
Objednatelem jakožto Zadavatelem vybrán k uzavření této Smlouvy;  

(C) Zhotovitel si je dále vědom, že Objednatel považuje účast Zhotovitele ve Veřejné zakázce při 
splnění požadavků na kvalifikaci za potvrzení skutečnosti, že Zhotovitel je ve smyslu ustanovení 
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§ 5 odst. 1 Občanského zákoníku schopen při plnění této Smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, 
která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání bez této odborné 
péče půjde k jeho tíži;  

(D) Zadavatel má, s ohledem na výsledek zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, v úmyslu zadat 
Zhotoviteli realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky. 

1 Předmět Smlouvy 

1.1 Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje pro Objednatele zvláště: 

a) vyhotovit projektovou dokumentaci pro stavební povolení (dále také jako „DSP“) potřebnou 
k realizaci stavby „Rekonstrukce stanice metra Kačerov“ a „Bezbariérové zpřístupnění 
stanice m. Kačerov“ (dále také jako „Stavba“ či „Akce“);  

b) provést výkon inženýrské činnosti Stavby za účelem získání pravomocného stavebního 
povolení včetně zajištění vydání tohoto rozhodnutí (dále také jako „Inženýrská činnost“); 

c) vyhotovit dokumentaci pro provádění stavby (dále také jako „DPS“); 
d) zpracovat samostatné soupisy prací a zpracovat a ocenit výkazy výměr, které nebudou 

součástí DPS; 

e) provést autorský dozor při realizaci Akce (dále také jako „Autorský dozor“ nebo jako 
„AD“), 

f) zajistit vydání pravomocného kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí, 
to vše za podmínek stanovených touto Smlouvou a jejími přílohami, zvláště Přílohou č. 1 – 

Technická specifikace 

(dále společně také jako „Dílo“). 
1.2 Objednatel se na základě této Smlouvy zavazuje Zhotoviteli za řádně a včas provedené Dílo 

zaplatit níže sjednanou odměnu, a to za podmínek touto Smlouvou stanovených. 

1.3 DPS bude zpracovaná v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví 
rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek 
a  služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška č. 169/2016 Sb.“), 
a současně v členění podle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů a dle Sazebníku UNIKA 2021 v platném a 

účinném znění (dále jen „Sazebník UNIKA“), a to se všemi obsahovými náležitostmi a současně 
pro úspěšné projednání s dotčenými orgány státní správy (dále také „DOSS“). 

1.4 Součástí Díla je rovněž zajištění komplexních vstupních projektových podkladů, včetně zajištění 
potřebných průzkumů a veškerých podkladů nezbytných pro provedení Díla, jakož i pro realizaci 
Akce. Dílo bude provedeno se všemi obsahovými náležitostmi pro úspěšné projednání s DOSS a 

následně získání stavebního povolení, včetně nabytí právní moci jménem Objednatele.  

1.5 Dílo bude provedeno se zahrnutím veškerých ostatních činností, jako je: 
a) koordinace zpracování a případného dopracování projekčních činností potřebných 

k realizaci Akce, zejména doplnění podmínek stavebního povolení do dokumentace pro 

provádění stavby, která bude sloužit především za účelem výběru zhotovitele stavby (tj. 
realizace Akce);    

b) zajištění podkladů pro majetkoprávní zajištění Akce dle relevantních částí přílohy č. 8 této 
Smlouvy 

c) potřebná koordinace mezi vyprojektovanými i souběžně projektovanými a realizovanými 
akcemi Objednatele; 

d) koordinace Díla s developerem projektu Centrum Metra Kačerov, společností CRESCON, 
a.s. (NTŘKU Kačerov – návrh technického řešení komunikačního uzlu), kdy stávající 
vestibul bude nahrazen objektem budovanými developerem s tím, že prostory a technologie 
Objednatele v něm budou umístěné na základě služebnosti či jiného věcného (případně 
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jiného) práva (rozhodující hranicí mezi majetkem Objednatele a developera je úroveň 
podlahy vestibulu). 

1.6 Dílo bude provedeno v následujícím rozsahu činností: 
a) provedení průzkumných a podkladových prací; 
b) zpracování DSP v souladu s obecně závaznými předpisy, platnými technickými normami a 

vnitřními normami Objednatele vč. zajištění potřebných průzkumů a veškerých podkladů 
pro realizaci Díla; 

c) předání DSP k připomínkovému řízení Objednateli; 
d) vyhodnocení připomínek Objednatele a jejich zapracování do DSP; 

e) projednání výsledné DSP s DOSS a získání pravomocného stavebního povolení; 
f) výkon majetkoprávního zajištění vč. přípravy podkladů a dokumentace pro jednání 

s vlastníky nemovitostí v rozsahu nutném k realizaci Akce dle přílohy č. 8 – Požadavky 
Objednatele na rozsah majetkoprávního zajištění stavby; 

g) zpracování dokumentace pro provádění stavby v podrobnosti dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

a v souladu s dalšími platnými technickými normami a interními normami Objednatele a 

dalšími relevantními předpisy. Tato dokumentace bude použita pro výběr zhotovitele stavby 
(tj. realizaci Akce); 

h) zpracování soupisu prací a výkazu výměr včetně jeho ocenění, zpracování technických 
specifikací ve formátech EXCEL a PDF; 

i) výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) při provádění stavby (tj. realizaci Akce); 
j) zajištění pravomocného kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí stavby. 

1.7 Dotčené technologie a rozvody: 
1.7.1 související silnoproudé rozvody, 
1.7.2 související slaboproudé rozvody, 
1.7.3 stávající a nové zařízení EPS,  
1.7.4 úprava případných návazných a souvisejících technologií, 
1.7.5 stavební úpravy, 
1.7.6 integrace do nadstavby, 

1.7.7 požárně bezpečnostní řešení. 
1.8 Dílo zahrnuje rovněž následující doprovodné činnosti: 

1.8.1 zpracování hlukové studie (pro hluk ze stavební činnosti); 
1.8.2 souhrnný rozpočet a jeho aktualizace na základě vývoje projektu ve formátu 

EXCEL+PDF; 

1.8.3 převedení oceněného i neoceněného výkazu výměr do programu ASPE; 
1.8.4 zpracování projektu organizace stavby (plochy skládek, návrhy přístupových a 

odvozových tras vč. návozu a odvozu materiálu, řešení postupu výstavby, řešení ploch 
zařízení staveniště včetně bodů připojení na vodu, kanalizaci a elektro), 

1.8.5 zpracování geodetické dokumentace; 
1.8.6 zpracování podkladů pro projednání stavby v ochranných pásmech, včetně zajištění 

skutečných poloh inženýrských sítí a konstrukcí; 
1.8.7 zpracování podkladů pro žádost a souhlas s odchylnými řešeními; 
1.8.8 zákresy správců o průběhu stávajících inženýrských sítí (kopie) – 2ks. 

1.9 Podrobné členění rozsahu a obsahu projektové dokumentace a autorského dozoru dle vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, rozšířeného dle požadavků 

Objednatele, resp. Sazebníku UNIKA dle aktuálního znění je uvedeno níže: 
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1.9.1 Dokumentace pro stavební povolení 
A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická část 
C. Situační výkresy 

D. Technologická část – provozní soubory 

E. Stavební část – stavební objekty 

F. Dokladová část 
G. Geodetická dokumentace 

H. Zápisy z výrobních výborů 

I. Zásady organizace výstavby (ZOV) pro realizaci stavby 

1.9.2 Dokumentace pro provádění stavby za účelem výběru zhotovitele – detailní položky dle 
Sazebnímu UNIKA dle aktuálního znění 

A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situační výkresy 

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
E. Dokladová část (výstupní podklady pro projektování, vč. vyjádření DOSS) 

F. Dokumentace z průběhu stavebního řízení 
G. Soupis prací 
H. Kontrolní rozpočet stavebních objektů a technologických zařízení   

1.10 Součástí inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení je: 
a) projednání záměru s DOSS (dotčené orgány státní správy) a účastníky řízení, zajištění všech 

nezbytných stanovisek, podání žádosti o stavební povolení; 
b) vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti o vydání rozhodnutí; 
c) zapracování požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením na doplnění 

žádosti o vydání rozhodnutí; 
d) zajištění pravomocného stavebního povolení; 
e) projednání ZOV pro realizaci stavby s orgány státní správy a dotčenými účastníky; 
f) projednání DIO s orgány státní správy a dotčenými účastníky. 

1.11 Výkon autorského dozoru: 

1.11.1 Autorský dozor bude vykonáván v rozsahu Sazebníku UNIKA po dobu realizace stavby 

(Akce), až do doby vydání kolaudačního rozhodnutí. 
1.11.2 Zhotovitel bude provádět AD zpravidla při kontrolním dnu stavby. Na základě výzvy 

Objednatele se Zhotovitel zúčastní jednání na stavbě a provede výkon AD i v jiných 
případech hodných zřetele. 

1.11.3 Zjistí-li Zhotovitel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace, písemně 
uvědomí Objednatele, bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do 
stavebního deníku nebo jiným předem odsouhlaseným způsobem. Dodavatele stavby 
uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou 
charakteristiku porušení projektové dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 

1.11.4 Objednatel zajistí pro Zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD. 
V tomto smyslu zejména oznámí Zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli 
stavby a na výzvu Zhotovitele mu předá potřebné podklady týkající se realizace stavby. 

1.11.5 Za výkon AD nejsou považovány případy, kdy Zhotovitel odstraňuje v rámci 
reklamačního řízení prokazatelné vady PD. V takovém případě provede Zhotovitel 
potřebné projekční práce z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení. 

1.12 Součástí Díla jsou rovněž veškeré další činnosti, výslovně neuvedené v této Smlouvě a jejích 
přílohách, které jsou nezbytné pro řádné dokončení Díla a následnou realizaci Stavby a o kterých 
Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. 

1.13 Rozsah Stavby je dán technickou specifikací Objednatele, která je součástí Přílohy č. 1. 
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1.14 Kde se v této Smlouvě hovoří o projektové dokumentaci, myslí se jí DSP i DPS, nevyplývá-li 

z kontextu smluvního ujednání jinak. 
1.15 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k plnění Smlouvy nezbytné. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že 
v souladu s § 2594 Občanského zákoníku prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, že je 
shledal vhodnými a dostačujícími, že sjednaná cena a způsob plnění Smlouvy, včetně doby trvání 
Smlouvy a termínů plnění, obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, 
jakož i ty, které Zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý k provedení Díla měl nebo mohl 
předvídat. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím všech výše uvedených 
znalostí, podkladů a pokynů bude plnit závazky založené touto Smlouvou řádně a včas, aniž by 
vyžadoval od Objednatele jinou, než ve Smlouvě uvedenou součinnost. 

2 Termíny a místo plnění, předání a převzetí 

2.1 Zahájení plnění Díla Zhotovitelem započne na písemný pokyn (písemnou výzvu) Objednatele.       

2.2 Termíny plnění: 
2.2.1 Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat Objednateli návrh projektové dokumentace pro 

vydání stavebního povolení do 20 týdnů od zahájení plnění Díla. Objednatel bez 

zbytečného odkladu zpracuje a předá Zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci. 
Objednatel dále může vytknout Zhotoviteli případné vady DSP. Za vady projektové 
dokumentace se považuje zejména nesoulad DSP se zadáním Objednatele a rozpor 
s relevantními právními předpisy a normami. Pokud k předané projektové dokumentaci 
nemá Objednatel připomínky, potvrdí bez zbytečného odkladu finální podobu projektové 
dokumentace. 

2.2.2 Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky Objednatele k návrhu projektové 
dokumentace pro vydání stavebního povolení do čtrnácti (14) pracovních dnů od 

obdržení připomínek Objednatele. Připomínkové řízení může být vícekolové s tím, že 
pro každé kolo se uplatní totožná pravidla dle této Smlouvy, včetně termínů a jejich 
zajištění. Po vypořádání připomínek a případném odstranění vad Objednatel potvrdí 
finální podobu projektové dokumentace. 

2.2.3 Zhotovitel se zavazuje předat finální verzi projektové dokumentace pro stavební povolení 
v dohodnutém počtu vyhotovení Objednateli a zaslat DSP DOSS a organizacím 
k poskytnutí stanovisek do čtrnácti (14) pracovních dnů od potvrzení finální verze 
projektové dokumentace Objednatelem. Předání kompletní DSP v dohodnutém počtu 
vyhotovení a všech souvisejících dokumentů bude potvrzeno předávacím protokolem 
podepsaným oběma Smluvními stranami. 

2.2.4 Zhotovitel se zavazuje Inženýrskou činnost provádět průběžně a bezodkladně. Zhotovitel 

se zavazuje zapracovat připomínky DOSS a organizací do projektové dokumentace a 
podat žádost o stavební povolení do čtrnácti (14) pracovních dnů od obdržení 
posledního stanoviska DOSS či organizace. 

2.2.5 Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat Objednateli návrh dokumentace pro provádění 
stavby včetně soupisu prací a výkazu výměr do 18 týdnů od písemného pokynu 
Objednatele ke zpracování DPS. Objednatel bez zbytečného odkladu zpracuje a předá 
Zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci. Objednatel dále může vytknout 
Zhotoviteli případné vady DPS. Za vady projektové dokumentace se považuje zejména 
rozpor s relevantními právními předpisy a normami. Pokud k předané projektové 
dokumentaci nemá Objednatel připomínky, potvrdí bez zbytečného odkladu finální 
podobu projektové dokumentace. 

2.2.6 Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky Objednatele k návrhu dokumentace pro 

provádění stavby včetně soupisu prací a výkazu výměr do čtrnácti (14) pracovních dnů 
od obdržení připomínek Objednatele. Připomínkové řízení může být vícekolové s tím, 
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že pro každé kolo se uplatní totožná pravidla dle této Smlouvy, včetně termínů a jejich 
zajištění. Po vypořádání připomínek a případném odstranění vad Objednatel potvrdí 
finální podobu projektové dokumentace. 

2.2.7 Zhotovitel se zavazuje předat finální verzi projektové dokumentace pro provádění stavby 
v dohodnutém počtu vyhotovení Objednateli do čtrnácti (14) pracovních dnů od 
potvrzení finální verze projektové dokumentace Objednatelem. Předání kompletní 
DPS v dohodnutém počtu vyhotovení a všech souvisejících dokumentů bude potvrzeno 
předávacím protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami. 

2.2.8 Zhotovitel se zavazuje vykonávat autorský dozor stavby po celou dobu realizace Stavby 

až do vydání kolaudačního rozhodnutí. Dnem zahájení provádění autorského dozoru je 
den doručení písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění Zhotoviteli. 

2.2.9 Zhotovitel se zavazuje podat žádost o kolaudační souhlas do čtrnácti (14) pracovních 
dnů od písemného pokynu Objednatele. 

2.3 Objednatel je oprávněn, a to z jakéhokoliv důvodu, nařídit Zhotoviteli přerušení či zastavení 
provádění Díla. Zhotovitel je následně povinen neprodleně veškeré práce na Díle přerušit, resp. 
zastavit, a to vyjma těch, jejichž provedení bude v takový okamžik nezbytné z hlediska ochrany 

Díla či zájmu Objednatele. Následně je Zhotovitel povinen vyčkat na okamžik, kdy obdrží pokyn 
Objednatele k pokračování provádění Díla. Objednatel však není povinen pokyn k pokračování 
udělit. Termíny pro provedení Díla se prodlužují o dobu přerušení provádění Díla na základě 
pokynu Objednatele dle tohoto článku. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři (3) měsíce, je 
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny 
dílčími fakturami, oproti předání doposud zpracovaného Díla, ledaže k přerušení došlo z důvodů 
na straně Zhotovitele. Odst. 11.6 a 11.7 Smlouvy se použije přiměřeně. 

2.4 Smluvní strany si sjednávají výhradu změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku spočívající 
v prodloužení doby plnění Zhotovitele o dobu, po kterou trvá překážka, bránící Zhotoviteli v 

řádném plnění smlouvy. Tato překážka může spočívat: 
a) na straně třetích osob či orgánů veřejné moci, kdy je plnění Zhotovitele na jednání těchto 

osob a/nebo orgánů závislé a je jimi podmíněno, přičemž Zhotovitel jednající s náležitou 
péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob a/nebo orgánů veřejné moci zabránit 
(zejména činnosti související s inženýrskou činností, lhůty správních orgánů, apod.); 

b) v prodlení Objednatele; 
c) ve vyšší moci dle odst. 2.5 této Smlouvy. 

2.5 Vyšší mocí je okolnost, 

a) kterou Smluvní strana nemůže ovládat, 

b) proti které Smluvní strana nemohla učinit opatření před uzavřením Smlouvy, 

c) které se po jejím vzniku nemohla Smluvní strana účelně vyhnout nebo ji překonat a 

d) kterou nelze v podstatné míře přičíst Smluvní straně, jako např. živelné a průmyslové 
pohromy, válka, teroristický útok, blackout nebo kybernetický útok, přírodní katastrofy 
apod. 

Dodavatel se může vyšší moci dovolávat i ve vztahu vůči svým poddodavatelům, avšak pouze 
v rozsahu a za podmínek dle tohoto odst. Smlouvy. 

2.6 Smluvní strana dovolávající se překážek uvedených v odst. 2.4 této Smlouvy je povinna: 

a) dát druhé straně oznámení o vzniku překážky a jejím možné dopadu do termínu plnění 
nejpozději do 5 dnů a v případě vyšší moci do 14 dnů ode dne, kdy dané skutečnosti 
nastanou, 

b) prokázat ovlivnění termínu plnění nastalou překážkou, včetně příčinné souvislosti mezi 
překážkou a nemožností dodržet sjednaný termín a prokázat naplnění veškerých podmínek 
dle odst. 2.4, resp. 2.5 Smlouvy, 
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c) minimalizovat dopady překážky na termín plnění, pokud je to objektivně možné, 

d) oznámit ukončení vlivu překážky na smluvní vztah či na výzvu druhé smluvní strany 
prokázat, že překážka stále trvá. 

2.7 Doba provedení Díla bude v případě postupu dle tohoto článku Smlouvy prodloužena pouze o 
dobu, kdy překážka dle odst. 2.4 Smlouvy termín plnění prokazatelně ovlivňovala. 

2.8 Termíny pro provedení Díla mohou být rovněž dohodou Smluvních stran prodlouženy z důvodu 
provádění dodatečných projekčních prací dle čl. 10 odst. 10.7 této Smlouvy či víceprací dle 
jakéhokoliv ustanovení § 222 ZZVZ, kdy doba prodloužení bude svou délkou odpovídat rozsahu 
prováděných víceprací, těmito vícepracemi odůvodněná a s vícepracemi neoddělitelně spojená. 

2.9 Objednatel poskytne Zhotoviteli všechny jemu dostupné informace, podklady a materiály nutné 
či vhodné k provedení předmětu Díla podle této Smlouvy. Informace a podklady budou 

poskytovány a předávány ústně, telefonicky nebo písemně (vč. elektronické formy). Ústní a 
telefonické informace budou vždy dodatečně potvrzeny písemnou formou. Veškeré předané 
podklady se Zhotovitel zavazuje posoudit na základě profesní zkušenosti a odbornosti. Zhotovitel 

je povinen písemně upozornit Objednatele na případnou nevhodnou povahu předaných podkladů. 

2.10 Místem plnění pro výkon AD je místo realizace Stavby. Další místa pro realizaci plnění dle této 
Smlouvy mohou určit smluvní strany dohodou, ledaže tato Smlouva stanovuje jinak. 

2.11 Dílo, resp. jeho jednotlivé části, budou předány Zhotovitelem osobně v sídle Objednatele na 

adrese Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9, který Zhotoviteli převzetí potvrdí na předávacím 
protokolu. K předání každé části Díla bude vyhotoven zvláštní předávací protokol. 

2.12 Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci s vadami a nedodělky, včetně 
drobných vad a nedodělků. Pokud tak učiní, stanoví v předávacím protokolu lhůtu pro jejich 
odstranění. Potvrzení finální podoby projektové dokumentace nezbavuje Objednatele práva 
uplatňovat vůči Zhotoviteli práva z vadného plnění, která Objednateli dle této Smlouvy či 
právních předpisů přísluší.  

 

3 Cena za Dílo 

3.1 Za včasné a řádné provedení Díla zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu za Dílo ve výši a po částech 
uvedených v Nabídkovém rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy a za podmínek 
uvedených v čl. 5 této Smlouvy. 

3.2 Uvedená výše ceny za Dílo je nejvýše přípustná, konečná a zahrnuje provedení celého Díla, jakož 
i veškerá plnění, která je Zhotovitel povinen na základě této Smlouvy poskytnout Objednateli při 
provádění Díla. Veškeré další náklady Zhotovitele nutné k provedení Díla výslovně neuvedené 
v této Smlouvě, které by však Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti měl předvídat a znát, jsou 
zahrnuty do celkové ceny Díla. Cena za Dílo obsahuje rovněž i veškeré náklady Zhotovitele 
spojené s provedením Díla ve lhůtě stanovené touto Smlouvou, a to včetně těch, které představují 
zvýšené úsilí Zhotovitele s prováděním Díla, jako např. veškerá náhradní opatření nezbytná pro 
provedení Díla, příplatky za práce vykonávané mimo běžnou pracovní dobu apod. Cena Díla 
může být mezi smluvními stranami měněna pouze na základě písemných dodatků ke Smlouvě.  

3.3 Ke sjednané ceně bude při fakturaci připočtena DPH podle platných předpisů ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění (dále jen „DUZP”). 

3.4 Zhotovitel je povinen akceptovat jakýkoliv požadavek Objednatele na redukci prací dle této 
Smlouvy, pokud tyto nebyly dosud Zhotovitelem provedeny, s tím, že dojde k příslušné úpravě 
ceny Díla. O tomto bude následně uzavřen dodatek ke Smlouvě. Jakékoli dodatečné přiměřené 
náklady Zhotovitele účelně vynaložené na redukci rozsahu Díla jdou k tíži Objednatele, s 
výjimkou ceny redukovaných prací. 
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4 Počet vyhotovení 

4.1 V ceně za Dílo jsou obsaženy náklady na počet vyhotovení v listinné formě, jak je dále uvedeno. 
DSP bude v listinné podobě vydána k projednání dle potřeb zajištění stavebního řízení, které 
organizuje a zjišťuje Zhotovitel, kdy v ceně za Dílo je celkový a nezbytný počet vyhotovení pro 
úspěšné zajištění stavebního řízení. 

4.2 Pro účely interních potřeb Objednatele pak bude DSP, včetně pomocných prací, předána ve 3 

vyhotoveních v listinné podobě, v digitální podobě ve 3 vyhotoveních. DPS bude vydána v 
listinné podobě ve 4 vyhotoveních, v digitální podobě ve 4 vyhotoveních. Samostatný soupis 
prací s výkazem výměr bude předán v 10+2 vyhotoveních (viz popis níže). 

4.3 Dokumentace v digitální podobě jednotlivých stupňů, včetně dokladové části předávaná na 
digitálních nosičích (CD nebo USB), bude obsahovat soubory ve formátu PDF a zdrojové 
soubory. Společně s DPS bude rovněž předán 10x slepý a 2x oceněný výkaz výměr ve formátech 
*. xlsx, *.pdf, *.dwg, včetně všech xref. 

4.4 Objednatelem požadované vícetisky nad počet vyhotovení uvedený v příloze budou oceněny a 
fakturovány Zhotovitelem zvlášť mimo cenu PD (výpočtem dle Zhotovitelem přiloženého ceníku 
reprografických prací – Příloha č. 4 této Smlouvy). 

4.5 Objednatel nabude vlastnické právo k Dílu či jeho části okamžikem předání Díla či příslušné části 
Díla ze strany Zhotovitele. 

5 Platební podmínky 

5.1 Zhotoviteli vzniká právo fakturace ceny za Dílo současně s předáním Díla nebo jeho části dle této 
Smlouvy Objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že dokončené Dílo nebo jeho část bude fakturovat 
v zákonné lhůtě ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Za DUZP se považuje den předání a 
převzetí Díla či jeho části uvedený v předávacím protokolu potvrzeném zástupci obou Smluvních 
stran. Předávací protokol bude přílohou daňového a účetního dokladu (dále jen „Faktura“). 
DUZP pro autorský dozor bude poslední den příslušného kalendářního měsíce. 
Dílo bude Objednateli předáváno v termínech dle čl. 2 a fakturováno na základě čl. 5. Za den 

dokončení Díla je považováno předání a vyfakturování poslední části Díla, nebude-li případně 
písemným dodatkem, uzavřeným mezi výše uvedenými stranami, stanoveno jinak. 

5.2 Sjednaná cena nebo její část bude hrazena na základě Faktury vystavené Zhotovitelem. 

5.3 Faktura bude vystavena dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a bude Zhotovitelem 
odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
Nad rámec právními předpisy stanovených náležitostí bude Faktura vystavená Zhotovitelem 
obsahovat zejména tyto údaje: 
a) Údaje o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky 

b) Číslo smlouvy 

c) Číslo objednávky, které na vyžádání sdělí Objednatel pro potřeby fakturace 

d) Den odeslání a splatnost Faktury 

e) Bankovní spojení Zhotovitele 

f) Fakturovanou částku 

g) Razítko a podpis oprávněné osoby 

h) IČ Objednatele a Zhotovitele 

i) Předávací protokol (jako její přílohu) 
j) Vyčíslení zádržného 

5.4 V případě, že Objednateli předložená Faktura nebude mít náležitosti daňového a účetního dokladu 

nebo na ní nebudou uvedeny údaje specifikované v odst. 5.3 této Smlouvy, anebo bude neúplná 
a nesprávná, je ji (nebo její kopii) Objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli 
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k opravě či doplnění. V takovém případě se Objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová 
lhůta splatnosti Faktury běží až od okamžiku doručení opravené či doplněné Faktury Objednateli. 

5.5 Faktura je splatná do 30 dnů po jejím prokazatelném doručení do dispozice Objednatele. 
5.6 Adresa pro příjem listinných faktur: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, 

Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9.  
Adresa pro zasílání elektronických faktur: epodatelna@dpp.cz nebo do datové schránky fhidrk6.  

5.7 V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové 
schránky musí být splněny také následující podmínky:  
- Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.  
- Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.  
- Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí 

však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.  
- Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.  
- Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.  
- E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.  
- Zaslané soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.).  

- E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat 
přijímání e-mailů či datových zpráv.  

- Pokud fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle 
zák. č. 235/2004 Sb. o DPH a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.  

- Zhotovitel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována spisovou 
službou Objednatele. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamená její 
automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu 
Objednatele.  

- Pokud Zhotovitel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno provést 
opětovný pokus o doručení.  

5.8 Po dobu prodlení Objednatele se zaplacením dílčí Faktury není Zhotovitel v prodlení se splněním 
povinností předat část Díla, která termínově navazuje na část, s jejíž úhradou je Objednatel v 
prodlení, v ujednaném termínu.  

5.9 Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že veškeré činnosti budou probíhat v jednotlivých na 
sebe navazujících fázích tak, aby byla zajištěna kontinuita provádění Díla, a to vždy v souladu 
s pokyny Objednatele. Ten je oprávněn dávat mimo jiné pokyny týkající se přerušení či zastavení 
provádění Díla v souladu s odst. 2.3 této Smlouvy. Strany souhlasí s tím, že dojde-li k přerušení 
či zastavení provádění Díla na základě pokynu Objednatele či z jiných objektivních důvodů, 
nevzniká Zhotoviteli v takovém případě nárok na cenu za Dílo za navazující fáze a činnosti, které 
nebyly realizovány, resp. celková cena za Dílo bude poměrně snížena, a to v souladu s kalkulací 
ceny za Dílo uvedenou v Příloze č. 2 této Smlouvy. Obdobně budou Smluvní strany postupovat 
v případě, že se v průběhu provádění Díla ukáže potřeba některých činností jako nadbytečná, 
popř. bude jejich rozsah omezen. V takovém případě nebude příslušná část Díla realizována, a to 
za současného poměrného snížení ceny za Dílo v souladu s kalkulací ceny za Dílo, tj. Přílohy č. 
2 této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují tuto skutečnost zohlednit prostřednictvím dodatku 
k této Smlouvě, jež bude uzavřen v souladu se ZZVZ. 

5.10 Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci níže uvedených částí Díla uvedených v předmětu 
plnění a dílčích platbách takto: 

5.10.1 Cena za DSP bude uhrazena ve výši 90 % z celkové ceny této části Díla po konečné 
akceptaci DSP Objednatelem (po protokolárním předání dokumentace Objednateli, který 
převzetí potvrdí bez výhrad a připomínek). 

5.10.2 Zbylá část ceny za DSP ve výši 10 % z celkové ceny této části Díla slouží jako zádržné, 
které bude uhrazeno po protokolárním předání pravomocného stavebního povolení.  
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5.10.3 Cena za zpracování DPS včetně soupisu prací a výkazu výměr bude Zhotoviteli uhrazena 

ve výši 90 % z celkové ceny této části Díla po konečné akceptaci DPS včetně soupisu 

prací a výkazu výměr Objednatelem (po protokolárním předání Objednatelem, který 
převzetí potvrdí bez výhrad a připomínek). 

5.10.4 Zbylá část ceny za DPS ve výši 10 % z celkové ceny této části Díla slouží jako zádržné, 
které bude uhrazena ke dni následujícím po uzavření smlouvy s vybranými dodavateli 
Akce za podmínky, že tento den (resp. poslední ze dnů) nepřesáhne dobu 24 měsíců od 
předání DPS Objednateli na základě předávacího protokolu. 

5.10.5 Cena za výkon Inženýrské činnosti bude uhrazena ve výši 90 % z příslušné části Díla po 

podání žádosti o vydání stavebního povolení v rámci stavebního řízení.  
5.10.6 Zbylá cena za výkon inženýrské činnosti ve výši 10 % slouží jako zádržné, které bude 

uhrazeno po protokolárním předání pravomocného stavebního povolení.  
5.10.7 Cena za autorský dozor bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena formou měsíční 

fakturace, přičemž Fakturu je Zhotovitel povinen vystavit vždy po skončení kalendářního 
měsíce, v jehož rámci byl AD poskytován. Předávací protokol, jenž bude součástí 
Faktury, bude mít v případě poskytování AD povahu výkazu činnosti. 

5.10.8 Cena za zajištění pravomocného kolaudačního souhlasu či rozhodnutí bude Zhotoviteli 
uhrazena po protokolárním předání pravomocného kolaudačního souhlasu či rozhodnutí 
Objednateli. 

5.11 Objednatel bude hradit přijaté Faktury pouze na bankovní účty zveřejněné v registru plátců a 
identifikovaných osob ve smyslu §98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí 
Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí přímo na účet příslušného finančního úřadu. 

Objednatel se v takovém případě nedostává do prodlení s úhradou části ceny představující 
nezaplacenou DPH. 

5.12 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH 
bude uhrazena přímo na účet příslušného finančního úřadu. 

5.13 Objednatel neposkytuje zálohy. Vylučuje se ustanovení § 2611 Občanského zákoníku. 

6 Obecná práva a povinnosti Zhotovitele 

6.1 Zhotovitel není oprávněn zavazovat Objednatele ve věcech Smlouvy s výjimkou případů, kdy 
tato skutečnost výslovně vyplývá z ustanovení této Smlouvy a případů, kdy k zavazování 
Objednatele ve věcech Smlouvy byla udělena výslovná plná moc. Zhotovitel v těchto případech 
přebírá odpovědnost a ručí za to, že třetí osoby vůči Objednateli sjednané závazky splní. 
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli potřebu právních jednání, 
které je třeba učinit v souvislosti se zařizováním záležitostí dle této Smlouvy. 

6.2 Zhotovitel je povinen při plnění povinností uvedených v této Smlouvě jednat s vynaložením 
odborné péče, poctivě a v dobré víře. Je povinen dbát zájmů Objednatele, jednat v souladu 

s pověřeními a pokyny Objednatele a sdělovat mu informace, týkající se zařizování záležitostí dle 
Smlouvy, které má k dispozici, a poskytovat mu na jeho žádost kopie všech dokumentů s tím 
souvisejících. 

6.3 Zhotovitel je oprávněn použít k plnění této Smlouvy poddodavatele, odpovídá však za jejich 
plnění tak, jako by plnění realizoval sám. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele uvedené 
v příloze č. 3 této Smlouvy nebo rozsah jejich plnění pouze na základě předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. Jakákoliv dodatečná změna osoby poddodavatele nebo rozsahu plnění 
svěřeného poddodavateli musí být předem písemně schválena Objednatelem, ledaže by plnění 
původně svěřené poddodavateli realizoval Zhotovitel sám. Pokud se má změna poddodavatele 
týkat poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku 

prokazoval splnění kvalifikace, nový poddodavatel musí splňovat minimálně tutéž kvalifikaci 
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jako poddodavatel původní a uvedené musí být Objednateli bez jakýchkoli pochybností doloženo. 
Smluvní strany výslovně uvádějí, že při poskytování plnění prostřednictvím jakékoliv třetí osoby 
dle tohoto čl. Smlouvy má Zhotovitel odpovědnost, jako by plnění poskytoval sám. 

6.4 Zhotovitel musí při své činnosti podle Smlouvy postupovat v souladu s právním řádem České 
republiky, příslušnými technickými a jinými normami, profesními předpisy a připomínkami 
příslušných správních orgánů, interními předpisy Objednatele a řádně hájit zájmy Objednatele a 
nesmí se odchýlit od pokynů Objednatele bez jeho předchozího souhlasu. Zhotovitel se může 
odchýlit od pokynů Objednatele pouze v případě, kdy je to ve prospěch Objednatele a za 
předpokladu, že si objektivně nemohl vyžádat předchozí schválení navrženého postupu. Následně 
o těchto událostech bude Zhotovitel neprodleně písemně informovat zástupce Objednatele. 

6.5 Případné odchylky od ustanovení technických norem je Zhotovitel povinen předem projednat 
s Objednatelem. Výsledek projednání bude zaznamenán v písemném zápisu, který podepíšou 
oprávněné osoby obou Smluvních stran. Zápis z projednání Zhotovitel doloží do dokladové části 
Díla. Zhotovitel připraví a projedná podklady pro žádost o případné udělení výjimky a písemně 
požádá o souhlas s nedodržením ustanovení ČSN Objednatele. 

6.6 Ustanovení harmonizovaných technických norem ČSN, ČSN EN a ČSN IEC, která jsou 
závazným technickým předpisem, musí Zhotovitel vždy dodržet a nelze žádat o udělení výjimky. 

6.7 Zhotovitel je povinen v rámci výkonu činností dle této Smlouvy vyžádat si od Objednatele včas 
předložení veškerých relevantních dokumentů, přičemž Objednatel má povinnost mu tyto 
relevantní dokumenty poskytnout. O předání dokumentů bude sepsán předávací protokol. 
Zhotovitel je povinen použít podklady, data a hmotné nosiče předané mu pro realizaci Díla 
Objednatelem pouze pro účely plnění této Smlouvy. Nejpozději do 15 pracovních dnů po 
ukončení plnění této Smlouvy je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré podklady, data 

a hmotné nosiče poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli ke splnění závazků podle Smlouvy. 
6.8 Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a pokyny Objednatele v rámci provádění Díla. 

Bude-li mít Zhotovitel za to, že pokyny Objednatele jsou nesprávné či z hlediska realizace 

provádění Díla neúplné či nevhodné, je povinen o této skutečnosti bezodkladně vyrozumět 
Objednatele a vyžádat si doplnění či specifikování pokynů. V případě, že některý z postupů 
navržených Objednatelem bude v rozporu s technickými či jinými normami a předpisy, je 
Zhotovitel povinen na takovýto rozpor Objednatele upozornit a předložit Objednateli alternativní 
řešení, které je s technickými či jinými normami a předpisy v souladu a maximálně reflektuje 
požadavky a zájmy Objednatele. 

6.9 Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se Objednatele, 
jeho zaměstnanců a spolupracujících osob, zejména skutečnostech finanční, obchodní nebo účetní 
povahy, které lze považovat za důvěrné a které se dozvěděl v době trvání této Smlouvy 

a v souvislosti s ní. Předmětné informace je Zhotovitel oprávněn sdělit třetím osobám pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou 
porušením této povinnosti. K zachování těchto a dalších povinností Smluvní strany sjednají 
Smlouvu o mlčenlivosti, která tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy. 

6.10 V případě, že Objednatel rozhodne o podání žádosti o čerpání z fondů EU a Stavba bude z těchto 
zdrojů financována, je Zhotovitel povinen respektovat povinnosti Objednatele jako příjemce 
dotace z fondů EU vyplývající ze smlouvy o financování mezi Objednatelem a Magistrátem hl. 
m. Prahy. 

6.11 Zhotovitel je povinen zvát zástupce Objednatele na výrobní výbory, kontrolní dny a všechna 
důležitá jednání o provádění Díla, či jednání s dodavatelem stavby, a to minimálně 5 pracovních 
dní před jejich konáním a taktéž písemně upozorňovat zástupce Objednatele k jeho účasti na 
jednáních. Zhotovitel je dále povinen vyhotovit ze všech výrobních výborů a jednání prezenční 
listinu a záznam, který doloží Objednateli ke schválení. Zhotovitel je povinen svolat výrobní 
výbor před začátkem prací a závěrečný výrobní výbor po ukončení prací, případně další jednání 
během provádění prací, v případě, že vznikne nutnost dalších konzultací s Objednatelem. 

6.12 Zhotovitel je dále povinen neprodleně vyzvat Objednatele k projednání všech zásadních změn 
projektové dokumentace, zvláště při změnách rozsahu provádění Díla a použitých technologií, 
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při změnách termínů, nebo nákladů, a to s předstihem 5 pracovních dnů, pokud nebude dohodnuto 
jinak. V případě zjištění odchylky provádění Díla od stanoveného harmonogramu či rozpočtu je 
Zhotovitel povinen neprodleně informovat o těchto skutečnostech zástupce Objednatele a 
neprodleně navrhnout opatření vedoucí k nápravě tohoto stavu s minimalizací finančních 
nákladů. 

6.13 Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli veškerou možnou součinnost při realizaci Díla a po 
dobu realizace Akce až do její kolaudace na písemnou žádost Objednatele, která bude obsahovat 
specifikaci termínu, do kterého je nutné součinnost poskytnout. Zhotovitel je rovněž povinen 
poskytovat Objednateli součinnost a spolupracovat s Objednatelem v průběhu zadávacího řízení 
na výběr zhotovitele Akce, a to v souvislosti s PD poskytnutou Zhotovitelem, která bude součástí 
zadávacích podmínek na výběr zhotovitele Akce.  

6.14 Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které se na straně Zhotovitele podílejí 
na provádění Díla, budou dodržovat veškeré obecně závazné předpisy vztahující se k vykonávané 

činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti práce, o požární bezpečnosti, předpisy o vstupu do 
objektů Objednatele a budou se řídit organizačními pokyny odpovědných zaměstnanců 
Objednatele. 

6.15 Zhotovitel je povinen provádět Dílo prostřednictvím členů realizačního týmu, které uvedl v 
seznamu členů realizačního týmu, tvořícímu součást nabídky. Změna člena realizačního týmu je 
možná pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele na základě posouzení dokladů 
prokazujících kvalifikační požadavky v rozsahu dokladů a údajů předložených původním členem 
realizačního týmu. 

6.16 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit tuto 
Smlouvu či jakoukoli její část či jakoukoli pohledávku vůči Objednateli. Zhotovitel není oprávněn 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele započíst jakoukoli svou pohledávku vůči 
Objednateli oproti pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli. Zhotovitel není taktéž oprávněn 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zastavit ve prospěch třetí osoby jakoukoli svou 
pohledávku vůči Objednateli. Porušení jakékoli z povinností uvedených v tomto ustanovení 
zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.  

6.17 Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění Zhotovitele. 

6.18 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli k plnění nezbytnou součinnost, kterou lze po něm 
spravedlivě požadovat, případně zajistit její poskytnutí třetími osobami. Pokud Objednatel 
neposkytne dohodnutou součinnost, má Zhotovitel právo požadovat na Objednateli posunutí 
stanovených termínů o čas, po který Zhotovitel nemohl pracovat na plnění Smlouvy. 

6.19 Smluvní strany sjednávají, že pro případ nabytí účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon 
(dále jen „nový stavební zákon“) v průběhu plnění Díla je Zhotovitel povinen přihlédnout 

zejména k přechodnému ustanovení § 329 a 330 nového stavebního zákona a provádět Dílo bez 

nároku na jakékoliv zvýšení ceny Díla či prodloužení doby plnění. 
6.20 Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a 

rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel 
vázáni, zejména čl. 5k odst. 1. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se 
mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „Sankční nařízení EU“). Zhotovitel je neprodleně 
povinen informovat Objednatele o skutečnostech jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění 
povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce Smlouvy. 

6.21 Objednatel je z důležitých důvodů oprávněn požadovat, aby Zhotovitel ukončil svou spolupráci 
s kterýmkoliv z poddodavatelů poskytujících plnění, které tvoří součást Díla; takové důležité 
důvody mohou zejména zahrnovat skutečnost, že poddodavatel porušuje právní předpisy či že 
jeho poddodávky jsou opakovaně či trvale spojeny se závažnými vadami majícími dopad na 
plnění Díla podle této Smlouvy. Za takový závažný důvod se považuje rovněž prokázání, že 
poddodavatel je subjektem, na který se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle 
Sankčního nařízení EU, pokud hodnota jeho plnění představuje více než 10 % hodnoty Veřejné 
zakázky, či jiná mezinárodní sankce. Zhotovitel je povinen požadavkům Objednatele podle 
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předchozí věty vyhovět a své Smlouvy s příslušnými poddodavateli konstruovat tak, aby pro tento 
případ umožňovaly ukončení bez zbytečného odkladu. 

6.22 V případě, že na poddodavatele dopadají mezinárodní sankce včetně čl. 5k odst. 1 Sankčního 
nařízení EU, je Zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, 
co ji zjistí, informovat Objednatele a do 14 dní od výzvy Objednatele je povinen zjednat nápravu 
a s takovou osobou smluvní vztah ukončit, případně takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak 

neučiní, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

7 Další povinnosti 

7.1 Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci Díla zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné 
pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou 
na realizaci Díla podílet.  

7.2 Zhotovitel se podpisem Smlouvy zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek 
se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této Smlouvě, a to v rozsahu 
v této Smlouvě uvedených smluvních pokut. Uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut shodná s touto Smlouvou a zajistí-li Zhotovitel řádné 
a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se 
považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá pro realizaci 
Díla, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní 
plnění. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že upřednostní poddodavatele, kteří jsou malými či 
středními podnikateli dle definice doporučení Komise 2003/361/ES. 

7.3 Zhotovitel je povinen řádně a včas hradit odebrané služby a dodávky využité pro plnění této 
Smlouvy svým poddodavatelům. Objednatel je v souladu s principy sociálně odpovědného 
veřejného zadávání oprávněn provést platby přímo konkrétnímu poddodavateli Zhotovitele, a to 
dle § 106 ZZVZ. Předpokladem provedení přímé platby poddodavateli je čestné prohlášení 
poddodavatele o tom, že Zhotovitel je v prodlení s úhradou ceny za poddodavatelské plnění o 
více než 60 kalendářních dní, přičemž přílohou čestného prohlášení bude příslušný daňový doklad 
(faktura) vystavený poddodavatelem a potvrzení o jeho doručení Zhotoviteli. O výši plateb 
uhrazených podle tohoto ustanovení této Smlouvy přímo poddodavatelům Zhotovitele budou 
sníženy úhrady Zhotoviteli.  

7.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění Díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce 
na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.  

7.5 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování zákonných předpisů v oblasti pracovněprávní a BOZP 
a rovněž stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům, jaká je stanovena v odst. 5.5 

této Smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas. 
Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele ve vztahu k dalším 
článkům poddodavatelského řetězce. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý případ 
porušení zde uvedených povinností. 

8 Odpovědnost za vady 

8.1 Zhotovitel odpovídá Objednateli za vady, které má Dílo nebo jeho část v době jeho předání, a 
dále odpovídá za vady Díla nebo jeho části zjištěné po celou dobu záruční doby dle odst. 8.2 této 
Smlouvy. Zhotovitel odpovídá zejména za to, že jednotlivé části Díla a Dílo jako celek budou 
prosty jakýchkoliv (i právních) vad, včetně nedodělků, a že budou mít vlastnosti stanovené 
zejména v této Smlouvě, příslušných právních předpisech, právně závazných českých a 
evropských technických normách (ČSN, EN) a pokynech Objednatele.  
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8.2 Pro vyloučení pochybností Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové 
dokumentace (včetně správnosti a úplnosti výkazu výměr – položkového rozpočtu, specifikace 

materiálů) a proveditelnosti Díla dle projektové dokumentace. Zhotovitel odpovídá za činnost 
celého svého týmu pracovníků včetně přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou 
specializací. Digitální podoba každého stupně Projektové dokumentace musí obsahově a 
strukturou plně odpovídat jeho listinné podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu 
Projektové dokumentace. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Dílo a jeho jednotlivé části záruku 
za jakost, která počíná u každé předané části Díla běžet od okamžiku jeho předání Objednateli a 
trvá do uplynutí 10 let od data uvedení stavby (Akce) do provozu (kolaudace) nebo ode dne 

ukončení této Smlouvy, dojde-li k ukončení Smlouvy dříve. Záruka za jakost (záruční doba) 
neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady, 
tj. po tuto dobu se běh záruční doby staví. 

8.3 Jakákoliv vada Díla může být uplatněna kdykoliv poté, kdy se o ní Objednatel dozví, nejpozději 
však do konce záruční doby dle odst. 8.2 této Smlouvy. Skutečnost, že Objednatel neuplatní vady 
bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto vady zjistí, nemá vliv na práva Objednatele z vadného 
plnění. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1921, § 2618 a § 2112 občanského 

zákoníku. 
8.4 Uplatnění vady učiněné Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včasné 

uplatnění vady.  
8.5 V případě výskytu vady je Objednatel oprávněn požadovat její odstranění formou opravy nebo 

poskytnutí přiměřené slevy z ceny za Dílo, a to dle vlastní volby. V případě, že Objednatel zvolil 
možnost odstranění vady formou opravy, zavazuje se Zhotovitel odstranit vadu bezodkladně 
v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy mu byla vada 
Objednatelem řádně oznámena, pokud nebude sjednána Smluvními stranami písemně jiná lhůta 
pro odstranění vady. V případě vad, v jejichž důsledku by Objednateli mohla vzniknout škoda, je 
Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 pracovních dnů od uplatnění reklamace, pokud 
se Smluvní strany nedohodnou jinak. 

8.6 V případě, že Objednatel zvolil možnost odstranění vady formou opravy dle čl. 8.5. této Smlouvy 
a Zhotovitel vadu neodstraní nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu byla řádně oznámena, resp. 

do konce sjednané lhůty, je Objednatel oprávněn dle své volby: 
a) změnit volbu svého nároku a požadovat přiměřenou slevu z ceny za Dílo, nebo 

b) nechat vady odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele, nebo 

c) odstoupit od Smlouvy. 

8.7 V případě, že Objednatel zvolil možnost poskytnutí přiměřené slevy z ceny za Dílo, je Zhotovitel 
povinen poskytnout Objednateli slevu do 15 dnů od písemné výzvy Objednatele. 

8.8 Pokud Zhotovitel vadu neodstraní ve lhůtě dle tohoto článku Smlouvy, či pokud Zhotovitel 
písemně prohlásí, že vadu neodstraní, má Objednatel právo zajistit odstranění vady třetí osobou, 

a to na náklad Zhotovitele. Objednatel je v takovémto případě rovněž oprávněn odstoupit od této 
Smlouvy.  

8.9 Důvodnost reklamace Objednatele, kterou Zhotovitel neuzná, bude zjištěna znaleckým 
posudkem, který zajistí Objednatel. Pokud reklamace bude v takovémto případě uznána 
příslušným znalcem jako důvodná, ponese Zhotovitel náklady na vyhotovení znaleckého 
posudku.   

8.10 Odstraněním vad opravou se rozumí zejména vypracování změny projektové dokumentace, 
včetně jejího projednání, ve které bude vada odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný 
stav.  

8.11 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při 
vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje 

v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost projektové 
dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové 
dokumentace byl Objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad. 
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8.12 Za případné škody, které vzniknou činností Zhotovitele, nese Zhotovitel plnou a nedělitelnou 
odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud jednoznačně 
a nezpochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti s příkazem 

Objednatele, a přitom Zhotovitel Objednatele na možný vznik této škody předem prokazatelně 
upozornil a Objednatel trval na původním příkazu.  

8.13 Pokud v souvislosti s prováděním Díla Zhotovitelem dojde ke vzniku škody Objednateli nebo 
třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy nebo i z jiných důvodů, je 
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, tak 

aby Dílo i jeho jednotlivé části vyhovovaly této Smlouvě, a není-li to možné, tak nahradit v 
penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

8.12 Objednatel je odpovědný pouze za škodu způsobenou ve formě úmyslného zavinění nebo hrubé 
nedbalosti.  

9 Smluvní pokuty 

9.1 Smluvní strany si sjednávají následující smluvní pokuty: 
a) Za každý den prodlení Zhotovitele s dodržením některého z termínu sjednaného v čl. 2. odst. 

2.2 bodu 2.2.1 a 2.2.5 této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,05 % z ceny příslušné části Díla bez DPH, které se předmětné prodlení týká, a to za 

každý i započatý den tohoto prodlení po prvních 30 dní prodlení, a poté 0,2 % z ceny příslušné 
části Díla bez DPH za každý započatý den prodlení při prodlení delším než 30 dní. 

b) Za každý den prodlení Zhotovitele s dodržením některého z termínu sjednaného v čl. 2. odst. 
2.2 bodu 2.2.2 až 2.2.4, 2.2.6 až 2.2.9 této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné části Díla bez DPH, které se předmětné prodlení 
týká, a to za každý i započatý den tohoto prodlení. 

c) Za každou vadu Díla znemožňující provedení Stavby, která nebyla v přiměřené lhůtě přes 
upozornění (výzvu) Objednatele odstraněna, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý takový případ a každý započatý den prodlení. 

d) Za každou vadu Díla neznemožňující provedení Stavby, která nebyla v přiměřené lhůtě přes 
upozornění (výzvu) Objednatele odstraněna, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý takový případ a každý započatý den prodlení. 

e) Za porušení povinnosti mít uzavřenou pojistnou smlouvu nebo porušení povinnosti prokázat její 
trvání podle bodu 10.1 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 50.000,- Kč za každý takový případ jednorázově a dále ve výši 5.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení. 

f) Za porušení povinnosti uvedené v odst. 6.3 nebo 6.15 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé porušení povinnosti uvedené 
v odst. 6.3 nebo 6.15 této Smlouvy.  

g) Za porušení povinnosti Zhotovitele poskytnout součinnost dle odst. 6.13 této Smlouvy je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý takový 
případ a každý započatý den prodlení. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s poskytnutím 
součinnosti déle než sedm dní, zvyšuje se smluvní pokuta na 10.000,-Kč za každý další den 
prodlení (tj. za osmý a každý následující den prodlení). 

h) Za porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. 6.11 této Smlouvy (zejména nepozvání 
Objednatele na výbor, kontrolní den apod., nevyhotovení záznamu, neposkytnutí součinnosti ve 
věci konzultací apod.), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,-Kč za každý případ porušení této povinnosti. 

i) Za porušení informační povinnosti upravené v odst. 6.20 věta druhá nebo 6.22 Smlouvy, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny Díla bez DPH za 

každý započatý den porušení uvedené povinnosti. 



 16 /22 

 

9.2 Ujednáním smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody, a to ani ve výši 
přesahující smluvní pokutu, přičemž za tímto účelem smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 
Občanského zákoníku. Pokud bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává právo na náhradu 
škody zachováno, a to v plné výši. 

9.3 Smluvní pokuta bude fakturována samostatně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení 
písemné faktury, tj. výzvy k úhradě smluvní pokuty Objednatele k jejímu uhrazení Zhotoviteli, a 
to na účet Objednatele uvedený na faktuře. Faktura k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat 
specifikaci porušené smluvní povinnosti. 

9.4 Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených 
Zhotovitelem za porušení povinností dle Smlouvy nepřesáhne celkem 20% z ceny Díla bez DPH, 
z toho 

a)  maximálně 15 % z ceny Díla bez DPH za porušení povinností do doby provedení Díla, 
b)  maximálně 5 % z ceny Díla bez DPH za porušení povinností po provedení Díla. 

10 Zvláštní ujednání 

10.1 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu 
související s plněním předmětu této Smlouvy v rozsahu minimálně 10 mil. Kč za pojistné období, 
a to po celou dobu trvání této Smlouvy. Zhotovitel je povinen Objednateli na jeho písemnou 
žádost existenci pojistné smlouvy prokázat, a to do 3 pracovních dnů po doručení této žádosti 
(zejména předložením pojistné smlouvy k nahlédnutí). Toto pojištění se musí vztahovat na 
veškeré škody vzniklé činností či opomenutím Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy. 

10.2 Zástupci smluvních stran oprávnění k jednání v rámci uzavřené smlouvy (dále jen „Zástupci 
smluvních stran“): 
Za Objednatele: 

ve věcech smluvních: 

ve věcech technických:  

Za Zhotovitele: 

Ve věcech technických:   

Ve věcech smluvních: 

Pro vyloučení pochybností platí, že jakákoli ústní či jiná ujednání při realizaci Díla, která činí 
Zástupci smluvních stran, jež nejsou a nebudou písemně potvrzena oprávněnými osobami jednat 
za smluvní strany (členy statutárního orgánu či osobami k právnímu jednání písemně 
zmocněnými členy statutárního orgánu), jsou právně neúčinná. 

10.3 Úpravy smluvních vztahů a požadavky na dodatečné úpravy nebo změny Díla před a během 
zpracování jsou platné, pokud mají formu písemného dodatku k této Smlouvě podepsaného 
statutárními orgány Smluvních stran či jinými řádně zmocněnými osobami. 

10.4 Zhotovitel je povinen v průběhu prací konzultovat a předjednávat technické řešení s DOSS a 

organizacemi a záznam o kladném předjednání přiložit do dokumentace. 
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10.5 Závaznou podobou dokumentace je její listinná podoba autorizovaná Zhotovitelem. 
10.6 Zhotovitel je povinen si u Objednatele zajistit, aby pracovníci Zhotovitele, kteří v rámci svých 

pracovních povinností, vyplývajících z této smlouvy, vstupují do objektů nebo na místa, kde hrozí 
vznik bezpečnostních či ekologických rizik, byli o těchto skutečnostech předem poučeni. 

10.7 Smluvní strany si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ sjednávají možnost změny závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku spočívající v rozšíření rozsahu činností poskytovaných na základě 
této Smlouvy o další projekční práce, pokud se v průběhu plnění Díla tato potřeba vyskytne 
z důvodu: 
a) zjištění vhodnějšího technického řešení či potřeby provázání předmětu Díla s plněním 

developerského projektu Centra Metra Kačerov (tj. jedná se o důvod ležící na straně 
Objednatele, který Objednatel nemohl předem rozumně předvídat), vyžadujícího úpravu již 
Zhotovitelem řádně poskytnutého plnění (jeho přepracování); 

b) nutnosti reakce na vnější okolnosti, které Objednatel ani Zhotovitel nemohli rozumně 
předvídat ani ovlivnit, jako je zejména změna právních či technických předpisů, opatření 
obecné povahy či jiných závazných předpisů, a které vyžadují změnu již Zhotovitelem řádně 

poskytnutého plnění (jeho přepracování). 
10.8 Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že vyhrazená změna závazku dle odst. 10.7 

této Smlouvy může být realizována výlučně na základě dodatku k této Smlouvě a nepovažuje se 
za ni úprava projektové dokumentace dle pokynů a připomínek Objednatele či stanovisek a 
požadavků stavebního úřadu, DOSS a organizací, kterou je Zhotovitel povinen provést přímo na 
základě této Smlouvy v rámci Díla. Ke změně závazku může být přistoupeno pouze v případě, že 
v rámci Díla bylo Zhotovitelem poskytnuto plnění souladu s touto Smlouvou a zejména pokyny 
Objednatele a na základě okolností uvedených v odst. 10.7 této Smlouvy nastala potřeba úpravy 
(přepracování) takto řádně poskytnutého plnění, tj. nově poskytované projekční práce se týkají 
téhož plnění, které již bylo Zhotovitelem řádně poskytnuté. 

10.9 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany stanovují, že Zhotovitel je povinen v rámci Díla 
Objednatele předem informovat o všech skutečnostech majících vliv na podobu projektové 
dokumentace (včetně možné změny právních, technických či jiných předpisů), zjišťovat jeho 
představy a opatřovat si jeho pokyny v souladu s čl. 6 této Smlouvy. O všech skutečnostech 
majících vliv na podobu Díla včetně jeho možných variant musí být Objednatel Zhotovitelem 
předem řádně poučen v rozsahu nezbytném pro učinění kvalifikovaného a informovaného 
rozhodnutí Objednatele. Postup dle odst. 10.7 této Smlouvy se tedy může uplatnit pouze 
v případě, že Zhotovitel všechny tyto povinnosti řádně splní. Ust. § 2594 Občanského zákoníku 
tímto není dotčeno. 

10.10 Pro ocenění dalších projekčních prací budou použity jednotkové ceny (sazby) stanovené v Příloze 
č. 2 této Smlouvy (Nabídkovém rozpočtu). 

10.11 Vyhrazená změna závazku dle odst. 10.7 této Smlouvy může být provedena pouze do celkového 
maximálního objemu dalších projekčních prací ve finanční výši 5.000.000,- Kč bez DPH. 
 

11 Zánik Smlouvy 

11.1 Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran nebo odstoupením 
v případě podstatného porušení povinností druhé Smluvní Strany či v případě, že zhotovení Díla 
se stane nemožným, ať již z důvodů právních či faktických. Pokud z této Smlouvy nevyplývá 
něco jiného, nejsou důvody ukončení závazku dle občanského zákoníku dotčeny. 

11.2 Za podstatné porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy se považuje zejména, nastane-li 

kterákoli z následujících skutečností: 
a) Zhotovitel přes předchozí písemnou výzvu odmítl plnění smluvních povinností; 
b) Zhotovitel je v prodlení s plněním kteréhokoli termínu stanoveného v čl. 2. této Smlouvy (či na 

jejím základě Objednatelem) po dobu delší než 30 dnů; 
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c) zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel Dílo neplní či neplní řádně nebo s přihlédnutím ke všem 
okolnostem nebude objektivně schopen řádně a včas provést Dílo či kteroukoliv jeho část dle 
této Smlouvy; 

d) Zhotovitel realizuje plnění Díla v rozporu s čl. 6 odst. 6.3 této Smlouvy, tj. jiným 
poddodavatelem, než který byl uveden v seznamu poddodavatelů, nebo poddodavatelem, který 
nebyl schválen Objednatelem;  

e) Zhotovitel realizuje plnění Díla v rozporu s čl. 6 odst. 6.15 této Smlouvy, tj. jiným členem 
realizačního týmu, než který byl uveden v seznamu členů realizačního týmu, nebo se členem 
týmu, který nebyl schválen Objednatelem;  

f) Zhotovitel neodstraní vadu Díla dle čl. 8 odst. 8.5 této Smlouvy do 15 dnů, resp. 5 dnů v případě 
vady s následkem vzniku újmy, ode dne, kdy mu byla vada řádně oznámena, či v jiné sjednané 
lhůtě; 

g) Zhotovitel se dostal do platební neschopnosti;  

h) Zhotovitel je v prodlení s poskytnutím slevy dle čl. 8 odst. 8.7 této Smlouvy; 
i) Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupí svá práva (včetně 

postoupení pohledávky Zhotovitele za Objednatelem na zaplacení ceny za Dílo či její části) 
nebo převede své povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osobu; 

j) na majetek Zhotovitele je prohlášen úpadek nebo Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na 
zahájení insolvenčního řízení; 

k) v případě pravomocného odsouzení Zhotovitele podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZTOPO“) za některý 
z trestných činů dle Přílohy č. 3 k ZZVZ; 

l) Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je zrušen (kromě případů fúze nebo přeměny); 
m) Zhotovitel pozbyde jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, 

k níž se zavazuje touto Smlouvou; 

n) poruší-li Zhotovitel některou z povinností dle platných předpisů, norem a rozhodnutí 
příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku 
založeného touto Smlouvou dodržovat; 

o) budou-li činěna opatření k realizaci zástavního práva (více zástavních práv) k majetku 

Zhotovitele; 

p) bude-li na majetek Zhotovitele nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí; 
q) bude-li Zhotovitelem porušen čl. 10 odst. 10.1 této Smlouvy, tj. neuzavření nebo neprokázání 

uzavření pojistné smlouvy Zhotovitelem v souladu s čl. 10 odst. 10.1 této Smlouvy; 
r) zjistí-li Objednatel, že na Zhotovitele či Zhotovitele ovládající osoby dopadají, přímo či 

zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů a rozhodnutí, kterými 
jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni, včetně Sankčního nařízení EU, anebo dopadají-
li takové sankce na osoby, které Zhotovitel používá k plnění Smlouvy a Zhotovitel nezjednal ve 
stanovené lhůtě nápravu. 

11.3 Za podstatné porušení povinností Objednatele dle této Smlouvy se považuje výlučně, nastane-li 

některá z následujících skutečností: 
a) Objednatel je v prodlení s úhradou splatné části ceny za Dílo, přestože mu byly doručeny 

alespoň 2 písemné výzvy Zhotovitele, z nichž bude vyplývat výslovné upozornění Objednatele 
na neuhrazení předmětné části ceny za Dílo a na možné důsledky (včetně odstoupení), a to pouze 
za předpokladu, že uplynulo nejméně 10 dnů ode dne doručení druhé písemné výzvy 
Objednateli; 

b) doba přerušení provádění Díla na základě pokynu Objednatele dle čl. 2.3 této Smlouvy trvá 
nepřetržitě déle než 12 měsíců. 
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11.4 Účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné oznámení odstupující Smluvní strany 

o odstoupení doručeno druhé Smluvní straně.  
11.5 Smluvní strany sjednávají, že ukončení Smlouvy (včetně odstoupení) nebude mít vliv na 

ustanovení Smlouvy, o nichž to stanoví § 2005 odst. 2 občanského zákoníku, a dále na nárok na 
odstranění vad, povinnosti Zhotovitele a práva a nároky Objednatele související s poskytnutou 
zárukou za jakost a licencemi dle čl. 12 této Smlouvy. 

11.6 Při zániku závazku provést Dílo jinak, než splněním, je Zhotovitel povinen:  
a) podrobně zdokumentovat již realizované Dílo a jeho rozsah a nerealizované části Díla; 

b) na žádost Objednatele předat Objednateli doposud zpracované Dílo, včetně všech 
souvisejících podkladů a dokumentů; 

c) na žádost Objednatele poskytnout k částečně realizovanému Dílu další požadované 
informace a objasnění; 

d) stanovit cenu realizovaného Díla nebo jeho části, přičemž tato cena bude stanovena 
v souladu s ujednáními dle Smlouvy. Při zániku Smlouvy od počátku si Smluvní strany 
výslovně sjednaly, že cenová ujednání dle této Smlouvy zůstávají pro ocenění částečně 
realizovaného Díla v platnosti i po ukončení Smlouvy; 

e) poskytnout Objednateli licenci v rozsahu čl. 12 Smlouvy k částečně provedenému Dílu. 

11.7 Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny částečně realizovaného Díla do doby splnění povinností 
dle odst. 11.6 této Smlouvy. 

11.8 Pokud předčasný zánik Smlouvy způsobí Zhotovitel, je povinen uhradit Objednateli veškeré 
náklady, které Objednateli vzniknou v souvislosti s nedokončením Díla a s nutností dokončit Dílo 
v plném rozsahu (zejména náklady na výběr nového Zhotovitele, navýšení ceny nerealizovaného 
Díla novým Zhotovitelem apod.). 

 

12 Autorská práva a licence 

12.1 Zhotovitel uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva užít Dílo všemi možnými způsoby, jež 
jeho povaha připouští, a v nejširším rozsahu, jaký umožňují předpisy České republiky a případně 
též aplikovatelné předpisy mezinárodního práva, a to v původní nebo zpracované či jinak 
změněné podobě. Objednatel bude oprávněn užívat Dílo jakýmkoliv způsobem uvedeným 
v ustanovení § 12 až § 23 zákona číslo 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Autorský zákon“), zejména Dílo dále rozmnožovat, rozšiřovat a celkově jej užívat jakýmkoli 
dalším způsobem, včetně účelů propagačních. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást 
licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence), včetně práva na úpravu, změnu či 
dopracování Díla. 

12.2 Zhotovitel vyslovuje souhlas se změnami Díla, a to i pokud by tyto změny mohly mít za následek 
snížení hodnoty Díla ve smyslu § 11 odst. 3 Autorského zákona. Objednatel, popř. jím pověřená 
osoba, bude oprávněn Dílo měnit zejména v rozsahu všech stupňů projektové dokumentace dle 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, ve znění pozdějších předpisů, a 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

12.3 Objednatel, popř. jím pověřená osoba, bude oprávněn měnit Dílo nebo jeho část nebo jeho název 
či jej nebo jeho část spojit s jiným prvkem nebo dílem nebo jej či jeho část zařadit do díla 
souborného anebo kolektivního. 

12.4 V případě, že Zhotovitel sám nevytvoří Dílo a nebude tak jeho autorem, zavazuje se, že Dílo bude 
vytvořeno jeho zaměstnanci jako zaměstnanecké dílo ve smyslu ustanovení § 8 Autorského 
zákona, popř. že bude provedeno jeho poddodavateli. Zhotovitel v takovém případě uděluje 
Objednateli oprávnění k výkonu práva užít Dílo v rozsahu dle odst. 12.1 této Smlouvy a zavazuje 
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se předat Objednateli písemné souhlasy zaměstnanců, popř. poddodavatelů, se změnami Díla 
v rozsahu dle odst. 12.2 Smlouvy, a to vždy při předání příslušné části Díla. 

12.5 Licence a související práva dle odst. 12.1 až 12.3 této Smlouvy se udělují na dobu trvání 
majetkových práv dle právních předpisů platných ke dni uzavření této Smlouvy, tj. po dobu života 
jeho autorů a 70 let po jejich smrti. Povahu poskytovaných licencí, které jsou udělovány k Dílu, 
jež má sloužit k realizaci Akce financované z veřejných prostředků, považují Smluvní strany za 
vážný důvod pro sjednání uvedené délky trvání licencí ve smyslu ustanovení § 2000 občanského 
zákoníku. Zánikem Objednatele ani Zhotovitele tyto licence nepozbývají platnosti a přechází na 
právní nástupce příslušné Smluvní strany. 

12.6 Licence a související práva dle odst. 12.1 až 12.3 této Smlouvy se udělují jako výhradní. 
Zhotovitel je povinen sám se zdržet výkonu práva Dílo užít, vyjma oprávnění užít Dílo pro vlastní 
propagační účely s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel není oprávněn 
poskytnout licenci k užití Díla jiné osobě než Objednateli. V případě, že se na vytvoření Díla 
podíleli poddodavatelé, je Zhotovitel povinen zajistit, aby licenci k jakémukoliv užití Díla jiné 
osobě než Objednateli neposkytli a nebyli oprávněni poskytnout ani tito poddodavatelé.  

12.7 Objednatel není povinen licence dle tohoto článku využít. 
12.8 Smluvní strany výslovně sjednaly, že autorská odměna i veškeré náklady Zhotovitele s případným 

zhotovením Díla jsou zahrnuty v ceně za Dílo. 

13 Závěrečná ustanovení 

13.1 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto 
Smlouvu při svém podnikání, a na tuto Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. 
Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení.  

13.2 Změny této Smlouvy je možné činit jen formou písemných, nepřerušovanou číselnou řadou 
označených dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Za písemnou 
formu pro tento účel nebude považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 
Smluvní strany mohou namítnout neplatnost dodatku k této Smlouvě z důvodu nedodržení formy 

kdykoli, a to i když již bylo započato s plněním. 
13.3 Práva či povinnosti vzniklé z této Smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného 

souhlasu druhé Smluvní strany, s výjimkou případů, kdy je to výslovně připuštěno. Pro případ 
postoupení této Smlouvy si strany ujednaly, že postoupená strana nemůže odmítnout osvobození 
postupitele za žádných okolností. 

13.4 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu a účelu Smlouvy a o všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly v této Smlouvě sjednat a které považují za důležité pro závaznost 
této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě, ani projev 
učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 
Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.  

13.5 Nevymahatelnost, zdánlivost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy nemá vliv na 
vymahatelnost nebo platnost zbývajících částí Smlouvy. Pokud podle pravomocného rozhodnutí 
soudu bude některé ustanovení této Smlouvy shledáno neplatným, zdánlivým nebo 
nevymahatelným, smluvní strany takové zdánlivé, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení 
nahradí novým ustanovením s účelem a významem co nejbližším původnímu ustanovení. 

13.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami 
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy.  

13.7 Zhotovitel prohlašuje, že v souladu s ust. § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku na sebe bere 
nebezpečí změny okolností.  

13.8 Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této 
Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Smlouvy. 
Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly v této Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních 
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stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo 
a o kterých neposkytla druhá Smluvní strana informace při jednání o této Smlouvě. Výjimkou 
budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla druhou Smluvní stranu v omyl ohledně 
předmětu této Smlouvy. 

13.9 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství podle ustanovení § 504 Občanského zákoníku ani za důvěrné informace a souhlasí s 
jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek, pokud nebude mezi smluvními 
stranami sjednáno jinak. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí 
osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, a že informace týkající se plnění této Smlouvy mohou být 
poskytnuty třetím osobám, za podmínek stanovených tímto zákonem.  

13.10 Smluvní strany tímto prohlašují, že v této Smlouvě nechybí jakákoliv náležitost, kterou by některá 
ze Smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této Smlouvy. Smluvní strany 
vylučují aplikaci ustanovení § 1728 odst. 1 Občanského zákoníku.  

13.11 Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že: 
a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností 

za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby; 
b) nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v 

souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby; 

c) učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili jakékoliv 
formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by mohlo naplnit 
znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného 
činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného 
trestného činu spojeného s korupcí dle TZ; 

d) nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. 
13.12 Každá ze Smluvních stran prohlašuje: 

a) že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu ZTOPO; 
b) že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a dalších 

odpovědných osob dle § 8 ZTOPO; 
c) že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo 

odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 
d) že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve smyslu 

ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Objednatel proklamuje, že za tímto účelem přijal a 
aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex;  

e) každá ze Smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednat tak, aby její jednání 
nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma 
Smluvním stranám ve smyslu ZTOPO. 

13.13 Veškeré soudní spory vzniklé z této Smlouvy budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány soudem místně 
příslušným podle sídla Objednatele. 

13.14 Tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“).  

13.15 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. 

13.16 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po 
jednom, smlouva může být vyhotovena též v elektronické formě. 

13.17 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 
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v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své 
podpisy. 

 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 
Příloha č. 1: Technická specifikace 

Příloha č. 2: Nabídkový rozpočet 
Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 4: Ceník reprografických prací 
Příloha č. 5: Smlouva o mlčenlivosti 
Příloha č. 6: Studie proveditelnosti 

Příloha č. 7: Výkres – Služebnosti 1. NP – Revitalizace stanice metra Kačerov – NTŘKU 

Příloha č. 8: Požadavky Objednatele na rozsah majetkoprávního zajištění stavby 

 

 

 

za Objednatele: za Zhotovitele: 

V Praze dne ……………………. V Praze dne ……........... 

………………………………… ………………………………………. 
Ing. Petr Witowski Ing. David Krása 

předseda představenstva předseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, METROPROJEKT Praha a.s. 

akciová společnost  

…………………………………. ………………………………………. 
Ing. Marek Kopřiva  Ing. Vladimír Seidl 
člen představenstva místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, METROPROJEKT Praha a.s. 

akciová společnost  

 

 


