

Smlouva o dílo

č. CH/37/17

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Líšný

se sídlem: Líšný I2. díl čp. 60, 468 22 Železný

zastoupený: Ing. Jiří Mikeš, starosta obce

IČ: 00673226

DIČ: -

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Mikeš, starosta obce

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Mikeš, starosta obce

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/214, PSČ 150 00

zastoupený: Ing. Jaroslavem Bílkem, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.2.2017

Ing. Vladimírem Hauserem, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.2.2017

IČ: 60838744

DIČ: CZ 60838744

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634

Bankovní spojení: ČSOB, 112071233/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Bílek, technický vedoucí oblasti Liberec

Ing. Vladimír Hauser, ekonomický vedoucí oblasti Liberec

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Martin Vojtěch, hlavní stavbyvedoucí

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl.4..
- 2.2 Dílem se rozumí: **Revitalizace okolí č.p. 60, k.ú. Líšný**
- 2.3 Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě.
- 2.4 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s odst. 4.4.

3. Termíny realizace díla a místo realizace díla

- 3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:
Termín zahájení realizace díla: 04/2017
Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli: 05/2017
- 3.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1.

- 3.3 Při nevhodném počasí (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodným počasím. Nevhodné počasí pro provádění prací na daných dílčích technologiích jsou uvedeny v příslušných ČSN. .
- 3.4 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem, bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o minimálně shodný časový úsek. V případě posunutí termínu zahájení realizace díla nebo provádění technologií nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období z důvodů nezaviněných zhotovitelem, musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie ..
- 3.5 Místo realizace díla: Obec Líšný

4. Cena díla

- 4.1 Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí: 482 535,70 Kč bez daně z přidané hodnoty.
- 4.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz. položkový rozpočet, který je přílohou č. 1. Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek, avšak nebude nižší než cena dle odst. 4.1.
- 4.3 Cena díla může být bez současné změny rozsahu díla změněna, pokud v průběhu realizace díla dojde k prokazatelnému nárůstu cen rozhodujících materiálů proti cenám zahrnutým v nabídce zhotovitele, a to o více jak 10%.
- 4.4 Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 2.3, a to na žádost objednatele, anebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla (příp. dle odst. 4.3), anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti ÚRS PRAHA, a.s. platných ke dni realizace předmětného plnění. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1 Provedené části díla (vč. případného plnění dle odst. 4.4 a/nebo dle odst. 8.5) budou zhotoviteli hrazeny na základě dílčích měsíčních daňových dokladů, vystavených zhotovitelem a doložených vždy měsíčním soupisem provedených prací a dodávek.
- 5.2 Splatnost daňových dokladů se sjednává na 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- 5.3 Zhotovitel bude fakturovat včetně DPH, jelikož není plátcem DPH.

6. Stavební deník

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 6.2 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.
- 6.3 Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.

7. Staveniště

- 7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, pravomocné stavební povolení a další zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 3 dny před termínem zahájení realizace díla. V případě prodlení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodlení ze strany objednatele. V případě že posunutí termínu předání staveniště objednatelem způsobí posun termínů provádění technologií nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období, musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie.
- 7.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště
- 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla.

8. Realizace díla

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 11/2002 Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař. č. 168/2002 Sb., vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 185/2001 Sb).
- 8.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 8.3 Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.
- 8.4 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodlení.
- 8.5 Pokud bude zhotoviteli před realizací díla nebo v průběhu realizace díla předána objednatelem realizační projektová dokumentace odlišná od projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy, nebo zhotovitel v průběhu realizace díla zajistí vypracování realizační projektové dokumentace (a to v případě, kdy se v průběhu realizace díla zjistí, že dílo dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli (před naceněním díla)

nebude možné zrealizovat), zhotovitel dle odst. 4.4 ocení a objednateli vyfakturuje i případné plnění, které bude dle objednatelem předané realizační projektové dokumentace či realizační projektové dokumentace zajištěné zhotovitelem, nutné provést nad rámec díla naceněného dle projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy.

- 8.6 V případě, že dílo dle této smlouvy je realizováno pro konečného objednatele odlišného od objednatele dle této smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro smluvní vztah založený touto smlouvou se neužije § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9. Provedení díla a přejímací řízení

- 9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
- 9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 2 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Do 2 pracovních dnů od doručení oznámení objednateli bude smluvními stranami zahájeno přejímací řízení.
- 9.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem.
- 9.4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodělkami, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, přičemž tyto vady a/nebo nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálně technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo předmětného nedodělku.

10. Záruka za jakost díla

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem anebo dnem zahájení silničního provozu (vždy od události, která nastane dříve). Pokud dílo bude předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí příslušné části díla objednatelem. Záruční doba činí 24 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
- 10.2 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:
- a) příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
 - b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
 - c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám-(zejména otáčení na místě, prudké brzdění apod)., nebo
 - d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo
 - e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo

- f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, nebo
 - g) příslušná vada byla způsobena dodržáním nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatelem.
- 10.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli (reklamace) na adresu Tř.generála Svobody 77, 460 14 Liberec, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamace oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou.
- Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálné technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady.
- 10.4. Pokud se oprávněně reklamovaná vada nebo vada zjištěná při přejímacím řízení, ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla, poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou nebo vadou zjištěnou při přejímacím řízení.
- 10.5 Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko zhotovitele doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, že předmětná reklamace je oprávněná, a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude obsahem reklamace, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, má se za to že objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.

11. Sankce

- 11.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (bez daně z přidané hodnoty), a to za každý den prodlení. Smluvní pokuta nesmí dohromady překročit 10% z ceny díla.
- 11.2 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. Výjimku představuje situace dle odst. 4.4.
- 12.2 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
- 12.3 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- 12.4 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 12.5 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším číslem.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

- 12.6 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě.
- 12.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

V Líšném dne 2.5.2017

V Liberci dne 5.5.2017


Objednatel: Obec Líšný

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Podpis:

Jméno: Ing. Jiří Mikeš

Funkce: starosta obce



Podpis:

Jméno: Ing. Jaroslav Bílek

Funkce: technický vedoucí oblasti Liberec

Podpis:

Jméno: Ing. Vladimír Hauser

Funkce: ekonomický vedoucí oblasti Liberec

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(144)

Proveštil:

STRABAG


revitalizace okolí č.p. 60, k.ú. Líšný


Etapa 1	294 013,32 Kč
Etapa 2	188 522,38 Kč

Cena celkem bez DPH	482 535,70 Kč
DPH 21%	101 332,50 Kč
Cena celkem včetně DPH	583 868,20 Kč

Za STRABAG a.s.

V Liberci dne 22.2.2017


.....
Ing. Radek Vitvar
hlavní stavbyvedoucí - VPJ
v zastoupení dle plné moci ze dne 1.2.2017


.....
Ing. Jiří Janoušek
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací
v zastoupení dle plné moci ze dne 1.2.2017



STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidě 120/21, 100 00 Praha 6
(150)

Položkový rozpočet

Zakázka: **REVITALIZACE OKOLÍ č.p. 60, k.ú. LIŠNÝ - ETAPA 1**

Objednatel: **Obec Lišný**
Lišný II.díl, č.p. 60
468 22 Lišný

IČ: 00673226
DIČ:

Zhotovitel: **JENA-CZ, společnost s ručením omezeným**
Vyskeř 63
512 64 Vyskeř

IČ: 25295365
DIČ:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			279 013,32
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			15 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			294 013,32

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	294 013,32 CZK
Základní DPH	21 %	61 742,80 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **355 756,12 CZK**

v Libereci dne 27.2.2017

Ing. V. Novotný
 Za zhotovitele

 Za objednatele

STRATAG a.s.
 odšičkový závod Praha
 Na Bělidle 101001, 100 00 Praha 6
 (100)

Popis rozpočtu: -
ETAPA 1

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			42 420,00
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			12 000,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV			14 320,00
5	Komunikace	HSV			143 101,42
62	Upravy povrchů vnější	HSV			17 750,00
8	Trubní vedení	HSV			20 800,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			20 980,70
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			7 641,20
VN	Vedlejší náklady	VN			15 000,00
Cena celkem					294 013,32

Položkový rozpočet

S:	REVITALIZACE OKOLÍ č.p. 60, k.ú. LIŠNÝ - ETAPA 1
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 1		Zemní práce				42 420,00		12,16		6,07
1	113105231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu, podesta schodiště	m2	4,70000	20,00	94,00	0,00	0,00	0,23	1,06
2	113201111R00	Vytřetí obrub chodníkových ležatých, plocha u SV fasády	m	17,00000	30,00	510,00	0,00	0,00	0,23	3,91
3	69227002R.m	Betonový žlab 80x330x590 mm přírodní	kus	15,00000	500,00	7 500,00	0,02	0,31	0,00	0,00
4	59245030R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	m2	68,60000	410,00	28 126,00	0,17	11,85	0,00	0,00
5	113105111Rm	Vyzvednutí a osezení žulových bloků	m2	2,30000	500,00	1 150,00	0,00	0,00	0,48	1,10
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním, odvodnění	m3	9,00000	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	121100002RA0	Sejmuli omnice a uložení na deponii, s naložením, vodorovným přemístěním	m3	34,50000	120,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání				12 000,00		3,77		0,00
8	273320130Rm	Betonová armovaná roznásecí deska, kanalizace, výztuž 90 ko/m3	m3	1,20000	10 000,00	12 000,00	3,14	3,77	0,00	0,00
Díl: 4		Vodovodné konstrukce				14 320,00		0,00		0,00
9	451504112R00	Zřízení lože z kameniva pod dlažbu tl. do 150 mm, pod zámkovou dlažbu a vegetační tvárnice	m2	179,00000	80,00	14 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 5		Komunikace				143 101,42		59,68		0,00
10	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl. 5 cm	m2	180,30000	272,39	49 111,92	0,13	23,38	0,00	0,00
11	573231110RC0	Postřík živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	180,30000	10,00	1 803,00	0,00	0,09	0,00	0,00
12	58114113R00	Kryt z betonu komunikací pro pěší tloušťky 10 cm, plocha u JV fasády	m2	15,64000	550,00	8 602,00	0,25	3,95	0,00	0,00
13	59226260R	Polovegetační tvárnice I., 60x40x10 cm	kus	440,00000	50,00	22 000,00	0,04	17,16	0,00	0,00
14	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	73,30000	165,00	12 094,50	0,07	5,42	0,00	0,00
15	597101035Rm	Žlab odvodňovací, RONN MEARIN Expert 150	m	18,00000	1 750,00	31 500,00	0,28	4,98	0,00	0,00
16	597101113RTm	Montáž odvodňovacího žlabu + dodávka, včetně beton. lože C16/20, zařízení C 250, D 400 kN	m	18,00000	600,00	10 800,00	0,25	4,54	0,00	0,00
17	597103020Rm	Vpust k žlabu s kalovým košem	kus	1,00000	5 300,00	5 300,00	0,16	0,16	0,00	0,00
18	597072105Rm	Čelní stěna plná začátek/ konec žlabu	kus	2,00000	660,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	597072107Rm	Čelní stěna s nárubkem DN150 konec/boční napojení	kus	1,00000	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	28651667.AR	Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC	kus	2,00000	120,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				17 750,00		0,37		0,00
21	622451101R00	Vyspravení stěn betonových vnějších maltou cem., opěrná stěna	m2	40,00000	250,00	10 000,00	0,01	0,27	0,00	0,00
22	622451101R00	Vyspravení stěn betonových vnějších maltou cem., opěrná stěna nahoru	m2	15,00000	250,00	3 750,00	0,01	0,10	0,00	0,00
23	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně	m2	40,00000	100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 8		Trubní vedení				20 800,00		6,87		0,00
24	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00000	1 850,00	1 850,00	0,43	0,43	0,00	0,00
25	894431211RAA	Šachta, D 400 mm, dl. šach. roury 1,5 m, přímá, dno PP KG D 110 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	16 500,00	16 500,00	0,04	0,04	0,00	0,00
26	831350013RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 mm, hloubka 1,5 m včetně zemních prací a odvozu	m	7,00000	350,00	2 450,00	0,89	6,20	0,00	0,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				20 980,70		8,03		0,00
27	916531111RT7	Osazení záhon.obrubníku do lože z C12/15 bez opěry, včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	30,00000	260,00	7 800,00	0,12	3,51	0,00	0,00
28	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	4,50000	20,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 5 cm	m	4,50000	30,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	917732111R00	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z C 12/15	m	17,00000	370,00	6 290,00	0,13	2,26	0,00	0,00
31	919722211R00	Dilatační spáry řez. příčné 9 mm, zalití za studena	m	2,10000	75,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32	919741111R00	Ošetření cementobetonové plochy vodou	m2	15,64000	5,00	78,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	7,00000	20,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	917732111R00	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z C 12/15, plocha u SV fasády	m	17,00000	370,00	6 290,00	0,13	2,26	0,00	0,00
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				7 641,20		0,04		0,00
35	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou, plocha před budovou + opěrná stěna	m2	63,64000	80,00	5 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00
36	31316656R	Stř. svařovaná Karl KA 16 3 x 2 m rohož	kus	3,00000	850,00	2 550,00	0,01	0,04	0,00	0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				15 000,00		0,00		0,00
37	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	005121030R	Odstavení zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26

294 013,32

Položkový rozpočet

Zakázka: **REVITALIZACE OKOLÍ č.p. 60, k.ú. LIŠNÝ - ETAPA 2**

Objednatel: **Obec Lišný**
Lišný II.díl, č.p. 60
468 22 Lišný

IČ: 00673226
DIČ:

Zhotovitel: **JENA-CZ, společnost s ručením omezeným**
Vyskeř 63
512 54 Vyskeř

IČ: 25295365
DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			173 522,38
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			15 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			188 522,38

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	188 522,38 CZK
Základní DPH	21 %	39 589,70 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **228 112,08 CZK**

v Liberci dne 27.2.2017

Ing Janoušek
 Za zhotovitele

 Za objednatele

RTS Stavitel +, s.r.o.
 IČ: 25295365
 DIČ: CZ25295365
 S TRÁVĚNÍ a.s.
 orbičpny závod Praha
 Na Bohdín 199/21, 159 02 Praha 5
 159 02

Popis rozpočtu: -
ETAPA 2

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			1 600,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 500,00
5	Komunikace	HSV			150 012,38
62	Upravy povrchů vnější	HSV			4 000,00
8	Trubní vedení	HSV			11 350,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			60,00
VN	Vedlejší náklady	VN			15 000,00
Cena celkem					188 522,38

Položkový rozpočet

S:	REVITALIZACE OKOLÍ č.p. 60, k.ú. LIŠNÝ - ETAPA 2
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 2		Základy zvláštní zakládání				1 600,00		0,16		0,00
1	216903111R00	Očrskání ploch pískem FP, stěn a rubů klenob, koruna opěrné zdi	m2	3,20000	500,00	1 600,00	0,05	0,16	0,00	0,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 500,00		2,08		0,00
2	327215132R00	Zdivo nadzákl. obkladní z lom.kamene, vyspárování, opěrná stěna	m3	1,00000	6 500,00	6 500,00	2,08	2,08	0,00	0,00
Díl: 5		Komunikace				150 012,38		53,40		0,00
3	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	342,00000	272,39	93 157,38	0,13	44,34	0,00	0,00
4	573231110R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	342,00000	10,00	3 420,00	0,00	0,17	0,00	0,00
5	597101111Rm	Montáž odvodňovacího žlabu - vyzvednutí, položení	m	25,00000	860,00	21 250,00	0,09	2,25	0,00	0,00
6	597101035Rm	Žlab odvodňovací, RONN MEARIN Expert 150, včetně	m	11,00000	1 750,00	19 250,00	0,28	3,05	0,00	0,00
7	599141111R00	dotávky žlabu a roštu RONN								
8	597101113RTm	Vyplnění spár mezi panely živичnou zátlivkou, přechod mezi původní a novou komunikací	m	3,00000	75,00	225,00	0,00	0,01	0,00	0,00
9	597101113RTm	Montáž odvodňovacího žlabu + dotávky, včetně beton.	m	11,00000	600,00	6 600,00	0,25	2,77	0,00	0,00
10	597072105Rm	lože C16/20, zatížení C 250, D 400 kN	kus	2,00000	650,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	597072105Rm2	Čelní stěna plná začátek/konec žlabu	kus	1,00000	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	597072105Rm3	Svislé odtokové hrdlo	kus	1,00000	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	581114113Rm	Sifon + sítko, odvodňovací žlab	kus	1,00000	2 560,00	2 560,00	0,25	0,61	0,00	0,00
14	581114113Rm	Nabetonování zdi, tloušťky 10 cm	m2	3,20000	800,00	2 560,00	0,25	0,61	0,00	0,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				4 000,00		0,51		0,00
13	622451101R00	Vyspravení stěn betonových vnějších maltou cem.	m2	3,20000	250,00	800,00	0,01	0,02	0,00	0,00
14	246272301R	ETERNAL na kovy vodou ředitelná barva á 0,7 kg	kg	0,70000	1 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	627452931R00	Spárování starého zdiva cihelného do hl. 5 cm	m2	10,00000	250,00	2 500,00	0,05	0,49	0,00	0,00
Díl: 8		Trubní vedení				11 350,00		2,78		0,00
16	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	5,00000	1 850,00	9 250,00	0,43	2,15	0,00	0,00
17	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	2,00000	1 050,00	2 100,00	0,32	0,63	0,00	0,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				60,00		0,00		0,00
18	919735111R00	Rezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	3,00000	20,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				15 000,00		0,00		0,00
19	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	005121030R	Odsíranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26

188 522,38