»VD Slapy — Provozni budova, stavebni Upravy Sikmé stfechy a navazujici terasy “ SoD PVL-2328/2022/SML

SMLOUVA O DILO

uzavrena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
predpisu (dale jen ,ob&ansky zakonik®)
(dale jen ,smlouva®)

(::islo smlouvy objednatele: PVL-2328/2022/SML
Cislo smlouvy zhotovitele: ...........cccceunneee.

Smluvni strany:

Objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik
sidlo: Hole¢kova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy o dilo

a k jednani o podminkach smlouvy: , feditel zavodu Dolni Vlitava
opravnéni jednat o vécech technickych: , vedouci PS 5
, usekovy technik

ICQ: 70889953
DIC: CZ70889953
bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Cislo uctu:
zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsk

v soud v Praze, oddil A, vlozka 43594
tel.: [ e-mail: _

(dale jen ,objednatel”)

a
Zhotovitel: T4T, s.r.o.

sidlo: Petra Bezruce 1357, 272 01 Kladno
opravnén k podpisu smlouvy o dilo: Ing. Petr Luka$
opravnén K jednani o podminkach smlouvy: Ing. Petr Luka$
opravnén jednat o vécech technickych: Ing. Petr Lukas

ICO: 24299227

DIC: CZ24299227

bankovni spojeni: FIO banka, a.s.

Cislo uctu:

zapsan v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze oddil C, vioZka 194296
tel..| e-mail:

(dale jen ,zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel spole¢né dale jen ,smluvni strany®)

. Predmét smlouvy

1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel za dale uvedenych podminek provést na svij
naklad a nebezpe€i a svym jménem pro objednatele dilo: zpracovani projektové
dokumentace ve stupni dokumentace pro stavebni Fizeni a dale ve stupni dokumentace pro
provedeni stavby (dale jen ,DSP“ a ,,DPS*) pro nize uvedenou akci:

,»VD Slapy — Provozni budova, stavebni upravy Sikmé stfechy a navazujici terasy“
(dale jen ,dilo* nebo ,dokumentace®)

2. Pfedmétem zpracovani projektové dokumentace je navrh celkové stavebni upravy Sikmé
stfechy provozni budovy VD Slapy. Bude provedeno navrzeni nové konstrukéni varianty

Strana 1 (celkem 6)



»VD Slapy — Provozni budova, stavebni Upravy Sikmé stfechy a navazujici terasy “ SoD PVL-2328/2022/SML

—_—

projektova dokumentace

skladby stfechy, v&etné tepelného posouzeni, spole¢né s navrhem zmény principu
odvodnéni stfechy, kdy svislé svody budou vedeny venkovnimi prostory.

Misto provadéni dila: k.0. Rabyné

Za soucast dila je povazovano rovnéz:

- geodetické zaméreni objektu

- vyhotoveni projektové dokumentace ve stupni DSP a nasledné DPS dle pozZadavki
vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisy;
dokumentace bude zpracovana a predana v listinné formé v 3 vytiscich a v elektronické
formé& na CD, a to 1x ve formatu (_.pdf) a (_.txt).

- vyhotoveni polozkového rozpoctu dle cen URS+ vykazu vymér dle pozadavk( vyhlasky ¢.
169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

- U€ast na vyrobnich vyborech

- inzenyrska Cinnost

Rozsah praci je dale stanoven nabidkou zhotovitele ze dne 2.12.2022, ktera tvofi nedilnou
soucast této smlouvy jako pfiloha €. 1 (dale jen ,pfiloha €. 1%).

Il. Lhity provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobég, a to:
e zahajeni praci: bez zbyte€ného odkladu po nabyti platnosti a u€innosti této smlouvy
e pfedani a pfevzeti dila: zpracovani ¢asti dokumentace pro stavebni povoleni
do 28.2.2023
zpracovani projektu pro provedeni stavby
do .31.5.2023

Termin dokonéeni dila mGze byt po dohodé pfiméfené prodlouzen v duasledku
mimoradnych nepfedvidatelnych a nepfekonatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vuli
stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 obanského zakoniku. Termin dokon&eni dila mize byt
téz prodlouzen po dohodé smluvnich stran zejména z divodu pozadavku objednatele na
dodateCné prace, jejichz rozsah ma vliv na termin dokonceni. Dohoda smluvnich stran
o prodlouZeni terminu dokoné&eni dila musi mit formu pisemného dodatku k této smlouvé.

lll. Cenové a platebni podminky

Celkova cena dila vrozsahu ¢l. |. smlouvy, ktera zahrnuje veSkeré prace nezbytné
k v€asnému provedeni dila pfi spInéni vSech technickych a kvalitativhich podminek, véetné
zajisténi vSech souvisejicich sluzeb, je stanovena Castkou ve vysi 179 000,- KE bez DPH
(slovy: sto sedmdesat devét tisic korun Ceskych).

K cené dila bude pfipo¢tena DPH ve vySi odpovidajici zakonné upravé v dobé uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

Podkladem pro stanoveni ceny dila je kalkulace ceny obsazena v nabidce zhotovitele ze
dne 2.12.2022, ktera tvofi nedilnou soucasti této smlouvy jako pfiloha €. 1.

Cena dila se sjednava jako cena pevna, platna po celou dobu plnéni pfedmétu dila

a obsahuje veSkeré naklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedenim dila
v rozsahu zifejmém z této smlouvy v dohodnutém terminu a kvalité.
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Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé konecné zuctovaci faktury. Faktura bude
vystavena po fadném protokolarnim predani a pfevzeti dila. Faktura bude vystavena do
15 kalendafnich dni po pfedani a pfevzeti dila. Dnem uskuteCnéni zdanitelného plnéni
bude den pfedani a pfevzeti dila. Podkladem pro fakturaci a pfilohou faktury bude protokol
o pfedani a pfevzeti dila podepsany osobami objednatele a zhotovitele opravnénymi jednat
o vécech technickych.

Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti dafového — uéetniho dokladu podle u&innych
pravnich pfedpisu, musi obsahovat pfesny nazev akce, Cislo smlouvy objednatele, jméno,
pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila.

Splatnost faktury je do 21 kalendafrnich dni ode dne jejiho doruéeni objednateli na adresu
Povodi Vltavy, statni podnik, Graficka 36, Praha 5, 150 21.

Faktura bude uhrazena na ucCet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru
platcd DPH. Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného pinéni uvedenému na darfiovém
dokladu bude zhotovitel v Registru platcd DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude
objednatel postupovat v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjSich predpisu.

Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé, Ze dilo neni provadéno
v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovida protokolu o pfedani a pfevzeti dila,
nebo faktura neobsahuje predepsané nalezitosti nebo neni pfilohou faktury protokol
o pfedani a prevzeti dila podepsany osobami objednatele a zhotovitele opravnénymi jednat
o vécech technickych. Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové
vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury pfestava bézet pUvodni Ihata splatnosti. Lhata
splatnosti bézi znovu ode dne doru€eni nové vyhotovené faktury objednateli na adresu
uvedenou v €l. lll bod 6.

IV. Podminky provadéni dila

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel
je opravnén Kkontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pfipominky
k provadéni dila a k pfedavanym dokumentdm. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky
s objednatelem neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat
v8echny obecné zavazné pravni pfedpisy a zadavaci podminky vztahujici se k pfedmétu
dila tak, aby jakost dila odpovidala béZznému standardu a pozadavkim sjednanym touto
smlouvou.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynu
danych mu objednatelem k provadéni dila, Ci jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl
omezit nebo ohrozit funkénost dila, zplUsobit vadu. Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel
samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila a
sdélit zhotoviteli své pfipadné pfipominky k provadéni dila a k pfedavanym dokumentum.
Zhotovitel je povinen tyto pfipominky s objednatelem neprodlené projednat. Pfi provadéni
dila je zhotovitel povinen respektovat vSechny obecné zavazné pravni pfedpisy a zadavaci
podminky vztahujici se k pfedmétu dila tak, aby jakost dila odpovidala béZnému standardu
a pozadavkim sjednanym touto smlouvou.

Dilo se povazuje za dokonlené, nema-li v dobé pfedani zadné vady, bylo pfedano
objednateli, o ¢emZ byl sepsan protokol o pfedani a pfevzeti dila, podepsany osobami
objednatele a zhotovitele opravnénymi jednat o vécech technickych, a je schopné plinit
pozadovanou funkci.
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Nebezpeli Skody na zhotoveném dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho pfedani a prevzeti dila.

V. Zaruka a odpovédnost za Skody

Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji plivod ve vadném,
neuplném nebo opozdéném plnéni zhotovitele.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 24 mésicl. Zaru¢ni doba zacina
bézet dnem pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynu danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynd pisemné upozornil
a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni
odborné péce nemohl zjistit.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnG od doru€eni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, Ze odsouhlasi zplsob navrzeny objednatelem nebo navrhne jiny zplsob
a Ihaty jejich odstranéni a bez prodleni sou¢asné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem,
zahdji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu
odstranit ve lIhuté do 30 kalendarnich dni od doru€eni reklamace, a to bez ohledu na to,
zda se jedna o zarucni vadu Ci nikoliv. Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vySe
uvedenych terminech, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu podle €l. VI. odst. 1.
pism. b) této smlouvy.

V pfipadé, ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané |haté, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, Zze se stavi b&h zaru¢ni doby od uplatnéni reklamace
u zhotovitele do odstranéni reklamovanych zaru€nich vad.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdé&ji do posledniho dne zaruéni doby, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni doby se povaZuje za v&as uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnénég, tedy ze
vada neni kryta zarukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu
v souvislosti s odstranénim vady vzniklé opravnéné naklady.

VI. Odpovédnost za Skodu a smluvni sankce

Zhotovitel je v pfipadé poruSeni své povinnosti stanovené vtéto smlouvé povinen
objednateli uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pripadé pozZadovat
uhrazeni smluvnich pokut takto:

a) Za nesplnéni terminu pfedani a pfevzeti dila sjednaného v €l. Il. odst. 1. této smlouvy
se sjednava smluvni pokuta ve vySi 0,1 % z ceny dila dle ¢l. lll. této smlouvy za kazdy
zapocaty kalendaini den prodleni, az do dne podpisu protokolu o pfedani a prevzeti
dila.
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b) Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady v dohodnutém
terminu &ini 300,- K& za kazdy zapocaty kalendarini den a vadu az do doby jejiho
odstranéni.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé opravnéné vystavené faktury —
dafiového dokladu, ma zhotovitel pravo uctovat objednateli Urok z prodleni ve vysi 0,05 %
z dluzné ¢astky za kazdy kalendaini den prodleni.

Smluvni pokuty mohou byt kombinovany a to znamena, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevylu€uje soub&zné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute€nym uhrazenim nezanika
povinnost zhotovitele splnit povinnost, jejiz pinéni bylo smluvni pokutou zajist&no. Uhradou
smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu Skody zpusobené porusenim
povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody se tedy hradi
v pIné vySi vedle smluvni pokuty.

VII. Odstoupeni od smlouvy

Smlouvu Ize zruSit dohodou smluvnich stran, jejiz sou€asti je i vypofadani vzajemnych
zavazkul a pohledavek.

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného
porusSeni smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je
opravnéna rovnéz odstoupit od smlouvy bylo-li zahajeno insolvencni Ffizeni druhé smluvni
strany, podle zakona ¢. 182/2006 Sb., insolvenéni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Za podstatné poruseni smlouvy se vtomto pfipadé sjednava, nikoliv vSak vylu¢né,

a objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy zejména:

a) zjisti-li, ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pficemz zavadny stav
nebyl odstranén v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé objednatele,

b) zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni dila o vice nez 30 dnl oproti ujednanému terminu
pro predani a prevzeti dila.

Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit nedokoncené dilo
do 15 kalendarnich dni ode dne ukonceni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na
jeho vyzvu nedokonc&ené dilo ve stejné |haté prfedat. O pfedani a prevzeti nedokonceného
dila sepiSi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouveé i zaruka
se vztahuje vplném rozsahu i na vady nedokoneného dila. Vy$e ceny za dosud
provedena plnéni (dodavky, prace a &innosti) se fidi vysi ujednanou pro né v této smlouveé,
se zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

UkoncCeni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,
feSeni spord a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, Ze maji zlstat v platnosti i po
ukonceni smlouvy.

VIll. Zavére¢na ustanoveni

PInéni zhotovitele podle smlouvy se stane nemozZnym, pokud nastoupi mimofadné
nepredvidatelné a nepfekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vali podle § 2913
odst. 2 ob&anského zakoniku. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou
opatfeni, aby dosahli spinéni ucelu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smiouvy.

Strana 5 (celkem 6)



»VD Slapy — Provozni budova, stavebni Upravy Sikmé stfechy a navazujici terasy “ SoD PVL-2328/2022/SML

2.

10.

11.

12.

projektova dokumentace

Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 obanského zakoniku, musi
o tom uvédomit druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu
nebo jakoukoliv jeji ¢ast, ani Zadny prospéch €i zajem v této smlouvé &i na zakladé této
smlouvy, ani postoupit Ci zastavit pohledavky z této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim
zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejhovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich prfedpisu,
zajisti objednatel. Smluvni strany nepovazuji Zadné ustanoveni smlouvy za obchodni
tajemstvi.

Obé strany se zavazuji pisemné informovat o vSech zménach identifikacnich udaju
a zménach a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na spinéni této
smlouvy, a to do 15 kalendarnich dni po tom, co tato zména nastala.

Znéni této smlouvy je kone€né a neménné. Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy
mohou byt realizovany po dohodé smluvnich stran, a to pouze formou Cdislovanych
pisemnych dodatkl, podepsanych obéma smluvnimi stranami s ohledem na § 564
obCanského zakoniku.

Tato smlouva spolu se vSemi pfilohami a pfipadnymi dodatky pfedstavuje kompletni
a uplné ujednani mezi smluvnimi stranami.

V pfipadé, ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlstavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledaze pravni pfedpis stanovi jinak.

Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi tfi a zhotovitel dva
stejnopisy.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&éma smluvnimi stranami a u€innosti
dnem jejiho uverejnéni v souladu se zakonem o registru smluv.

Smluvni strany prohladuji, Ze smlouvu uzavfely na zakladé vzajemného projednani, urcité,
vazné a srozumitelné, Ze je projevem jejich pravé a svobodné vile, a na dikaz tohoto
pfipojuji své podpisy.

Nedilnou soucasti smlouvy je:
- pfiloha €. 1 - nabidka zhotovitele ze dne 2.12.2022

objednatel: zhotovitel:

V Prazedne .......... V Kladné dne ..........

Ing. Petr Lukas

feditel zavodu Dolni Vitava
Povodi Vlitavy, statni podnik
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