

Certifikát o pojištění

Tímto se potvrzuje, že

WALCO CZ spol. s r.o.

Dobronická 1256, Kunratice, 148 00 Praha 4, IČO: 25640623

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 57207

kterou zastupuje Ing. JIŘÍ WEIS, jednatel

(dále jen „pojistník“)

uzavřel/a rámcovou pojistnou smlouvu s

Generali Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464,

člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS,

kterou zastupuje

Ing. Bedřich Štáfl, vedoucí upisovatel, Korporátní a průmyslové pojištění

Bc. Marek Štrégl, upisovatel, Korporátní a průmyslové pojištění

(dále jen „pojišťovna“)

o škodovém stavebním pojištění

Parametry rámcové pojistné smlouvy

Pojistná smlouva se řídí:

- Všeobecnými pojistnými podmínkami pro stavební a montážní pojištění VPP STAMON 2015/01
- doložkami, které jsou uvedeny v této pojistné smlouvě,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Pojistné částky - limity plnění, spoluúčasti:

Oddíl I. Pojištění věcí

Uzavírá se pojištění věcných škod dle VPP STAMON 2015/01 Části I.

Předmět pojištění	Pojistná částka	Spoluúčast
Předpokládaná celková pojistná částka nahlášených budovaných děl za pojistné období	80 000 000 Kč	--
Maximální pojistná částka jednotlivého budovaného díla ¹⁾ během pojistného období	20 000 000 Kč	50 000 Kč
Limit plnění pro Doložku EP006 Pojištění nákladů na odměny za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu*	1 000 000 Kč	20 000 Kč
Limit plnění pro Doložku EP025 Pojištění nákladů na demolici, vyklizení a odvoz sutí*	1 000 000 Kč	50 000 Kč

Limit plnění pro Doložku EP026 Zachraňovací náklady*	10 % z pojistné částky pro dílo	--
Limit plnění pro Doložku EP119 Stávající majetek*	10 000 000 Kč	50 000 Kč
Limit plnění pro Doložku EP302 Zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže*	500 000 Kč	20 000 Kč
Limit plnění pro Doložku EP303 Stavební stroje a montážní stroje*	500 000 Kč	20 000 Kč

Limity pojistného plnění pro škody dle VPP STAMON 2015/01 Části I. z nebezpečí uvedených níže jsou touto pojistnou smlouvou dojednány takto:

Pojistné nebezpečí	Limity plnění pro jednu a všechny škody za dobu pojištění	Spoluúčast
Záplava, povodeň	20 000 000 Kč	50 000 Kč
Odcizení pojištěné věci dle Doložky EP055	500 000 Kč	20 000 Kč

Uzavírá se pojištění odpovědnostních škod a jiných újem po dobu budování díla dle VPP STAMON 2015/01 Část II.

Limit pojistného plnění pro škody a jiné újmy z Části II. – limit pro jednu a všechny škody za dobu pojištění	20 000 000 Kč
Spoluúčast pro škody a jiné újmy z Části II.	10 000 Kč

Pojistná smlouva je uzavřena od 15.02.2018 na dobu neurčitou s automatickou prolongací a nyní je platná pro pojistné období od 15.02.2022 do 14.02.2023.

Toto potvrzení o pojištění se vydává na žádost pojištěného a prokazuje rozsah pojistnému krytí podle výše uvedené pojistné smlouvy.

V Praze dne 23.02.2022
za pojistitele
Generali Česká pojišťovna a.s



Digitálně podepsal
Marek Štrégl
Datum: 2022.02.23
14:14:31 +01'00'

.....
Bc. Marek Štrégl
upisovatel

Vystavil: Bc. Marek Štrégl, upisovatel, Korporátní a průmyslové pojištění

Příloha č. 2 – ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ (doporučený vzor, počet etap a popis jejich plnění si zvolte dle potřeb).

Název etapy	Datum zahájení	Datum dokončení	Cena díla
I. ETAPA Nádrž	Den předání staveniště zhotoviteli	8 týdnů od zahájení prací	688.751,75 Kč
II. ETAPA Přívodní potrubí, Výústní objekt		4 týdnů	390.827,21 Kč
III. ETAPA Odpadní potrubí-vtok, škrťací klapka, boční obtok		4 týdny	316.431,22 Kč
IV. ETAPA Dokončovací práce		1 týden	77.000,- Kč
Realizace stavby - CELKEM		17 týdnů	1.473.010,18 Kč

Poznámka: etapy na sebe časově navazují. Mezi etapami je počítáno s 2 až 3 denním překrytím dokončení etapy a následné zahájení etapy.
Celková doba výstavby 17 týdnů, za předpokladu příznivých klimatických podmínek.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: NabRN10_2022

Stavba: Chodník II, ulice K Dubčiči, 1. část

KSO: Praha - Koloděje
Místo: Praha - Koloděje

Zadavatel:
MČ Praha Koloděje

Zhotovitel:
WALCO CZ spol. s r.o.

Projektant:
D-plus

Zpracovatel:
Ing. Eva Mrvová

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz

CC-CZ: 19.10.2022
Datum:
IČ: 25640623
DIČ: CZ25640623
IČ: 25640623
DIČ: CZ25640623
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

Sazba daně 21,00%
Základ daně 1 425 213,99
15,00% 0,00

1 425 213,99

Výše daně 299 294,94
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 724 508,93

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: NabRN10_2022

Stavba: Chodník II, ulice K Dubči, 1. část

Místo: Praha - Koloděje

Datum: 19.10.2022

Zadavatel: MČ Praha Koloděje

Projektant: D-plus

Zhotovitel: WALCO CZ spol. s r.o.

Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

01	SO 101 - Chodník	0,00	0,00	STA
02	SO 301 - Odvodnění	1 376 213,99	1 665 218,93	STA
01	SO 301.1 - Přívodní potrubí	181 570,35	219 700,12	Soupis
02	SO 301.2 - Nádrž	688 751,75	833 389,62	Soupis
03	SO 301.3.1 - Odpadní potrubí - vtok	168 329,61	203 678,83	Soupis
04	SO 301.3.2 - Odpadní potrubí - škrťací šachta	53 104,48	64 256,42	Soupis
05	SO 301.3.3 - Odpadní potrubí - boční obtok	94 997,13	114 946,53	Soupis
06	SO 301.4 - Výústní objekt	189 460,67	229 247,41	Soupis
03	SO 302 - Dešťová kanalizace	0,00	0,00	STA
04	SO 701 - Oplocení	0,00	0,00	STA
05	VON	49 000,00	59 290,00	VON
	Náklady stavby celkem	1 425 213,99	1 724 508,93	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Chodník II, ulice K Dubčič, 1. část

Objekt:

02 - SO 301 - Odvodnění

Soupis:

01 - SO 301.1 - Přívodní potrubí

KSO:

Místo: Praha - Koloděje

Zadavatel:

MČ Praha Koloděje

Zhotovitel:

WALCO CZ spol. s r.o.

Projektant:

D-plus

Zpracovatel:

Ing. Eva Mrvová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.10.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

25640623

DIČ:

CZ25640623

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

181 570,35

Základ daně

181 570,35

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

38 129,77

0,00

v CZK

219 700,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Chodník II, ulice K Dubčci, 1. část
Objekt: 02 - SO 301 - Odvodnění
Soupis: **01 - SO 301.1 - Přivodní potrubí**
Místo: Praha - Koloděje
Zadavatel: MČ Praha Koloděje
Zhotovitel: WALCO CZ spol. s r.o.

Datum: 19.10.2022
Projektant: D-plus
Zpracovatel: Ing. Eva Mrnová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	181 570,35
1 - Zemní práce	168 892,55
3 - Svislé a kompletní konstrukce	70 872,86
4 - Vodorovné konstrukce	2 733,98
8 - Trubní vedení	11 510,40
998 - Přesun hmot	76 622,43
PSV - Práce a dodávky PSV	7 152,88
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	12 677,80
	12 677,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník II, ulice K Dubčci, 1. část

Objekt:

02 - SO 301 - Odvodnění

Soupis:

01 - SO 301.1 - Přívodní potrubí

Místo:

Praha - Koloděje

Zadavatel:

MČ Praha Koloděje

Zhotovitel:

WALCO CZ spol. s r.o.

Datum: 19.10.2022

Projektant: D-plus

Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
0	HSV		Práce a dodávky HSV				181 570,35	
0	D	1	Zemní práce				168 892,55	
			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	2,200	296,00	651,20	CS ÚRS 2022 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119001421				70 872,86	
			1,1*2					
2	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	1,100	400,00	440,00	CS ÚRS 2022 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119001422					
			1,1*2					
3	K	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	m	2,200	634,00	1 394,80	CS ÚRS 2022 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119001423					
			1,1*2					
4	K	132312211	Hlubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapravených i nezapravených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	13,492	450,00	6 071,40	CS ÚRS 2021 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132312211					
			v*0,5 "50% ruční výkop"		13,492			
5	K	132354202	Hlubení zapravených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	13,492	1 090,00	14 706,28	CS ÚRS 2022 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132354202					
			1,1*pvc_300*1,1		26,983			
			Soubět		26,983			
			v*0,5 "50% strojní výkop"		13,492			
6	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	26,983	89,90	2 425,77	CS ÚRS 2022 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351123					
			v "odvoz na mezideponii"		26,983			
7	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	26,983	345,00	9 309,14	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/162751137					
	WV		v "odvoz na skládku"		26,983			
8	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z hominy třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	26,983	200,00	5 396,60	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/167151102					
	WV		v "odvoz na skládku"		26,983			
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameni zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	43,173	294,00	12 692,86	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/171201231					
	WV		pře počít na tuny		43,173			
	WV		v*1,6					
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuňněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	8,585	143,00	1 227,66	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/174101101					
	WV		v "výkop rýhy"		26,983			
	WV		-(lo+ob)		-16,656			
	WV		-PVC_300*0,0781		-1,742			
	WV		Součet		8,585			
11	M	58331200	šterkopišek nelitý	t	15,453	288,00	4 450,46	CS ÚRS 2022 02
	WV		šterkopišek (v chodníku)		15,453			
	WV		z*1,8 "pře počít na tuny"					
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuňnění bez prohození sypaniny	m3	12,976	213,00	2 763,89	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/175151101					
	WV		1,1*PVC_300*0,6		14,718			
	WV		-PVC_300*0,0781		-1,742			
	WV		Součet		12,976			
13	M	58337331	šterkopišek frakce 0/22	t	23,357	400,00	9 342,80	CS ÚRS 2022 02
	WV		12,976*1,8 "Pře počtené koeficientem množství"		23,357			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
14	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	22,300	36,80	2 733,98	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/359901111					
	WV		pvc_300		22,300			
15	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	44,600	42,90	1 913,34	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/359901211					
	WV		2x monitoring		44,600			
	WV		pvc_300*2					
D	4		Vodorovné konstrukce					
16	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	3,680	1 430,00	5 262,40	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/451572111					
	WV		1,1*PVC_300*0,15		3,680			
	WV		Součet		3,680			
17	K	457971121	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez přípevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky geotextilie do 3 m	m2	16,000	54,70	875,20	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/457971121					
	WV		přiváděcí potrubí - výúst		16,000			
	WV		2,0*4,0*2					
18	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	16,000	41,80	668,80	CS ÚRS 2022 02
19	K	462512270	Záhaz z lomového kamene neupraveného záhozového s prošterkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	2,400	1 960,00	4 704,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/462512270					
	WV		přiváděcí potrubí - výúst		2,400			
	WV		2,0*4,0*0,3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	8		Trubní vedení				76 622,43	
20	K	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plošstěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 315 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871375221	m	22,300	1 950,00	43 485,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC			22,300			
		WV	22,3 "defová voda z UV 3"		22,300			
		W	Source		1,000	437,00	437,00	CS ÚRS 2022 02
21	K	877375211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 315 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877375211	kus	1,000	437,00	437,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC			1,000			
22	M	28612253	vložka šachtová kanalizační DN 315	kus	1,000	2 830,00	2 830,00	CS ÚRS 2022 02
23	K	891375321	Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 300 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/891375321	kus	1,000	4 110,00	4 110,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC			1,000			
24	M	983030000010	KLAPKA ZPĚTNÁ 300	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2022 02
25	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892381111	m	22,300	34,10	760,43	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC			22,300			
		WV	pvc_300					
D	998		Přesun hmot				7 152,88	
26	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101	t	6,748	1 060,00	7 152,88	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC			6,748			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 677,80	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				12 677,80	
27	K	711471051	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folii PVC lepenou https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711471051	m2	8,000	174,00	1 392,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC			8,000			
		WV	příváděcí potrubí - vyúst		8,000			
		WV	2,0*4,0		9,600	239,00	2 294,40	CS ÚRS 2022 02
28	M	28322004	folie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm	m2	9,600	239,00	2 294,40	CS ÚRS 2022 02
		WV	8*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		9,600			
29	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711201	%	3 685,000	2,44	8 991,40	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC			3 685,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Chodník II, ulice K Dubčů, 1. část

Objekt:

02 - SO 301 - Odvodnění

Soupis:

02 - SO 301.2 - Nádrž

KSO:

Místo: Praha - Koloděje

Zadavatel:

MČ Praha Koloděje

Zhotovitel:

WALCO CZ spol. s r.o.

Projektant:

D-plus

Zpracovatel:

Ing. Eva Mrvová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.10.2022

IČ:

DIČ:

IČ: 25640623

DIČ: CZ25640623

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

688 751,75

Základ daně
688 751,75
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
144 637,87
0,00

v CZK

833 389,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Chodník II, ulice K Dubči, 1. část
Objekt: 02 - SO 301 - Odvodnění
Soupis: **02 - SO 301.2 - Nádrž**
Místo: Praha - Koloděje
Zadavatel: MČ Praha Koloděje
Zhotovitel: WALCO CZ spol. s r.o.

Datum: 19.10.2022
Projektant: D-plus
Zpracovatel: Ing. Eva Mrnová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
4 - Vodovodné konstrukce
998 - Přesun hmot

688 751,75
688 751,75
446 854,15
182 497,78
59 399,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník II, ulice K Dubci, 1. část

Objekt:

02 - SO 301 - Odvodnění

Soupis:

02 - SO 301.2 - Nádrž

Místo:

Praha - Koloděje

Zadavatel:

MČ Praha Koloděje

Zhotovitel:

WALCO CZ spol. s r.o.

Datum:

19.10.2022

Projektant:

D-plus

Zpracovatel:

Ing. Eva Mrvová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV

D							688 751,75	
D	1	K	12115113	Zemní práce				
	1	K	12115113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	315,080	27,10	8 538,67 CS ÚRS 2022 02
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/12115113				
			W	(1,8+1,0+1,8)*64,8+17,0		315,080		
	2	K	124353101	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	369,432	240,00	88 663,68 CS ÚRS 2022 02
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124353101				
			W	(4,2+3,0)/2*0,6*64,8		139,968		446 854,15
			W	3,0*0,825*64,8		179,820		
			W	(2,0+1,2)/2*0,375*64,8		38,880		
			W	(PI*1,9/3*(0,4*0,4+0,4*2,1+2,1*2,1))		10,764		
			W	Součet		369,432		
	3	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	353,232	345,00	121 865,04 CS ÚRS 2022 02
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137				
			W	od-z "odvoz na skládku"		353,232		
	4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kameni zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	565,171	294,00	166 160,27 CS ÚRS 2022 02
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231				
			W	od-z		353,232		
			W	353,232*1,6 "Přepočtené koeficientem množství"		565,171		
	5	K	174111101	Zásyp sypáním z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuňněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	16,200	234,00	3 790,80 CS ÚRS 2022 02
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111101				
			W	"Nad záhozem" 0,5*0,5/2*64,8*2		16,200		
			W	Součet		16,200		
	6	K	181351103	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	315,080	56,90	17 928,05 CS ÚRS 2022 02
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351103				
	7	K	182111111	Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	403,760	50,00	20 188,00 CS ÚRS 2022 02
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182111111				
			W	"Boky výkopu" 2,8*64,8*2		362,880		
			W	"Čela rýhy" 2,8*7,3*2		40,880		
			W	Součet		403,760		
	8	M	61894012	sít protierozní z kokosových vláken 400g/m2	m2	444,136	44,40	19 719,64 CS ÚRS 2022 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		403,76*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		444,136			
D	4	Vodorovné konstrukce				182 497,78	
9	K 457971122	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez přípevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky geotextilie přes 3 do 7,5 m	m2	293,160	40,00	11 726,40	CS ÚRS 2022 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457971122					
		"Výložení dna výkopu" 4,2*64,8		272,160			
		"Čela rýhy" 4,2*2,5*2		21,000			
		Součet		293,160			
10	M 69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	316,613	41,80	13 234,42	CS ÚRS 2022 02
		293,16*1,08 "Přepočtené koeficientem množství"		316,613			
11	K 462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s prošítkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	80,376	1 960,00	157 536,96	CS ÚRS 2022 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512270					
		(0,5*0,7*1,0+0,7*0,5)*64,8*0,3		66,096			
		"Čela rýhy" 4,2*1,7*2		14,280			
		Součet		80,376			
D	998	Přesun hmot				59 399,82	
12	K 998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	196,039	303,00	59 399,82	CS ÚRS 2022 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Chodník II, ulice K Dubči, 1. část

Objekt:

02 - SO 301 - Odvodnění

Soupis:

03 - SO 301.3.1 - Odpadní potrubí - vtok

KSO:

Místo: Praha - Koloděje

Zadavatel:

MČ Praha Koloděje

Zhotovitel:

WALCO CZ spol. s r.o.

Projektant:

D-plus

Zpracovatel:

Ing. Eva Mřvová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.10.2022

IČ:
DIČ:
IČ: 25640623
DIČ: CZ25640623

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

168 329,61

Základ daně
168 329,61
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
35 349,22
0,00

v CZK

203 678,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Chodník II, ulice K Dubči, 1. část
Objekt: 02 - SO 301 - Odvodnění
Soupis: **03 - SO 301.3.1 - Odpadní potrubí - vtok**
Místo: Praha - Koloděje
Zadavatel: MČ Praha Koloděje
Zhotovitel: WALCO CZ spol. s r.o.

Datum: 19.10.2022
Projektant: D-plus
Zpracovatel: Ing. Eva Mrnová

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	168 329,61
1 - Zemní práce	98 727,01
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 928,76
4 - Vodorovné konstrukce	5 190,90
8 - Trubní vedení	43 650,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 000,00
998 - Přesun hmot	1 832,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník II, ulice K Dubči, 1. část

Objekt:

02 - SO 301 - Odvodnění

Soupis:

03 - SO 301.3.1 - Odpadní potrubí - vtok

Místo:

Praha - Koloděje

Zadavatel:

MČ Praha Koloděje

Zhotovitel:

WALCO CZ spol. s r.o.

Datum: 19.10.2022

Projektant: D-plus

Zpracovatel: Ing. Eva Mrnová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV

D							168 329,61	
D	1		Zemní práce					
1	K	132312211	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapravených i nezapravených, s urovnáním dna do přeepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 soudržných https://podminky.urs.cs/item/CS_URS_2022_02/132312211	m3	16,940	450,00	7 623,00	CS ÚRS 2021 01
			v*0,5 "50% ruční výkop"		16,940			
2	K	132354202	Hloubení zapravených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojní s urovnáním dna do přeepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 https://podminky.urs.cs/item/CS_URS_2022_02/132354202	m3	16,940	1 090,00	18 464,60	CS ÚRS 2022 02
			1,1*PVC_300*1,4		33,880			
			Součet		33,880			
			v*0,5 "50% strojní výkop"		16,940			
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m https://podminky.urs.cs/item/CS_URS_2022_02/151101101	m2	61,600	134,00	8 254,40	CS ÚRS 2022 02
			PVC_300*1,4*2		61,600			
4	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m https://podminky.urs.cs/item/CS_URS_2022_02/151101111	m2	61,600	74,50	4 589,20	CS ÚRS 2022 02
5	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m https://podminky.urs.cs/item/CS_URS_2022_02/162351123	m3	33,880	89,90	3 045,81	CS ÚRS 2022 02
			v "odvoz na mezideponii"		33,880			
6	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cs/item/CS_URS_2022_02/162751137	m3	33,880	345,00	11 688,60	CS ÚRS 2022 02
			v "odvoz na skládku"		33,880			
7	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehklého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 https://podminky.urs.cs/item/CS_URS_2022_02/167151102	m3	33,880	200,00	6 776,00	CS ÚRS 2022 02
			v "odvoz na skládku"		33,880			
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cs/item/CS_URS_2022_02/171201231	t	54,208	294,00	15 937,15	CS ÚRS 2022 02
			pře počet na tuny v*1,6		54,208			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny srovně s uložení výkopku ve vstřích se zhuňněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/174101101	m3	15,730	143,00	2 249,39	CS ÚRS 2022 02
			v"výkop rýhy"		33,880			
			-(lo+ob)		-16,432			
			-PVC_300*0,0781		-1,718			
			Součet		15,730			
10	M	58331200	štrkopišek <i>neřířadný</i> štrkopišek (v chodníku) z*1,8 "přepočít na tuny"	t	28,314	288,00	8 154,43	CS ÚRS 2022 02
			Součet		28,314			
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuňnění bez prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/175151101	m3	12,802	213,00	2 726,83	CS ÚRS 2022 02
			1,1PVC_300*0,6		14,520			
			-PVC_300*0,0781		-1,718			
			Součet		12,802			
12	M	58337331	štrkopišek <i>frakce 0/22</i> 12,802*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"	t	23,044	400,00	9 217,60	CS ÚRS 2022 02
			Součet		23,044			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
13	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/359901111	m	22,000	36,80	8 928,76	CS ÚRS 2022 02
			PVC_300		22,000			
14	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/359901211	m	44,000	42,90	1 887,60	CS ÚRS 2022 02
			2x monitoring		44,000			
			PVC_300*2		0,516			
15	K	380316243	Kompletní konstrukce čišření odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého pro prostředí s mrázovými cykly tř. C 30/37, tl. přes 300 mm https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/380316243	m3	0,516	4 460,00	2 301,36	CS ÚRS 2022 02
			vtok		0,473			
			0,8*0,61*0,97		0,043			
			Pl*0,15*0,15*0,61		0,516			
			Součet		2,735			
16	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí čišření odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/380356231	m2	2,735	1 210,00	3 309,35	CS ÚRS 2022 02
			vtok		2,735			
			(0,8+0,61)*2*0,97		2,735			
17	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí čišření odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/380356232	m2	2,735	227,00	620,85	CS ÚRS 2022 02
			Vodorovné konstrukce					
18	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/451572111	m3	3,630	1 430,00	5 190,90	CS ÚRS 2022 02
			1,1PVC_300*0,15		3,630			
			Součet		3,630			
D	8		Trubní vedení					
19	K	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plínostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 315 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/871375221	m	22,000	1 950,00	43 650,20	CS ÚRS 2022 02
			22,0 "detová voda z nádrže"		22,000			
			Součet		22,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	22,000	34,10	750,20	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892381111					
		WV	PVC_300		22,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 000,00	
21	K	934956223	Osazení a dodávka ocelových česlí 410x439mm (průlin 30mm, pásovina 40x5mm)	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
D	998		Přesun hmot				1 832,74	
22	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,729	1 060,00	1 832,74	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Chodník II, ulice K Dubči, 1. část
Objekt: 02 - SO 301 - Odvodnění
Soupis: **04 - SO 301.3.2 - Odpadní potrubí - škrtkový šachta**

KSO: Místo: Praha - Koloděje

Zadavatel: MČ Praha Koloděje

Zhotovitel: WALCO CZ spol. s r.o.

Projektant: D-plus

Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 19.10.2022

IC: DIČ: 25640623
IC: DIČ: CZ25640623

IC: DIČ:

IC: DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižovaná

Cena s DPH

53 104,48

Výše daně
11 151,94
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
53 104,48
0,00

v CZK

64 256,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Chodník II, ulice K Dubčím, 1. část
Objekt: 02 - SO 301 - Odvodnění
Soupis: **04 - SO 301.3.2 - Odpadní potrubí - škrťací šachta**
;
Místo: Praha - Koloděje
Zadavatel: MČ Praha Koloděje
Zhotovitel: WALCO CZ spol. s r.o.

Datum: 19.10.2022
Projektant: D-plus
Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
8 - Trubní vedení
998 - Přesun hmot

53 104,48
53 104,48
52 354,00
750,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník II, ulice K Dubčů, 1. část

Objekt:

02 - SO 301 - Odvodnění

Soupis:

04 - SO 301.3.2 - Odpadní potrubí - škrťací šachta

Místo:

Praha - Koloděje

Zadavatel:

MČ Praha Koloděje

Zhotovitel:

WALCO CZ spol. s r.o.

Datum: 19.10.2022

Projektant: D-plus

Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	8		Trubní vedení					
1	K	894812511	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/315 průtočné 30°, 60°, 90° https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812511	kus	1,000	18 200,00	18 200,00	CS ÚRS 2022 02
2	K	894812521	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812521	kus	1,000	13 200,00	13 200,00	CS ÚRS 2022 02
3	K	894812529	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 Příplatek k cenám 2431 - 2438 za uříznutí šachtové roury https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812529	kus	1,000	154,00	154,00	CS ÚRS 2022 02
4	K	894812552	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 poklop (mříž) litinový s přechodovým konusem pro třídu zatížení D400 na betonovém prstenci https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812552	kus	1,000	20 800,00	20 800,00	CS ÚRS 2022 02
D	998		Přesun hmot				750,48	
5	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101	t	0,708	1 060,00	750,48	CS ÚRS 2022 02

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Chodník II, ulice K Dubči, 1. část

Objekt:

02 - SO 301 - Odvodnění

Soupis:

05 - SO 301.3.3 - Odpadní potrubí - boční obtok

KSO:

Místo: Praha - Koloděje

Zadavatel:

MČ Praha Koloděje

Zhotovitel:

WALCO CZ spol. s r.o.

Projektant:

D-plus

Zpracovatel:

Ing. Eva Mrvová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.10.2022

IC:

DIČ:

IC: 25640623

DIČ: CZ25640623

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižovaná

Cena s DPH

94 997,13

Základ daně
94 997,13
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
19 949,40
0,00

v CZK

114 946,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Chodník II, ulice K Dubčů, 1. část

Objekt:

02 - SO 301 - Odvodnění

Soupis:

05 - SO 301.3.3 - Odpadní potrubí - boční obtok

Místo:

Praha - Koloděje

Zadavatel:

MČ Praha Koloděje

Zhotovitel:

WALCO CZ spol. s r.o.

Datum: 19.10.2022

Projektant: D-plus

Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

94 997,13

90 188,33

47 448,11

1 127,92

8 418,74

26 818,72

6 374,84

4 808,80

4 808,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník II, ulice K Dubčci, 1. část

Objekt:

02 - SO 301 - Odvodnění

Soupis:

05 - SO 301.3.3 - Odpadní potrubí - boční obtok

Místo:

Praha - Koloděje

Zadavatel:

MČ Praha Koloděje

Zhotovitel:

WALCO CZ spol. s r.o.

Datum: 19.10.2022

Projektant: D-plus

Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				94 997,13	
D	1		Zemní práce				47 448,11	
1	K	132312211	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	7,084	1 000,00	7 084,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132312211					
		WV	v*0,5 "50% ruční výkop"		7,084			
2	K	132354201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	7,084	1 410,00	9 988,44	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132354201					
		WV	1,1*PVC_300*1,4		14,168			
		WV	Součet		14,168			
		WV	v*0,5 "50% strojní výkop"		7,084			
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	25,760	134,00	3 451,84	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101101					
		WV	PVC_300*1,4*2		25,760			
4	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	25,760	74,50	1 919,12	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101111					
5	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	14,168	89,90	1 273,70	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351123					
		WV	v "odvoz na mezideponii"		14,168			
6	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	14,168	345,00	4 887,96	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137					
		WV	v "odvoz na skládku"		14,168			
7	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání strojně naložení, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	14,168	200,00	2 833,60	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151102					
		WV	v "odvoz na skládku"		14,168			
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	22,669	294,00	6 664,69	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231					
		WV	pře počet na tuny		22,669			
		WV	v*1,6		22,669			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/174101101 v "výkop rýhy" -(lo+ob) -PVC_300*0,0781 Součet	m3	6,578	143,00	940,65	CS ÚRS 2022 02
			14,168 -6,871 -0,719 6,578					
10	M	58331200	štrkopišek netříděný štrkopišek (v chodniku) z*1,8 "přepočít na tuny" Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a miru zhuťnění bez prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/175151101 1,1*PVC_300*0,6 -PVC_300*0,0781 Součet	t	11,840	288,00	3 409,92	CS ÚRS 2022 02
			11,840					
11	K	175151101	štrkopišek frakce 0/22 5,353*1,8 "Přepočtené koeficientem množství	m3	5,353	213,00	1 140,19	CS ÚRS 2022 02
			6,072 -0,719 5,353					
12	M	58337331	štrkopišek frakce 0/22 5,353*1,8 "Přepočtené koeficientem množství	t	9,635	400,00	3 854,00	CS ÚRS 2022 02
			9,635					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 127,92	
13	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/359901111 PVC_300	m	9,200	36,80	338,56	CS ÚRS 2022 02
			9,200					
14	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/359901211 2x monitoring PVC_300*2	m	18,400	42,90	789,36	CS ÚRS 2022 02
			18,400					
D	4		Vodorovné konstrukce				8 418,74	
15	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/451572111 1,1*PVC_300*0,15 Součet	m3	1,518	1 430,00	2 170,74	CS ÚRS 2022 02
			1,518 1,518					
16	K	457971121	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky geotextilie do 3 m https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/457971121 boční oblok 2,0*4,0*2	m2	16,000	54,70	875,20	CS ÚRS 2022 02
			16,000					
17	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	16,000	41,80	668,80	CS ÚRS 2022 02
18	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s prošítkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/462512270 boční oblok 2,0*4,0*0,3	m3	2,400	1 960,00	4 704,00	CS ÚRS 2022 02
			2,400					
D	8		Trubní vedení				26 818,72	
19	K	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 315 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/871375221 9,2 "bezpečnostní přepad" Součet	m	9,200	1 750,00	16 100,00	CS ÚRS 2022 02
			9,200 9,200					
20	K	877375211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednovrstvého DN 315 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/877375211	kus	3,000	437,00	1 311,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	M	28611375	koleno kanalizace PVC KG 300x45°	kus	3,000	1 240,00	3 720,00	CS ÚRS 2022 02
22	K	877375221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvoousých DN 315 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877375221	kus	1,000	674,00	674,00	CS ÚRS 2022 02
23	M	28611407	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 315/315/45°	kus	1,000	4 700,00	4 700,00	CS ÚRS 2022 02
24	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892381111	m	9,200	34,10	313,72	CS ÚRS 2022 02
			PVC_300					
D	998		Přesun hmot				6 374,84	
25	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101	t	6,014	1 060,00	6 374,84	CS ÚRS 2022 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 808,80	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 808,80	
26	K	711471051	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folii PVC lepenou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711471051	m2	8,000	174,00	1 392,00	CS ÚRS 2022 02
			boční oblok					
			2,0*4,0					
27	M	28322004	folie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm	m2	8,000	239,00	2 294,40	CS ÚRS 2022 02
			8*1,2 *Přepočtené koeficientem množství					
			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711201	%	368,000	3,05	1 122,40	CS ÚRS 2022 02

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Chodník II, ulice K Dubči, 1. část
Objekt: 02 - SO 301 - Odvodnění
Soupis: **06 - SO 301.4 - Výústní objekt**

KSO: MČ Praha Koloděje
Místo: Praha - Koloděje

Zadavatel: MČ Praha Koloděje

Zhotovitel: WALCO CZ spol. s r.o.

Projektant: D-plus

Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.10.2022

IČ:
DIČ: 25640623
IČ: 25640623
DIČ: CZ25640623

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

189 460,67

Základ daně
189 460,67
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
39 786,74
0,00

v CZK

229 247,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Chodník II, ulice K Dubčci, 1. část
Objekt: 02 - SO 301 - Odvodnění
Soupis: **06 - SO 301.4 - Výústní objekt**
Místo: Praha - Koloděje
Zadavatel: MČ Praha Koloděje
Zhotovitel: WALCO CZ spol. s r.o.

Datum: 19.10.2022

Projektant: D-plus
Zpracovatel: Ing. Eva Mrnová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

998 - Přesun hmot

189 460,67

189 460,67

45 769,37

135 046,80

8 644,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník II, ulice K Dubčí, 1. část

Objekt:

02 - SO 301 - Odvodnění

Soupis:

06 - SO 301.4 - Výústní objekt

Místo:

Praha - Koloděje

Zadavatel:

MČ Praha Koloděje

Zhotovitel:

WALCO CZ spol. s r.o.

Datum: 19.10.2022

Projektant: D-plus

Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				189 460,67	
D	1		Zemní práce				45 769,37	
1	K	124353100	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3	m3	38,065	387,00	14 731,16	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124353100					
		W	12,46 "stabilizační prahy"		12,460			
		W	25,605 "rovnanina"		25,605			
		W	Součet		38,065			
2	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prosíředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	38,065	345,00	13 132,43	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137					
3	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	60,904	294,00	17 905,78	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231					
		W	38,065*1,6 "Přepočtené koeficientem množství"		60,904			
D	4		Vodorovné konstrukce				135 046,80	
4	K	452218142	Zajišťovací prah z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu meioračních kanálů, s paškami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na cementovou maltu	m3	12,465	4 610,00	57 463,65	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452218142					
		W	stabilizační prahy		12,465			
		W	0,5*1,0*(1,2+4,625+1,0+4,44+1,2)*2		25,605	3 030,00	77 583,15	CS ÚRS 2022 02
5	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	25,605	3 030,00	77 583,15	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463212111					
		W	výústní objekt		25,605			
		W	(4.625+1.0+4.44)*(3.0+3.36)*0.4					
D	998		Přesun hmot				8 644,50	
6	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	86,445	100,00	8 644,50	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Chodník II, ulice K Dubči, 1. část

Objekt:

05 - VON

KSO:

Praha - Koloděje

Místo:

Zadavatel:

MČ Praha Koloděje

Zhotovitel:

WALCO CZ spol. s r.o.

Projektant:

D-plus

Zpracovatel:

Ing. Eva Mrvová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.10.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

25640623

DIČ:

CZ25640623

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

49 000,00

DPH základní

snížená

Základ daně

49 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

10 290,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

59 290,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Chodník II, ulice K Dubčji, 1. část

Objekt:

05 - VON

Místo:

Praha - Koloděje

Zadavatel:

MČ Praha Koloděje

Zhotovitel:

WALCO CZ spol. s r.o.

Datum:

19.10.2022

Projektant:

D-plus

Zpracovatel:

Ing. Eva Mrvová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

49 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

49 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník II, ulice K Dubči, 1. část

Objekt:

05 - VON

Místo:

Praha - Koloděje

Zadavatel:

MČ Praha Koloděje

Zhotovitel:

WALCO CZ spol. s r.o.

Datum: 19.10.2022

Projektant: D-plus

Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				49 000,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou https://podminky.urs.cz/term/CS_URS_2022_02/012103000	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC						
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby https://podminky.urs.cz/term/CS_URS_2022_02/012203000	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC						
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě https://podminky.urs.cz/term/CS_URS_2022_02/012303000	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC						
4	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby https://podminky.urs.cz/term/CS_URS_2022_02/013244000	Kč	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC						
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby https://podminky.urs.cz/term/CS_URS_2022_02/013254000	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC						
6	K	030001000	Zařízení staveniště https://podminky.urs.cz/term/CS_URS_2022_02/030001000	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC						
7	K	043103001	Hutníci zkoušky	kus	20,000	100,00	2 000,00	
8	K	045002002	Inženýrská činnost zhotovitele	Kč	1,000	997,00	997,00	
9	K	049002001	Zajištění dopravně inženýrských opatření (DIO, DIR, dopravní značení)	Kč	1,000	1,00	1,00	
10	K	060001000	Územní vlivy https://podminky.urs.cz/term/CS_URS_2022_02/060001000	Kč	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC						
11	K	070001000	Provozní vlivy https://podminky.urs.cz/term/CS_URS_2022_02/070001000	č...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC						

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

„II. ETAPA: CHODNÍK II ULICE K DUBČI, 1. ČÁST, PRAHA-KOLODĚJE, etapa retenční nádrž a odvodnění“

veřejná zakázka v podlimitním režimu na stavební práce
zadávana ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu
s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název účastníka zadávacího řízení: (obchodní firma nebo název)	WALCO CZ spol. s r.o.	
Sídlo/místo podnikání:	Dobronická 1256, 148 00 Praha 4	
IČ / DIČ	25640623	CZ25640623
Osoba oprávněná jednat jménem/za účastníka zadávacího řízení:	Ing. Jiří Weis, jednatel společnosti	

Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že

Jako zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno ve prospěch objednatele pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude činit **minimální výši 1.500.000, - Kč** za každou jednu pojistnou událost. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli nejpozději při podpisu smlouvy a doložit ji jako nedílnou součást smlouvy o dílo. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).

V Praze dne 19.10.2022

.....
Ing. Jiří Weis, jednatel

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

„II. ETAPA: CHODNÍK II ULICE K DUBČI, 1. ČÁST, PRAHA-KOLODĚJE, etapa retenční nádrž a odvodnění“

veřejná zakázka v podlimitním režimu na stavební práce
zadávana ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu
s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název účastníka zadávacího řízení: (obchodní firma nebo název)	WALCO CZ spol. s r.o	
Sídlo/místo podnikání:	Dobronická 1256, 148 00 Prha 4	
IČ / DIČ	25640623	CZ25640623
Osoba oprávněná jednat jménem/za účastníka zadávacího řízení:	Ing. Jiří Weis, jednatel společnosti	

Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že na plnění zakázky se nebudou podílet žádní poddodavatelé.


V Praze dne 19.10.2022

Ing. Jiří Weis, jednatel společnosti

Příloha č. 2 – ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ (doporučený vzor, počet etap a popis jejich plnění si zvolte dle potřeb).

Název etapy	Datum zahájení	Datum dokončení	Cena díla
I. ETAPA Nádrž	Den předání staveniště zhotoviteli	8 týdnů od zahájení prací	688.751,75 Kč
II. ETAPA Přívodní potrubí, Výústní objekt		4 týdnů	390.827,21 Kč
III. ETAPA Odpadní potrubí-vtok, škrťací klapka, boční obtok		4 týdny	316.431,22 Kč
IV. ETAPA Dokončovací práce		1 týden	77.000,- Kč
Realizace stavby - CELKEM		17 týdnů	1.473.010,18 Kč

Poznámka: etapy na sebe časově navazují. Mezi etapami je počítáno s 2 až 3 denním překrytím dokončení etapy a následné zahájení etapy.
Celková doba výstavby 17 týdnů, za předpokladu příznivých klimatických podmínek.



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„II. ETAPA: CHODNÍK II

ULICE K DUBČI, 1. ČÁST, PRAHA-KOLODĚJE, etapa retenční nádrž a odvodnění“

SML/33/1130/0131/2022.

mezi:

Objednatel a stavebník:	Městská část Praha – Koloděje
Se sídlem	K Jízdárně 9/20, Koloděje, 190 16 Praha 916
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Angela Morávková, starostka
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	2000711389/0800
IČ:	00240338
DIČ:	není plátcem DPH
Tel./fax:	+420 603 516 522
e-mail:	angela.moravkova@kolodeje.cz

(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

Zhotovitel:	WALCO CZ spol. s r.o.
Se sídlem	Dobronická 1256, 148 00 Praha 4
Společnost je zapsána:	v OR Měst. obch. soudu v Praze, oddíl C, vložka 57207
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Weis, jednatel společnosti
Bankovní spojení:	Komerční banka.
Číslo účtu:	193938190267/0100
IČ:	25640623
DIČ:	CZ25640623
ID datové schránky:	k8ptbdc
Tel./fax:	602 286 266
e-mail:	info@walco.cz

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jiří Weis
(dále jen „zhotovitel“ nebo „účastník zadávacího řízení“)

Preambule

Tato smlouva je uzavírána na základě nabídky zhotovitele ze dne 19.10.2022 na plnění veřejné zakázky s názvem „**II. ETAPA: CHODNÍK II ULICE K DUBČI, 1. ČÁST, PRAHA-KOLODĚJE, etapa retenční nádrž a odvodnění**“ (dále jen „nabídka do veřejné zakázky“). Uzavření této smlouvy předcházelo zadávací řízení na výše uvedenou zakázku. V rámci tohoto zadávacího řízení zhotovitel zvítězil, přičemž jeho nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. Tato veřejná zakázka byla objednatelem zadána jako veřejná zakázka na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“). Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých skutečnostech o hrozícím úpadku.

Článek I.

Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem smlouvy je provedení stavby v rámci investiční akce s názvem „**II. ETAPA: CHODNÍK II ULICE K DUBČI, 1. ČÁST, PRAHA-KOLODĚJE, etapa retenční nádrž a odvodnění**“ (dále jen „dílo“).
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu a způsobem uvedeným v čl. II této smlouvy, v souladu s Rozhodnutím o umístění stavby a stavebním povolením (včetně podmínek dotčených orgánů státní správy a podmínky správců sítí), projektovou dokumentací, právními předpisy, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami, jakož i v souladu se zadávacími podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace této zakázky a se svojí podanou nabídkou do veřejné zakázky, a to

svým jménem, na svůj náklad a vlastní odpovědnost, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

- 2.3 Projektovou dokumentací se rozumí projektová dokumentace zpracovaná společností *D plus projektová a inženýrská a.s.*, IČ: 26760312, Ing. Miroslav Čepa, označenou číslem zakázky: 3850/2016, ve fázi dokumentace pro provedení stavby, s datem 09/2019 (dále jen „projektová dokumentace“).

Článek II.

Předmět díla

- 4.1 Dílem se rozumí provedení všech činností, prací a dodávek, specifikovaných v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a jež jsou nezbytné pro realizaci díla. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru.
- 4.2 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních, montážních a řemeslných prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, předáním dokladů pro úspěšné vydání kolaudačního souhlasu, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předáním dokumentace skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu, geodetického zaměření stavby, předáním dalších listin dle této smlouvy a odstraněním všech vad a nedodělků.
- 4.3 Součástí stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření.
- 4.4 Součástí díla je rovněž:
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
 - přijetí nezbytných opatření pro zachování neporušenosti všech sítí infrastruktury během stavebních prací
 - zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou stavbou zakryty;
 - zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby;
 - všechny dodávky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby;
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby;
 - zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 2 ks i digitální podobě na CD nosiči v počtu 2 ks (výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS Word, tabulky ve formátu *.xls pro MS Excel);
 - zabezpečení a předání geodetického zaměření stavby v šesti vyhotoveních v grafické podobě, a jedenkrát v podobě digitální, zaměření objektů pro vklad do katastru nemovitostí včetně vyhotovení geometrického plánu (geometrické plány pro věcná břemena);
 - veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla;
 - zajištění a zabezpečení staveniště
 - účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;
 - zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
 - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámení zahájení stavebních prací např. správcům sítí, oznámení souvisejících s provedením díla a jeho kolaudací, jakož i odstranění kolaudačních závad;
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
 - provedení předávky stavby;
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení

předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.;

- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, prohlášení o shodě ve dvou vyhotoveních;
 - zajištění energetického posudku budov, a to včetně zajištění energetického štítku a průkazu energetické náročnosti,
 - kompletní dopravy včetně pojištění technologických zařízení a dopravy dalšího vybavení na místo stavby, nebo z místa stavby, včetně manipulace a dopravy uvnitř staveniště (včetně veškerých poplatků s dovozem, nebo vývozem spojených, cel, daní atd.),
 - veškerá potřebná licenční oprávnění nutná k užívání díla, zejména pak software, který má být součástí dodávané technologie. Zhotovitel je povinen uzavřít potřebné licenční smlouvy (časově ani jinak neomezené), které umožní objednateli software bez omezení a bezplatně užívat. Toto platí obdobně i pro veškerá autorská práva potřebná pro užívání díla,
 - koordinace veškerých prací a dodávek včetně všech poddodavatelů v souladu s Přílohou č. 3 smlouvy – Seznam poddodavatelů,
- 4.5 Místem plnění je MČ Praha-Koloděje, katastrální území Koloděje, parcelní čísla pozemků dle projektové dokumentace.
- 4.6 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel před podpisem této smlouvy o dílo prověřil s odbornou péčí uvedené dokumenty a prohlašuje, že nemají vady, zřejmé nedostatky ani nejsou v rozporu se stanovenými technickými ukazateli. Zhotoviteli je známý objem zadaných prací i místní podmínky pro provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, resp. se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na jeho cenu, že cena zahrnuje všechny práce, dodávky a služby, kterých je třeba trvale či dočasně k provedení, dokončení a řádnému předání předmětu díla, že tyto práce, dodávky a služby správně ocenil a že při stanovení ceny s odbornou péčí přezkontroloval všechny dokumenty a podklady vymezující předmět plnění.
- 4.7 Jakékoliv reklamní či identifikační tabule lze na staveništi umístit pouze s předchozím souhlasem objednatele; zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi informační tabuli ve všech vstupech na staveniště v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením základních rizik vznikajících provozem stavby, zákazy a příkazy vydanými k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany na stavbě, udržování této tabule v aktuálním stavu.
- 4.8 Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla vyjma případných změn díla oproti projektové dokumentaci, musí být předem odsouhlaseny technickým dozorem investora a uvedeny ve stavebním deníku. Technický dozor investora je oprávněn samostatně odsouhlasovat pouze takové změny díla, které nemají vliv na kvalitu nebo cenu provedení díla. K ostatním změnám je povinen vyžádat si souhlas objednatele.
- 4.9 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. Méněpracemi se rozumí práce předpokládané v oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního sjednaného touto smlouvou. Skutečnost výskytu méněprací je zhotovitel povinen oznámit objednateli. Méněpracemi se dále rozumí práce předpokládané v oceněném výkazu výměr, které objednatel vyhodnotil jako nadbytečné. Zhotovitel je povinen takovéto méněpráce akceptovat. V důsledku méněprací nesmí dojít k podstatné změně smlouvy.
- 4.10 Potřebu víceprací musí zhotovitel předem písemně oznámit objednateli. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, a to zejména s ustanovením § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. Vícepráce mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze v případě, že půjde o práce provedené na výslovný písemný požadavek objednatele, případně příslušného ustanovení právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době zahájení úkonů k zajištění víceprací a současně vícepráce bude objednatelem předem písemně odsouhlasena zejména co do rozsahu a ceny formou dodatku ke smlouvě. Cena provedených víceprací nepřekročí cenu v místě a čase obvyklou. Veškeré práce, výkony a dodávky, které jinak zhotovitel případně provede, byť i nad rozsah předmětu plnění podle této smlouvy a u nichž nebudou splněny náležitosti podle této smlouvy, jdou k tíži zhotovitele, tzn., že jejich provedení v žádném případě nezakládá zhotoviteli právo nárokovat zvýšení sjednané ceny nebo jinou úhradu vůči objednateli.
- 4.11 Při realizaci předmětu díla nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se

zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

- 4.12 Projektová dokumentace, v listině podobě a ve formátu *dwg, bude zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje v případě, že by v rámci realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by měly vliv na předmět nebo cenu díla, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na tyto vady či nedostatky a ve lhůtě 3 pracovních dní od upozornění předat objednateli seznam těchto nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.
- 4.13 Dokladová část díla se skládá jednak ze seznamu veškerých dokladů a dále z veškerých dokladů souvisejících s předmětným dílem včetně všech jeho částí, jejichž pořízení je předepsáno nebo předpokládáno právním předpisem, technickou normou, výrobcem nebo dodavatelem výrobku, materiálu nebo jiného prvku nebo jehož potřeba vyplývá z této smlouvy a/nebo dodavatelské dokumentace. Takto sem zejména náleží veškeré atesty, certifikáty, návody k použití v českém jazyce, záruční listy, servisní smlouvy nebo jejich návrhy, revize, zkoušky a výsledky měření (průběžných i konečných), prohlášení, dokumentace skutečného provedení díla, výrobní a dílenská dokumentace. V pochybnostech se má za to, že doklad do dokladové části díla (z hlediska její kompletnosti) náleží.
- 4.14 Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje zhotovitel jako součást díla. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a dvou v elektronické podobě v termínu realizace stavby. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení. Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb.

Článek III.

Doba plnění

- 6.1 Doba výstavby činí **maximálně 4 měsíce** od předání a převzetí staveniště, s ohledem na nepředvídatelné klimatické podmínky zimního období. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení jakéhokoliv termínu. Dokončením díla se rozumí protokolární předání staveniště po provedení díla bez vad a nedodělků.
- 6.2 Práce budou probíhat výhradně dle závazného časového a finančního harmonogramu, který je nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje respektovat časové milníky uvedené v časovém a finančním harmonogramu a dílo musí být dokončeno v souladu s touto smlouvou nejpozději do termínu dokončení díla.
- 6.3 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 30 kalendářních dní ode dne kdy měl práce na díle zahájit v souladu s čl. VI odst. 6.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 6.4 Prodloužení zhotovitele s pracemi dle časového harmonogramu a finančního harmonogramu stavby delší jak 30 kalendářních dní se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 6.5 V případě, že dojde ke zpoždění v termínu ukončení prací zhotovitelem z důvodu pokynu objednatele k přerušení prací nebo jiného důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo dokončit dílo v termínu prodlouženém o počet dní, o kolik mu objednatel znemožnil práce vykonávat. Doba prodloužení termínu ukončení prací zhotovitele z důvodu na straně objednatele musí být odsouhlasená formou dodatku ke smlouvě, jinak k ní nelze přihlížet.

Článek IV.

Cena díla

- 8.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH: 1.425.213,99 Kč
DPH: 299.294,94 Kč
Cena s DPH: 1.724.508,93 Kč.

- 8.2 Cena takto zahrnuje zejména všechny náklady zhotovitele zajišťující řádné plnění díla, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě, včetně nákladů na zařízení, provoz a likvidaci staveniště, vytýčení a ochranu existujících inženýrských sítí na staveništi a v jeho okolí, náklady na odstranění nedodělků a vad díla, náklady na bezpečnost a ochranu zdraví a životního prostředí při realizaci díla a jakékoliv další náklady které jsou potřebné pro řádné zhotovení a dokončení díla uvedeného v předmětu smlouvy včetně provedení zkoušek a revizí, dále taková plnění která nejsou výslovně uvedena v zadávací dokumentaci, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl, jakož i takové plnění předmětu díla, která zajistí, že dílo bude plně funkční a bez dalšího nerušeně využitelné k zamýšlenému účelu, a to zejména i tehdy, pokud by jakékoli takové výkony či jejich jednotlivé položky nebyly v této smlouvě nebo jiných podkladech zvlášť (jmenovitě) uvedeny nebo oceněny. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, zhotovitel se nemůže vůči objednateli dovolávat jakýchkoli nákladů či svých výdajů spojených s prováděním díla nebo je vůči objednateli uplatňovat, bez ohledu na to, zda jde o náklady z hlediska zhotovitele předvídatelné.
- 8.3 Cena díla je závazná a ke změně ceny může dojít pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů, týkajících se DPH, a dále v případě objektivních a nepředvídatelných okolností, které nemohla žádná ze smluvních stran předvídat ani ovlivnit.
- 8.4 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla proti schválené zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Pro ocenění zhotovitel použije cenovou úroveň a jednotkové ceny použité pro návrh ceny díla. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá účastníkem zadávacího řízení v zadávacím řízení oproti ceně díla označené jako předpokládaná cena díla (bez DPH) v zadávacím řízení. V případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá účastníkem zadávacího řízení byla stejná nebo vyšší než předpokládaná cena díla (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak. Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu zhotovitele nejpozději do 10 kalendářních dní ode dne předložení návrhu soupisu zhotovitele.
- 8.5 Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností dle předchozího odstavce vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznesne připomínky do 10 kalendářních dní od doručení návrhu. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
- 8.6 Řádně odsouhlasená cena víceprací či méněprací se vždy sama považuje bez dalšího za pevnou ve smyslu této smlouvy bez ohledu na to, jakým způsobem je jinak sjednána, není-li v případném písemném dodatku smlouvy výslovně ujednáno něco jiného.
- 8.7 Technický dozor investora je oprávněn kdykoliv změnit již potvrzený zjišťovací protokol, jestliže po jeho odsouhlasení zjistí, že neodpovídá schválené projektové dokumentaci nebo oboustranně schváleným změnovým listům. V takovém případě je objednatel oprávněn částku odpovídající rozdílu mezi cenou prací uvedených v zjišťovacím protokolu a cenou skutečně provedených prací odečíst z konečné faktury. V případě, že již objednatel uhradil celou cenu díla, nebo částka zbývajících k úhradě zhotoviteli je nižší než tento zjištěný nárok objednatele, je zhotovitel povinen tuto částku uhradit objednateli do 15 kalendářních dní od doručení výzvy objednatele k její úhradě.
- 8.8 Pokud dojde k tomu, že objednatel zjistí v průběhu prací, nebo po jejich ukončení, že zhotovitel přes ujednání této smlouvy, která to vylučují, použil jiný než smluvně dohodnutý či následně písemně schválený (odsouhlasený) či objednatelem požadovaný materiál, výrobek případně technologický postup apod., bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, má objednatel právo až o 100 % ceny příslušného materiálu, výrobku a příslušných prací a výkonů (podle původního ocenění v cenové nabídce zhotovitele, a není-li to možné, v obvyklé ceně) snížit jakoukoliv platbu na cenu díla, jako by šlo o méněpráce. V takovém případě se má za to, že došlo ke snížení sjednané ceny díla tím, že se objednatel buď příslušně skutečnosti dovolá, nebo přímo tím, že objednatel zaplatí cenu díla nebo její část ve snížené výši o příslušný rozdíl s uvedením důvodu.

Článek V. Platební podmínky

- 10.1 Zálohové platby se nesjednávají.
- 10.2 Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňovaná postupně na základě dílčího plnění (etap), dle Časového a finančního harmonogramu postupu prací, který tvoří přílohu této smlouvy. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, ve kterém byly práce provedeny, nebude-li dohodnuto jinak. Vystavení faktury musí následovat vždy až po protokolárním předání dílčího plnění dle příslušné etapy.
- 10.3 Splatnost všech faktur je 30 kalendářních dní od doručení faktury objednateli. Faktura musí být doručena objednateli do patnáctého kalendářního dne následujícího měsíce.
- 10.4 Dílčí faktury budou vystavovány až do výše 90 % ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou po úspěšném předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla. Částka dle vystavené faktury musí být vždy nižší nebo rovna hodnotě prací zjištěných dle příloh této smlouvy a skutečně provedených prací v příslušné etapě / etapách.
- 10.5 Soupis provedených prací musí být jako podklad k fakturaci v písemné formě odsouhlasen podpisem osoby oprávněné vykonávat technický dozor investora, případně zástupce objednatele ve věcech smluvních, a jeho originální vyhotovení musí být vždy přílohou faktury.
- 10.6 Soupis provedených prací je povinen zhotovitel předložit k odsouhlasení objednateli nejpozději do třetího kalendářního dne měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém došlo k provedení fakturovaných prací; soupis je nutno předložit v tištěné formě i elektronicky. Objednatel nejpozději do desátého kalendářního dne provede kontrolu a případnou úpravu zhotovitelem předloženého soupisu a předá ho zhotoviteli k fakturaci (případně upravený soupis zašle zhotoviteli elektronicky a ten vytiskne a předá upravené znění, nebude-li dohodnuto jinak).
- 10.7 Faktura bude doručena objednateli třikrát v tištěné podobě, bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platné legislativy, náležitosti a přílohy podle této smlouvy a bude doručena do sídla objednatele nebo písemně sdělenou adresu pro doručování (poštou nebo osobně).
- 10.8 Každá faktura musí být vystavena ve věcném členění (položky) dle cenové nabídky zhotovitele.
- 10.9 Faktura = daňový doklad, bude vystavena v souladu s touto smlouvou a bude obsahovat zejména tyto údaje: označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ, číslo faktury, den vystavení faktury, označení banky a č. účtu, na který se má platit, přesný, nezkrácený název díla, fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace), razítko a podpis oprávněné osoby. Každá faktura musí být dále označena názvem a číslem projektu: Název projektu: II. ETAPA: CHODNÍK II ULICE K DUBČI, 1. ČÁST, PRAHA-KOLODĚJE, etapa retenční nádrž a odvodnění.
- 10.10 Přílohou konečné faktury musí být, mimo příloh nutných pro dílčí faktury, i písemný zápis o předání a převzetí díla (předávací protokol díla) potvrzený objednatel a zhotovitelem, kterým objednatel dílo přebírá.
- 10.11 Pokud nebudou k jakékoli faktuře přiloženy všechny dohodnuté a řádně schválené (potvrzené oprávněnou osobou za objednatele) originály příloh, je objednatel oprávněn faktury bez dalšího vrátit zhotoviteli k doplnění, aniž by se dostával do prodlení s platbou. Doba splatnosti faktury se prodlužuje o dobu, po kterou zhotovitel nepředložil veškeré dohodnuté a řádně schválené originály příloh.
- 10.12 Zaúčtováním nebo úhradou jakékoli faktury zhotovitele neuznává objednatel bezvadnost či úplnost provedených prací ani jakékoli další skutečnosti nebo své závazky vůči zhotoviteli. Úhrada i eventuelní částečná úhrada nemá vliv na odpovědnost zhotovitele.
- 10.13 Objednatel je oprávněn v případě vzniku ručení dle § 109 zákona o DPH postupovat dle § 109a zákona o DPH bez souhlasu zhotovitele, s tím, že v rozsahu zaplacení DPH na příslušný účet správce daně ze strany objednatele se závazek objednatele vůči zhotoviteli považuje za splněný, pokud objednatel písemně informuje zhotovitele o výše uvedeném postupu.
- 10.14 Objednatel není plátcem DPH a nepřebírá daňovou povinnost podle § 92e zákona č., 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 10.15 Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že je spolehlivý jako plátcem DPH. V případě, že bude zhotovitel označen jako nespolehlivý plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli. V případě, že je zhotovitel v prodlení s placením svých poddodavatelů ve smyslu čl. 12.1 této smlouvy, má objednatel právo proplácat faktury za provedené plnění přímo těmto poddodavatelům, v ceně ne vyšší, než která by byla zaplacená zhotoviteli. Zhotovitel nemá právo za takto zaplacené plnění vystavovat faktury a požadovat jejich zaplacení.

Článek VI. Staveniště

- 12.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště za účelem zahájení prací na díle. Staveniště bude zhotoviteli předáno do 14 kalendářních dní ode dne účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. Zápisem o převzetí staveniště je zhotovitel oprávněn staveniště užívat po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro vyklizení staveniště. Zhotovitel se zavazuje užívat staveniště pracoviště pouze v souvislosti s realizací díla.
- 12.2 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. Zhotovitel omezí svou činnost na předané staveniště a na jakékoli další prostory, které objednatel odsouhlasil jako pracovní prostory. Při vymezení a přípravě staveniště je zhotovitel povinen dodržovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
- 12.3 Během provádění díla je zhotovitel zodpovědný za ostrahu a ochranu předaného staveniště, udržování pořádku na staveništi, sousedních prostorech a na přístupových a příjezdových cestách, zhotovitel je dále povinen zajistit, aby na staveništi nebyly žádné zbytečné překážky, a zajistí skladování, rozmístění nebo odstranění veškerého vybavení a je odpovědný za okamžité odstraňování odpadů, sutin, smetí a nadbytečných materiálů i za odstranění všech dočasných prací, které již nejsou vyžadovány. Zhotovitel je oprávněn v rámci staveniště umístit pouze vybavení, materiály a další předměty, které jsou nutné pro provádění díla.
- 12.4 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 12.5 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje. Zhotovitel je povinen písemně seznámit všechny osoby vstupující do prostoru staveniště s riziky spojenými s jejich pohybem v prostoru staveniště.
- 12.6 Technický dozor investora bude mít neomezený přístup na staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru a technického dozoru investora, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo případného archeologického dozoru, a to v přiměřeném rozsahu.
- 12.7 Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerého působení na staveništi, veškerých metod a technologických postupů při plnění této smlouvy.
- 12.8 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dní od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.

Článek VII. Provádění díla

- 14.1 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 14.2 Stavební deník musí být přístupný pro objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to každý den minimálně v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin. Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. Originál obdrží objednatel, první kopii osoba vykonávající funkci technického dozoru investora a druhou kopii obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy, časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění. Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, autorský dozor, technický dozor investora a příslušní zaměstnanci veřejných orgánů oprávněných k tomu podle právních předpisů. Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby. V případě výskytu vad nebo nedodělků, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění. Zhotovitel je povinen při předání stavby, a v případě, že objednatel zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých při předání stavby, předat objednateli originál stavebního deníku.

- 14.3 Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy nebo jiné cennosti, musí neprodleně informovat objednatele o nálezů a v práci pokračovat až dle pokynů objednatele.
- 14.4 Pověřeným správcem stavby za objednatele, odpovědným za výkon stavebního dozoru, je technický dozor investora. Technický dozor investora je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny technickým dozorem investora. Zhotovitel je povinen předávat technickému dozoru investora zjišťovací protokoly a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací.
- 14.5 Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákona o odpadech. Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. K předání stavby zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů včetně stanoviska příslušného orgánu.
- 14.6 Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány zpravidla 1x za týden, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Opatření dohodnutá při kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 pracovních dní po obdržení zápisu.
- 14.7 Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
- 14.8 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 14.9 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 kalendářních dní od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 14.10 Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatel. Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo.
- 14.11 Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen písemně předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém splňoval poddodavatel původní. Pokud by zhotovitelem navrhovaný poddodavatel nespĺňoval kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém splňoval poddodavatel původní, má objednatel takového poddodavatele odmítnout a zhotovitel má za povinnost předložit objednateli návrh jiného poddodavatele.
- 14.12 Zhotovitel je povinen k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu realizaci díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.
- 14.13 Jakákoli smluvní ujednání mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemají žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele dle této smlouvy o dílo, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
- 14.14 Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 14.15 Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokládat zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním.
- 14.16 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zhotovování díla bude dodržovat všechny platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

- 14.17 Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně vlastního napojení na přívod el. energie, inženýrské sítě, ostrahu stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a zajištění případné požární asistence a následného dozoru po skončení prací s otevřeným ohněm, včetně protokolu o provedení prací s otevřeným ohněm. Součástí realizace díla budou i úklidové práce v průběhu výstavby, rekonstrukce a nástavby, opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny).
- 14.18 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“). Objednatel oznámí jméno koordinátora BOZP písemně zhotoviteli a předá nejpozději při předání staveniště. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost.
- 14.19 Zhotovitel prohlašuje, že v případě, kdy před započatím realizace stavby nastanou podmínky dle ustanovení § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, zajistí před zahájením prací zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP bude před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit.
- 14.20 Zhotovitel má objektivní odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze stroje, technického zařízení, přístroje, náradí nebo jiné věci, které použil při provádění díla. Této odpovědnosti se zhotovitel nemůže zprostit. Objednatel nenese odpovědnost za škodu na materiálech a strojích, technických zařízeních, přístrojích a náradích, které zhotovitel umístí nebo uskladní na předaném stanovišti.
- 14.21 Zhotovitel si je vědom, že na převzatém staveništi může zároveň plnit své povinnosti více subjektů na základě smluv uzavřených s objednatelem a tímto se zavazuje, že tyto další subjekty nebude omezovat v jejich činnosti a že bude respektovat pokyny zástupce vedení stavby objednatele vydané pro koordinaci činností všech zhotovitelů na staveništi.

Článek VIII.

Převzetí díla

- 16.1 Řádným provedením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla dle této smlouvy.
- 16.2 Po dokončení díla písemně nejpozději 5 pracovních dní předem vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímací řízení bude ukončeno do 5 pracovních dní ode dne zahájení přejímacího řízení. Přejímacího řízení se zúčastní technický dozor investora, případně také autorský dozor projektanta.
- 16.3 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
- stavební deník;
 - doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy;
 - atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty autorizované zkušebny pro všechny otvorové výplně;
 - protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů;
 - dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací;
 - prohlášení o shodě;
 - doklady o likvidaci odpadů;
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
 - zápisy a výsledky předepsaných měření (emisí apod.);
 - zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, apod.);
 - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - geometrické zaměřené stavby a geometrické plány;
- 16.4 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí zhotoveného díla.
- 16.5 Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebudou bránit řádnému provozování nebo vydání kolaudačního souhlasu.
- 16.6 Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo řádně neprovedené, zejména pokud neodpovídá dohodnutému množství nebo kvalitě, je rozbité, nefunkční, či jinak poškozené, nebo pokud je dodáno bez potřebné dokumentace nezbytné k uvedení díla do provozu a jeho řádnou funkčnost.
- 16.7 Uhrazením faktury za dílčí plnění objednatel dílo ani jeho část nepřebírá.

- 16.8 V případě, že budou zjištěny vady a nedodělky díla v rámci předávacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do 14 kalendářních dní od jejich zjištění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek IX.

Záruční podmínky

- 18.1 Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce záruku v délce **60 měsíců**. Záruční lhůta začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla.
- 18.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 18.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 18.4 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dní ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Za písemné oznámení vady je považováno rovněž odeslání oznámení elektronickou formou prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu: info@walco.cz. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli změnu e-mailové adresy pro informování o reklamacích výše.
- 18.5 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 pracovních dní ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie bránící plynulému provozu objednatel započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatel. Pokud se jedná o vadu omezující provoz objednatel, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.
- 18.6
- 18.7 Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu od nahlášení vady díla zástupcem objednatel do doby provedení její opravy.
- 18.8 Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 9.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

Článek X.

Odpovědnost za škodu

- 20.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. Na objednatel přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla.
- 20.2 K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.
- 20.3 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 20.4 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Článek XI.

Sankce

- 22.1 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za prodlení s dokončením a předáním díla, a to ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla, a to bez jakýchkoliv dalších podmínek. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí. Jednotlivé etapy díla se považují za dokončené a předané podpisem dílčích protokolů o předání a převzetí.
- 22.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla bez DPH, pokud zhotovitel některé z pojištění dle čl. XIII této smlouvy neudrží na sjednaná rizika nebo ve sjednaném rozsahu, resp. výši pojistného plnění. Povinnost uhradit smluvní pokutu má zhotovitel opakovaně, při opakovaném zjištění porušení povinností.

- 22.3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 22.4 Pokud zhotovitel:
- nebude vést řádně dokumentaci podle ustanovení § 157 stavebního zákona, nebude řádně provádět zápisy, dokumentace nebude k dispozici přímo na stavbě, nebo pokud bude jinak porušovat povinnosti vztahující se k vedení této dokumentace;
 - nezajistí řádnou účast svého zástupce na kontrolním dnu nebo jiné schůzce vztahující se ke stavbě;
 - nedodrží sjednaný postup ohledně zakrývaných nebo zneprístupňovaných prací a umožnění jejich kontroly;
 - nebude provádět podle postupu prací průběžně sběr přejímkových podkladů a zpracování podkladů k dokumentaci skutečného provedení díla a předkládat je ke kontrole technickému dozoru investora;
- uhradí objednateli smluvní pokutu za každý jednotlivý případ ve výši 2.000,- Kč. Pokud však porušování těchto povinností zhotovitele bude opakované a zhotovitel nezjedná nápravu ani k písemné výzvě objednatele, pokládá se to za podstatné porušení smlouvy.
- 22.5 Pokud zhotovitel neodstraní vady, nedodělky a drobné nedostatky zjištěné při odevzdání díla, a které brání udělení kolaudačního souhlasu, v dohodnutých termínech, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. Pokud zhotovitel neodstraní vady, nedodělky a drobné nedostatky zjištěné při odevzdání díla, a které nebrání udělení kolaudačního souhlasu, v dohodnutých termínech, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 22.6 Pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vytčené záruční vady díla nebo nenastoupí včas k jejich odstranění, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč.
- 22.7 Pokud zhotovitel použije při realizaci díla jiného poddodavatele než uvedeného v podané nabídce do zadávacího řízení a nebude mít písemný souhlas objednatele se změnou poddodavatele, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
- 22.8 Pokud některá ze smluvních stran poruší povinnost dle čl. 14.13 této smlouvy, uhradí druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 22.9 Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány fakturou neprodleně po jejich uplatnění se splatností 15 kalendářních dní od vystavení faktury. Objednatel má právo jednostranně započíst vlastní pohledávku z titulu smluvní pokuty i vůči nesplatným vzájemným pohledávkám zhotovitele.
- 22.10 Smluvní pokuta má výhradně sankční charakter a zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není ani zčásti dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou ani povinnost zhotovitele zajištěná smluvní pokutou.
- 22.11 Objednatel se zavazuje v případě prodlení s úhradou peněžního závazku vůči zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši.

Článek XII.

Odstoupení od smlouvy

- 24.1 Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní v stanovené lhůtě;
 - prodlení zhotovitele zahájením stavebních prací delším než 30 kalendářních dní od protokolárního předání staveniště;
 - prodlení zhotovitele s pracemi dle časového harmonogramu a finančního harmonogramu stavby delší než 30 kalendářních dní;
 - prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 30 kalendářních dní oproti stanovenému termínu;
 - úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona;
 - porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích;
 - zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě provádí své práce neodborně nebo v rozporu s projektovou dokumentací nebo používá ke splnění předmětu díla nevhodné, případně jiné než schválené materiály;
 - zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě nedodržuje postup podle schváleného projektu organizace výstavby;

- zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje povinnosti vztahující se k BOZP, znečištění okolí včetně okolních komunikací, k pořádku na staveništi, k obtěžování okolí nebo narušování životního prostředí;
 - porušení povinnosti důvěrnosti informací dle čl. 14.13 této smlouvy;
 - zhotovitel je v prodlení s placením svým poddodavatelům, přestože objednatel řádně plní své platební povinnosti ze smlouvy.
- 24.2 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
- 24.3 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody nebo smluvní pokuty,

Článek XIII.

Pojištění díla

- 26.1 Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno ve prospěch objednatele pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně **1.500.000, - Kč** za každou jednu pojistnou událost. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli při podpisu smlouvy a doložit ji jako nedílnou součást smlouvy o dílo.
- 26.2 Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit:
- Pojištění osob proti úrazu;
 - Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky.
- 26.3 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 26.4 Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnutý v ceně díla dle č. 4.1 této smlouvy.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

- 28.1 Veškerá komunikace dle této smlouvy bude probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 28.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 28.3 Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě je povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady.
- 28.4 Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 28.5 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 28.6 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 28.7 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. Případné spory budou řešeny českými soudy. Místní příslušnost soudu se řídí sídlem objednatele. Smlouva se řídí českým právním řádem.
- 28.8 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno.
- 28.9 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 28.10 Smluvní strany si výslovně ujednaly, že platí výhradně ustanovení výslovně zakotvené v této smlouvě nebo v jejích písemných dodatcích. Jakékoliv jiné ústní ujednání se nepřipouští. Smlouva včetně příloh a představuje úplnou dohodu smluvních stran a nahrazuje jakékoli předchozí návrhy, prohlášení, dohody či ujednání učiněná mezi smluvními stranami, s výjimkou nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení, které vedlo k uzavření této smlouvy.
- 28.11 Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 28.12 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2032. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu,

příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- 28.13 Pokud zhotovitel založil společnost, společný podnik, konsorcium případně jiné seskupení dvou nebo více osob, jsou tyto osoby odpovědny za plnění předmětu smlouvy společně a nerozdílně a musí předem oznámit objednateli, kdo bude za společnost jednat a vstupovat do závazků. Zhotovitel nebude měnit své složení ani právní status bez předchozího písemného souhlasu objednatele, a to zejména s ohledem na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 28.14 Smluvní strany mají povinnost zachovávat důvěrnost informací zpřístupněných v průběhu realizace díla. Za důvěrné jsou považovány informace o finančních, obchodních, právních, technických či technologických poměrech smluvních stran, nebo třetích osob, jež jsou považovány za know-how. Na tuto povinnost nemá vliv zánik této smlouvy.
- 28.15 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Účinnosti nabývá smlouva dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., v platném znění.
- 28.16 V případě, že zhotovitelem je některý ze subjektů uvedených v § 2 zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a tedy tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv ve smyslu výše uvedeného zákona, zavazuje se zhotovitel smlouvu uveřejnit řádně a včas s tím, že odpovídá za veškerou škodu způsobenou nesplněním této povinnosti.
- 28.17 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 28.18 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů

Přílohy:

PŘÍLOHA SMLOUVY č. 1 Položkový rozpočet předmětu díla

PŘÍLOHA SMLOUVY č. 2 Časový a finanční harmonogram postupu prací

PŘÍLOHA SMLOUVY Č. 3 Seznam poddodavatelů

PŘÍLOHA SMLOUVY Č. 4 Kopie pojistné smlouvy

V dne

V dne

objednatel

zhotovitel

