

SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany

Objednatel: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola VDF
příspěvková organizace
Bratislavská 2166
407 47 Varnsdorf

Zhotovitel: Tamriko s.r.o.
Roháčova 188/37
130 00 Praha 3
IČO : 27636747
Kont.osoba: P.Svoboda

II. Předmět a rozsah díla

Předmětem díla je dodání a montáž zátěžového PVC na akci „Výměna PVC na chodbě 1.NP, vychovatelna DM 5.NP a 7 pokojů DM 6.NP“ dle výběru objednatele ve Varnsdorfu, Bratislavská 2166 na základě objednávky č. o22120478.

III. Cena díla

Celková cena včetně prací je 160.000,- Kč včetně DPH. Rozpočet na jednotlivé položky je uveden v nabídkovém listu č. 21/22 a tvoří přílohu této smlouvy.

Cena díla je sjednaná jako pevná avšak nabídkovou cenu je možné překročit pokud se po uzavření smlouvy o dílo v průběhu plnění zakázky vyskytnou okolnosti, které nebylo možné v době uzavření smlouvy předvídat a které mají současně objektivní a prokazatelný vliv na zvýšení nákladů souvisejících s plněním zakázky. Zhotovitel se zavazuje neprodleně po zjištění nutnosti navýšení ceny díla informovat objednatele o rozsahu navýšení.

IV. Doba plnění

Termín plnění realizace dle dohody od 22.12.2022 do 31.1.2023.
Pokud se v průběhu plnění zakázky vyskytnou okolnosti (stěrky či drobné opravy), které nebylo možné předvídat a které by tím pádem měli vliv na dobu plnění zakázky, může se termín realizace posunout o nezbytně dlouhou dobu, nejdéle však o 14 dnů. Objednatel je povinen k výzvě zhotovitele dostavit se k převzetí díla, jinak se má za to, že dílo bylo splněno řádně a včas.

V. Sankce a pokuty

Pokud bude objednatel v prodlení se splatností faktur, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% fakturované částky za každý den prodlení.

VI. Platební podmínky

Před započítáním prací bude vystavena zálohová faktura na částku 80.000,-Kč (slovy Osmdesát tisíc). Práce budou započaty po úhradě této zálohové faktury. Konečná faktura bude vyčíslena po dokončení díla a bude mít náležitou formu daňového dokladu.


VII. Záruka

Zhotovitel poskytuje za dílo ve čl.II této smlouvy záruku 24 měsíců ode dne předání díla. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Termín nástupu reklamace je do 30dnů. Zhotovitel neručí za neúmyslně vzniklé škody a opotřebení způsobené provozem v místě plnění a dále neručí za vizuální vzhled, pokud zhotovitel nebude chtít vyrovnat podklad.

VII. Závěrečné ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem této smlouvy a s celým obsahem souhlasí.

V Děčíně, dne 19.12.2022


objednatel



VQS, SPŠ a SOŠ,
Varnsdorf, příspěvková organizace

-10-

IČO: 183 83 874, DIČ: CZ18383874


zhotovitel



S.P.O.
Tamriko
Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
IČ: 276 36 747 DIČ: CZ2763674

DODAVATEL: TAMRIKO s.r.o. prov.Varnsdorf Karlínská Roháčova 188/37 130 00 Praha 3 Tel: 412370922 Email: kobercevarnsdorf@seznam.cz Fax: 487837252 Web: www.tamriko.cz Číslo účtu : 1151107184/5500 Banka : Raiffeisen banka IČO: 27636747 DIČ: CZ27636747		ODBĚRATEL: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola Bratislavská 2166 407 47 Varnsdorf IČO: 18383874 DIČ: CZ18383874	
---	--	--	--

Číslo	Název zboží	DPH	Jedn.	MNOŽSTVÍ	PC bez DPH	DPH celkem	Č Á S T K A	Pozn.
06.01	Pokoje + kabinet: odstranění stávající krytiny	21%	m2	200,00	74,38	3.123,96	17.999,96	
15230.01	idylle nova atlanta 1/400cm PVC filic 1	21%	bm	50,40	1.319,01	13.960,40	80.438,51	
10268.01	pvc lišta soklová 1	21%	bm	160,00	23,97	805,39	4.640,59	
13872.01	alkapren 50 plus 0.9kg chodba:	21%	ks	4,00	263,64	221,46	1.276,02	
07.01	stěrkování	21%	m2	41,00	78,51	675,97	3.894,88	
11680.01	bralep PE 280/10 kg	21%	ks	2,00	619,83	260,33	1.499,99	
14735.01	BRALEP AN 100/stěrka 25kg	21%	ks	20,00	458,68	1.926,46	11.100,06	
15607.01	montážní pěna/750 ml	21%	ks	1,00	189,26	39,74	229,00	
06.01	odstranění stávající krytiny	21%	m2	41,00	74,38	640,41	3.689,99	
011.01	položení PVC s lepením	21%	m2	41,00	111,57	960,62	5.534,99	
15683.07	xtreme mira 970M/300cm pvc 1	21%	bm	4,20	1.187,60	1.047,46	6.035,38	
15683.07	xtreme mira 970M/300cm pvc 1	21%	bm	3,00	1.187,60	748,19	4.310,99	
15683.07	xtreme mira 970M/300cm pvc 1	21%	bm	5,10	1.187,60	1.271,92	7.328,68	
15683.07	xtreme mira 970M/300cm pvc 1	21%	bm	5,10	1.187,60	1.271,92	7.328,68	
10884.01	bralep US 1600/12kg	21%	ks	1,00	1.148,76	241,24	1.390,00	
13872.01	alkapren 50 plus 0.9kg	21%	ks	2,00	263,64	110,73	638,01	
10268.01	pvc lišta soklová 1	21%	bm	34,00	23,97	171,15	986,13	
04.01	doprava	21%		10,00	82,64	173,54	999,94	

CELKEM [Kč] : 131.670,90 27.650,89 **159.322,00**

U pokojů neručíme za vizuální stránku PVC, pokud nebude vyrovnána nivelací.
 PVC lehce zkopíruje původní nerovnost.
 V nabídce není započítáno stěhování.

Forma úhrady: bank.převodem

19.12.2022
datum

Tamriko
 s.r.o.
 Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
 IČ: 27636747 DIČ: CZ27636747

razítko a podpis