

Smlouva o dílo č. 119/01/16

uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

**SILNICE II/438, II/150: HRANICE KRAJŮ ZL/OL – BYSTRICE POD
HOSTÝNEM**

a

příkazní smlouva

uzavřená podle § 2 430 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

o obstarání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí a stavebního

povolení

na stavbu

**SILNICE II/438, II/150: HRANICE KRAJŮ ZL/OL – BYSTRICE POD
HOSTÝNEM**

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxx náměstek pro inv. výstavbu

xxxxxxxxxx

[xxxxxxxxxxxxx](#)

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, Moravská
Ostrava

Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

42767377

CZ42767377

Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

xxxxxxxxxxxxx, výrobní ředitelka,

xxxxxxxxxxxxx vedoucí projektant

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[xxxxxxxxxxxxx](#)

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

Článek II. Preambule

1. Objednatel – příkazce jako stavebník připravuje stavbu:

SILNICE II/438, II/150: HRANICE KRAJŮ ZL/OL – BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
Účastníci smlouvy o dílo i příkazní smlouvy se dohodli na podmínkách provedení níže popsaných závazků takto:

Článek III. 1. Smlouva o dílo

Předmětem závazku je zpracování 5 samostatných projektových dokumentací (PD) ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), 5 samostatných PD ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) v podrobnostech projektových dokumentací pro provádění stavby (PDPS) a 2 samostatných realizačních dokumentací (RDS) řešící rekonstrukci části silnice II/438 a II/150 v k. ú. Vítonice, Mrlínek a Bystřice pod Hostýnem v uzlových úsecích:

- č. 9 „Býškovská“ v uzlovém stan. km 0,000 – 0,951
- č. 10 „Vítovice“ v uzlovém stan. km 0,000 – 0,031
- č. 11 „Mrlínek“ v uzlovém stan. km 0,000 – 4,279 (do místa nové OK)

a části silnice II/150 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem v uzlovém úseku:

- č. 133 „Sušilova“ v uzlovém stan. km 0,933 – 0,000 (od místa nové OK po křiž. se sil. II/437, ul. Lipnická).

Celková délka řešeného úseku je 6 194 m. Začátek úseku je situován v extravilánu do místa hranice krajů ZL/OL u svislé DZ „Zlínský kraj“, konec úseku je situován do křižovatky silnic II/150 a II/437 (ul. Lipnická) v intravilánu obce Bystřice pod Hostýnem. Součástí veřejné zakázky nebude stávající okružní křižovatka vč. přilehlých úseků silnic II/438 (km 4,279 – 4,329) a II/150 (km 1,028 – 0,933) vybudovaných v roce 2013.

Závazek bude rozdělen na 5 samostatných PD:

a) PD č. 1

Silnice II/438: hranice krajů ZL/OL – Vítonice (extravilán)

uzl. úsek č. 9 – Býškovská, uzl. stan. km 0,000 – 0,826

Délka úseku silnice II/438 řešeného PD č. 1 je 826 m.

Katastrální území: Vítonice

Předmětem závazku je zpracování projektové dokumentace (PD) ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a PD ve stupni pro stavební povolení (DSP) v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS).

Začátek úseku je situován do místa hranice krajů ZL/OL u svislé DZ „Zlínský kraj“, konec úseku je na začátku obce Vítonice v místě svislé DZ „Začátek obce“.

Předmětem PD č. 1 je stavební úprava silnice II/438 v extravilánovém úseku. Podrobný rozsah, resp. návrh stavební úpravy silnice v řešeném úseku je popsán ve zprávě č. 0821 201503101-01 „Diagnostika vozovky a návrh opravy na vybraných úsecích silnice II/438 a II/150 Hranice krajů ZL/OL – Bystřice pod Hostýnem“ zpracované společností xxxxxxxxxx v červnu 2015. Šířka silnice bude upravena (rozšířena) na kategorii S7,5/70, tzn. že šířka obrusné vrstvy vozovky bude 6,5 m + nezpevněné krajnice normové šířky. V místech rozšíření silnice bude provedena

kompletní konstrukce vozovky vč. sanace podloží. Směrové vedení silnice bude zachováno. V rámci stavby bude provedena stavební úprava propustku DN 600 mm v uzl. stan. km 0,824 spočívající v očištění a sanaci říms, pročištění propustku od nánosů, přespárování příp. doplnění kamenného zdiva čel, napojení roury na zdivo výtoku a zpevnění koryta na vtoku a výtoku kamennou dlažbou v nezbytném rozsahu. Součástí stavby bude úprava napojení účelových komunikací, úprava nájezdů a sjezdů na přilehlé nemovitosti, odvodnění silničního tělesa pomocí příkop a další související stavební úpravy nutné k realizaci dané části silnice. Stavební úpravy jednotlivých nájezdů a sjezdů, příp. jejich zrušení budou projednány s příslušným povolujícím úřadem a společností hospodařící na přilehlých polnostech využívající předmětné sjezdy. Součástí PD bude i dendrologický průzkum obsahující situaci se zakreslenými stromy rostoucími okolo silnice II/438 a vyznačenými stromy ke kácení a tabulkový seznam těchto stromů (číslo stromu, název stromu, obvod kmene stromu měřeného ve výšce 1,3 m nad zemí, pozemek, na kterém se nachází).

PD bude řešit i vodorovné a svislé DZ a další související stavební úpravy nutné k realizaci dané části silnice. Součástí PD bude návrh řešení pro zabezpečení veřejného provozu v průběhu realizace stavby.

b) PD č. 2

Silnice II/438: Vítonice, průjezdní úsek (intravilán)

uzl. úsek č. 9 – Býškovská, uzl. stan. km 0,826 – 0,951

uzl. úsek č. 10 – Vítonice, uzl. stan. km 0,000 – 0,031

uzl. úsek č. 11 – Mrlínek, uzl. stan. km 0,000 – 0,693

Délka úseku sil. II/438 řešeného PD č. 2 je 849 m.

Katastrální území: Vítonice

Předmětem závazku je zpracování projektové dokumentace (PD) ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a PD ve stupni pro stavební povolení (DSP) v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a realizační dokumentace (RDS) na mostní objekt ev. č. 438-007.

Začátek úseku je na začátku obce Vítonice v místě svislé DZ „Začátek obce“, konec úseku je na konci obce Vítonice v místě svislé DZ „Konec obce“.

Předmětem PD č. 2 je stavební úprava silnice II/438 v průjezdním úseku obce Vítonice. Podrobný rozsah, resp. návrh stavební úpravy silnice v řešeném úseku je popsán ve zprávě č. 0821 201503101-01 „Diagnostika vozovky a návrh opravy na vybraných úsecích silnice II/438 a II/150 Hranice krajů ZL/OL – Bystřice pod Hostýnem“ zpracované společností xxxxxxxxxxxxxxxx v červnu 2015. V celém úseku bude nově osazena oboustranná betonová obruba. Šířka silnice bude sjednocena (rozšířena) na 6,5 m mezi obrubami. Odvodnění vozovky bude řešeno pomocí nových uličních vpustí napojených do stávající kanalizace (na základě výsledku monitoringu stávající kanalizace, který zajistí obec Vítonice), příp. do nově vybudované kanalizace, kterou by projekčně zajišťovala obec Vítonice. V průjezdním úseku se v současné době nacházejí čtyři autobusové zastávky se zastavováním autobusů v jízdnicích pruzích. PD bude řešit návrh tří nových zastávkových pruhů osobní linkové dopravy, z toho dvou před křižovatkou se silnicí III/43811 a jednoho levostranného v km cca 0,520 uzl. stan. V místě u základní školy (za křižovatkou se silnicí III/43812) bude v PD navržen přechod pro chodce vč. bezpečnostních prvků. V daném úseku se nachází mostní objekt ev. č. 438-007. Stavební úpravy mostu budou spočívat:

- ve vybourání stávajících říms a vybudování nových železobetonových vč. izolace napojené na stávající,
- v pokládce nového souvrství vozovky až k novým betonovým obrubám s prořezáním a zatmelením spár, s prořezáním a zatmelením dilatačních spár v místě podpovrchových

závěrů,

- ve výměně stávajícího zábradlí,
- v povrchové sanaci zdiva opěr, nosné konstrukce a křídel,
- v odstranění nánosů a vegetace pod mostem a obnovení vyplaveného opevnění dna toku a obnovení spárování,
- v prověření cizích zařízení na 1. opěře a pod římsami. Na opěru bude osazena nová chránička a stávající sítě umístěné na římsách budou po dohodě se správcem těchto sítí vedeny pod římsami,
- PD bude řešit i doplnění pravostranného chodníku před mostem v místě od pravostranné římsy do místa chodníku zrekonstruovaného obcí Vítonice (délka cca 15 m).

V daném úseku by se měl v km cca 0,222 uzl. stan. nacházet propustek, ale správcem silnice nebyl nalezen, patrně byl zatrubněn. Součástí stavby bude úprava napojení místních a účelových komunikací, úprava nájezdů a sjezdů na přilehlé nemovitosti a další související stavební úpravy nutné k realizaci dané části silnice.

PD bude řešit i vodorovné a svislé DZ a další související stavební úpravy nutné k realizaci dané části silnice. Součástí PD bude návrh řešení pro zabezpečení veřejného provozu v průběhu realizace stavby.

c) PD č. 3

Silnice II/438: Vítonice – OK před Bystřicí pod Hostýnem (extravilán)

uzl. úsek č. 11 – Mrlínek, uzl. stan. km 0,693 – 4,279

Délka úseku silnice II/438 řešeného PD č. 3 je 3 586 m.

Katastrální území: Vítonice, Mrlínek, Bystřice pod Hostýnem

Předmětem závazku je zpracování projektové dokumentace (PD) ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a PD ve stupni pro stavební povolení (DSP) v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a realizační dokumentace (RDS) na mostní objekt ev. č. 438-009.

Začátek úseku je na konci obce Vítonice v místě svislé DZ „Konec obce“, konec úseku je situován do místa příčné pracovní spáry cca 40 m před okružní křižovatkou (OK).

Předmětem PD č. 3 je stavební úprava silnice II/438 v extravilánovém úseku. Podrobný rozsah, resp. návrh stavební úpravy silnice v řešeném úseku je popsán ve zprávě č. 0821 201503101-01 „Diagnostika vozovky a návrh opravy na vybraných úsecích silnice II/438 a II/150 Hranice krajů ZL/OL – Bystřice pod Hostýnem“ zpracované společností xxxxxxxx v červnu 2015. Šířka silnice bude upravena (rozšířena) na kategorii S7,5/70, tzn. že šířka obrusné vrstvy vozovky bude 6,5 m + nezpevněné krajnice normové šířky. V místech rozšíření silnice bude provedena kompletní konstrukce vozovky vč. sanace podloží. Směrové vedení silnice bude zachováno. V rámci stavby bude provedena stavební úprava propustku DN 500 mm v uzl. stan. km 2,922 spočívající v očištění a sanaci levostranné římsy, přespárování příp. doplnění kamenného zdiva čel, vyplnění spár mezi jednotlivými rourami a zpevnění koryta na vtoku a výtoku kamennou dlažbou v nezbytném rozsahu. V daném úseku se nachází mostní objekty ev. č. 438-008 a ev. č. 438-009.

Stavební úpravy mostu ev. č. 438-008 budou spočívat:

- v sanaci povrchu a spodní hrany říms,
- v přetmelení dilatačních spár říms a v přetmelení styku křídel s opěrami a nosné konstrukce,
- ve vyčištění a rekonstrukci spárování prefabrikovaných žlabů,
- ve výměně stávajícího zábradlí,
- v povrchové sanaci zdiva opěr, nosné konstrukce a křídel,
- v odstranění nánosů a vegetace pod mostem a obnovení vyplaveného opevnění dna toku a

obnovení spárování.

Stavební úpravy mostu ev. č. 438-009 budou spočívat:

- ve vybourání stávajících říms a vybudování nových železobetonových,
- v odstranění stávající konstrukce vozovky až na nosnou konstrukci (NK),
- v podepření a zvednutí desky NK, vybourání stávajících neúnosných úložných prahů a zřízení nových, vyšších, které budou eliminovat výškový rozdíl nivelety vozovky po odstranění původních vrstev,
- v provedení nových spádových betonů vč. izolace,
- v pokládce nového souvrství vozovky s prořezáním a zatmelením dilatačních spár modifikovaným asfaltem,
- v nahrazení stávajícího zábradlí novým zábradelním svodidlem,
- v odstranění původních žulových patníků v okolí mostu (cca 60 ks) a jejich nahrazení svodidly,
- ve zřízení nových skluzů napojených na opevnění toku,
- ve vybudování přístupového schodiště (např. u 1. opěry vlevo a zpřístupnění 2. opěry vpravo,
- v sanaci spárování kamenného zdiva opěr a křídel,
- v odstranění nánosů a vegetace pod mostem a obnovení vyplaveného opevnění dna toku a obnovení spárování,
- v umístění mostního provizoria během provádění stavebních prací na mostě.

PD bude řešit návrh umístění nového levostranného zastávkového pruhu osobní linkové dopravy vč. nástupiště v km cca 2,530 uzl. stan. (před křižovatkou s pravostranným napojením MK vedoucí do obce Mrlínek, bývalá III/43814).

Součástí stavby bude úprava napojení místních a účelových komunikací, úprava nájezdů a sjezdů na přilehlé nemovitosti, odvodnění silničního tělesa pomocí příkop a další související stavební úpravy nutné k realizaci dané části silnice. Stavební úpravy jednotlivých nájezdů a sjezdů, příp. jejich zrušení budou projednány s příslušným povolujícím úřadem a společností hospodařící na přilehlých polnostech využívající předmětné sjezdy. Součástí PD bude i dendrologický průzkum obsahující situaci se zakreslenými stromy rostoucími okolo silnice II/438 a vyznačenými stromy ke kácení a tabulkový seznam těchto stromů (číslo stromu, název stromu, obvod kmene stromu měřeného ve výšce 1,3 m nad zemí, pozemek, na kterém se nachází).

PD bude řešit i vodorovné a svislé DZ a další související stavební úpravy nutné k realizaci dané části silnice. Součástí PD bude návrh řešení pro zabezpečení veřejného provozu v průběhu realizace stavby.

d) PD č. 4

Silnice II/150: OK před Bystřicí pod Hostýnem – Bystřice pod Hostýnem (extravilán)

uzl. úsek č. 133 – Sušilova, uzl. stan. km 0,933 – 0,406

Délka úseku silnice II/150 řešeného PD č. 4 je 527 m.

Katastrální území: Bystřice pod Hostýnem

Předmětem závazku je zpracování projektové dokumentace (PD) ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a PD ve stupni pro stavební povolení (DSP) v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS).

Začátek úseku je situován do místa příčné pracovní spáry cca 100 m za okružní křižovatkou (OK), konec úseku je na začátku města Bystřice pod Hostýnem v místě svislé DZ „Začátek obce“.

Předmětem PD č. 4 je stavební úprava silnice II/150 v extravilánovém úseku. Podrobný rozsah, resp. návrh stavební úpravy silnice v řešeném úseku je popsán ve zprávě č. 0821 201503101-01 „Diagnostika vozovky a návrh opravy na vybraných úsecích silnice II/438 a II/150 Hranice krajů

ZL/OL – Bystřice pod Hostýnem“ zpracované společností xxxxxxxxx v červnu 2015. Šířka silnice bude upravena (rozšířena) na kategorii S7,5/70, tzn. že šířka obrusné vrstvy vozovky bude 6,5 m + nezpevněné krajnice normové šířky. V místech rozšíření silnice bude provedena kompletní konstrukce vozovky vč. sanace podloží. Směrové vedení silnice bude zachováno.

Součástí stavby bude úprava nájezdů a sjezdů na přilehlé nemovitosti, odvodnění silničního tělesa pomocí příkop a další související stavební úpravy nutné k realizaci dané části silnice. Součástí PD bude i dendrologický průzkum obsahující situaci se zakreslenými stromy rostoucími okolo silnice II/438 a vyznačenými stromy ke kácení a tabulkový seznam těchto stromů (číslo stromu, název stromu, obvod kmene stromu měřeného ve výšce 1,3 m nad zemí, pozemek, na kterém se nachází).

PD bude řešit i vodorovné a svislé DZ a další související stavební úpravy nutné k realizaci dané části silnice. Součástí PD bude návrh řešení pro zabezpečení veřejného provozu v průběhu realizace stavby.

e) PD č. 5

Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem, průjezdní úsek (ul. Sušilova)

uzl. úsek č. 133 – Sušilova, uzl. stan. km 0,406 – 0,000

Délka úseku silnice II/150 řešeného PD č. 5 je 406 m.

Katastrální území: Bystřice pod Hostýnem

Předmětem závazku je zpracování projektové dokumentace (PD) ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a PD ve stupni pro stavební povolení (DSP) v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Začátek úseku je na začátku města Bystřice pod Hostýnem v místě svislé DZ „Začátek obce“, konec úseku je v křižovatce se sil. II/437 (ul. Lipnická).

Předmětem PD č. 5 je stavební úprava silnice II/150 v průjezdním úseku města Bystřice pod Hostýnem, ul. Sušilova. Podrobný rozsah, resp. návrh stavební úpravy silnice v řešeném úseku je popsán ve zprávě č. 0821 201503101-01 „Diagnostika vozovky a návrh opravy na vybraných úsecích silnice II/438 a II/150 Hranice krajů ZL/OL – Bystřice pod Hostýnem“ zpracované společností xxxxxxxxx v červnu 2015. V celém úseku bude nově osazena oboustranná obruba. Šířka silnice bude sjednocena na 6,5 m mezi obrubami. Odvodnění vozovky bude řešeno pomocí uličních vpustí napojených do stávající kanalizace (na základě výsledku monitoringu stávající kanalizace, který zajistí xxxxxxxxx). Součástí stavby bude úprava napojení místních a účelových komunikací, úprava nájezdů a sjezdů na přilehlé nemovitosti a další související stavební úpravy nutné k realizaci dané části silnice.

PD bude řešit i vodorovné a svislé DZ a další související stavební úpravy nutné k realizaci dané části silnice. Součástí PD bude návrh řešení pro zabezpečení veřejného provozu v průběhu realizace stavby.

Stavební úpravy silnice v celém řešeném úseku budou probíhat po polovinách se zachováním provozu pro osobní automobily, autobusy, vozidla do 7,5 t a vozidla IZS. Doprava pro vozidla nad 7,5 t bude vedena po objízdné trasy. Návrh objízdné trasy bude součástí každé PD.

Jednotlivé zhotovené projektové dokumentace musí být zpracovány dle vyhl. č. 503/2006 Sb. (DÚR) a vyhl. č. 146/2008 Sb. (DSP) a musí m. j. obsahovat:

- zaměření stávajícího stavu dotčeného území vč. polohy umístění stávajícího stavu inženýrských sítí a jejich zanesení do koordinační situace. Umístění sítí bude potvrzeno jednotlivými správci. Koordinační situace budou zakresleny v katastrální mapě v měřítku 1:500 (intravilány PD č. 2 a 5) a v měřítku 1:1000 (extravilány PD č. 1, 3 a 4) situovány na

- geodetickém podkladě (se zakreslením všech SO),
- staničení stavby, které bude vycházet ze stávajícího uzlového staničení v daném směru staničení,
 - uzlové staničení u připojení místních a účelových komunikací, sjezdů a nájezdů k nemovitostem,
 - podrobný záborový elaborát (situace záborů, tabulka záborů vč. výměr trvalých a dočasných záborů s rozdělením záborů dotčených stavbou ŘSZK a stavbou obcí Vítonice, Mrlínek a Bystřice pod Hostýnem a soupis identifikačních údajů vlastníků pozemků dotčených stavbou, tj. vč. uvedení omezení vlastnických práv),
 - příčné řezy po 20 m, charakteristické řezy,
 - bilance odpadů,
 - členění stavby v návaznosti na vlastnictví a správcovství jednotlivých stavebních objektů,
 - návrh dopravního značení (DZ) – stávající a nově navržené trvalé DZ, bude součástí jednotlivých SO silnice,
 - návrh dočasného DZ po dobu realizace stavby vč. příp. návrhu objízdných tras – samostatný stavební objekt,
 - zásady organizace výstavby vč. řešení na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené osoby a vč. stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví,
 - vynětí ze ZPF - výpočet, posudek,
 - vynětí z LPF – výpočet, posudek,
 - podrobný statický výpočet (most ev. č. 438-009),
 - dendrologický průzkum obsahující situaci se zakreslenými stromy rostoucími okolo sil. II/438 a II/150 a vyznačenými stromy ke kácení a tabulkový seznam těchto stromů (číslo stromu, název stromu, obvod kmene stromu měřeného ve výšce 1,3 m nad zemí, pozemek, na kterém se nachází),
 - podrobný soupis prací s výkazem výměr zpracovaným dle vyhl. č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet) a 1x kontrolní rozpočet (oceněný soupis prací), zpracováno výhradně v aktuální verzi ÚRS (ve formátu .xls a .xml),
 - plán kontrolních prohlídek při realizaci stavby (dle zák. č. 183 Sb., §110, odst. 2c).

Závazek zhotovitele vyplývající ze SoD bude plněn v dílčích částech a je splněn objednatelovým převzetím **řádně zhotovených dílčích částí** závazku (projektových dokumentací).

Rozsah dílčích částí závazku ze SoD je dohodnut takto:

- a) předání 3 paré jednotlivých PD č. 1 - 5 (DÚR) dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků územního řízení, z toho 2 paré jednotlivých PD budou potvrzena stavebním úřadem, dokladové části a propočtu nákladů,
- b) zpracování jednotlivých PD č. 1 - 5 a předání 1 paré jednotlivých DSP (PD č. 1 – 5),
- c) předání 2 paré jednotlivých DSP (PD č. 1 – 5) potvrzených stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 4 paré jednotlivých PD č. 1 - 5 (PDPS) dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. dokladové části, předání 4 paré RDS (PD č. 2 - most ev. č. 438-007 a PD č. 3 - most ev. č. 438-009) a 1 paré kontrolního rozpočtu k jednotlivým PD č. 1 - 5.

O převzetí jednotlivé dílčí části závazku bude pořízen písemný předávací protokol, který podepíše zhotovitel i objednatel.

2. Příkazní smlouva

Příkazník pro příkazce

- obstará všechny doklady vyžadované zák. č. 183/2006 Sb. k podání žádostí o vydání jednotlivých územních rozhodnutí (PD č. 1 – 5) a jednotlivých stavebních povolení (PD č. 1 – 5) na shora uvedenou stavbu, zejména veškerá kladná vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy a třetích osob nutná pro vydání předmětných územních rozhodnutí a stavebních povolení,
- podá u příslušného povolujícího úřadu jménem příkazce kvalifikované žádosti o vydání jednotlivých územních rozhodnutí (PD č. 1 – 5) a jednotlivých stavebních povolení (PD č. 1 – 5) vč. potřebných dokladů.

Závazek z příkazní smlouvy bude plněn v dílčích částech a je splněn příkazcovým převzetím níže popsaných dílčích částí závazku.

Rozsah dílčích částí závazku z příkazní smlouvy je dohodnut takto:

- a) předání jednotlivých územních rozhodnutí (PD č. 1 – 5) s vyznačením doložky nabytí právní moci ve 2 originálních vyhotoveních,
- b) předání jednotlivých stavebních povolení (PD č. 1 – 5) s vyznačením doložky nabytí právní moci ve 2 originálních vyhotoveních.

Článek IV.

Čas a místo plnění závazků

1. Termín dílčího plnění SoD:

PD č. 1

Silnice II/438: hranice krajů ZL/OL – Vítonice (extravilán)

- a) předání 3 paré DÚR, z toho 2 paré potvrzena stavebním úřadem: **dne 30. 04. 2017**
- b) předání 1 paré DSP: **dne 30. 08. 2017**
- c) předání 2 paré DSP potvrzených stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 4 paré PDPS dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu: **dne 31. 01. 2018**

PD č. 2

Silnice II/438: Vítonice, průjezdní úsek (intravilán)

- d) předání 3 paré DÚR, z toho 2 paré potvrzena stavebním úřadem: **dne 30. 04. 2017**
- e) předání 1 paré DSP: **dne 30. 08. 2017**
- f) předání 2 paré DSP potvrzených stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 4 paré PDPS dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. dokladové části, předání 4 paré RDS (most ev. č. 438-007) a 1 paré kontrolního rozpočtu: **dne 31. 01. 2018**

PD č. 3

Silnice II/438: Vítonice – OK před Bystřicí pod Hostýnem (extravilán)

- g) předání 3 paré DÚR, z toho 2 paré potvrzena stavebním úřadem: **dne 30. 04. 2017**
- h) předání 1 paré DSP: **dne 30. 08. 2017**
- i) předání 2 paré DSP potvrzených stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 4 paré PDPS dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. dokladové části, předání 4 paré RDS (most ev. č. 438-009) a 1 paré kontrolního rozpočtu:

dne 31. 01. 2018

PD č. 4

Silnice II/150: OK před Bystřicí pod Hostýnem – Bystřice pod Hostýnem (extravilán)

- j) předání 3 paré DÚR, z toho 2 paré potvrzena stavebním úřadem: **dne 30. 04. 2017**
- k) předání 1 paré DSP: **dne 30. 08. 2017**
- l) předání 2 paré DSP potvrzených stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 4 paré PDPS dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu: **dne 31. 01. 2018**

PD č. 5

Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem, průjezdní úsek (ul. Sušilova)

- m) předání 3 paré DÚR, z toho 2 paré potvrzena stavebním úřadem: **dne 30. 04. 2017**
- n) předání 1 paré DSP: **dne 30. 08. 2017**
- o) předání 2 paré DSP potvrzených stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 4 paré PDPS dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu: **dne 31. 01. 2018**

2. Termín plnění příkazní smlouvy:

PD č. 1

Silnice II/438: hranice krajů ZL/OL – Vítonice (extravilán)

- a) předání pravomocného územního rozhodnutí: **dne 30. 04. 2017**
- b) předání všech pravomocných stavebních povolení: **dne 31. 01. 2018**

PD č. 2

Silnice II/438: Vítonice, průjezdní úsek (intravilán)

- c) předání pravomocného územního rozhodnutí: **dne 30. 04. 2017**
- d) předání všech pravomocných stavebních povolení: **dne 31. 01. 2018**

PD č. 3

Silnice II/438: Vítonice – OK před Bystřicí pod Hostýnem (extravilán)

- e) předání pravomocného územního rozhodnutí: **dne 30. 04. 2017**
- f) předání všech pravomocných stavebních povolení: **dne 31. 01. 2018**

PD č. 4

Silnice II/150: OK před Bystřicí pod Hostýnem – Bystřice pod Hostýnem (extravilán)

- g) předání pravomocného územního rozhodnutí: **dne 30. 04. 2017**
- h) předání všech pravomocných stavebních povolení: **dne 31. 01. 2018**

PD č. 5

Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem, průjezdní úsek (ul. Sušilova)

- i) předání pravomocného územního rozhodnutí: **dne 30. 04. 2017**
- j) předání všech pravomocných stavebních povolení: **dne 31. 01. 2018**

3. Místo předání a převzetí: Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Článek V. Cena

1. Cena za splnění obou závazků podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena celkem SoD (čl. III., odst. 1) bez DPH Kč	1 632 700,00
DPH 21 % Kč	342 867,00
Cena celkem vč. DPH Kč	1 975 567,00
(slovy jedenmiliondevětsetsedmdesátpěttisícpětsetšedesátsedm korun českých)	

Cena celkem za příkazní činnost (čl. III., odst. 2) celkem bez DPH Kč	240 000,00
DPH 21 % Kč	50 400,00
Cena celkem vč. DPH Kč	290 400,00
(slovy dvěštedevadesáttisícčtyřista korun českých)	

Dílčí ceny ze smlouvy o dílo k jednotlivým PD a dílčí ceny za příkazní činnosti k jednotlivým PD jsou uvedeny v příloze č. 1 „Rekapitulace nákladů“, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo a příkazní smlouvy.

Úhrada správních poplatků není součástí nabídkové ceny a bude provedena na základě skutečně vynaložených nákladů. Podkladem pro samostatnou fakturaci budou kopie souvisejících dokladů.

2. DPH v zákonem stanovené výši bude zaplácena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele - příkazníka nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a činností z příkazní smlouvy bez vad a nedodělků.

Článek VI. Zaplacení ceny

1. Objednatel – příkazce neposkytuje zálohy. Nárok na zaplacení ceny vzniká zhotoviteli – příkazníkovi po řádném splnění dílčích částí závazku ze smlouvy o dílo a dílčích částí závazku z příkazní smlouvy ve stanovených termínech a ve stanoveném rozsahu.
2. Plnění smlouvy o dílo a plnění závazku příkazní smlouvy pro fakturaci a pro daňové účely (zdanitelné plnění) je stanoveno takto:
 - a) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. a), d), g), j), m)) a za dílčí plnění závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2, písm. a), c), e), g), i)) je zhotovitel – příkazník oprávněn fakturovat po předání a převzetí výše uvedených dílčích částí smluvních závazků ceny ze SoD (DÚR) dle přílohy č. 1 „Rekapitulace nákladů“ položky A.1.a), A.2.a), A.3.a), A.4.a), A.5.a) v plné výši a ceny z příkazní smlouvy (ÚR) dle přílohy č. 1 „Rekapitulace nákladů“ položky B.1.a), B.2.a), B.3.a), B.4.a), B.5.a) v plné výši.

- b) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. b), e), h), k), n)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % z cen díla (DSP/PDPS) dle přílohy č. 1 „Rekapitulace nákladů“ položky A.1b), A.2.b), A.3.b), A.4.b), A.5.b)
- c) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. c), f), i), l), o)) a za splnění závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2, písm. b), d), f), h), j)) je zhotovitel – příkazník oprávněn fakturovat po předání a převzetí výše uvedených smluvních závazků zbývajících 50 % cen díla (DSP/PDPS) dle přílohy č. 1 „Rekapitulace nákladů“ položky A.1b), A.2.b), A.3.b), A.4.b), A.5.b), 100% cen díla (RDS) dle přílohy č. 1 „Rekapitulace nákladů“ položky A.2.c), A.3.c) a 100 % cen z příkazní smlouvy (SP) dle přílohy č. 1 „Rekapitulace nákladů“ položky B.1.b), B.2.b), B.3.b), B.4.b), B.5.b).
3. Podkladem pro vystavení daňového dokladu jsou protokoly o předání a převzetí dílčích částí díla a protokol o předání a převzetí závazku z činnosti vyplývající z příkazní smlouvy a kopie dokladů za správní poplatky.
4. Zhotovitel - příkazník vystaví dle výše uvedeného daňový doklad, kde bude uveden název stavby v plném znění dle smlouvy a název fakturovaného závazku vč. fakturované částky, která nepřekročí smluvní cenu závazků. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude písemný předávací protokol podepsaný k tomu pověřenými pracovníky obou smluvních stran.
5. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí dílčí části díla ve sjednaném rozsahu a sjednaných lhůtách a předání závazku vyplývajícího z příkazní smlouvy.
6. Splatnost daňových dokladů bude 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu objednateli - příkazci. Fakturovaná částka bude objednatelem poukázána na účet zhotovitele – příkazníka uvedený ve smlouvě.
7. Pohledávky zhotovitele – příkazníka vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody s objednatelem - příkazcem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.

Článek VII. Provádění závazků

1. Veškeré věci potřebné k provedení obou závazků zajišťuje zhotovitel - příkazník na svůj náklad a nebezpečí s výjimkou správních poplatků souvisejících s plněním jednotlivých závazků.
2. Zhotovitel - příkazník zodpovídá za to, že předmět jednotlivé smlouvy bude zhotovený podle výše popsaných podmínek jednotlivé smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané smlouvou a souvisejícími právními předpisy. Zhotovitel bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu s níže uvedenými předpisy:
- zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění,
 - zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, vč. prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.,

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění,
 - zákon č. 360/1992 Sb., autorizační zákon v platném znění,
 - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění,
 - zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, kterým se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby,
 - zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění,
 - zákon č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění,
 - zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění,
 - vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,
 - vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb,
 - vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a příslušných ČSN,
 - vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
 - příslušné právní předpisy a normy ČSN upravující zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništi, vše v platném znění,
 - Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválená MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 01. 2007 s účinností od 1. února 2007,
 - všechny TP a ČSN, které mají vazbu na realizaci předmětu smlouvy.
3. V případě, že v průběhu plnění předmětu smlouvy nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených právních předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění smlouvy, je zhotovitel – příkazník povinen při realizaci smlouvy řídit se těmito novými právními předpisy.
4. Projektové dokumentace budou zhotoveny tak, aby plnily funkci dokumentace pro územní a stavební řízení, jako součást zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele díla a pro realizaci stavby.
5. Minimálně 10 dní před odevzdáním dílčí části závazku ze SoD předloží zhotovitel objednateli 1 paré projednané projektové dokumentace k jejímu písemnému odsouhlasení.
6. Potřebný počet výtisků pro zajištění činnosti z příkazní smlouvy zhotovitel zajistí na vlastní náklady.
7. Během zpracování bude PD (DÚR, DSP/PDPS) min. 2x a PD (RDS) min. 1x projednána se zadavatelem na jednáních, a to za účasti předem dohodnutých dotčených orgánů, případně dalších osob. Úvodní jednání bude zhotovitelem svoláno do jednoho měsíce od podpisu této smlouvy.
8. Zhotovitel předá objednateli zpracované závazky v následujících počtech:
- jednotlivé PD č. 1 - 5 ve stupni DÚR 3x v písemném vyhotovení vč. kopie dokladové části, z toho min. 2 paré budou ořazena příslušným stavebním úřadem, 1x v digitální formě na CD (ve formátech *.dgn a *.pdf),

- územní rozhodnutí k jednotlivým PD č. 1 - 5 s vyznačením doložky nabytí právní moci ve 2 originálních vyhotoveních,
 - jednotlivé PD č. 1 – 5 ve stupni DSP 1x v písemném vyhotovení,
 - jednotlivé PD č. 1 – 5 ve stupni DSP 2x v písemném vyhotovení potvrzené stavebním úřadem vč. kopie dokladové části,
 - jednotlivé PD č. 1 – 5 PD v podrobnostech PDPS 4x v písemném vyhotovení vč. kopie dokladové části, 1x v digitální formě na CD (ve formátech *.dgn a *.pdf),
 - veškerá stavební povolení k jednotlivým PD č. 1 - 5 s vyznačením doložky nabytí právní moci ve 2 originálních vyhotoveních,
 - k jednotlivým PD č. 1 – 5 rozpočty 1x v písemném vyhotovení, 1x v digitální podobě na CD,
 - jednotlivé PD ve stupni RDS (PD č. 2 - most ev. č. 438-007, PD č. 3 – most ev. č. 438-009), 4x v písemném vyhotovení, 1x v digitální podobě na CD (ve formátech *.dgn a *.pdf).
9. Veškerá dokladová část bude objednateli předána v jednom originálním vyhotovení.

Článek VIII. Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílčí části závazku v termínu uvedeném v čl. IV., odst. 1 smlouvy o dílo, zaplatí zhotovitel objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dílčí části ceny ze smlouvy o dílo odpovídající dílčí ceně sjednané za nesplněné dílčí plnění.
2. Za porušení smluvní povinnosti příkazníka zhotovit dílčí části závazku v termínu uvedeném v čl. IV., odst. 2 příkazní smlouvy, zaplatí příkazník příkazci za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dílčí části ceny z příkazní smlouvy odpovídající dílčí ceně sjednané za nesplněné dílčí plnění.
3. Zhotovitel a objednatel se dohodli na tom, že nesplněním jednotlivé smluvní povinnosti zhotovitele uvedené v čl. IV., odst. 1 smlouvy je smlouva zhotovitelem porušena podstatným způsobem a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit (viz § 2 002, z. č. 89/2012 Sb.).
4. Příkazce a příkazník se dohodli na tom, že nesplněním jednotlivé smluvní povinnosti příkazníka uvedené v čl. IV., odst. 2 smlouvy je smlouva příkazníkem porušena podstatným způsobem a příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit (viz § 2 002, z. č. 89/2012 Sb.).
5. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době sjednané dle Čl. IX., bod 3. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení.
6. V případě, že objednatel - příkazcem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel - příkazník oprávněn účtovat objednateli - příkazci úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek IX. Opční právo

1. Objednatel si vyhrazuje právo na poskytnutí dalších služeb na základě využití opčního práva ve smyslu § 99 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Předmětem veřejné zakázky týkající se opčního práva je výkon autorského dozoru zhotovitele při realizaci stavby, tj. na základě předmětu díla dle této smlouvy o dílo, resp. projektových dokumentací. Veřejná zakázka na základě využití opčního práva bude zadána v jednacím řízení bez uveřejnění, přičemž předmět plnění bude specifikován v písemné výzvě k jednání. Smlouva na provedení výkonu autorského dozoru bude uzavřena formou samostatné smlouvy.
2. Objednatel není oprávněn opčního práva využít, pokud cena plnění odpovídající opčnímu právu bez daně z přidané hodnoty činí více než 30 % ceny původní veřejné zakázky.
3. Předpokládaná doba využití opčního práva je v době od 1. 4. 2018 do 31. 10. 2020, nejpozději však bude plnění ukončeno do konce roku 2021.

Článek X. Záruka

1. Zhotovitel poskytuje na jednotlivé zhotovené projektové dokumentace záruku v délce 5 let po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
2. Záruční doba začne běžet následující den po dni, kdy objednatel převezme jednotlivé řádně zhotovené dílčí části díla (projektové dokumentace) bez vad a nedodělků.
3. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě závazku (projektové dokumentace) do 14 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.
4. V případě, že jednotlivé projektové dokumentace nebudou zhotoveny řádně v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a v souvisejících právních předpisech, bude odpovědnost zhotovitele za vadné plnění řešena dle z. č. 89/2012 Sb.

Článek XI. Závěrečná ustanovení

1. V ostatním se právní vztahy řídí z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
2. Práva a povinnosti ze smlouvy o dílo a z příkazní smlouvy nebo z jejich částí nelze převést třetí osobě.

3. Smlouvu o dílo i příkazní smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné.
4. Smlouva o dílo a příkazní smlouva je platná a účinná dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Ke splnění závazku z příkazní smlouvy udělí příkazce příkazníkovi písemnou plnou moc.
6. Smlouvy jsou vyhotoveny ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.
7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že obsahu obou smluv porozuměly.

Ve Zlíně dne 9. 6. 2016

V Ostravě dne 7. 6. 2016

.....
za objednatele - příkazce:
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
za zhotovitele - příkazníka:
Ing. Martin Vilč
předseda představenstva