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SMLOUVA O DÍLO 

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540 

zastoupený: Ing. Ivem Valentou, lesním správcem LS Hanušovice, na základě podpisového řádu 

ve věcech technických jedná:  Ing. Marek Stonavský, specialista investic 

tel.: +420774 253 528, email: marek.stonavsky@lesycr.cz  

Ing. Andrea Lahová, technický dozor stavebníka (TDS) 

tel.: +420725 257 614, email: andrea.lahova@lesycr.cz  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300511/0100 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

a 
 

PONVIA CONSTRUCT s.r.o. 

se sídlem: č.p. 9, 783 75 Charváty 

IČO: 043 81 823  

DIČ: CZ04381823 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp.zn. C 63282 

zastoupená:   Ing. Ronald Loydl, jednatel 

ve věcech technických jedná: xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 271793946/0300  

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní 

strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  

 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele: 

Projektová dokumentace pro statické zajištění stavby:  

„LC Aloisov – Divišova bouda most“ 

Evidenční číslo zakázky: S941/2022/938 

(dále též „projektová dokumentace“ nebo „dokumentace“)  



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 
 

Str. 2 z 8 

 

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů 

o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a 

zadávacím listem projektovaných prací, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.  

4. Projektová dokumentace bude splňovat požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení 

příslušných obecně závazných právních předpisů.  

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) a provádění 

stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (ustanovení § 92 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) budou zpracovány v souladu 

s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 

předpisů. 

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, 

průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném 

pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby.  

7. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla dle 

této smlouvy a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.  

8. Projektová dokumentace bude vyhotovena 1x v elektronické podobě (needitovatelné – formát 

.pdf, editovatelné - např. formáty MS Office, .dwg, apod.) a 3x v písemném vyhotovení. 

 

II. 

Doba plnění 

1. Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je: 09.12.2022. 

2. Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotovení projektové dokumentace objednateli 

k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 08.02.2023. Tato lhůta 

se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na projektové 

dokumentaci později než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li písemně dohodnuto jinak. 

3. Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího odstavce 

a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení nejpozději do 10 

dnů od jejího obdržení.  

4. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve zhotovitele ke 

zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně dokončené dílo 

(projektovou dokumentaci) objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5 tohoto článku smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci  nejpozději 

do 28.02.2023. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli zahájit 

práce na projektové dokumentaci později než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li 

písemně dohodnuto jinak. Je-li v zadávacím listu projekčních prací, který je jako příloha č. 1 

nedílnou součástí této smlouvy, uveden jiný termín/jiné termíny pro odevzdání dokončené 
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projektové dokumentace, platí termín uvedený/termíny uvedené v tomto odstavci tohoto článku 

smlouvy. 

6. Provedením části díla (projektové dokumentace) se rozumí převzetí požadovaného počtu 

vyhotovení projektové dokumentace objednatelem. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé 

sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není 

povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé plně sloužit svému účelu anebo dílo, 

které zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo do něhož nezapracoval připomínky 

objednatele ve smyslu odst. 3 či odst. 4 tohoto článku  smlouvy. 

7. O předání a převzetí díla (projektové dokumentace) bude učiněn předávací protokol podepsaný 

oběma smluvními stranami. 

8. Pokud zhotovitel řádně připraví projektovou dokumentaci k odevzdání před sjednaným 

termínem, zavazuje se objednatel převzít ji i ve zkrácené lhůtě. 

 

III.  

Cena a platební podmínky 

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo, a to: 

 

A) za zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, 

částka v celkové výši 115.000,- Kč (slovy: jedno sto patnáct tisíc korun českých) bez 

DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její 

úhradě povinnost. 

Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v položkovém rozpočtu, který je jako 

příloha č. 2 smlouvy její nedílnou součástí. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 

nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv 

a plnění dle této smlouvy,  je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná.  

2. Zálohy nebudou poskytovány. 

3. Cena dle písm. A) tohoto odstavce (cena za projektovou dokumentaci) bude objednatelem 

zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po 

řádném dokončení a převzetí díla (projektové dokumentace) objednatelem.  

4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. 

5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, 

aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže: 

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy, 

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány 

neoprávněně,  

c) jako příloha nebyl připojen soupis účastí dozoru na stavbě za příslušný kalendářní měsíc 

podepsaný objednatelem. 

IV. 

Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru mosty a inženýrské konstrukce 

– xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx (jméno, příjmení, č. ČKAIT), tel.: xxxxxxxxxxxxx, e-

mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
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2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 

v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších subjektů 

dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové 

dokumentace. 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou 

projektovou dokumentací, autorský dozor nad realizací stavby, bude se účastnit kontrolních 

prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem. 

4. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr, tzv. slepý rozpočet.  

5. Výkaz výměr, včetně souhrnu, bude obsažen ve všech vyhotoveních projektové dokumentace. 

Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob 

a postup výpočtu a jejich popis. Výkaz výměr bude vypracován v cenové soustavě ÚRS 

(v cenové úrovni platné k dni předání díla objednateli).  

6. Projektová dokumentace bude obsahovat posouzení, zda práce a činnosti na stavbě budou 

podléhat povinnosti zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve 

fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní náklady 

určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost. 

7. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že na stavbě budou prováděny 

práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví 

dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, bude součástí 

projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

8. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních 

prostředků. 

9. Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. 1 projektové dokumentace. 

10. Projektová dokumentace je autorským dílem v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace zhotovitel poskytuje 

objednateli oprávnění k výkonu práva užít (licenci), a to v souladu s účelem, pro který je dílo 

určeno. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako výhradní, pro všechny způsoby užití, 

včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky (i elektronickými), územně a množstevně 

neomezená, s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence 3. osobám bez 

předchozího souhlasu zhotovitele či jiných osob. Objednatel je oprávněn projektovou 

dokumentaci měnit nebo do ní jinak zasahovat a/nebo ji poskytnout k takovému zásahu 3. osobě 

bez výslovného souhlasu zhotovitele. Objednatel se okamžikem podpisu předávacího protokolu 

stává nositelem majetkových autorských práv a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. 

Cena za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1, 

písm. A) smlouvy. Zhotovitel není oprávněn užít projektovou dokumentaci ani fotografie 

realizované stavby pro potřeby své prezentace bez písemného souhlasu objednatele.  

11. Zhotovitel prohlašuje, že: 
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a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 

ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a 

k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 

ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a 

orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 

ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 

ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, 

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle 

písmene a), b) anebo c), 

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho 

prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 

s plněním této smlouvy, 

f) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou ani subjektem či orgánem 

se sídlem v Rusku, 

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo 

subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo 

na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či 

orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo 

či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem anebo fyzickou či právnickou osobou nebo 

subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 

z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují a budou 

splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto 

prohlášení a 

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel 

poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo 

převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 

2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění 

vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) 

a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující 

mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo 

vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)]. 

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost 

kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel 

povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele. 
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V. 

Záruka za jakost 

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové 

dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím 

zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za 

technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní 

prostředí. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová dokumentace má v době předání objednateli 

vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami, popř. 

vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dle odst. 1 tohoto článku smlouvy o době trvání 

5 let. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí dokončené stavby zhotovené podle projektové 

dokumentace objednatelem, jež je předmětem projektové dokumentace. 

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady projektové dokumentace nejpozději do 15 dnů od jejich 

písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. V 

případě, že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je 

zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně náhrady nákladů 

objednatele spojených s nutností provedení případných víceprací zhotovitelem stavby, a to do 

10 dnů od doručení výzvy. 

 

VI. 

Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele s vyhotovením a předáním projektové dokumentace dle čl. II. 

odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 

z ceny za projektovou dokumentaci dle čl. III. odst. 1, písm. A) smlouvy bez DPH za každý, byť 

i započatý, den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 3 smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý, byť i započatý, den 

prodlení. 

3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je 

takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 

částky za každý, byť i započatý, den prodlení. 

4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 

souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). 

5. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo 

objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu. 

6. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny na 

základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho 

doručení povinné smluvní straně.  

 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boon2gc5tcme&conversationId=135633
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boon2gc5tcme&conversationId=135633
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VII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 

anebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné 

okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, 

b) zhotovitel je v prodlení s provedením díla (jeho části) o dobu delší než 30 dnů, 

c) se ukáže kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. IV. odst. 11 smlouvy nepravdivým nebo 

přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí uvedených 

v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v rámci níž byla smlouva uzavřena, splňovat 

kteroukoli z podmínek definovaných v čl. IV. odst. 11, písm. a) až j) smlouvy, 

d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, 

že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 

smlouvy odstoupit, 

e) zhotovitel vstoupil do likvidace, 

f) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 

Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytne zhotoviteli 

v dodatečné 30denní lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy,  

b) objednatel je v prodlení se zaplacením ceny díla o dobu delší než 30 dnů. 

 

VIII. 

Criminal Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy jednaly 

a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění 

smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. 

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke 

vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně 

formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být 

přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob 

a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických 

osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích 

zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.  

3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České 

republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli 

protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového 

jednání. 
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IX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato 

smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se 

zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého 

znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních 

případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem postoupeny 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

5. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné 

a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Zadávací list projektovaných prací 

Příloha č. 2 – Cenová nabídka (také položkový rozpočet) 

 

 

V Rudě nad Moravou, dne:…………….                    V Charvátech, dne:……………. 

 

 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

  

 

…………………………….     ……………………………. 

    Ing. Roman Loydl  

    jednatel společnosti  

Lesy České republiky, s.p.     PONVIA CONSTRUCT s.r.o. 

 

 




