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SMLOUVA O DILO
STAVEBNI PRACE PRO REKONSTRUKCI VEREJNEHO OSVETLENI

1. SMLUVNIi STRANY

Objednatel:

obchodni firma:

Dopravni podnik mésta Usti nad Labem a.s.

se sidlem:  Usti nad Labem, Revoluéni 26, PSC 401 11
ICO: 25013891
DIC: CZ25013891
registrace:  Krajsky soud v Usti nad Labem, sp. zn. B 945
zastoupend:  Bc. Martinem Prachafem, pfedsedou piedstavenstva

Magr. Ing. Simonou Mohacsi, MBA, ¢lenkou ptedstavenstva

dale jen ,,0bjednatel* na strané jedné

Dodavatel:

obchodni firma/jméno:

ELEKTRO-HAK, s.r.o.

se sidlem:  Beethovenova 65/5, 400 01, Usti nad Labem
ICO/dat. nar.: 47306475
DIC:  CZ47306475
registrace: ~ KS Ustin. L., odd. C vlozka 3330
zastoupen(d):  Janem Hamsikem, prokuristou

dale jen ,,zhotovitel* na strané druhé

uzaviraji podle § 1746 odst. 2 a § § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku,
Vv platném znéni (dale jen ,,ob¢ansky zakonik*) tuto smlouvu o dilo
na stavebni prace pro rekonstrukci vefejného osvétleni:

2. PREDMET SMLOUVY

2.1. Tato smlouva je vysledkem otevieného zadavaciho tizeni na vybér dodavatele vetfejné zakazky
,,Rekonstrukce vefejného Usti nad Labem I - montaze* (dale jen ,,vefejna zakazka“), kterého se
objednatel ucastnil jako zadavatel a zhotovitel v ném podal nabidku (dale jen ,,zadavaci Fizeni).

2.2. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje na sviij naklad a nebezpe¢i provést pro objednatele montaz
prvki vefejného osvétleni a poskytnout plnéni s tim pfimo souvisejici, to vSe v souladu s touto
smlouvou, jejimi ptilohami a zadavaci dokumentaci vetejné zakazky zvefejnénou Vv ramci

zadavaciho Fizeni (dale také jako ,,pFedmét plnéni* a ,,dilo*).

Zadavaci tizeni: ,,Rekonstrukce vefejného osvétleni Usti nad Labem I - montaz*
Zéavazny navrh smlouvy
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Objednatel se touto smlouvou zavazuje fadné provedené dilo pfevzit a zaplatit za né zhotoviteli
sjednanou cenu.

Utelem rekonstrukce vefejného osvétleni, k niz objednatel hodla vyuZit prace provedené
zhotovitelem podle této smlouvy, je dosazeni energetickych Uspor pfi provozovani soustavy
vefejného osvétleni pii soucasném splnéni svételné-technickych parametri v souladu s normami
CSN EN 13201 a CSN EN 12 464-2.

TECHNICKE PARAMETRY PLNENI

Provedeni dila coby pfedmétu plnéni podle této smlouvy na strané zhotovitele zahrnuje prace
obsazené v soupisu praci — vykazu vymeér, ktery jako slepy rozpocet tvofil prilohu €. 5 zadavaci
dokumentace vefejné zakazky a ktery je po vyplnéni zhotovitelem jako ocenény nedilnou soucasti
této smlouvy. PoZzadavky objednatele na pfedmét plnéni jsou kromé této smlouvy stanoveny
v zadavaci dokumentaci vetejné zakazky, a tam ptedevsim v Technicka dokumentace pro vyménu
vetejného osvétleni. Veskeré tyto dokumenty tvotfi nedilnou soucast této smlouvy a jsou pro
zhotovitele zavazné.

Zhotovitel je povinen fidit se pravnimi piedpisy a technickymi normami vztahujicimi se k plnéni
dle této smlouvy, v€etné norem vztahujicich se k bezpecnosti prace a ochran€ verejného zdravi,
a i bez zvlastniho pokynu provést dilo zptisobem, ktery zaru¢i moznost objednatele a vetejnosti
dlouhodobé bezpecné a intenzivné vyuZzivat soustavu vefejného osvétleni k uceltim, ke kterym je
urcena.

V ptipadé, ze zhotovitel zjisti, ze pro GipIné provedeni dila bez vad a nedodélka v souladu s touto
smlouvou neni tfeba realizovat nékteré prace predpokladané v podminkach zadavaciho tizeni na
vetejnou zakazku, na jehoz zéklad¢ byla tato smlouva uzaviena, je povinen neprodlené upozornit
objednatele. V pfipadé, Ze tuto skute¢nost zjisti objednatel, ozndmi ji zhotoviteli. V takovém
pripade se z(zi predmét plnéni dle této smlouvy o uvedené prace a objednatel je opravnén od ceny
dila odecist cenu neprovedenych praci vycislenych podle nabidkového rozpoctu (vyplnéného
soupisu praci s vykazem vymeér). Pokud zhotovitel takova plnéni jiz zcela nebo ¢astecné provedl,
budou mu tato plnéni alikvotné uhrazena dle vykazu vymér pouze za predpokladu, ze zhotovitel pii
vynalozeni odborné péce nemohl zjistit diive, Ze takova plnéni neni tieba provadét.

MIiSTO A TERMIN PLNENI

Mistem zhotoveni dila (stavenis$tém) jsou vefejné pfistupna prostranstvi, na nichz je umisténo
obnovované zafizeni vefejného osvétleni, ktera jsou K provedeni dila nezbytna. Objednatel
poskytne po fadnou dobu ur¢enou k provedeni dila zhotoviteli stavenisté bezplatné.

Zhotovitel je pfi prevzeti stavenisté povinen proverit, zda staveni$té nema zjevné vady ¢i zda na
stavenisti nejsou pritomny jiné zjevné piekazky branici fadnému provedeni dila.

Zhotovitel zahaji prace na dile bezodkladné¢ po pfedani a prevzeti mista k provedeni dila
(stavenisté). O predani a pievzeti stavenisté sepiSi smluvni strany predavaci protokol. Nejpozdéji
ke dni ptevzeti a predani dokonceného dila zhotovitel staveniste vyklidi.

Zhotovitel bude provadét dilo postupné po ¢astech tak, aby respektoval navrhovanou projektovou
dokumentaci dle soupisu praci V ptiloze této smlouvy a jednotlivych nazvi projektt tak, jak jsou
uvedeny chronologicky za sebou, pficemz pokud se smluvni strany nedohodnou jinak, prace na
dalsi ¢asti dila nebude zahajena diive, nez bude dokoncena predchozi ¢ast dila. Pii dokonceni ¢asti
dila bude ptedavaci protokol sepsan smluvnimi stranami zvlast na kazdou dokonéenou ¢ast dila.
Pokud se v této smlouvé hovoii o dile, rozumi se tim podle okolnosti také piislusna cast dila.

Zadavaci Fizeni: ,,Rekonstrukce vefejného osvétleni Usti nad Labem I - montaz*
Zavazny navrh smlouvy
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Piedmét plnéni zhotovitel objednateli kompletné pieda jako celek nejpozdéji v terminu do 31. 8.
2023.

O predani a prevzeti predmétu plnéni strany sepisi predavaci protokol, ve kterém uvedou vSechny
zjisténé skutecnosti souvisejici s piedanymi dodavkami, sepisi zjisténé nedostatky a popiipadé
stanovi terminy pro jejich napravu.

Zhotovitel mize pozadovat prodlouzeni lhity pro provedeni dila pouze v ptfipadech, pokud je
jeho plnéni zpozdéno nebo bude zpozdéno z nékterého z nasledujicich dvodi:

(@) plnéni zhotovitele neni objektivné mozné z divodu neposkytnuti souéinnosti ze strany

objednatele (pokud ovSem neposkytnuti sou€innosti neni didsledkem neplnéni zévazku
zhotovitelem);

(b) posunuti terminu zahajeni stavebnich praci nebo pfedani stavenisté objednatelem, ktery si toto

pravo vyhrazuje;

(c) v dusledku vyssi moci, ktera objektivné znemoziuje zhotoviteli plnit.

4.8.

4.9.

4.10.

5.1.

5.2.

5.3.

54.

Zhotovitel pfipravi k predani/pievzeti provedeného dila veskeré doklady, jsou-li touto smlouvou
a vykazem vymér vyzadovany, tak, aby byly predany nejpozd¢ji s piedanim dila.

V ptipadé, ze predmét plnéni bude pii pfedani a prevzeti vykazovat podstatné vady nebo
nedodé€lky, které brani jeho fadnému uzivani v souladu s t¢elem této smlouvy, kdy za takové
podstatné vady strany vyslovné oznacuji i jakékoliv vlastnosti pfedmétu plnéni, které jsou
rozporné s projektem a ohrozuji financovani pfedmétu plnéni, ma objednatel pravo pievzeti
pfedmétu plnéni odmitnout. V takovém piipadé se do protokolu uvede, Ze objednatel odmitl
predmét plnéni prevzit, a popise se diivod tohoto odmitnuti.

Zhotovitel nesplni sviij zavazek dodat pfedmét plnéni, dokud neodstrani jeho pifipadné vady nebo
nedodélky a dokud bez vad a nedostatki predmét plnéni objednateli nepteda. Pievzetim pfedmétu
plnéni s vadami a nedodélky nevznika zhotoviteli pravo na zaplaceni ceny.

CENA A PLATEBNi PODMINKY

Cena za provedeni dila je stanovena za vymezeny pfedmét plnéni jako nejvyse piipustnd, platna
po celou dobu realizace dila. Smluvni strany sjednévaji cenu za provedent dila takto:

Cena za provedeni dila bez DPH: 3132481,- K¢
DPH z ceny dila: 657 821,- K¢
Cena za provedeni dila v¢etné¢ DPH: 3790 302,- K¢

Cena dila je stanovena podle ocenéného vykazu vymér (rozpoctu).
Zhotovitel pfebira nebezpeci zmeény okolnosti ve smyslu § 2620 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Cena za provedeni dila vCetn¢ DPH mulze byt mén€na pouze v piipadé zmény predpisi
upravujicich vysi dané z ptfidané hodnoty. Cena za provedeni dila nesmi byt ménéna v souvislosti

Zadavaci Fizeni: ,,Rekonstrukce vefejného osvétleni Usti nad Labem I - montaz*
Zavazny navrh smlouvy
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s inflaci ¢eské mény, hodnotou kursu ¢eské mény vici zahrani¢nim ménam ¢i jinymi faktory s
vlivem na ménovy kurs, stabilitou mény nebo cla.

Cena za provedeni dila zahrnuje veskeré naklady zhotovitele nezbytné k fadnému, Gplnému a
kvalitnimu provedeni dila véetné vSech rizik a vlivii béhem provadéni dila (vcetné vlivu zmény
cen béhem c¢asu od podpisu této smlouvy do pocatku provadéni dila) a veSkeré ostatni naklady
nebo vydaje, které souvisi s plnénim zavazki zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel nese
veskeré vicenaklady a piipadné Skody vzniklé chybnym provedenim dila nebo chybné pouzitou
technologii k provedeni dila.

Zhotovitel je opravnén vystavit danovy doklad — fakturu po fadném piedani a prevzeti
provedeného dila — bez vad a nedod¢€lkl v ujednaném terminu. Splatnost ceny dila je 30 dnd ode
dne doruceni faktury objednateli.

Datiovy doklad musi uvadét nazev projektu ,,Rekonstrukce veiejného osvétleni Usti nad Labem
| - montaz* a ¢islo projektu uréené objednatelem po uzavieni této smlouvy, ledaze objednatel
pozdéji sdéli zhotoviteli jiny ndzev projektu anebo jiné Cislo projektu.

V piipadé provadéni stavebnich a montaznich praci, které podle sd&leni Ceského statistického
ufadu o zavedeni Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveiejnéného ve Sbirce zakonl odpovidaji
¢iselnému kodu klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43, se uplatni rezim pieneseni danové
povinnosti dle § 92e zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist. V pfipadé zmény zakona o dani z ptidané hodnoty se postupuje podle znéni zakona,
které se pouzije dle ptislusnych prechodnych ustanoveni; jinak dle znéni zakona uc¢inného ke dni
vzniku povinnosti pfiznat dan.

Cést ceny predané ¢asti dila ve vysi 5 % piedstavuje pozastavku, jejiz splatnost nastava po
uplynuti doby zaruky za jakost, pfi¢emz objednatel je i pied uplynutim této doby opravnén provést
proti pozastavené ¢asti ceny dila zapocteni svych pohledavek za zhotovitelem. Pozastavka dle
tohoto ¢lanku mize byt zhotovitelem nahrazena bankovni zarukou na ¢astku odpovidajici vysi
pozastavky s platnosti od doby ptedlozeni bankovni zaruky objednateli do konce zaru¢ni doby
prislusné casti dila. Splatnost pozastavky je 30 dni ode dne predlozeni bankovni zaruky a
doruceni faktury objednateli (podle toho, k ¢emu dojde pozdé¢ji). Ustanoveni bodu 11.4 této
smlouvy plati i pro bankovni zaruku, kterou se nahrazuje pozastavka.

Bude-li mozné nékteré soucasti soustavy vetejného osvétleni, které z ni budou odstranény pii
provadéni dila, zpenézit, je zhotovitel povinen tuto skute¢nost oznamit objednateli a dohodnout
s objednatelem jejich zpenéZeni; nedojde-li k dohod¢, je zhotovitel povinen takové soucasti
zpengzit s péci fadného hospodare, vynos ze zpenéZeni objednateli prokazat a bud’ mu jej vydat,
nebo o ngj snizit cenu dila.

POVINNOSTI SOUVISEJICI S FINANCOVANIM VEREJNE ZAKAZKY

Zhotovitel bere na védomi, Ze dodani piedmétu plnéni je financovano z prostiedkt Evropské unie,
ze zdroji Narodniho planu obnovy v rdmci dota¢niho programu Ministerstva primyslu a
obchodu: vyzva ¢. NPO 1/2022 k podavani zadosti o dotaci Rekonstrukce vetejného osvétleni,
komponenta 2.2.2 Narodniho planu obnovy (dale také ,,projekt®).

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli maximalni soucinnost pii zajisténi splnéni cila
projektu, kterou na ném lze spravedlivé pozadovat, zejména je povinen na ucetnich dokladech

Zadavaci Fizeni: ,,Rekonstrukce vefejného osvétleni Usti nad Labem I - montaz*
Zavazny navrh smlouvy
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vystavovanych v souvislosti s plnénim této smlouvy uvadét tidaje dle pozadavkt objednatele a
poskytnout nezbytna prohlaseni a potvrzeni ohledn€ plnéni této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu podle této
smlouvy véetné Gcetnich dokladi minimalné do konce roku 2038. Pokud je v ¢eskych pravnich
ptredpisech stanovena pro uchovani ur¢it¢ dokumentace delsi lhita, uplatni se tato delsi lhuta.

Zhotovitel je povinen minimalné¢ do konce roku 2038 poskytovat pozadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu podle této smlouvy zaméstnancim nebo
zmocnénciim povéfenych organi (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského
ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, ptislusného organu finan¢ni spravy a dalSich
opravnénych organl statni spravy) a je povinen vytvorit vySe uvedenym osobam podminky
k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu podle této smlouvy a poskytnout jim pfi
provadéni kontroly soucinnost.

NEBEZPECI SKODY, VLASTNICTVi PREDMETU DILA

Objednateli vznika vlastnictvi k jednotlivym ¢astem dila, nebyl-li jejich vlastnikem dfive, jejich
zabudovanim do soustavy zafizeni vefejného osvétleni.

Nebezpeci vzniku skody na zhotovovaném dile prechazi na objednatele prokazatelnym piedanim
a prevzetim dila nebo jeho piislusné ¢asti objednatelem bez vad a nedodélka.

Dodavatel nese veskerou odpovédnost za veSkeré Skody zptisobené objednateli a tfetim osobam

vzniklé v souvislosti se zhotovenim pfedmétu plnéni. Dodavatel nese odpovédnost za jakoukoliv
Skodu zptsobenou na dile pied piechodem vzniku nebezpeéi $kody na dile na objednatele.

ODPOVEDNOST ZA VADY PREDMETU PLNENI, ZARUKA

Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které ma predmét plnéni pii prevzeti objednatelem nebo
které se vyskytnou pied zapocetim béhu zarucni doby, jakoz i za vady, které se na predmétu plnéni
vyskytnou v zarué¢ni dobé.

Zhotovitel poskytuje objednateli na predmét plnéni zaruku za jakost, a to v délce trvani 60 mésict
(déle jen ,,zarucni doba®).

Zaruéni doba po€ind béZet pfedanim a pievzetim pfedmétu plnéni objednatelem bez vad a
nedodélka.

Vadu na pfedmétu plnéni vzniklou pted uplynutim zaru¢ni doby se zhotovitel zavazuje odstranit
nejpozdéji ve lhité 15 dnti ode dne jejiho vytknuti objednatelem, pokud smluvni strany s ohledem na
charakter vady pisemné nedohodnou lhiitu delsi. Zavaznou vadu na dile vzniklou pted uplynutim
zaruéni doby, jiz se rozumi takova vada, ktera ohroZuje bezpecnost silni¢niho provozu, zdravi anebo
majetek, je zhotovitel povinen odstranit ve lhité 1 dne ode dne jejiho vytknuti objednatelem.

Vytknuti vady je objednatel opravnén ucinit kdykoli v prubéhu trvani zaruky za jakost.
Objednatel tedy neni povinen vytknout vadu pfedmétu plnéni bez zbyte¢ného odkladu poté, co ji
mohl pfi dostateéné péci zjistit, ale je tak opravnén ucinit kdykoli v prubéhu doby zaruky za
jakost.

Zadavaci Fizeni: ,,Rekonstrukce vefejného osvétleni Usti nad Labem I - montaz*
Zavazny navrh smlouvy
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Vytknuti vady je objednatel opravnén ucinit jakymkoliv zptisobem, ktery zachyti pisemny za-
znam 0 tomto ukonu (napf. dopisem, faxem, elektronickou postou).

Pro piipad prodleni s odstranénim vady sjednavaji ucastnici smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy
den prodleni s odstranénim vady. Tim neni dot¢en narok objednatele na nahradu skody. Zhotovitel se
zavazuje ve sjednané lhtte vadu odstranit i v ptipadé, Ze ji neuznava. V dalS$im jednani ¢i fizeni je na
zhotoviteli, aby prokazal, ze za tuto vadu nenese odpovédnost. V piipadé, ze zhotovitel prokaze, Ze za
vadu nenese odpovédnost, neni povinen platit uvedenou smluvni pokutu ani nahradu $kody a
objednatel je povinen uhradit zhotoviteli naklady spojené s odstranénim takovéto vady. Pokud
zhotovitel neodstrani vytenou vadu véas, je objednatel opravnén zajistit si odstranéni vytcené vady u
jiné zpUsobilé osoby a ma pravo pozadovat po zhotoviteli vzniklé naklady na odstranéni vady a
nahradu Skody.

PODMINKY PROVADENI DiLA

Pred zakrytim praci a konstrukci, které znemozni dodatecné zjisténi jejich rozsahu nebo kvality, je
zhotovitel povinen vyzvat tfi dny predem zastupce objednatele k provedeni kontroly a vydani
pisemného souhlasu s pokra¢ovanim praci. Zastupce objednatele souc¢asné provéii skute¢né provedeni
zakryvanych Casti dila, bez jehoz existence nevyda souhlas s pokracovanim praci. Nevyzve-li
zhotovitel objednatele uvedenym zplisobem k provedeni kontroly, je povinen na zadost zastupce
objednatele zakryté prace na vlastni naklad odkryt. O kontrole bude vzdy proveden zapis ve stavebnim
deniku.

oy ee

nahradit pracemi bezvadnymi. Pokud objednateli vznikne nahrazovanim praci $koda, hradi
zhotovitel i ji. Pokud zhotovitel ve lhtté stanovené objednatelem vady neodstrani, muze
objednatel odstoupit od smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje U¢inné spolupracovat se v§emi osobami a organy s cilem vytvofit co
nejlepsi podminky pro optimalni pribéh piipravy, realizace a zprovoznéni dila.

Objednatel organizuje Vv pravidelnych intervalech kontrolni dny stavby za tucasti zastupcu
objednatele, zhotovitele a projektanta. Kontrolni den zorganizuje objednatel alespon jednou za
mesic provadéni dila. V ptipade, ze doslo ke skute¢nostem, které ovliviiuji postup praci, predlozi
zhotovitel na kontrolnim dnu aktualizované terminy plnéni. Nasmlouvané terminy plnéni mohou
byt aktualizovany pouze ze zavaznych nepiedvidatelnych divodi. Objednatel s ndvrhem nemusi
souhlasit a mize trvat na pavodnich terminech danych smlouvou se vSemi diasledky z toho
vyplyvajicimi.

Zhotovitel je povinen piedloZzit na vyzvu objednatele veskeré smlouvy se vSemi subdodavateli,
ve znéni vSech dodatkti. Zhotovitel ve smlouvach se subdodavateli nesjedna takové ustanoveni,
které by splnéni této povinnosti branilo.

Objednatel je opravnén po zhotoviteli pozadovat odvolani osoby zaméstnané zhotovitelem nebo
vykonavajici ¢innost pro zhotovitele v téchto pfipadech:

(a) osoba neplni své povinnosti fadné;

(b) osoba neplni své povinnosti tak, jak pfedpoklada tato smlouva;
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(c) osoba se chova tak, e ohrozuje bezpeénost a zdravi lidi nebo ochranu zivotniho prostiedi nebo jeji
chovani miize zpisobit Skody na majetku objednatele nebo tretich osob.

9.7. Zhotovitel nese veskerou odpoveédnost za Skody zplsobené objednateli nebo tietim osobam, pokud
byla tato skoda zptisobena jakoukoliv osobou (véetné subdodavatelll) podilejici se na provadéni dila
po dobu realizace dila, tzn. do piedani a prevzeti dila objednatelem a odstranéni vad a nedodelkt
uvedenych v zapise o pfedani a prevzeti dila zhotovitelem.

10. DALSIi PODMINKY PLNEN]

10.1. Stavebni prace musi ve vSech ohledech spliiovat pozadavky stanovené touto smlouvou a zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky. Zhotovitel je povinen seznamit se s technickou specifikaci dila
uvedenou a odpovida za soulad dila s technickymi pozadavky tam specifikovanymi.

10.2. Zhotovitel je pii plnéni této smlouvy povinen postupovat s odbornou péci a vyuzivat vzdy pouze
odborné a zdravotné zptsobilé osoby, dodrzovat pfislusné obecné zavazné pravni predpisy a
normy CSN vztahujici se k pInéni této smlouvy. Zhotovitel je taktéz povinen dbat pokyni
povetrenych osob objednatele.

10.3. Veskeré realizované prace, dodavky, zatizeni a instalace musi vyhovovat pravnim predpisim a
technickym normam platnym v Ceské republice. Veskeré pouzité materialy a zafizeni musi byt
schvaleny pro pouziti v Ceské republice. Zhotovitel bude pii uplatiiovani norem postupovat
jednotné na celém dile. Béhem realizace dila musi zhotovitel klast diraz na maximalni kvalitu
provedenych praci.

10.4. Veskeré pouzité materialy musi byt pouzity jako nové a musi mit 1. jakostni tfidu, pokud neni
objednatelem vyslovné pozadovano jinak.

10.5. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze si je védom skutecnosti, Ze objednatel ma zajem
0 plnéni této smlouvy dle zasad socialn¢ odpovédného zadavani vefejnych zakazek. Dodavatel se
vyslovné zavazuje pfi plnéni této zajistit dodrzovani pravnich predpisi, a to mimo jiné
pracovnépravnich predpist (zékon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace a zakon ¢. 435/2004 Sb.,
0 zaméstnanosti) a z nich vyplyvajicich povinnosti zejména ve vztahu k odménovani
zameéstnancii, dodrzovani délky pracovni doby, dob odpocinku, zaméstnavani cizincii a
dodrzovani podminek bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci, a to pro vSechny osoby, které se
budou na pInéni pfedmétu smlouvy podilet. Zhotovitel je dale povinen zachovavat korektni a
férové vztahy v dodavatelském fetézci, coz zahrnuje také vcasné a fadné plnéni financnich
zavazkl vici vsem ucastnikiim dodavatelského fetézce podilejicim se na plnéni vetejné zakazky,
véetné pripadnych poddodavatelt dodavatele.

11. BANKOVNIi ZARUKA

11.1. Pted uzavienim této smlouvy zhotovitel objednateli predlozil bankovni zaruku za fadné plnéni
smlouvy.

11.2. Bankovni zaruka musi byt vystavena na ¢astku 1.000.000,- K¢ (jeden milion korun ¢eskych) jako
neodvolatelna a nevypovéditelna a slouzi k zajisténi vSech zavazka zhotovitele z této smlouvy
nebo v souvislosti s ni, véetné zavazki ze zaruky za jakost, zavazki vzniklych v disledku
odpovédnosti za vady, odstoupeni od smlouvy, jakoz i v pfipadé€, kdy objednateli vaci zhotoviteli
vznikne narok na smluvni pokutu nebo nahradu skody.

11.3. Zarucni listina musi obsahovat pisemné prohlaseni banky, ze uspokoji objednatele zaplacenim
pozadované ¢astky, na prvni pozadani objednatele a bez namitek.
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11.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit platnost bankovni zaruky po celou dobu trvani vztahu z této
smlouvy. Jestlize by platnost bankovni zaruky méla uplynout pted uplynutim doby podle
ptredchozi véty, je zhotovitel povinen objednateli ptedlozit dodatek k bankovni zaruce anebo
novou bankovni zaruku s nalezitostmi dle tohoto ¢lanku smlouvy nejpozdéji jeden mésic pred
uplynutim platnosti bankovni zaruky, jinak mize objednatel z bankovni zaruky Cerpat ¢astku az
1.000.000,- K¢ (jeden milion korun ¢eskych) a tu drzet jako jistotu k zajisténi zavazkt zhotovitele
dle tohoto ¢lanku smlouvy.

12. DUSLEDKY PORUSENi POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

12.1. Pro ptipad, ze je zhotovitel v prodleni s pfedanim pfedmétu plnéni v terminu stanoveném touto
smlouvou, se sjednava smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

12.2. Zhotovitel je povinen zaplatit za podstatné poruseni jinych svych povinnosti (neni-li v této
smlouvé stanoveno jinak) smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy jednotlivy ptipad
takového poruseni.

12.3. Ujednanimi o smluvnich pokutach neni dotceno pravo na nahradu Skody. Prava (naroky) na zaplaceni
smluvnich pokut dle této smlouvy jsou splatné 14. dnem od jejich vzniku.

12.4. Objednatel ma pravo zapocist svoji penézitou pohledavku za zhotovitelem dle této smlouvy vuci
kterékoliv splatné pohledavce zhotovitele za objednatelem, a to i kdyby zapoéitavana pohledavka za
zhotovitelem byla nejista nebo sporna.

13. ZAVERECNA USTANOVENI

13.1. Tato smlouva je uzaviena dnem jejiho podpisu tou smluvni stranou, ktera sviij podpis pfipoji jako
druhé po podpisu prvni smluvni strany.

13.2. Tato smlouva nabyva u¢innosti uvefejnénim v registru smluv. Zhotovitel bere na védomi, Ze tato
smlouva podléha uvetejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb. a pro pfipad jejiho
uvefejnéni souhlasi s tim, aby byla uvefejnéna jako celek bez vylouceni ur¢itych metadat nebo
informaci.

13.3. Tato smlouva se fidi ¢eskym pravem. K rozhodovani sporu z této smlouvy a s ni souvisejicich
maji pravomoc ¢eské soudy, které jsou mistné piislusné dle sidla objednatele v den uzavieni této
smlouvy.

13.4. Zhotovitel bere na védomi, ze ve smyslu ustanoveni § 2 odstavec e) zakona ¢. 320/2001 Sb.,
0 finan¢ni kontrole ve vefejné spravé je osobou povinnou spoluptisobit pfi vykonu finan¢ni
kontroly. Dodavatel se zavazuje poskytnout v souladu s citovanym zakonem subjektim
provadg¢jicim audit a kontrolu vSechny nezbytné informace tykajici se jeho ¢innosti spojenych
s piedmétem této Smlouvy.

13.5. Ptilohou a nedilnou soucasti této smlouvy jsou nasledujici dokumenty:
— Soupis praci — vykaz vymér — polozkovy rozpocet

— Technicka dokumentace pro vyménu vefejného osvétleni
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13.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v Ceském jazyce. Oba stejnopisy maji
ucinky originalnich vyhotoveni. Jedno vyhotoveni obdrzi objednatel a jedno zhotovitel.

V Usti nad Labem dne: V Usti nad Labem dne:
Dopravni podnik mésta Usti nad Labem a.s. ELEKTRO-HAK, s.r.o.
Bc. Martin Prachar Jan Hamsik, prokurista

predseda predstavenstva

Dopravni podnik mésta Usti nad Labem a.s.
Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA
Clenka predstavenstva
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