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SMLOUVA O DÍLO
KRPL-105536-34/ČJ-2020-1800SU-33

uzavřená dle § 2586 a následných z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
zastoupený:

se sídlem:
lČ:
DIČ,
bankovní spojeni:
číslo účtu:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Ing. Davidem pokorným, vedoucím oddělenI správy nemovitého
majetku
náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec - Staré Město
72 05 05 01
CZ 72 05 05 01
Česká národní banka
84548881/0710

dále jen ,,objednatel"
Zhotovitel:

Zastoupený:
se sídlem:
lČ:

INGPRO CZ s.r.o.

Na Náspu 3057, 466 01,Jablonec nad Nisou
25429329

DIČ: CZ 25429329
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 171164587/0300
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústi nad Labem, oddíl C, vložka 17870

dále jen ,,zhotovitel"

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH, PODKLADY
Předmětem smlouvy o dílo je zpracováni niže uvedených dokumentů v rámci akce:

KŘP Lbk - Jablonec nad Nisou, 28. října - stavební úpravy (NRPM)
dále jen ,,stavby".

Pro realizaci výše uvedené stavby, jejímž předmětem bude především zřIzenI bezbariérového vstupu do
objektu č. p. 424, požadujeme pro st. p. č. 1612 v katastrálním území a obci Jablonec nad Nisou (dále jen
,,pozemek") zpracovat následujícI dokumenty:

a) Radonový průzkum na plánovanou stavbou dotčené části pozemku
b) lnženýrsko geologický průzkum na plánovanou stavbou dotčené části pozemku
c) Vytyčeni stávajících podzemních inženýrských sítí na plánovanou stavbou dotčené části pozemku

Předmětem řešeni v uvedených dokumentech bude zajištěni podkladů pro další zpracováni potřebných
projektových dokumentací. Rozsah uvedených průzkumů je definován prostorem pro urMstěnivýše uvedené
stavby dle zpracované studie, která je podkladem pro zpracování předmětu díla.

výše uvedené dokumenty budou vypracovány za účelem správy pozemku, jejich údržby a rozvoje. Za tímto
účelem mohou býttyto dokumenty použity zejména

a) jako podklad pro zadáni a zpracování projektové dokumentace jakýchkoliv úprav či zastavěni pozemku.
b) jako podklad pro zadánía zpracování jakýchkoliv průzkumů, posudků apod. pozemku.
c) jako podklad pro zIskánI jakýchkoliv finančních podpor(darů, dotací, podpory apod.)
d) jako podklad pro zadánía zpracování pasportů, výkazů, statistik, analýz apod. k pozemku.
e) jako podklad pro jakoukoliv činnost objednatele souvĹsejÍcÍ se správou pozemku, jeho pronájmem,

výpůjčkou, prodejem apod., a to včetně zveřejnění dokumentů při těchto činnostech a jejich
zanesení, editaci, zveřejněníapod. v systémech určených pro správu a evidenci nemovitého majetku.

f) jako podklad či příloha pro uzavřenismluv týkajIcIch se pozemku (prodej, pronájem, výpůjčka apod.)
g) pro jakákoliv jednání s orgány státní správy, samosprávami, právnickými či fyzickými osobami.
h) pro zIskáni příslušných stanovisek, vyjádření a povolenI k realizaci úprav či zastavěni pozemku.

Předmět plněni končí předáním a převzetím díla bez zjevných vad a nedodělků.



2.1. Podkladem pro zpracováni předmětu smlouvy je:
I) Studie bezbariérového vstupu vypracovaný projekční kancelářňNGPRO CZ s.r.o. v 8/2021Č. zakázky

2021/026/CZ.
2) Polohopis a výškopis zpracovaný projekčnÍ|cance|ářÍ|NGPRO CZ s.r.o. ze dne 24.6.2021
3) Cenová nabídka ze dne 7.7.2022

Před zpracováním cenové nabídky na plněni předmětu smlouvy byla dne 20.6.2022 za účasti zhotovitele
provedena prohlIdka místa plněni.

2.2. Radonový průzkum na plánovanou stavbou dotčené části pozemku
Předmětem radonového průzkumu bude stanoveni koncentrace radonu v půdním vzduchu v části pozemku
dotčené plánovanou stavbou v rozsahu potřebném pro kompletní návrh protiradonových opatření
v plánované stavbě.
Výstupem radonového průzkumu bude zpráva vypracovaná oprávněnou osobou. Zpráva bude objednateli
předána 3x v tištěné formě a lx elektronicky ve formátu pdf.

2.3. lnženýrsko-geologický průzkum na plánovanou stavbou dotčené části pozemku (IGP)
Předmětem IGP je stanovenígeobgických a hydrogeologických poměrů v části pozemku dotčené plánovanou
stavbou v rozsahu potřebném pro návrh založeni plánované stavby.
výstupem igp bude zpráva vypracovaná oprávněnou osobou. Zpráva bude objednateli předána 3x v tištěné
formě a lx elektronicky ve formátu pdf.

2.4. Vytýčení stávajÍcÍch podzemních inženýrských sÍtÍ na dotčeném pozemku
výstupem vytýčení stávajÍcÍch podzemních inženýrských sítí bude zákres do koordinační situace doplněný
vytyčenými a okótovanými podzemními sítěmi vC. stručné technické zprávy o zjištěném stavu v dané lokalitě.
Nedílnou součásti bude předáni protokolů o vytyčeni jednotlivých síti.
Jednotlivé části budou předány 3x vtištěné a lx |(omp|etnÍe|ektronic|(é podobě.

2.5 Objednatel si vyhrazuje 14 dennílhůtu ke kontrole jednotlivých zhotovitelem předaných dokumentů.

3. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA
3.1. Po zhotoviteli je požadována koordinace a zodpovědnost za koordinaci jednotlivých Části díla.
3.2. Radonový průzkum
- musí být zpracován v rozsahu a obsahu dle odstavce 2.2.
- musí být zpracován, podepsán a orazítkován k tomu oprávněnou osobou
3.3. IGP
- musí být zpracován v rozsahu a obsahu dle odstavce 2.3.
- musí být zpracován, podepsán a orazítkován k tomu oprávněnou osobou
3.4. Vytýčení
- musí být zpracováno v rozsahu a obsahu dle odstavce 2.4.
- musí být zpracováno, podepsáno a orazítkováno k tomu oprávněnou osobou

4. PŘEDÁNĹA PŘEVZETÍ DÍLA
4.1. Dílo bude předáno na základě protokolu o předánía převzetí, který bude vystaven po jeho kontrole.
4.2. Protokol o předánía převzetídňa musí být podepsán nás|edujÍcÍmi osobami:

- za objednatele:
Ing. David pokorný, vedoucí odděleni správy nemovitého majetku
jan Hrdina, pracovník oddělení správy nemovitého majetku
- za zhotovitele:

Podpisy uvedených osob jsou nezbytné pro platnost protokolu.
Předávací protokol může být zároveň podepsán i dalšími osobami.

4.3. Zhotovitel předá objednateli dílo či jeho dokončené části předmětu smlouvy specifikované v článku 2
objednateli ke kontrole nejpozději do termínů dokončení, které jsou uvedeny v Článku 5.
4.4. Objednatel provede kontrolu jednotlivých dokončených části předmětu smlouvy ve výše uvedených
lhůtách.
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4.5. V případě, že objednatel neshledá na dokončeném předmětu smlouvy žádné vady či nedodělky, vystaví
objednatel protokol o předání a převzetí díla.
4.6. Pokud bude dokončený předmět díla vykazovat drobné vady či nedodělky, vystaví objednatel protokol o
předání a převzetí díla, který bude obsahovat soupis těchto vad a nedodělků stermlnem pro jejich
odstranění.
4.7. Pokud bude dokončený předmět díla vykazovat zásadní vady či nedodělky, zašle objednatel zhotoviteli
oznámeni o odrMtnuti díla, ve kterém budou heslovitě vyjmenovány vady a nedodělky díla, případně
zdůvodnění, proč předané dílo objednatel odmítá převzít.
4.8. V případě, že objednatel shledá na dokončeném předmětu smlouvy vady či nedodělky dle
ustanoveni 4.7., je objednatel oprávněn poskytnout přiměřenou lhůtu k nápravě a uplatnit smluvní pokutu
nebo odstoupitod smlouvyo dílo.
4.8. Objednatel není povinen uvádět přesný (detailní) popis jednotlivých vad či nedodělků díla.
4.9. Pro opakované předáni díla (po odstraněnivad a nedodělků) se výše uvedený postup uplatní obdobně.
4.10. Objednatel i zhotovitel souhlasI s případným přejÍmáním jednotlivých částí díla specifikovaných
v článku 2. Pro převzetičásti díla se výše uvedený postup uplatni obdobně.
4.11. Zhotovitel předá v místě plnění (viz Článek 7) dokončené dílo či jeho část (všechna požadovaná parě)
uvedenou v ČI. 2, této smlouvy, které bylo objednatelem převzato protokolem o předánía převzetídňa, do 7
dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla či jeho části, případně do 7 dnů po odstranění vad a
nedodělků.

5. TERMÍN PLNĚNĹZAKÁZKY
5.1. Radonový průzkum na plánovanou stavbou dotčené části pozemku

Zahájeni prací: po nabyti účinnosti smlouvy
Předáni ke kontrole (dle odstavce 4.3): nejpozději do 4 týdnů od zahájeni prací

5.2. IGP
zahájení prací: po nabyti účinnosti smlouvy
Předáni ke kontrole (dle odstavce 4.3): nejpozději do 4 týdnů od zahájeni prací

5.3. Vytyčeni stávajÍcÍch podzemních inženýrských sÍtÍ na plánovanou stavbou dotčené části pozemku
zahájení prací: po nabytí účinnosti smlouvy
Předáni ke kontrole (dle odstavce 4.3): nejpozději do 4 týdnů od zahájení prací
5.4. Pro včasné a řádné splnění výše uvedených terminů zhotovitelem je nezbytná součinnost objednatele.
Pokud by objednatel neposkytoval potřebnou součinnost v přiměřených lhůtách, je zhotovitel oprávněn
požadovat úpravu termínů plnění.

6. CENA ZA DÍLO
6.1. Radonový průzkum na plánovanou stavbou dotčené části pozemku
6.2 IGP
6.3. Vytyčeni stávajÍcÍch podzemních sítí na plánovanou stavbou dotčené části pozemku
6.4. Cena za dílo celkem bez DPH
6.5. DPH 21%
6.6. Cena za dílo celkem vC. DPH 21%

5 000,00 Kč
38 000,00 Kč
10 000,00 KČ
53 000,00 KČ
11130,00 Kč
64 130,00 KČ

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY, MÍSTO PLNĚNÍ
7.1. Objednatel se zavazuje převzít dokončený předmět smlouvy uvedený v ČI. 2, této smlouvy, který bude
bez jakýchkoliv vad a ľľedodě||(ů.
7.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za dokončený předmět smlouvy, který převezme, sjednanou cenu ve výši
a za podmínek ve smlouvě stanovených.
7.3. Místem plněni předmětu smlouvy (místo předání díla) je Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, u
Opatrovny 2, Liberec, v případě, že se obě smluvnistrany nedohodnou jinak.
7.4. Účetní doklad (fakturu) je zhotovitel oprávněn vystavit na základě oboustranně podepsaného protokolu
o předánía převzetidňa, resp. oboustranně podepsaného protokolu o předánía převzetičásti díla. Splatnost
faktury bude 30 dnů od doručeni na podatelnu objednatele.
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7.5. Platby za realizaci předmětu smlouvy provádí objednatel formou bezhotovostního převodu na účet
zhotovitele uvedený v ČI. 1. této smlouvy. peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je
fakturovaná Částka odepsána z účtu objednatele.
7.6. Objednatel neposkytne zálohu.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE
8.1. V případě, že objednatel převezme dílo svadami a nedodělky (dle článku 4., bod 4.6.) je zhotovitel
povinen odstranit tyto vady a nedodělky na svůj náklad, a to do terminu, který bude uveden v předávacím
protokolu.
8.2. Do doby vyřešení oprávněnosti reklamace díla (či jeho části) nese náklady na jeho opravu zhotovitel.
8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má autorizaci v rozsahu odpovídajÍcÍmu předmětu této smlouvy. Není-li
zhotovitel způsobilý některou část díla zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s
oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za ji zpracovaný návrh. Odpovědnost
zhotovitele za dílo jako celku tím není dotčena.
8.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že má sjednané platné pojištěni pro škody způsobené třetím osobám při
provádění požadovaných průzkumů.
8.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní u zhotovitele bezodkladně po zjištěnivady,
a to písemnou formou nebo elektronickou formou (např. datovou schránkou).
8.6. Záruční doba jednotlivých dokumentů je 36 měsíců a začíná plynout ode dne převzetí jednotlivých
dokumentů objednatelem protokolem o předánía převzetidňa (dle ČI. 4 této smlouvy).

9. USTANOVENÍ O SANKCÍCH A POKUTÁCH
9.1. Při nesplnění terminu předání ke kontrole je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení.
9.2. Při nesp|něnitermÍnů na odstraněnivad a nedodělků uvedených v protokolu o předánia převzetidňa je
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den
prodlení.
9.3. V případě, že objednatel odmítne převzít dílo dle článku 4.7., je objednatel oprávněn uplatnit vůči
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení. Pena|izační|hůta začíná
dnem, kdy objednatel doručí zhotoviteli písemnou formou nebo elektronickou formou (např. datovou
schránkou) vyjádřeni se zdůvodněním, proč předané dílo odmítá převzít, a končí dnem podepsání protokolu
o předánía převzetidňa (dle článku 4).
9.4. Zhotovitel není v prodlení, prokáže-li, že nesplněni termínu je způsobeno právni vadou podkladů
předaných objednatelem nebo vyšší mocí.
9.5. Obě strany se dohodly, že při nesp|něnÍterminovaných závazků úhrady fakturze strany objednatele může
zhotovitel uplatnit u objednatele nárok na uhrazenÍsm|uvnjpokutyve výši 0,1% z ceny fakturované Částky za
každý započatý den prodlení,
9.6. Splatnost smluvních pokut je 30 pracovních dnů od doručenífaktury.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Cenu za dílo je možno překročit pouze při změně rozsahu prací na základě požadavku a se souhlasem
objednatele nebo vyskytnou-li se v průběhu plněnídňa okolnosti, které majíobjektivnia prokazatelnývliv na
zvýšení nákladů a které nebylo možno v době uzavřenIsmlouvy předvidat(změna daňových předpisů apod.).
10.2. Předmět plněni bude objednatelem použit k účelům uvedeným v Článku 2. Za uvedenými účely je
objednatel oprávněn pořídit libovolné množství kopii díla v tištěné i elektronické podobě.
Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k veškerým autorským právům pro použiti díla v rozsahu uvedeném
ve smlouvě o dílo. Licence je poskytována jako výhradní a na neomezenou dobu. Zhotovitel není oprávněn
poskytnout licenci třetí osobě. Cenu za poskytnutAicence má zhotovitel zahrnutu do ceny díla.
10.3. Doručí-li objednatel zhotoviteli písemně nebo elektronickou formou (např, datovou schránkou)
požadavek na zastaveni prací na předmětu smlouvy, zhotovitel k datu doručení takového požadavku práce
na předmětu smlouvy zastaví a objednatel na základě společného zápisu o stupni rozpracovanosti uhradí
vzájemně odsouhlasenou část sjednané smluvní ceny.
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10.4.V případě odstoupeniod smlouvy o dílo ze strany objednatele na základě článku 4, odstavce 4.7. nemá
zhotovitel nárok na úhradu ceny za dílo. Objednatel je povinen vrátit veškeré materiály i rozpracované
zhotoviteli, umožňuje-li to povaha věci a nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
10.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže bylo se zhotovitelem zahájeno insolvenčnI řIzenL
10.6. Objednatel se zavazuje po dobu zpracováni díla poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost spočÍvajÍcÍ
zejména v předáni dop|ňujÍcÍch podkladů vyžádaných zhotovitelem, včetně vyjádření a stanovisek, jejichž
potřeba vznikne v průběhu plněnItéto smlouvy, a které nenizhotovite| povinen si na základě ujednániv této
smlouvě opatřit sám. Objednatel se zavazuje, že po obdrženi každého (i zhotovitelem nevyžádaného, avšak
pro plnění díla významného) vyjádření, stanoviska či rozhodnutí předá bezodkladně takové vyjádření,
stanovisko či rozhodnuti zhotoviteli. Totéž je povinen provést i zhotovitel vůči objednateli.
10.7 Zhotovitel neodpovídá za případné právních vad podkladů předaných od objednatele.
10.8. Obě strany se zavazuji, že uznají právni platnost pÍsemnosti a výkresů zasílaných prostřednictvím faxu
nebo e-mailu, přitom jednotlivá plnění se zavazují předávat a přebírat osobně nebo poštou.
10.9. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.
10.10. Otázky, které výslovně neupravuje tato smlouva, se řídI platnými právními předpisy.
10.11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
10.12. Dílo až do doby zaplaceni zůstává majetkem zhotovitele.
10.13. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

11. OSOBY ZMOCNĚNÉ JEDNAT ZA SMLUVNÍ STRANY
11.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních : Ing. David pokorný
ve věcech technických : Ing. David pokorný,jan Hrdina

11.2. Za zhotovitele:
ve věcech smluvních :
ve věcech technických :

11.3. Osoba zhotovitele zodpovědná za koordinaci díla:
11.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny v případě nutnosti rozšířit nebo změnit počet oprávněných osob
formou písemného sděleni druhé smluvní straně.

Smluvní strany potvrzuji, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v této smlouvě. Na důkaz
jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyp|ývajÍcÍ pro ně z této smlouvy k ní připojuji své
vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzuji převzetí příslušných vyhotoveni této smlouvy.

Za objednatele
v Liberci, dne 2 Ô -12- 2022

Za zhotovitele
vjablonci n/Nisou, dne 19 -12-2022
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