

SMLOUVA O DÍLO

č. Spr 1628/2012

OS Praha 1 - oprava střech _ zbylá nedokončená část _ II

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OZ"),

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Obvodní soud pro Prahu 1

se sídlem Ovocný trh 587/14, 112 94 Praha 1

IČO: 00024384

DIČ: CZ00024384

bankovní spojení: [REDAKCE]

č.ú.: [REDAKCE]

zastoupená předsedkyní soudu JUDr. Hanou Maršovou

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Ing. Milan Procházka

Revoluční 16/3, 412 01 Litoměřice

fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, živnostenský list, *Živnostenský rejstřík - Městský úřad Litoměřice příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona*

IČO: 67836232

DIČ: CZ6509011432

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Č.ú.: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu
(dále jen „Smlouva“):

II.

Závazné podklady pro uzavření Smlouvy

1. Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se rozumí:
 - a) zadávací podmínky veřejné zakázky s názvem „**OS Praha 1 - oprava střech _ zbylá nedokončená část _ II**“ (dále též jen „veřejná zakázka“), č. j. Spr 1628/2012, tj. zejména zadávací dokumentace veřejné zakázky a její příloha č. 1, tj. projektová dokumentace zpracovaná projektantem FARA spol. s r.o., se sídlem K Matěji 33, 160 00 Praha 6, IČ: 448 48 765, vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
 - b) nabídka zhotovitele podaná k veřejné zakázce včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tj. rozpočet zhotovitele, který je přílohou č. 2 Smlouvy,
 - c) rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v předmětném zadávacím řízení veřejné zakázky.
2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že má k dispozici všechny výše uvedené Závazné podklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady.

III. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je zbylá nedokončená část opravy střechy nad rozsáhlým komplexem soudních budov. (dále jen "dílo").
2. Podrobná specifikace předmětu díla, jeho rozsah a kvalita je uvedena v projektové dokumentaci vypracované projektantem FARA spol. s r.o., se sídlem K Matěji 33, 160 00 Praha 6, IČ: 448 48 765, která je nedílnou přílohou č. 1 Smlouvy.
3. Místem provádění díla je Obvodní soud pro Prahu 1, Ovocný trh 587/14, 112 94 Praha 1.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu
 - s touto Smlouvou v rozsahu všech jejích příloh,
 - se všemi Závaznými podklady,
 - s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující),
 - s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,
 - s obecně závaznými právními předpisy a
 - se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce.
5. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucím z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu díla.
6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.

IV. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě **do 120 kalendářních dnů od předání staveniště**. Počítání doby plnění díla je stanoveno tak, že prvním dnem této doby (lhůty) je den následující po dni předání staveniště a posledním dnem je den předání a převzetí díla, tj. den podpisu předávacího protokolu.
2. Předmětné práce dle této smlouvy budou prováděny na základě podrobného **harmonogramu provádění prací**, který bude sjednán dle pravidel stanovených v projektové dokumentaci a v této Smlouvě, a to do deseti (10) kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy.
3. Plnění bude zhotovitel realizovat v tzv. pracovních záběrech dle pravidel stanovených v projektové dokumentaci. Dílo bude realizováno za provozu soudu, zhotovitel je tudíž povinen postupovat tak, aby byl běžný provoz soudu rušen v nejmenší možné míře. Objednatel umožní zhotoviteli provádět nehlukné práce v pracovní době soudu, bourací a jiné hlučné práce bude možno provádět jen v mimopracovní době soudu, tj. ve všedních dnech od 17.00 hod. do 22.00 hod., event. též o sobotách a nedělích v době od 9.00 hod. do 20.00 hod. Současně však musí být dodržen noční klid dle platných právních předpisů.
4. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále jen „sistace díla“) z vážných důvodů, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu přerušit provádění díla a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat s odbornou

pěci a dle příkazů objednatele tak, aby nemohlo dojít k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoli fázi výstavby. V době trvání sítě díla neběží lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. O dobu, po kterou bude trvat sítě díla, se prodlužuje doba stanovená v čl. IV. 2 Smlouvy.

5. Přerušil-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená v čl. IV. 1 smlouvy. Za okolností vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do dvou (2) kalendářních dnů, objednatel vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit od smlouvy.

V. Cena díla

1. Cena díla byla dohodnuta v celkové výši:

cena bez DPH v Kč: 5 996 412,00

(slovy: pět milionů devět set devadesát šest tisíc čtyřicet jeden korun českých čtyřicet pět haléřů)

DPH 21 % v Kč: 1 259 246,40

(slovy: jeden milion dvě set padesát devět tisíc dvě set čtyřicet šest korun českých čtyřicet haléřů)

celková cena vč. DPH v Kč 7 255 657,85

(slovy: sedm milionů dvě set padesát pět tisíc šest set padesát sedm korun českých osmdesát pět haléřů)

2. Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů dle čl. IV odst. 4 a 5 smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla. Součástí ceny díla jsou také poplatky za uložení stavební sutě a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy. Součástí ceny díla je rovněž cena za zábor veřejného prostranství.
4. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr z projektové dokumentace, tj. rozpočet zhotovitele tvoří přílohu č. 2 Smlouvy a je její nedílnou součástí.
5. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užité vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele zápisem do stavebního deníku.
6. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.

7. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za podmínek dle této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 2 této smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet zpracován (tj. např. % snížení ceny oproti použité cenové soustavě). Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem v rozporu s tímto článkem smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny.
8. Je-li účastníkem správních řízení souvisejících s plněním Smlouvy zhotovitel, jsou veškeré poplatky a náklady s nimi spojené zahrnuty v ceně díla.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není dotčeno ustanovení čl. VI.3. Smlouvy.
3. Úhrada ceny díla bude provedena v české měně. Cena za dílo bude hrazena **měsíční fakturací** na základě soupisu skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. technickým dozorem investora, a to až do výše 90 % ceny díla. Přílohou každé faktury bude objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací, včetně výměr odsouhlasených technickým dozorem nebo pověřeným pracovníkem objednatele.

Pozastávka 10 % bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení. Zádržné (tj. pozastávku 10 % z ceny díla) lze uplatnit až po úhradě ceny díla snížené o zádržné.

4. Dodatečné stavební práce budou fakturovány a hrazeny samostatně, přičemž zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné stavební práce po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě a provedení předmětných dodatečných stavebních prací.
5. Faktury vystavené zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ a potvrzený soupis skutečně provedených prací. Splatnost faktury je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji do 30 kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli.

VII. Další povinnosti objednatele a zhotovitele

1. Objednatel zabezpečí přístupnost místností k realizaci díla.

2. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozví.
3. Zhotovitel se zavazuje během zhotovování díla i po jeho předání objednateli zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla.
5. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány objednateli (zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro stavbu) a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem.
6. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
7. Zhotovitel je povinen ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí i pro případ zajištění místa pro uložení přebytečné stavební suti. Součástí díla dle Smlouvy je i zajištění povolení záboru vč. jeho úhrady. Záborem nesmí být omezen provoz soudu.
8. Zhotovitel zajistí dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů při provádění díla a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.
9. Další povinnosti zhotovitele:
 - zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele za optimálních kvalitativních podmínek,
 - zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi,
 - vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací a montáží díla přítomna v místě provádění díla a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,
 - veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při plnění povinností dle této Smlouvy omezit provoz objednatele,
 - zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které zhotovitel pro provedení díla využil,
 - zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou,
 - zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady,
 - zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany a ostatní pravidla platná v areálu objednatele,
 - zhotovitel je povinen označit staveniště/místo provádění díla ve smyslu platných právních předpisů,
 - zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality,

dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém staveništi,

- zhotovitel je povinen z důvodu bezpečnosti veřejnosti i zaměstnanců nad vstupem do budovy soudu zajistit ochranu proti pádu (přístřešek).

10. Dodávky energií a vody pro provedení díla budou zajištěny z odběrných míst objednatele přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.

11. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele oproti seznamu poddodavatelů uvedenému v nabídce zhotovitele v zadávacím řízení veřejné zakázky. V případě, že zhotovitel bude měnit poddodavatele, který zhotoviteli prokazuje v zadávacím řízení kvalifikaci, musí nový poddodavatel tuto kvalifikaci také splňovat a zhotovitel je povinen předložit objednateli všechny příslušné doklady k prokázání kvalifikace.

VIII. Oprávněné osoby

1. Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni objednatelé zastupovat:

- ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku:

Z [redacted] M [redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

- ve věcech technického dozoru, včetně zápisů nedostatků zjištěných v průběhu prací do stavebního deníku:

Dozoring s.r.o., se sídlem Býchory 233, Kolín, 280 02, IČO: 07545703

- ve věcech ekonomických:

Ing. P [redacted] M [redacted], tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

- ve věcech autorského dozoru: FARA spol. s r.o., se sídlem K Matěji 33, 160 00 Praha 6, IČ: 448 48 765.

2. Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni zhotovitelé zastupovat:

- odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. M [redacted] F [redacted]
 - obor autorizace: [redacted]
 - číslo autorizace: [redacted]

Zhotovitel je povinen jmenovat v rámci plnění díla stavbyvedoucího, který bude provádět odborné vedení stavby (stavbyvedoucího) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Odborné vedení provádění stavby nebo její změny mezi vybrané činnosti ve výstavbě, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, a proto je mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu, tj. zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, tj. osoba, která bude provádět odborné vedení stavby (stavbyvedoucího), musí disponovat autorizací v oboru "Pozemní stavby".

3. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.

IX. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy bylo zahájeno provádění díla o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního

deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den, v němž bylo dílo prováděno a nenechávat při těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní vady a nedodělky.

3. V samostatném stavebním deníku budou dokumentovány vícepráce, neprovedené práce, provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla.
4. Vícepráce (dodatečné práce) nebo neprovedené práce budou zapisovány do stavebního deníku formou výpisu měrných jednotek po jejich předchozím odsouhlasení technickým dozorem objednatele nebo jiným pověřeným pracovníkem objednatele.
5. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu připojit nejpozději do tří pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu souhlasí. Stejně pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí se záznamem zhotovitele.

X. Technický dozor

1. Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektu stavby, podle smluvených podmínek, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku.
3. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená.

XI. Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé prováděním díla

1. Zhotovitel je povinen využívat staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení díla uvést stanoviště do původního stavu předepsaného projektovou dokumentací.
2. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci.
3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí:
 - v případě neprokázání vadného provedení objednatel,
 - v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.
4. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně.

5. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektové dokumentace a zhotovitel je povinen umožnit objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro dílo. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 2593 OZ.
6. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektovou dokumentací musí být předem písemně odsouhlaseny projektantem a objednatelem, přičemž musí být vždy provedeny v souladu se zákonem o VZ.
7. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě a projektové dokumentaci nebo zkouškám, musí být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.
8. Vstup na staveniště a místo provádění díla je povolen pouze oprávněným osobám uvedeným v čl. VIII. této Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště a místo provádění díla povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. VIII. této Smlouvy.
9. Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do 3 kalendářních dnů od předání a převzetí díla.
10. Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na díle a objektu, v němž je dílo prováděno (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást objektu, a včetně věcí, jimiž mají být v souladu se Smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou zabudováním součástí předmětných nemovitostí) přechází na objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, přechází na objednatele okamžikem jejich protokolárního předání objednateli.
11. Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám. Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.
12. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené **pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 3,0 mil. Kč a maximální spoluúčastí 5 %**. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele kdykoli v průběhu realizace díla předložit k nahlédnutí pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát dokládající předmětné pojištění. Porušení povinnosti mít uzavření pojištění dle čl. XI.11, XI.12 a XI.13 této Smlouvy je považováno za podstatné porušení smlouvy.
13. Zhotovitel rovněž zodpovídá za bezpečnost a zdraví svých zaměstnanců. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

XII. Předání a převzetí díla

1. O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel samostatný zápis, který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a členění předem odsouhlaseném objednatelem. Výzvu k předání a převzetí díla je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději deset pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené Smlouvou a Závaznými podklady. Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost s uvedením důvodu objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli.
2. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy objednateli, pokud:
 - zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy a dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se závaznými podklady stavby a příkazy objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou;
 - dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;
3. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí díla, dílo bylo objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno zejména:
 - hodnocení prací, zejména jejich jakosti,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění v souladu s čl. IV. odst. 2 této Smlouvy, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).
4. Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění.
5. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.
6. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení § 2628 OZ se nepoužije.
7. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplaty tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady.
8. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména:
 - účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
 - účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná.
9. Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání.

XIII.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli bezplatnou záruční lhůtu za jakost a za vady díla v délce **60 měsíců**. Až do uplynutí záruční doby tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu záruční doby odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací. Záruční doba za jakost díla, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla v délce 36 měsíců, začíná běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla a příp. odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
2. V případě opravy nebo výměny vadných součástí díla se prodlužuje záruční doba o dobu, po kterou se předmětné části díla v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části díla, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části díla. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.
3. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada nebo nedodělek díla, má objednatel právo na jejich bezplatné odstranění zhotovitelem ve lhůtě dohodnuté smluvními stranami, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli, a to i v případech, kdy zhotovitel neuznává, že za vadu odpovídá. Pokud tak v tomto termínu neučiní, má objednatel právo zadat odstranění vad jiné firmě a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí, budou mu vynaložené náklady proplaceny objednatelem. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.
4. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:
 - a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,
 - b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo
 - c) přiměřenou slevu z ceny díla,a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit; objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.
5. Ustanovením čl. XIII. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od Smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení Smlouvy.
6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného oznámení vad. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušování odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů.
7. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla, a provozu bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou e-mail adresu a dodatečně písemné oznámení.

8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

XIV.

Úrok z prodlení a smluvní pokuty

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI.4. této Smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den prodlení ve výši zákonného úroku z prodlení.
2. Za prodlení s provedením a předáním díla ve lhůtě uvedené v čl. IV.1. této Smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení. To neplatí, dojde-li ke změně harmonogramu prací se souhlasem objednatele nebo dojde-li k prodlení z důvodů, které nelze přičítat zhotoviteli.
3. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo objednatelem převzato a které jsou zaznamenány v zápisu o předání a převzetí díla ve lhůtě uvedené v čl. IV.1. této Smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť. To neplatí, dojde-li ke změně harmonogramu prací se souhlasem objednatele nebo dojde-li k prodlení z důvodů, které nelze přičítat zhotoviteli.
4. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené/dohodnuté dle čl. XIII.3 uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.
5. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII.3 této Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
7. Za porušení povinností týkajících se poddodavatelů dle čl. VII.11 této Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
8. Za porušení povinnosti mít uzavřené pojištění dle čl. XI.11, XI.12 a XI.13 této Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
9. Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každou i započatou hodinu prodlení.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu v případě nedodržení technologických postupů, a to za každý zjištěný případ ve výši 50.000,- Kč. Úhradou smluvní pokuty se zhotovitel nezabývá povinností každý zjištěný případ napravit tak, aby byly všechny technologické postupy dodrženy.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ, jestliže zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady. V případě porušení technologického postupu při nakládání a likvidace azbestu je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

12. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány.
13. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy.
14. Odstoupením od Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

XV. Ukončení Smlouvy

1. Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále je objednatel od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy.
2. Smluvní strany nejsou oprávněny odstoupit od smlouvy z jiných důvodů než zákonných, nebo sjednaných v této Smlouvě.
3. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení, uvádějícího v případech odstoupení podle čl. XV.1 i důvod odstoupení, druhé smluvní straně.
4. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od Smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.
5. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení Smlouvy.
6. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části díla.
7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.

XVI. Zvláštní ustanovení

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila.
2. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční

kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v Registru smluv v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.

XVII.

Zásady enviromentálního a sociálně odpovědného zadávání

1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí působení nežádoucích vlivů stavby na životní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
2. V případě, budou-li činnosti zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
3. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je zdraví škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu, kdy veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
5. Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílí v době od uzavření smlouvy či od poslední výzvy k předložení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda bude plnění dle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
6. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele odst. 4 a 5 tohoto článku smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je

povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

7. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 4 a 5 tohoto článku smlouvy, a k němuž došlo při provádění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení smluvní strany bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
8. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.
9. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 7 tohoto článku smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem.

XVIII.

Závěrečná ustanovení

1. Na právní vztahy touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.
3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.
4. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.
5. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou dle platných právních předpisů.
7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
8. Tato smlouva je vyhotovena v originále v elektronické podobě v jednom vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že pověření pracovníci uvedení v čl. VIII. odst. 1 této smlouvy jsou zmocnění k jednání ve smyslu platných předpisů.
9. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými elektronickými podpisy.


XVIII. Seznam příloh

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

- č. 1 - **projektová dokumentace** zpracovaná projektantem FARA spol. s r.o., se sídlem K Matěji 33, 160 00 Praha 6, IČ: 44848765, která je přiložena ve znění přílohy č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky,
- č. 2 - oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tj. **rozpočet zhotovitele** z nabídky podané zhotovitelem v předmětném zadávacím řízení.

Za objednatele:

V Praze dne dle elektronického podpisu
podpisu


 Digitálně podepsal

Datum: 2022.12.21
10:58:31 +01'00'

JUDr. Hana Maršová
předsedkyně soudu

Za zhotovitele:

V Litoměřicích dne dle elektronického

 Digitálně podepsal

Datum: 2022.12.21
09:36:28 +01'00'

Ing. Milan Procházka
osoby oprávněná jednat

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 07_2022

Stavba: REKONSTRUKCE STŘECH OBVODNÍHO SOUDU PRO PRAHU 1 - NEDOKONČENÁ ČÁST DÍLA

KSO: 801 61

Místo: OVOCNÝ TRH 587/14 - PRAHA 1

CC-CZ: 12201

Datum: 12. 7. 2022

Zadavatel:

OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU 1

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

FARA spol.s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

V [redacted] r. M [redacted]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2022/II.). Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. □

Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, náradí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH			5 996 411,45
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	5 996 411,45	1 259 246,40
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			7 255 657,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Digitálně podepsal

Datum: 2022.12.21
11:00:38 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2022.12.21
09:43:12 +01'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 07_2022

Stavba: REKONSTRUKCE STŘECH OBVODNÍHO SOUDU PRO PRAHU 1 -
NEDOKONČENÁ ČÁST DÍLA

Místo: OVOCNÝ TRH 587/14 - PRAHA 1

Datum: 12. 7. 2022

Zadavatel: OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU 1

Projektant: FARA spol.s r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

V [REDACTED] M [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

5 996 411,45

7 255 657,85

01 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
02 STŘECHY



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE STŘECH OBVODNÍHO SOUDU PRO PRAHU 1 - NEDOKONČENÁ ČÁST DÍLA

Objekt:

01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO:

801 61

Místo:

OVOCNÝ TRH 587/14 - PRAHA 1

Zadavatel:

OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU 1

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

FARA spol.s r.o.

Zpracovatel:

V [REDACTED] M [REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 7. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE STŘECH OBVODNÍHO SOUDU PRO PRAHU 1 - NEDOKONČENÁ ČÁST DÍLA

Objekt:

01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

OVOCNÝ TRH 587/14 - PRAHA 1

Zadavatel:

OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU 1

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

12. 7. 2022

Projektant:

FARA spol.s r.o.

Zpracovatel:

V■■■■■M■■■■■

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE STŘECH OBVODNÍHO SOUDU PRO PRAHU 1 - NEDOKONČENÁ ČÁST DÍLA

Objekt:

01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: OVOCNÝ TRH 587/14 - PRAHA 1

Datum: 12. 7. 2022

Zadavatel: OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU 1

Projektant: FARA spol.s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: V■■■■■ M■■■■■

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN3 Zařízení staveniště								
1	K	03000101	Zařízení staveniště	soubor	1,000			
2	K	0300011	Montážní pracovní plošina	soubor	1,000			
D VRN4 Inženýrská činnost								
3	K	04250301	Náklady na BOZP na stavbě	soubor	1,000			
D VRN7 Provozní vlivy								
4	K	07300201	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	soubor	1,000			
5	K	0730021	Ostatní provozní vlivy - omezená dopravní mechanizace	soubor	1,000			
D VRN9 Ostatní náklady								
6	K	09100302	Zábory veřejného prostranství	soubor	1,000			
7	K	0910301	DIO	soubor	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE STŘECH OBVODNÍHO SOUDU PRO PRAHU 1 - NEDOKONČENÁ ČÁST DÍLA

Objekt:

02 - STŘECHY

KSO: 801 61

Místo: OVOCNÝ TRH 587/14 - PRAHA 1

Zadavatel:

OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU 1

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

FARA spol.s r.o.

Zpracovatel:

V [REDACTED] M [REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 7. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:


IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE STŘECH OBVODNÍHO SOUDU PRO PRAHU 1 - NEDOKONČENÁ ČÁST DÍLA

Objekt:

02 - STŘECHY

Místo:

OVOCNÝ TRH 587/14 - PRAHA 1

Zadavatel:

OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU 1

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

12. 7. 2022

Projektant:

FARA spol.s r.o.

Zpracovatel:

Vladimír Mrázek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

765 - Konstrukce pokrývačské

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

787 - Dokončovací práce - zasklívání

21-M-01 - Hromosvod

21-M-02 - Vyhřívání okapů

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE STŘECH OBVODNÍHO SOUDU PRO PRAHU 1 - NEDOKONČENÁ ČÁST DÍLA
 Objekt: 02 - STŘECHY

Místo: OVOCNÝ TRH 587/14 - PRAHA 1
 Zadavatel: OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU 1
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 7. 2022
 Projektant: FARA spol.s r.o.
 Zpracovatel: V M

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	3102392-r	Doplnění zdíva v místě výměny prvků krovu cihlami pálenými na MVC	m3	4,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
2	K	622325203	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	15,000			
P			Poznámka k položce: □ - SVĚTLÍK 2					
3	K	6223259-R	Přeštukování vyspravené omítky - SVĚTLÍK 2	m2	15,000			
4	K	623325-R	Fasádní nátěr - SVĚTLÍK 2	m2	15,000			
5	K	63245101	Nadezdívka římsy - vyspravení a začištění povrchu a hrany	m	55,000			
P			Poznámka k položce: □ - nadezdívka římsy					
6	K	632451022	Výrovnávací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	8,250			
P			Poznámka k položce: □ - nadezdívka římsy					
VV			+0,15*55,0		8,250			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					
7	K	9440001	Provizorní zakrývání střechy proti zatečení - v celé ploše - montáž, demontáž, likvidace	m2	1 254,500			
VV			+1227,0		1 227,000			
VV			+55,0*0,5		27,500			
VV			Součet		1 254,500			
8	K	9441002	Zavěšené lešení pod římsou - D+M vč všech systémových detailů	m	106,000			
9	K	94911-R	Lešení fasádní - dvůr 4 a 5 - mobilní plošina - montáž, pronájem, demontáž	soubor	1,000			
10	K	94910-R	Lešení pomocné	soubor	1,000			
11	K	96203223	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	4,000			
12	K	978015361	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 40 do 50 %	m2	15,000			
P			Poznámka k položce: □ - SVĚTLÍK 2					
13	K	9789001-R	Vybourání dřevěných kominových lávek	m	40,300			
VV			+12,5+2,0+3,0+4,5+2,0+9,8+3,0+3,5		40,300			
14	K	9789002-R	Demontáž hromosvodu	soubor	1,000			
15	K	9789003-R	Půda - vyklizení odpadu a nepořádku	soubor	1,000			

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	9789101-R	Antény a ostatní vedení na střeše	soubor	1,000		
	P	Poznámka k položce: □ - prověření funkčnosti □ - odstranění nefunkčních □ - demontáž, event. provizorní zapojení funkčních □ - zpětná montáž a zapojení					
17	K	9791001-R	DROBNÉ OPRAVY - Detail A1 - vikýř do Celetné ulice – boční ukončení nadstřešní části vikýře - Zednické začišťení a klempířská práce materiál 0,5m2 Cu plechu	soubor	1,000		
18	K	9791002-R	DROBNÉ OPRAVY - Detail A2 - vikýř do Celetné ulice – boční ukončení nadstřešní části vikýře - Zednické začišťení a klempířská práce materiál 0,5m2 Cu plechu	soubor	1,000		
19	K	9791003-R	DROBNÉ OPRAVY - Detail B – vikýř do Celetné ulice – Hřeben vikýře oplechovaného Cu plechem - Oplechování vikýře provedeno bez provedení hřebene. Klempířská práce, materiál 1m2 Cu plechu	soubor	1,000		
20	K	9791004-R	DROBNÉ OPRAVY - Detail C – napojení oplechování střechy na oplechování římsy dvůr 3 - Zednické začišťení+klempířské práce, materiál 0,5m2 Cu plechu	soubor	1,000		
21	K	9791005-R	DROBNÉ OPRAVY - Detail D – napojení nástřešního žlabu na fasádu světlíku 2 - Zednické začišťení+klempířské práce, materiál 1m2 Cu plechu	soubor	1,000		
22	K	9791006-R	DROBNÉ OPRAVY - Detail E – napojení střechy na světlík 4 u římsy - Zednické začišťení+klempířské práce, materiál 1m2 Cu plechu	soubor	1,000		
D 997		Přesun sutě					
23	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 24 do 27 m s použitím mechanizace	t	26,977		
24	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	26,977		
25	K	99701351	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25,767		
	P	Poznámka k položce: □ +30 KM - INDEXOVÁNO V JEDNOTKOVÉ CENĚ					
26	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	19,855		
	P	Poznámka k položce: □ - zdvo, omlky, ostatní					
	VV		+25,767		25,767		
	VV		-(0,353+3,05+2,509)		-5,912		
	VV		Součet		19,855		
27	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,353		
28	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	3,050		
29	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	2,509		
D 998		Přesun hmot					
30	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	12,259		
D PSV		Práce a dodávky PSV					
D 712		Povlakové krytiny					
31	K	7126008	Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° jednovrstvé	m2	2 509,000		
	VV		"zakrývací plachty"+1227,0		1 227,000		
	VV		"římsa"+55,0*0,5		27,500		
	VV		"žánovní poškozená difuz folie"+1227,0+55,0*0,5		1 254,500		
	VV		Součet		2 509,000		
32	K	71269168	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° přibití	m2	1 254,500		
	VV		+1227,0		1 227,000		
	VV		+55,0*0,5		27,500		
	VV		Součet		1 254,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	2832901-PC	folie pojistná difúzně otevřená	m2	1 442,675			
	W		1254,5*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		1 442,675			
34	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 575,000			
D 762 Konstrukce tesařské								
35	K	7623301-R	Podpěra konstrukce krovu v místech vyřezání a doplnění střešní vazby	soubor	1,000			
36	K	762331934	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl přes 8 m	m	24,000			
	W		"část krovu 1"+24,0		24,000			
37	K	762331941	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl do 3 m	m	33,000			
	W		"část krovu 1"+33,0		33,000			
38	K	762331944	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl přes 8 m	m	8,200			
	W		"část krovu 1"+8,2		8,200			
39	K	762331951	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl do 3 m	m	12,100			
	W		"část krovu 1"+12,1		12,100			
40	K	762331953	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl přes 5 do 8 m	m	6,100			
	W		"část krovu 1"+6,1		6,100			
41	K	76233292	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	24,000			
	W		"18/14"*(24,0)		24,000			
42	K	76233293	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2	m	41,200			
	W		"17/19"*(33,0)		33,000			
	W		"18/21"*(8,2)		8,200			
	W		Součet		41,200			
43	K	762332939	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2	m	18,200			
	W		"25/31"*(12,1+6,1)		18,200			
44	M	60516102	řezivo smrkové sušené	m3	3,769			
	W		"18/14"*(24,0)*0,18*0,14*1,1		0,665			
	W		"16/18"*(12,0)*0,16*0,18*1,1		0,380			
	W		"17/19"*(33,0)*0,17*0,19*1,1		1,172			
	W		"25/31"*(12,1+6,1)*0,25*0,31*1,1		1,552			
	W		Součet		3,769			
45	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	70,000			
	W		"doplnění"+70,0		70,000			
46	M	60516100	řezivo smrkové sušené tl 40mm	m3	2,464			
	W		+70,0*0,032*1,1		2,464			
47	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	70,000			
48	K	76234201-R	Dřevěný klín pro vytvoření nasávacího otvoru (360/100/25-0 mm) - D+M vč povrch úpravy	kus	55,000			
49	K	76239500	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění	m3	6,233			
	W		+3,769+2,464		6,233			
50	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 583,000			
D 764 Konstrukce klempířské								
51	K	76432283	Demontáž oplechování okapů tvrdá krytina rš do 400 mm do 45° - K6	m	55,000			
52	K	76432285	Demontáž oplechování okapů tvrdá krytina rš 660 mm do 45° - K6	m	55,000			
53	K	76435184	Demontáž žlab podokapní hranatý obloukový segment rš 330 mm do 45° - K14	m	17,000			
54	K	76435581	Demontáž žlab nástřešní oblý rš přes 660 mm do 45° - K5	m	55,000			
55	K	76435981	Demontáž žlabové hrdlo do 45° - K16, K10	kus	6,000			
56	K	76435982	Demontáž kotlík hranatý do 45° - K17	kus	2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	76445480	Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm - K11	m	5,000			
58	K	76445685	Demontáž kolen výtokových kruhových průměr 75 a 100 mm - K11, K16	kus	6,000			
59	K	764456851	Demontáž oplechování - rš 300 mm (viz pozn 5)	m	8,500			
60	K	76491002-R	LEMOVÁNÍ SE STOJATOU DŘÁŽKOU - plech CU tl 0,7 mm - rš 330 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - ozn K2	m	14,000			
61	K	76491003-R	PLECHOVÁ DILATAČNÍ LIŠTA - plech CU tl 0,7 mm - rš 155 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - ozn K3	m	73,000			
62	K	76491004-R	ÚŽLABÍ - plech CU tl 0,7 mm - rš 500 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - ozn K4	m	37,000			
63	K	76491005-R	NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB, d=180mm - plech CU tl 0,8 mm - rš 700 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - ozn K5	m	112,000			
Poznámka k položce: (VČETNÉ NÁSTŘEŠNÍCH HÁKŮ PO 500MM)								
64	K	76491006-R	OPLECHOVÁNÍ OKAPU POD NÁSTŘEŠNÍM ŽLABEM - plech CU tl 0,7 mm - rš 670+250 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - ozn K6	m	112,000			
Poznámka k položce: VČETNÉ PODKLADNÍ PŘIPOJOVACÍ PLECHOVÉ LIŠTY								
65	K	764910071-R	HŘEBEN, NÁROŽÍ - VRCHNÍ DÍL - plech CU tl 0,8 mm - rš 170 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - ozn K7	m	237,000			
Poznámka k položce: VČETNÉ PODKLADNÍ PŘIPOJOVACÍ PLECHOVÉ LIŠTY								
66	K	764910072-R	HŘEBEN, NÁROŽÍ - STŘEDNÍ DÍL - rš 2X055 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - ozn K7	m	237,000			
Poznámka k položce: VČETNÉ PODKLADNÍ PŘIPOJOVACÍ PLECHOVÉ LIŠTY								
67	K	764910073-R	HŘEBEN, NÁROŽÍ - SPODNÍ DÍL - rš 2X155 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - ozn K7	m	237,000			
Poznámka k položce: VČETNÉ PODKLADNÍ PŘIPOJOVACÍ PLECHOVÉ LIŠTY								
68	K	76491008-R	PRŮCHOD ODVĚTRÁNÍ OPLECHOVÁNÍM - plech CU tl 0,7 mm - rš 370 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - ozn K8	kus	3,000			
69	K	76491009-R	ZÁVĚTRÁ LIŠTA - plech CU tl 0,7 mm - rš 490 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - ozn K9	m	21,000			
70	K	76491010-R	PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUH - d=160 mm - plech FeZn tl 0,7 mm - rš 330 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - ozn K10	m	17,000			
Poznámka k položce: (VČETNÉ PODOKAPNÍCH HÁKŮ PO 800MM) ČELO ŽLABU - 4ks HRDLO ŽLABU - 2ks								
71	K	76491011-R	ODPADNÍ SVOD KRUHOVÝ, d=100 mm - plech FeZn tl 0,7 mm - rš 330 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - ozn K11	m	5,000			
Poznámka k položce: (VČETNÉ OBJÍMEK) KOLENO - 6ks								
72	K	76491012-R	OPLECHOVÁNÍ LOMU STŘECHY - plech CU tl 0,7 mm - rš 490 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - ozn K12	m	9,000			
73	K	76491016-R	HRDLO ŽLABU d=125 mm - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - ozn K16	kus	7,000			
74	K	76491017-R	KOTLIK ČTYRHRANÝ 250/300/300 mm - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - ozn K17	kus	2,000			
75	K	764910191-R	VĚTRACÍ HŘEBEN U PULT STŘECHY - SOUSEDNÍ OBJEKT - VRCHNÍ DÍL - plech CU tl 0,8 mm - rš 215 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - ozn K19	m	16,000			
76	K	764910192-R	VĚTRACÍ HŘEBEN U PULT STŘECHY - SOUSEDNÍ OBJEKT - STŘEDNÍ DÍL - plech CU tl 0,8 mm - rš 55 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - ozn K19	m	16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	764910193-R	VĚTRACÍ HŘEBEN U PULT STŘECHY - SOUSEDNÍ OBJEKT - SPODNÍ DÍL - plech CU tl 0,8 mm - rš 155 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - ozn K19	m	16,000			
78	K	764910201-R	VĚTRACÍ HŘEBEN U PULT STŘECHY - VRCHNÍ DÍL - plech CU tl 0,8 mm - rš 300 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - ozn K20	m	25,000			
79	K	764910202-R	VĚTRACÍ HŘEBEN U PULT STŘECHY - STŘEDNÍ DÍL - plech CU tl 0,8 mm - rš 55 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - ozn K20	m	25,000			
80	K	764910203-R	VĚTRACÍ HŘEBEN U PULT STŘECHY - SPODNÍ DÍL - plech CU tl 0,8 mm - rš 155 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - ozn K20	m	25,000			
81	K	76491021-R	OPLECHOVÁNÍ ATIKY - FASADA PORTÁL - plech CU tl 0,8 mm - rš 1200 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - ozn K21	m	6,000			
82	K	76492001-R	STŘEŠNÍ VYLEZOVÉ OKNO S LEMOVÁNÍM - 600/600 mm - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - ozn O1	kus	5,000			
83	K	76492002-R	STŘEŠNÍ VYLEZOVÝ POKLOP S LEMOVÁNÍM - 600/600 mm - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - ozn O2	kus	6,000			
84	K	76493001-R	OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/1	soubor	1,000			
85	K	76493002-R	OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/2	soubor	1,000			
86	K	76493003-R	OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/3	soubor	1,000			
87	K	76493004-R	OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/4	soubor	1,000			
88	K	76493051-R	OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/5	soubor	1,000			
89	K	76493052-R	OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/5a	soubor	1,000			
90	K	7649306-R	OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/6	soubor	1,000			
91	K	7649307-R	OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/7	soubor	1,000			
92	K	7649308-R	OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/8	soubor	1,000			
93	K	7649309-R	OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/9	soubor	1,000			
94	K	76494010-R	OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/10	soubor	1,000			
95	K	76494011-R	OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/11	soubor	1,000			
96	K	76494013-R	OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/13	soubor	1,000			
97	K	76494014-R	OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/14	soubor	1,000			
98	K	76494015-R	OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/15	soubor	1,000			
99	K	76494016-R	OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/16	soubor	1,000			
100	K	764940171-R	OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/17	soubor	1,000			
101	K	76494017-R	OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/17a	soubor	1,000			
102	K	76494018-R	OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/18	soubor	1,000			
103	K	76494019-R	OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/19	soubor	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
104	K	76494020-R	OPLECHOVÁNÍ KOMINU - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/20	soubor	1,000			
105	K	76494023-R	OPLECHOVÁNÍ KOMINU - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/23	soubor	1,000			
106	K	76494027-R	OPLECHOVÁNÍ KOMINU - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/27	soubor	1,000			
107	K	76494028-R	OPLECHOVÁNÍ KOMINU - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/28	soubor	1,000			
108	K	76494029-R	OPLECHOVÁNÍ KOMINU - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/29	soubor	1,000			
109	K	76494030-R	OPLECHOVÁNÍ KOMINU - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/30	soubor	1,000			
110	K	76494031-R	OPLECHOVÁNÍ KOMINU - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/31	soubor	1,000			
111	K	76494032-R	OPLECHOVÁNÍ KOMINU - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/32	soubor	1,000			
112	K	76494033-R	OPLECHOVÁNÍ KOMINU - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/33	soubor	1,000			
113	K	76494034-R	OPLECHOVÁNÍ KOMINU - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/34	soubor	1,000			
114	K	76494035-R	OPLECHOVÁNÍ KOMINU - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/35	soubor	1,000			
115	K	76494036-R	OPLECHOVÁNÍ KOMINU - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/36	soubor	1,000			
116	K	76494037-R	OPLECHOVÁNÍ KOMINU - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis prvku - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/37	soubor	1,000			
117	K	76494038-R	OPLECHOVÁNÍ KOMINU - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis prvku - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/38	soubor	1,000			
118	K	76494039-R	OPLECHOVÁNÍ KOMINU - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis prvku - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/39	soubor	1,000			
119	K	76494040-R	OPLECHOVÁNÍ KOMINU - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis prvku - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/40	soubor	1,000			
120	K	76494041-R	OPLECHOVÁNÍ KOMINU - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis prvku - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/41	soubor	1,000			
121	K	76494042-R	OPLECHOVÁNÍ KOMINU - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis prvku - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/42	soubor	1,000			
122	K	76494043-R	OPLECHOVÁNÍ KOMINU - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis prvku - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/43	soubor	1,000			
123	K	76494044-R	OPLECHOVÁNÍ KOMINU - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis prvku - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/44	soubor	1,000			
124	K	76494045-R	OPLECHOVÁNÍ KOMINU - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis prvku - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/45	soubor	1,000			
125	K	76494046-R	OPLECHOVÁNÍ KOMINU - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis prvku - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/46	soubor	1,000			
126	K	76494047-R	OPLECHOVÁNÍ KOMINU - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis prvku - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/47	soubor	1,000			
127	K	76494048-R	OPLECHOVÁNÍ KOMINU - plech CU tl 0,7 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis prvku - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/48	soubor	1,000			
128	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	19 602,000			
D 765 Konstrukce pokrývačské								
129	K	7659901-R	Krytina sklonu do 45° skládaná ze šablon eternitových 400/400 mm s povrchem hladkým - jednoduché krytí - D+M vč všech systémových detailů	m2	1 227,000			
130	K	7659902-R	Oprava prostupů střechou - posun do rastru vláknocem krytiny	kus	2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	M.I	Množství	J.cena [C7K]	Cena celkem [C7K]	Cenová soustava
131	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	%	10 220,000			
D 767 Konstrukce zámečnické								
132	K	76791001-R	LÁVKA - MONTÁŽ vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/1	soubor	1,000			
133	K	76791002-R	LÁVKA - MONTÁŽ vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/2	soubor	1,000			
134	K	76791004-R	LÁVKA - MONTÁŽ vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/4	soubor	1,000			
135	K	76791005-R	LÁVKA - MONTÁŽ vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/5	soubor	1,000			
136	K	76791006-R	LÁVKA - MONTÁŽ vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/6	soubor	1,000			
137	K	76791007-R	LÁVKA - MONTÁŽ vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/7	soubor	1,000			
138	K	76791010-R	LÁVKA - MONTÁŽ vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/10	soubor	1,000			
139	K	76791011-R	LÁVKA - MONTÁŽ vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/11	soubor	1,000			
140	K	767910131-R	LÁVKA - DODÁVKA CHYBEJÍCÍCH DÍLŮ vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/13	soubor	1,000			
141	K	76791013-R	LÁVKA - MONTÁŽ vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/13	soubor	1,000			
142	K	76791015-R	LÁVKA - MONTÁŽ vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/15	soubor	1,000			
143	K	76791016-R	LÁVKA - MONTÁŽ vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/16	soubor	1,000			
144	K	767910171-R	LÁVKA - MONTÁŽ vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/17	soubor	1,000			
145	K	76791017-R	LÁVKA - MONTÁŽ vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/17a	soubor	1,000			
146	K	76791018-R	LÁVKA - MONTÁŽ vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/18	soubor	1,000			
147	K	76791019-R	LÁVKA - MONTÁŽ vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/19	soubor	1,000			
148	K	76791020-R	LÁVKA - MONTÁŽ vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/20	soubor	1,000			
149	K	76791021-R	LÁVKA - MONTÁŽ vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/21	soubor	1,000			
150	K	76791022-R	LÁVKA - MONTÁŽ vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/22	soubor	1,000			
151	K	76791023-R	LÁVKA - MONTÁŽ vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/23	soubor	1,000			
152	K	76791024-R	LÁVKA - MONTÁŽ vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/24	soubor	1,000			
153	K	76791025-R	LÁVKA - MONTÁŽ vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/25	soubor	1,000			
154	K	76791026-R	LÁVKA - MONTÁŽ vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/26	soubor	1,000			
155	K	76791027-R	LÁVKA - MONTÁŽ vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/27	soubor	1,000			
156	K	76791029-R	LÁVKA - MONTÁŽ vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/29	soubor	1,000			
157	K	76791030-R	LÁVKA - MONTÁŽ vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/30	soubor	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
158	K	76791031-R	LÁVKA - MONTÁŽ vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/31	soubor	1,000			
159	K	76791032-R	LÁVKA - MONTÁŽ vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/32	soubor	1,000			
160	K	76791033-R	LÁVKA - MONTÁŽ vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/33	soubor	1,000			
161	K	76791034-R	LÁVKA - MONTÁŽ vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/34	soubor	1,000			
162	K	76791035-R	LÁVKA - MONTÁŽ vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/35	soubor	1,000			
163	K	76791036-R	LÁVKA - MONTÁŽ vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/36	soubor	1,000			
164	K	76791037-R	LÁVKA - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis ocel konstrukce - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/37	soubor	1,000			
165	K	76791040-R	LÁVKA - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis ocel konstrukce - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/40	soubor	1,000			
166	K	76791041-R	LÁVKA - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis ocel konstrukce - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/41	soubor	1,000			
167	K	76791042-R	LÁVKA - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis ocel konstrukce - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/42	soubor	1,000			
168	K	76791043-R	LÁVKA - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis ocel konstrukce - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/43	soubor	1,000			
169	K	76791044-R	LÁVKA - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis ocel konstrukce - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/44	soubor	1,000			
170	K	76791045-R	LÁVKA - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis ocel konstrukce - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/45	soubor	1,000			
171	K	76791047-R	LÁVKA - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis ocel konstrukce - TABULKA PRVKŮ - ozn KOM/47	soubor	1,000			
172	K	76792001-R	LÁVKA - MONTÁŽ vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn SVĚTLÍK 1	soubor	1,000			
173	K	76792003-R	LÁVKA - MONTÁŽ vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis sestavy - TABULKA PRVKŮ - ozn SVĚTLÍK 3	soubor	1,000			
174	K	76793002-R	LÁVKA - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis ocel konstrukce - TABULKA PRVKŮ - ozn SVĚTLÍK 2	soubor	1,000			
175	K	76793004-R	LÁVKA - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis ocel konstrukce - TABULKA PRVKŮ - ozn SVĚTLÍK 4	soubor	1,000			
176	K	76794001-R	Repase stávajících konstrukcí lávek	soubor	1,000			
			Poznámka k položce: - kontrola - vyspravení, doplnění - odstranění stáv nátěrů, odrezivění - nový nátěr					
177	K	76796001-R	Větrací mřížka průběžná kovová (černá) - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy	m	55,000			
178	K	76797001-R	V1 - třídičný hliníkový žebřík 3x10 příček. EUROSTYL 7610 - D+M vč všech systémových detailů	kus	1,000			
179	K	76797002-R	V2 - třídičný hliníkový žebřík 3x11 příček. EUROSTYL 7611 - D+M vč všech systémových detailů	kus	1,000			
180	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	3 952,000			
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
181	K	7831001-R	Stáv plech krytina očištění, odrezivění, nový nátěr	m2	44,190			
VV			"střecha 7"+2,3*6,3		14,490			
VV			"střecha 8"+3,3*9,0		29,700			
VV			Součet		44,190			
182	K	7832001-R	Nátěr klempířských prvků z FeZn	m2	11,250			
VV			"K10"+0,5*17,0+1,0		9,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "K11"+0,35*5,0			1,750		
			VV Součet			11,250		
183	K	78378331	Nátěry tesařských kci proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné - nové prvky	m2	207,664			
			VV "STŘECHA 1"					
			VV "bednění"+70,0*2			140,000		
			VV Mezisoučet			140,000		
			VV "krov - nové prvky"					
			VV "18/14"*(24,0)*0,64			15,360		
			VV "16/18"*(12,0)*0,68			8,160		
			VV "17/19"*(33,0)*0,72			23,760		
			VV "25/31"*(12,1+6,1)*1,12			20,384		
			VV Mezisoučet			67,664		
			VV Součet			207,664		
184	K	7837841-R	Nátěry zdiva proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	15,000			
			VV "část krovu 1"+1,0*15,0			15,000		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
185	K	784101-R	Malba bílá 1nás kominů v půdním prostoru	m2	53,864			
			VV "kom 37"+19,076			19,076		
			VV "kom 39"+15,6			15,600		
			VV "kom 41"+19,188			19,188		
			VV Součet			53,864		
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání					
186	K	78730080	Vysklívání střešních konstrukcí a světlíků	m2	19,600			
187	K	78730081	Ochrana vnitř prostoru pod světlíkem proti příp. pádu bourané konstrukce	soubor	1,000			
188	K	7873131-R	Zasklívání střech sklem válcovaným s drátěnou vložkou tl 6 až 8 mm vč těsnění - D+M vč všech systémových detailů	m2	19,600			
			VV "světlík 1"+0,8*1,7*3+0,8*0,8*3			6,000		
			VV "světlík 2"+0,8*1,7*5			6,800		
			VV "světlík 3"+0,8*1,7			1,360		
			VV "světlík 4"+0,8*1,7*4			5,440		
			VV Součet			19,600		
189	K	998787203	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v přes 12 do 24 m	%	681,000			
	D	21-M-01	Hromosvod					
190	K	21-M-101	Montáž hromosvodu	soubor	1,000			
191	M	35441076	drát D 8mm Cu	kg	445,946			
			VV 900,0/2,22*1,1			445,946		
192	M	35441112	tyč jímací s rovným koncem 2000mm Cu	kus	18,000			
193	M	35442018	svorka uzemnění Cu k jímací tyči, 72x55mm	kus	18,000			
194	M	35441850	držák jimače a ochranné trubky - 200mm, Cu	kus	10,000			
195	M	35441676	podpěra vedení hromosvodu do zdiva na hmoždinku - 8/50mm, Cu	kus	280,000			
196	M	35441685	podpěra vedení hromosvodu pod střešní krytinu - 190mm, Cu	kus	500,000			
197	M	35442015	svorka uzemnění Cu zkušební	kus	16,000			
198	M	35442017	svorka uzemnění Cu křížová	kus	20,000			
199	M	35442010	svorka uzemnění Cu univerzální	kus	50,000			
200	M	35442013	svorka uzemnění Cu spojovací	kus	50,000			
201	M	35442022	svorka uzemnění Cu na okapové žlaby, 85mm	kus	18,000			
202	M	35441800	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, Cu	kus	16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
203	M	35441838	držák ochranného úhelníku středový s vrutem - 250mm, Cu	kus	32,000			
204	M	3544189	Drobný pomocný materiál	soubor	1,000			
205	K	21-M-109	Revize vč revizní zprávy	soubor	1,000			
D	21-M-02	Vyhřívání okapů						
206	K	21-M-201	KABELOVÉ TOPNÉ SYSTÉMY - Topné prvky (komplet dodávka spec firmy)	soubor	1,000			
207	K	21-M-202	KABELOVÉ TOPNÉ SYSTÉMY - Příslušenství (komplet dodávka spec firmy)	soubor	1,000			
208	K	21-M-203	KABELOVÉ TOPNÉ SYSTÉMY - Regulace a čidla (komplet dodávka spec firmy)	soubor	1,000			
209	K	21-M-211	Elektroinstalace - montáž	soubor	1,000			
210	M	341101	Rozvaděč RO1 vč náplně	kus	1,000			
211	M	341102	Rozvaděče RO1.1 vč náplně	kus	1,000			
212	M	341103	Rozvaděče RO1.2 vč náplně	kus	1,000			
213	M	341104	Rozvaděče RO1.3 vč náplně	kus	1,000			
214	M	341105	Rozvaděče RO1.4 vč náplně	kus	1,000			
215	M	3411111	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	600,000			
216	M	3411112	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2	m	250,000			
217	M	3411113	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2	m	40,000			
218	M	3411114	kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1 mm	m	70,000			
219	M	3411115	vodič silový s Cu jádrem CY 16 mm2	m	250,000			
220	M	3411116	vodič silový s Cu jádrem CY 25 mm2	m	4,000			
221	M	3451117	trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1520	m	450,000			
222	M	3451118	trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1525	m	200,000			
223	M	3451119	trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1532	m	40,000			
224	M	3451120	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks NKZN 50X62	kus	25,000			
225	M	3451121	krabice pancéřová z PH 8111 117x117x58 mm svorkovnicí S-96	kus	15,000			
226	M	345790	Drobný elektroinstalační materiál	soubor	1,000			
227	K	21-M-311	Stavební připomoce	soubor	1,000			
228	K	21-M-312	Revize vč revizní zprávy	soubor	1,000			