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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

„Sluneční ostrov-Jiráskovo nábřeží, České Budějovice - zpracování projektové dokumentace“ 

 

číslo smlouvy objednatele: 2022002347 

číslo smlouvy zhotovitele: 06-O-1230-13226/22 

číslo veřejné zakázky: 22143 

 

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐ 

spolufinancováno z ESI fondu: ☒ dotační program: IROP 

 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 

 název: statutární město České Budějovice 

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice 

zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, primátorka statutárního města 
České Budějovice 

 ve věcech technických: Jana Kubíková, DiS., technik investičního odboru 

IČO:  002 44 732 

DIČ:  CZ 002 44 732   

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 4209522/0800 

kontaktní údaje: tel.: 386 802 214 

 e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz 

 ID: kjgb4yx 

 

2. Zhotovitel: 

název: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930 

 zastoupený: Ing. Pavel Menhard, ředitel divize 06 

ve věcech technických: Ing. Libor Pěkný, Ing. Josef Bím 

IČO: 471 16 901 

DIČ: CZ47116901 

bankovní spojení:    

číslo účtu:  

kontaktní údaje:         

     

   

 

II. Předmět plnění 

Specifikace předmětu plnění: 
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla – zhotovení projektové dokumentace na akci 
„Sluneční ostrov - Jiráskovo nábřeží, České Budějovice - zpracování projektové dokumentace“.  

Předmětem plnění této smlouvy je zpracování projektové dokumentace ve stupních projektové 
dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby. Projektová dokumentace bude 

mailto:pekny@vrv.cz
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zpracována dle a v souladu s Podkladem pro výběr zhotovitele projektové dokumentace „Sluneční 
ostrov - Jiráskovo nábřeží, České Budějovice, který v 09/2021 zpracovala společnost A8000 s.r.o. se 
sídlem Radniční 136/7, České Budějovice 1, IČO: 46680543. 
 

Součástí prací je také: 
• Projektová příprava 

▪ zabezpečení všech vstupních podkladů 

▪ posouzení odtokových poměrů navrhovanou stavbou v úseku od Dlouhého mostu po 
stávající lávku pro pěší a cyklisty 

▪ geodetické zaměření 
▪ geologický průzkum 

▪ veškeré další průzkumy a zaměření, které projektant předpokládá na základě svých 
odborných zkušeností 

• Splnění kritérií daných dotačním titulem – kritéria budou zhotoviteli sdělena bez zbytečného 
odkladu po podpisu smlouvy 

• Zajištění vydání příslušných rozhodnutí či jiných opatření orgánů veřejné správy pro realizaci 
stavby v rozsahu dle požadovaných stupňů PD dle této smlouvy 

• Kontrola rozpočtů účastníků zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci stavby dle pokynů 
objednatele 

• Výkon autorského dozoru při realizaci stavby 

 

Konkrétně se jedná o návrh nového využití stávající bermy, která bude protnuta novým říčním ramenem 
o šířce 12 m. Na pravém břehu tohoto ramene vznikne pobytové schodiště s náplavkou pro pěší. Díky 
novému rameni vznikne v meandru Vltavy Sluneční ostrov. Ostrov bude rozdělen na tři části/ostrovy, 

které budou vzájemně propojeny kameny, sloužící pro zachycení naplavenin z řeky. Všechny ostrovy 
jsou umístěny 1 metr nad hladinu Vltavy, jsou travnaté s proložením kamenů. Břehy ostrovů budou 
zpevněny kameny a v některých místech doplněny o vodomilné rostliny. Na pravém břehu je v horní 
úrovni Jiráskova nábřeží veden chodník pro pěší. Pro přístup pěších k ostrovům, pobytovému schodišti 
a pěší náplavce u vody jsou navržena dvě schodiště a dva diagonální chodníky propojující pěší trasy na 
horní a dolní úrovni. Propojovací schodiště i obě diagonály je navrženo vybudovat v 1. etapě spolu 
s ostrovy a úpravou břehu.  
V úrovni stávající bermy je v současnosti na pravém břehu vedena cyklostezka. Od pobytových schodů 
bude oddělena zeleným pásem o šířce 1 m. V rámci cílového stavu je navrženo rozšíření této pravobřežní 
cyklostezky o 2 m (mimo úsek pobytových schodů) a její přeměna na smíšenou stezku pro pěší 
a cyklisty. 

 

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato 
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“). 
 

Autorský dozor: ☒ ano ☐ ne 

Stavba vodohospodářským dílem: ☒ ano ☐ ne 

 

Stupně projektové dokumentace: 
pro územní řízení ☐ 

pro stavební povolení ☐ 

pro společné povolení ☒ 
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pro provádění stavby ☒ 

III. Doba plnění 

1. Zahájení prací na díle: do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy 

2. Příprava projektu - provedení nezbytných podkladů, průzkumů a měření a geodetického zaměření 
do 45 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy 

3. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro vydání společného povolení objednateli: 
 do 150 kalendářních dnů ode dne obdržení pokynu 

objednatele k zahájení prací na dokumentaci pro vydání 
společného povolení 

4. Kontrola dokumentace objednatelem do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení kontrolního 
vyhotovení dokumentace pro vydání společného povolení 

5. Zapracování připomínek objednatele  do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek 
objednatele, v případě většího množství připomínek nebo 
nutnosti zásadního přepracování dokumentace je možné se 
souhlasem objednatele (osoby jednající ve věcech 
technických) lhůtu prodloužit 

6. Schválení dokumentace objednatelem do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení dokumentace se 

zapracovanými připomínkami 
7. Předání finálního vyhotovení dokumentace pro vydání společného povolení objednateli:  

do 5 kalendářních dnů ode dne schválení dokumentace 
objednatelem 

8. Podání žádosti o vydání společného povolení u příslušného orgánu veřejné správy: 
 do 50 kalendářních dnů ode dne obdržení pokynu 

objednatele k zahájení inženýrské činnosti pro vydání 
společného povolení 

9. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr objednateli: 

 do 120 kalendářních dnů ode dne obdržení pokynu 
objednatele k zahájení prací na dokumentaci pro 
provádění stavby 

10.  Kontrola dokumentace objednatelem do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení kontrolního 
vyhotovení dokumentace pro provádění stavby včetně 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr 

11.  Zapracování připomínek objednatele do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek 
objednatele 

12.  Schválení dokumentace objednatelem do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení dokumentace se 

zapracovanými připomínkami 
13.  Předání finálního vyhotovení dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr objednateli  

do 5 kalendářních dnů ode dne schválení dokumentace 
objednatelem 

14.  V případě prodlení zhotovitele způsobeného vyšší mocí, případně prodlením na straně dotčených 
orgánů státní správy či třetích osob se zhotovitel zavazuje neprodleně o takovémto prodlení 
informovat objednatele a doložit skutečnosti, kterých se dovolává, objednateli, který je povinen 
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poskytnout zhotoviteli bez jakýchkoli sankcí prodloužení lhůty k plnění s přihlédnutím k povaze 

nastalých prodlení.  
IV. Cena díla 

Celková nabídková cena činí 1 428 000,- Kč bez DPH, z čehož: 
a. za přípravu projektu   342 000,- Kč bez DPH 

b. za provedení dokumentace pro vydání společného povolení: 628 000,- Kč bez DPH 

c. za získání pravomocného společného povolení:     50 000,- Kč bez DPH 

d. za provedení dokumentace pro provádění stavby:   357 000,- Kč bez DPH 

e. za provedení autorského dozoru při předpokládaném počtu 60 hodin výkonu autorského dozoru: 
     51 000,- Kč bez DPH. 

 

Cena za výkon autorského dozoru činí 850,- Kč bez DPH za jednu (1) hodinu výkonu autorského 
dozoru. 

 

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními 
předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

 

V. Podmínky provádění díla 

1. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 8 VOP 

 ano ☐ ne ☒ 

2. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 9 VOP 

 ano ☐ ne ☒ 

3. Pojištění dle čl. XVI podčl. B VOP 

  ano ☒ ne ☐ 

  výše pojištění: 500.000,- Kč 

  výše spoluúčasti zhotovitele: maximálně 4 % 

4. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být zpracován tak, aby položky 
byly navázány na vybranou cenovou soustavu, bude předložen jako jeden ucelený soubor, který 
nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (např. profesí) pomocí položek charakteru 
komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty, a bude předložen v PDF 
a v elektronické podobě výstupu z rozpočtového softwaru ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů (oceněná a neoceněná verze). 
5. Zhotovitel je povinen provést pro objednatele kontrolu nabídek podaných v rámci zadávacího řízení 

stavby, která bude realizována na základě projektové dokumentace zhotovované dle této smlouvy, 
a to včetně posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu § 113 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen kontrolu provést 
bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy objednatele. Výstupem kontroly bude vyjádření 
zhotovitele k předloženým nabídkám. 

6. Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a společné povolení bude vyhotovena 
v potřebném formátu a počtu výtisků pro příslušný orgán veřejné správy, přičemž jeden (1) výtisk 
musí vždy obdržet objednatel. 

7. Dokumentace pro provádění stavby bude vyhotovena v počtu šesti (6) výtisků (z toho pět bude 
kompletně autorizováno) a jednoho (1) vyhotovení na CD ve formátu PDF a otevřeném 
formátu .dwg. 
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VI. Ukončení smlouvy 

1. V případě, kdy objednatel prokazatelně upustí od záměru realizace stavby, případně v případě, kdy 
se ideové představy objednatele a zhotovitele vzájemně rozejdou do té míry, že na objednateli nelze 
spravedlivě požadovat, aby v plnění smlouvy pokračoval, je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli 
fakturu za veškerou do té doby prokazatelně odvedenou dílčí práci na díle, která ještě nebyla 
a nemohla být objednateli vyúčtována. Zároveň vyzve objednatel zhotovitele k uzavření dohody 
o ukončení této smlouvy, jejímž předmětem bude ukončení závazků vyplývajících z této smlouvy 
a případné další finanční vyrovnání smluvních stran s ohledem na zhotovitelem provedenou činnost 
dle této smlouvy, eventuálně činnost nutnou pro řádné ukončení smluvní spolupráce stran. Při 
přípravě této dohody o ukončení jsou smluvní strany povinny si vzájemně poskytovat veškerou 
nutnou součinnost. Dohoda o ukončení této smlouvy bude předmětem schvalování v příslušném 
orgánu objednatele ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. V případě, kdy nebude příslušným orgánem města schváleno uzavření dohody o ukončení této 
smlouvy dle předchozího odstavce, nebo v případě, kdy zhotovitel nebude poskytovat objednateli 
součinnost k přípravě této dohody, tzn., že zejména nebude reagovat na návrhy objednatele déle než 
10 pracovních dnů, je objednatel oprávněn smlouvu ukončit výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
dobou oznámením takové výpovědi zhotoviteli. Na fakturaci za dosud zhotovitelem odvedenou 
práci, jejíž principy jsou blíže popsány v odst. 1 tohoto článku, nemá toto ustanovení vliv. 

3. Objednatel prokazatelně upustí od záměru realizace, bude-li jakýmkoli orgánem objednatele 
rozhodnuto o nepokračování v realizaci, a to buď výslovně, nebo implicitně (např. neschválením 
rozpočtového krytí). Výpověď nabude účinnosti dnem doručení oznámení zhotoviteli.  

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy nemůže objednatel provedené dílo 
dále použít bez souhlasu zhotovitele. Pokud zhotovitel odmítne souhlas udělit, je povinen vrátit 
veškeré poskytnuté platby z této smlouvy.  
 

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání 

1. Objednatel má zájem na snížení negativních dopadů provádění stavby projektované zhotovitelem na 
základě této smlouvy na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek 
ze strany zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen v rámci projektové dokumentace zhodnotit a případně zapracovat možnost 
využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin, snížení množství odpadu, zohlednění nákladů 
životního cyklu či zapojení jiných aspektů cirkulární ekonomiky, a zhodnotit a případně zapracovat 
řešení, které povede k omezení spotřeby energií, vody, surovin, produkce znečišťujících látek 
uvolňovaných do ovzduší, vody, půdy, omezení uhlíkové stopy apod. (dále též jen „možnosti 
zmírnění ekologických dopadů“) v rámci stavby, pro kterou je projektová dokumentace dle této 
smlouvy vyhotovována.  

3. Možnosti zmírnění ekologických dopadů navržené zhotovitelem je zhotovitel objednateli před 
zpracováním projektové dokumentace povinen předložit k posouzení včetně vyčíslení případných 
dopadů na cenu stavby. Objednatel je oprávněn rozhodnout buď o zapracování možností zmírnění 
ekologických dopadů do projektové dokumentace, nebo o ekonomické či jiné nevýhodnosti či 
nevhodnosti navržených opatření. 
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VIII. Další povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že: 
a. on ani kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na plnění 
této smlouvy v rozsahu více než 10 % nabídkové ceny, 

i. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 
orgánem se sídlem v Rusku, 

ii. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených 
v písmenu i) výše, ani 

iii. nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmenu i) nebo ii) 
výše; 

b. není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 
17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších 
aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících 
opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění 
pozdějších aktualizací); 

c. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této smlouvy, přímo ani nepřímo 
nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) 
č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve 
znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o 
omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska 
(ve znění pozdějších aktualizací). 

2. Zhotovitel je povinen zajistit, že výše uvedená prohlášení budou platná po celou dobu trvání této 
smlouvy, a to jak u sebe, tak u svých poddodavatelů.  

3. V případě, kdy se jakékoli výše uvedené prohlášení ukáže jako neplatné, bez ohledu na to, zda k tomu 

došlo před nebo v průběhu plnění smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
Zároveň je tato povinnost zajištěna smluvní pokutou. 

 

IX. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek 

1. Znění čl. I podčl. C odst. 15 se pro účely této smlouvy mění a nově zní: 
„Zadávacím řízením se pro účely veřejných zakázek malého rozsahu rozumí proces zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu postupem dle příslušných vnitřních předpisů objednatele. Pro účely 
veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému se zadávacím řízením rozumí 
proces zadání veřejné zakázky prostřednictvím dynamického nákupního systému.“ 

2. V čl. I podčl. C se za odstavec 20 vkládá nový odstavec 21, který zní: 
„Kvalifikací ve smyslu čl. VIII podčl. B a C těchto všeobecných obchodních podmínek se rozumí 
též zkušenosti či jiné další požadavky kladené na osoby blíže specifikované v zadávacím řízení.“ 

3. Znění čl. II podčl. C odst. 17 se pro účely této smlouvy mění a nově zní: 
„Zhotovitel je dále povinen poskytovat objednateli součinnost při plnění jeho povinností jako 
zadavatele veřejné zakázky na stavbu dle § 98 ZZVZ. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá 
zejména v předávání odpovědí na dotazy účastníků zadávacího řízení vztahující se ke zpracované 
PD, přičemž je zhotovitel povinen objednateli odpověď na dotaz předat do tří (3) pracovních dnů ode 
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dne obdržení dotazu od objednatele. Zároveň je zhotovitel povinen upravit projektovou dokumentaci, 
včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vyplyne-li nezbytnost takové úpravy 
z průběhu zadávacího řízení.“ 

4. Znění čl. XI podčl. D odst. 10 se pro účely této smlouvy mění a nově zní: 
„Dílo má vady, jestliže dílo jako takové nebo jeho část neodpovídá výsledku určenému v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky, SOD nebo těchto všeobecných obchodních podmínkách, popř. pokud 
má dílo takové vlastnosti, které ztěžují, případně zcela vylučují, užití díla pro účel vymezený ve SOD 
nebo účel obvyklý.“ 

5. V čl. XV podčl. B VOP se za odst. 8 vkládá nový odst. 8a, který zní: 
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII SOD, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé 
porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“ 

6. V čl. XV podčl. B VOP se za odst. 8 a 8a vkládá nový odst. 8b, který zní: 
„V případě, kdy hotovitel poruší jakékoli prohlášení uvedené v čl. VIII SOD, bez ohledu na to, zda 
jej poruší on nebo některý z poddodavatelů, u nichž za dodržení uvedených prohlášení odpovídá 
zhotovitel, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení prohlášení a každý den, kdy nebudou poměry zhotovitele či jeho poddodavatelů 
odpovídat prohlášením uvedeným v čl. VIII této smlouvy.“ 

7. Znění čl. XXV odst. 2 VOP se mění a nově zní: 
„Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho 
financování po dobu 10 let ode dne provedení díla, minimálně však do 31. 12. 2035.“ 

8. Znění čl. XXV odst. 4 VOP se mění a nově zní: 
„Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, souhlasí s výkonem kontroly týkající se předmětu smlouvy a minimálně do konce roku 
2035 se zavazuje poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstvo dopravy České republiky, 

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Ministerstvo financí České republiky, Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy). Zároveň je zhotovitel povinen vytvořit orgánům 
pověřeným kontrolou podmínky k provedení kontroly a poskytnout jim veškerou nezbytnou 
součinnost.“ 

 

X. Závěrečná ustanovení 

1. Na plnění této smlouvy se bude jako projektant podílet: 
  

člen týmu (Projektant v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství) 
  jméno a příjmení: Ing. Libor Pěkný  

člen týmu (Projektant v oboru Dopravní stavby) 
  jméno a příjmení: Ing. Daniel Polič, Ph.D.  
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 

smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy. 
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4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele 
verze II/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou 
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese 
http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem 

všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily. 
5. Zhotovitel prohlašuje, že si není vědom žádného střetu zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu, 

průběh a/nebo realizaci zadávacího řízení na stavbu zhotovovanou na základě projektové 
dokumentace, která je předmětem této smlouvy. 

6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  

7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 28. 11. 2022, č. 1623/2022. 

 

 

V Českých Budějovicích V Praze 

 

 

 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová Ing. Pavel Menhard, ředitel divize 06 

primátorka města  

statutární město České Budějovice Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

Ing. Pavel 

Menhard

Digitálně podepsal 

Ing. Pavel Menhard 
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