

Dílčí objednávka č. 20 – Dílčí smlouva č.20 na základě Rámcové dohody č.
DOH/40/05/003615/2021

**Realizace rozšíření vazby se státními registry pro MHMP, MP HMP a MČ
na Informační systémy veřejné správy II**

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
pracoviště: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1, Odbor informatických
aplikací Magistrátu hl. m. Prahy
zastoupené: Mgr. Jiří Károly, ředitel odboru informatických činností
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní účet: XXXXXXXXXX
oprávněná osoba: Mgr. Jiří Károly

POSKYTOVATEL:

Marbes s.r.o.

se sídlem: Brojova 2113/16, Východní Předměstí PSČ: 326 00, Plzeň
zastoupená: Ing. Miroslavem Dvořákem, jednatelem společnosti
IČO: 29108373
DIČ: CZ29108373
bankovní účet: XXXXXXXXXX
kontaktní osoba: Ing. Miroslav Dvořák

(dále též „Smluvní strany“)

Vážení,

na základě Rámcové smlouvy na poskytování služeb uzavřené mezi hlavním městem Prahou a společností Marbes s.r.o. ze dne 15.12.2021 č. DOH/40/05/003615/2021 (dále jen „Smlouva“) u Vás objednáváme níže uvedené.

V souladu s občanským zákoníkem se akceptací této objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi Objednatelem a Poskytovatelem. Poskytovateli tak vzniká povinnost realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a jeho výsledky předat ve Smlouvě uvedenému zástupci Objednatele a Objednateli vzniká povinnost zaplatit Poskytovateli dohodnutou smluvní odměnu.

1. Detailní specifikace požadovaných Služeb:

Předmětem je realizace rozšíření vazby Informačních systémů Magistrátu hl. m. Prahy, Městské policie a Městských částí s Informačními systémy veřejné správy a spuštění do produktivního provozu. Z důvodu nutnosti realizovat technické změny v systému Rejstřík trestů, muselo být přistoupeno k odsunutí termínu přechodu na nový systém, kdy Ministerstvo spravedlnosti nesdělilo předpokládaný termín nasazení.

Projekt navazuje na plnění 9. Dílčí smlouvy uzavřené k rámcové dohodě č. DOH/40/05/003615/2021, na základě které bylo realizováno rozšíření vazby na Informačních systémů Magistrátu hl. m. Prahy, Městské policie a Městských částí s Informačními systémy veřejné správy v rámci testovacího prostředí.

Detailní specifikace požadovaných služeb tvoří přílohu č. 1 této dílčí objednávky.

2. Předpokládaný rozsah Služeb v hodinách + cena za jeden člověkodenní poskytování služeb v Kč bez DPH, jak je pro poskytovatele uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy

Název pozice	Počet MD (1MD=8h)	Cena v Kč bez DPH za jednotku (člověkodenní=MD)	Celková cena
Vedoucí projektu	0	15 000	0
Konzultant senior	0	14 000	0
Konzultant junior	0	12 000	0
Softwarový analytik	0	14 400	0
Programátor senior	5	11 200	56 000
Programátor junior	0	9 000	0
Celkem bez DPH			56 000
DPH			11 760
Celkem včetně DPH			67 760

Výše uvedené ceny jednotlivých částí plnění budou použity pro fakturaci Poskytovatele za každou převzatou část plnění Objednatelům.

3. Požadovaný termín zahájení a případně ukončení poskytování Služeb:

Dílčí smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv a její platnost je po dobu trvání Rámcové dohody č. DO11/40/05/003615/2021, tedy do 21.12.2023.

4. Stanovení akceptačních kritérií, odpovídá-li to povaze Plnění:

Kritériem úspěšnosti projektu je úspěšné provedení akceptačního testu podle testovacího scénáře.

Pokud nebude stanoveno jinak, akceptace proběhne na testovacím prostředí. Výsledek testu bude jedna z variant: Splňuje, Splňuje s výhradou, Nesplňuje. Varianta Nesplňuje, nastane jen v případě, že proces nelze dokončit. V příloze akceptačního protokolu bude seznam případných výhrad včetně termínu pro jejich vypořádání.

Předané výhrady zaevidované v testovacím scénáři budou na úrovni Vedení projektu klasifikovány (Chyba/Požadavek na Změnu) a poskytovatel k nim doplní způsob jejich vypořádání.

Závěrečná akceptace proběhne pro každou část plnění po zprovoznění na produktivním prostředí.

5. Kontaktní osoba pro účely dílčí smlouvy

Kontaktní osoba za MHMP:

Petra Oškerová

Projektový manažer



Za Objednatele:

V Praze dne

Mgr. Jiří Károly

ředitel odboru informatických činností MHMP

Poskytovatel akceptuje tuto Objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

Za Poskytovatele:

V Praze dne

Ing. Miroslav Dvořák

jednatel

Potvrzení Dílčí objednávky nám zašlete zpět na adresu: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1, datovou schránkou.

Příloha č.1 (popis řešení)

Předmět plnění

Předmětem dílčí objednávky je rozšíření vazby informačních systémů využívaných v rámci výkonu agend HMP a MP HMP o napojení agendových systémů na nové služby Informačních systémů veřejné správy. Realizováno bude přímé napojení agendového informačního systému (IS MHMP / IS MP HMP / IS MČ) na referenční rozhraní eGovernment Service Bus (dále jen „eGSB“) a systémy MD ČR.

Informační systém Městské policie Hlavního města Prahy

S ohledem na změny v legislativě je nutné realizovat napojení IS MP HMP na IS Rejstříku trestů. Primárním účelem napojení je získání výpisu z rejstříku trestů dle § 24c odst. 1 písm. a) zákona č. 553/1991 Sb. O obecní policii a tato data poskytovat strážníkům do terénu prostřednictvím unifikovaného komunikačního rozhraní IS MP HMP. Pro tuto funkčnost bude stávající komunikační rozhraní doplněno o tunelovací WSDL službu pro vzdálený přístup k eGSB službám.

Pro případy, kdy nebude funkční rozhraní strážníků v terénu, bude doplněna rezervní varianta dodatečného získání informací mimo terén čili na služebně (strážník / operační pracovník) formou úpravy klienta Hledáček, kde bude doplněna funkčnost pro získání Výpisu z ISRT.

Pro vedoucí pracovníky a účely řízení o přijetí uchazeče na pozici strážníka bude v Hledáčku doplněna funkčnost pro získání Opisu z rejstříku trestů dle § 4a odst. 4 zákona č. 553/1991 Sb.

Pro účely posouzení dopravního přestupku bylo obecní policii uděleno oprávnění přístupu k informacím o kartě řidiče v Centrálním registru řidičů zejména pro zjištění informací o platnosti řidičského oprávnění. Pro podporu výkonu agendy strážníků je nutné realizovat vazbu na CRŘ pro agendu v terénu i na pracovišti. Pro tyto účely musí být dopracována tunelovací WSDL služba pro zjištění informací o řidičském oprávnění, která bude informaci zprostředkovávat aplikacím třetích stran a dále bude doplněno uživatelské rozhraní aplikace Hledáček.

Pro nové funkčnosti budou do aplikace doplněna uživatelská oprávnění, která budou řízena stávající aplikací IDM EOS. Veškerá komunikace bude probíhat přes rozhraní CMS2 mimo veřejnou síť internetu.

Informační systém Magistrátu Hlavního města Prahy a Městských částí

Legislativní změny umožňují využití nových funkcností i pro agendy referentů MHMP, respektive Městských částí, a proto je nezbytné implementovat tyto funkčnosti i do IS MHMP/MČ. Pro IS MHMP/MČ budou doplněny funkce pro přístup ke kartě řidiče a pro získání výpisu z ISRT pro jednotlivé instance. Implementace se bude týkat tunelovacích

WSDL služeb pro využití aplikací třetích stran i doplnění klienta Hledáček o tyto funkce. S ohledem na významnější změny v legislativě a snaze o modernizaci IS PROXIO budou provedeny úpravy uživatelského rozhraní Hledáčku, které povedou k zjednodušení a zefektivnění dotazování do informačních systémů veřejné správy.

V rámci realizace Budou provedeny softwarové úpravy komunikačního jádra modulu PROXIO – XZR. Dojde k rozšíření volaných WSDL služeb. Bude zajištěno auditování přístupu k novým službám. Bude doplněno uživatelské rozhraní o přístupy k nové volaným službám ve webovém klientu modulu PROXIO - Hledáček a současně budou rozšířena oprávnění na jednotlivé volané služby ISVS, které budou řízena IDM EOS. Veškerá volání budou logována a uchovávána v souladu s nařízením Evropského parlamentu 679/2016 GDPR.

Vymezení rozsahu implementace:

Předmětem plnění bude:

- Instalace a konfigurace PROXIO XZR a PROXIO – Hledáček na produkčním prostředí pro:
 - IS MP HMP
 - IS MHMP
 - IS MČ provozovaných v datovém centru HMP
- Podpora spuštění do produkce po dobu 2 týdnů

Způsob realizace

Realizace proběhne v následující etapě:

- Příprava produktivního systému pro produktivní provoz. Příprava produktivního provozu bude zahrnovat dokonfigurování agend a integračních můstků do produktivního prostředí a nastavení oprávnění. Součástí plnění bude i podpora spuštění Produktivního provozu s dohledem po dobu 2 týdnů.

Realizace bude rozdělena na 2 části.

- Část 1 – IS Městské policie HMP
 - V rámci této části bude doplněno a implementováno unifikované komunikačního rozhraní IS MP HMP. PROXIO - XZR bude doplněno o

tunelovací WSDL službu pro vzdálený přístup k EGSR službám, která bude informaci zprostředkovávat aplikacím třetích stran.

- Část 2 – IS MHMP a Městských částí
 - V rámci této části bude implementováno PROXIO - XZR a PROXIO – Hledáček do IS MHMP a Městských částí.

Součinnost objednatele

Objednatel zajistí průběžně či v termínech, které budou upřesněny v zápisech vedení projektu, následující součinnost:

- Jmenování projektového týmu určeného ke spolupráci s Uchazečem,
- Zajištění součinnosti odpovědných pracovníků v průběhu celého projektu, zejména pak v rámci funkčních, integračních a akceptačních testů.
- Zajištění součinnosti pracovníků třetích stran integrovaných na systémy MHMP
- Poskytnutí přístupu na současné testovací a produktivní prostředí.
- Zajištění vzdáleného přístupu do sítě Zadavatele,
- Umožnění přístupu do prostor Zadavatele v případě nemožnosti realizovat požadavek prostřednictvím vzdálené správy,