Smlouva o dilo

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. Ob¢anského zakoniku &. 89/2012 Sh

¢l 1
Smluvni strany

Objednatel:
Hlavni mésto Praha
se sidlem: Marianské nameésti 2

110

01 Praha 1

ICO: 00064581
DIC: CZ00064581
Zastoupené: Liga — servis s.r.o.

Jungmannova 11
110 00 Praha 1

Zhotovitel:
Karel Musilek
Tachlovice 80

252

17 Praha - Zapad

ICO: 62464451
DIC: CZ7005150614
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¢L 11
Piedmét plnéni
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele prace a dodavky na stavbé:
Vyména vchodovych dvefi véetné vymalby spole¢nych prostor
Provaznicka 385/3, Praha 1
Predmét dila je blize specifikovan v sestaveni nabidkové ceny podle jednotlivych praci — polozkovém
rozpoctu.
Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila cenu uvedenou v ¢l. V. této smlouvy a zhotovené dilo
pievzit.
Objednatel prohlasuje, ze k pfedmétnym prostoram ma upraven smluvni vztah tak, Zze zhotovitelem dila
nebudou dotcena prava tietich osob.
Soucasti dodavky je dodavka materialti a vyrobkd dle odsouhlasené projektové dokumentace ve standardu v
cenovych a kvalitativnich relacich piislusnych pro trh v Ceské republice.
Provadéné dilo je vlastnictvim objednatele a nebezpeci skod na ném az do doby kone¢ného pfedani nese
zhotovitel.

¢l 11

Stavenisté

Stavenistém se rozumi prostor urc¢eny projektovou dokumentaci, nebo jinym

dokumentem, pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel pieda zhotoviteli staveni$té nejpozdéji deset dni pfed zahajenim praci, pokud se strany
nedohodnou jinak. Od okamziku ptedani za n€j zhotovitel nese plnou zodpovédnost.

Zhotovitel je povinen seznamit se po pievzeti staveni§té s rozmisténim a trasou piipadnych podzemnich
vedeni na stavenisti a tyto bud’ vhodnym zplisobem pielozit nebo ochranit, aby v pribéhu provadéni dila
nedoslo k jejich poskozeni.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen odstrafiovat odpady a
necistoty vzniklé jeho ¢innosti.

Zhotovitel zajisti stiezeni staveni$té a v piipadé potieby i jeho oploceni nebo jiné vhodné zabezpeceni.

Objednatel ma pravo nezahdjit piejimaci fizeni dila neni-li na stavenisti pofadek, zejména usporadany zbyly
material, nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 14ti dnl po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit staveni$té a upravit jej
tak, jak urcuje projektova dokumentace. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu nevyklidi nebo pokud jej
neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén fakturovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
1.000,- K¢ za kazdy den, po ktery bude stavenisté uzivat neopravnéné, a to az do vyklizeni staveniste.



3.8. Objednatel preda zhotoviteli pfipojnd mista vody a energii, potiebnych pro zhotoveni dila. Naklady na
odebrané energie v souvislosti s provadénim dila jdou k tizi zhotovitele.

¢l IV

Doba a misto predani

4.1. Zhotovitel provede dilo dle predmétu této smlouvy a pieda jej objednateli bez vad a nedodélkd, jez by
branily fadnému uzivani a provozu, zptisobem dohodnutym v ¢l. VII této smlouvy:

4.2. Zahijeni realizace: 25.11.2022
Dokoncéeni realizace: 30.12.2022

4.3. Lhuta vystavby se prodluzuje pouze v pfipad¢, ze okolnosti branici fadnému vykonu praci lze oznacit za
vys$§i moc. Povétrnostni vlivy béhem lhity vystavby, se kterymi se muselo pocitat, nejsou divodem pro
prodlouzeni této lhity vystavby.

4.4. Terminy plnéni se prodluzuji o dobu, po kterou nemiize zhotovitel pokraovat v provadéni dila v disledku
nesplnéni povinnosti stanovenych touto smlouvou objednatelem.

LV
Odména za dilo a jeji splatnost

5.1. Smluvni cena za dilo je dohodnuta ve vysi:

Nabidkova cena bez DPH 408.962,31 K¢
DPH 21% 85.882,09 K¢
Nabidkova cena vé. DPH 494.844,40 K¢

5.2. Cena za dilo je stanovena propoltem a je nejvyse ptipustna.
5.3. Cenu za dilo se objednatel zavazuje splatit takto:
a) Objednatel neposkytuje zalohu
b) Dil¢i faktury budou vystaveny do 90% smluvni ceny
¢) Konec¢na faktura po dokonceni dila v¢. odstranéni pfipadnych vad a nedodélkt

5.4. Splatnost faktur je 14 dni od ptedani objednateli

5.5. Zhotovitel se zavazuje vyuctovat cenu dila nejpozdéji do 30ti dnii po piedani a prevzeti dila a po odstranéni
ptipadnych vad a nedodélki dle predavaciho protokolu.

5.6. Provedené prace, které vykazuji ztejmé vady, piipadné jinak neodpovidaji této smlouvé, nebudou zhotoviteli
uhrazeny. V piipadg, Ze objednatel ma pochybnosti o kvalité provedené prace, je opravnén pozdrzet thradu
do doby, nez zhotovitel prokaze soulad s podminkami této smlouvy.

5.7. Smluvni cena miiZze byt pifekrocena pouze pii vyskytu neptedvidanych skute¢nosti po odsouhlaseni
objednatelem.

¢l VI
Predani a prevzeti dila

6.1. Zhotovitel pieda a objednatel pievezme provedené a dokonéené dilo v rozsahu piedaného projektu. O
pfedani a prevzeti sepisi obé smluvni strany zapis, kde zejména uvedou soupis pfipadnych zjisténych vad a
nedod€lktt a dohodnou terminy jejich odstranéni. Zhotovitel pfedlozi k piejimce doklady o zkouskach a
revizich, vyzadovanych podle ptislu§nych ustanoveni zdkona ¢.262/1992 Sb., kterym se méni a dopliuje
zakon €.50/1976 Sb., ve znéni zakona ¢.103/1990 Sb. vyzadovanych stavebnim ufadem ke kolaudacnimu
fizeni. Rovnéz zhotovitel preda doklady o jakosti a kompletnosti dodavek pro stavbu, véetné vyrobki
zabudovanych, atesty dodavek, osvédceni, zaruéni listy atd.

6.2. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 5 dnii pfedem, kdy bude dilo pfipraveno k
pievzeti.

6.3. Nedokoncené dilo neni objednatel povinen ptevzit, stejné jako dilo obsahujici vady a nedod¢€lky branici
uzivani.

¢l VI
Zaruky

7.1. Zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila po dobu 36 mésici. U specialnich dodavek piejima zhotovitel
zaruku za jakost shodnou s poskytovanou zarukou téchto dodavateli.

7.2. Vyskytnou-li se v pribéhu zaruéni doby na dile vady podléhajici zaruce, je objednatel povinen tyto vady
pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady
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popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci mize objednatel uvést své pozadavky jakym
zpusobem pozaduje vadu odstranit, nebo zda pozaduje finanéni nahradu.

7.3. Zhotovitel je povinen nejpozdé€ji do 15ti dni po obdrzeni reklamace pisemné oznamit objednateli zda
reklamaci uznava, jakou lhiitu navrhuje k odstranéni vad, nebo z jakych divoda reklamaci neuznava.

7.4. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhity, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni lhity se povazuje za véas uplatnénou.

7.5. Pro odstranéni vad a nedodélki je objednatel povinen umoznit zhotoviteli pfistup do objektu v dohodnutych
terminech.

7.6. Odstranéné vady a nedodélky je zhotovitel povinen objednateli pfedat. Pro tuto piejimku se pouziji
pfiméfené ustanoveni ¢1.VI této smlouvy.

¢l. VIII

Majetkové sankce

8.1. Pokud zhotovitel bude v prodleni s kone¢nym piedanim dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vy$i 0,1% z celkové ceny dila za kazdy zapocaty tyden prodleni.

8.2. Smluvni pokuta za prodleni s odstranénim vad a nedodé€lki z piejimaciho fizeni ¢ini 500,- K¢ za kazdou
vadu a nedodélek a kazdy den prodleni az do dne, kdy tyto vady a nedodélky, pii nesplnéni v dohodnutém
terminu, budou odstranény. Lhity k odstranéni vad a nedodélk budou stanoveny v zapise o piedani a
ptevzeti dila.

8.3. Smluvni pokuta za vadné plnéni ¢ini 0,1% z celkové ceny dila za kazdou opravnénou vadu za kazdy
zapocaty meésic prodleni. Tuto smluvni pokutu vsak zhotovitel neplati, jestlize oznamenou vadu uzna a
bezplatné ji odstrani do 30ti dnti po uplatnéni reklamace nebo sjedna ve stejné lhiit€ dohodu s objednatelem
o pfimérené sleve.

8.4. Smluvni pokuta za pozdni placeni zaloh a faktury se sjednava ve vysi 0,5% z dluzné ¢astky za kazdy tyden
prodleni.

8.5. Nebezpeci skody na zhotoveném dile nese zhotovitel od okamziku prevzeti stavenis§té do predani a prevzeti
dokonceného dila objednateli. Toto se tyka i dot€eného pozemku a nemovitosti na ném.

8.6. Zpusobi-li néktera ze smluvnich stran druhé strané Skodu poruSenim povinnosti z této smlouvy ¢i z obecné
zévazného predpisu, zavazuje se uhradit celou vysi nahrady Skody strané poskozené do 30ti dni od
doruceni pisemného vy¢isleni $kody. Piipadné spory ohledné odpovédnosti za $kodu, pfipadné o vysi
Skody budou strany fesit nejprve  smirnym zpusobem a teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil,
mize se kterakoliv ze stran obratit na soud.

8.7. Zaplaceni smluvni pokuty nema vliv na pravo ucastnikd smlouvy na nadhradu vzniklé skody.

¢L IX
Odstoupeni od smlouvy

9.1.Smluvni strany se dohodly, Ze krom¢& divodi uvedenych v obchodnim zakoniku mize objednatel odstoupit
od této smlouvy jest¢ jestlize zhotovitel podstatnym zplsobem nebude plnit harmonogram praci
odsouhlaseny obéma stranami a na pisemnou vyzvu objednatele neucini do 30ti dnl opatieni k odstranéni
zjiSténych nedostatkd.

9.2.Dojde-li ke zruseni smlouvy, uhradi objednatel zhotoviteli pouze prace skute¢né vykonané podle projektu a
zabudovany material. Zhotovitel na vlastni naklady zajisti Zzakonzervovani stavby v rozsahu
odpovidajicimu dobé nezbytné nutné k zajisténi nahradniho zhotovitele, pokud dojde ke zruseni smlouvy z
diivodt na strané zhotovitele.

9.3.Pokud objednatel nedodé projektovou dokumentaci, nebo stavebni povoleni v terminu dohodnutém v bodé
3.2. nebo v terminech sjednanych dodatkem k této smlouvé, je zhotovitel opravnén upravit (prodlouzit)
termin pfedani dila o dobu shodnou s dobou po kterou byl objednatel v prodleni s piedanim provadéci
projektové dokumentace. Pokud toto prodleni bude vétsi jak 90 dni, je zhotovitel opravnén od této
smlouvy odstoupit. Chce-li tak udinit, musi objednateli nejpozd&ji do deseti dnli ode dne kdy prodleni
objednatele dosahlo 90 dnl pisemné oznamit, Ze tohoto svého prava vyuziva, jinak se ma za to, ze tohoto
svého prava nevyuziva.

9.4. V piipadé vyssi moci je opravnéna kterakoli ze stran po piedchozim pisemném upozornéni provadéni praci
pozastavit. Pokud ve lhité do 60ti dnti nebudou znovu vytvotreny podminky pro plnéni pfedmétu smlouvy,
uplynutim této lhity smlouva kon¢i. Vyrovnani v tomto pfipadé bude provedeno dle provedenych praci .



¢l. X
Zvlastni ujednani

10.1.Zhotovitel umozni vstup na staveni$t€ opravnénym technickym pracovnikim objednatele a jeho
povétenych zastupct.

10.2.Zhotovitel je povinen ode dne pievzeti stavenisté vést o pracich které provadi stavebni dennik, do kterého
budou denné zapisovany vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména tdaje o Casovém
postupu praci a jejich jakosti. Povinnost vést stavebni dennik kon¢i dnem odevzdani a pfevzeti praci.

10.3.Dojde-li pii realizaci dila k jakymkoliv zménam, doplitkim nebo rozsiteni piedmétu dila vyplyvajicich z
podminek pii provadéni dila, z odbornych znalosti zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace je
zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, doplitk nebo

rozsifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila a pokud to neni mozné, tak
podle jim navrhovanych cen a ptedlozit tento soupis objednateli, nebo jeho zastupci pro véci
technické k odsouhlaseni, Teprve po
jeho odsouhlaseni ma pravo na realizaci té&chto zmén a na jejich tthradu. Toto ustanoveni neplati, hrozi-li

nebezpeci z prodleni.

10.4.Dojde-li pii realizaci predmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkiim, nebo rozsiteni predmétu dila na
zaklad¢ pozadavku objednatele, je objednatel povinen piedat zhotoviteli soupis té€chto zmén, na jehoz
zaklad¢€ zhotovitel zpracuje dodatek projektu, bude-li tfeba a pozadované zmény oceni podle jednotkovych
cen pouzitych pro navrh ceny dila a pokud to neni mozné, tak podle jim navrhovanych cen a o téchto
zménach uzaviou obé smluvni strany Dodatek ke smlouvé ve kterém dohodnou i pfipadnou tpravu
terminu piedani dila.

10.5.Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo zmény proti
projektové dokumentaci.

10.6.Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a
odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

10.7.Zhotovitel je povinen nahradit objednateli Skody zptisobené porusenim povinnosti zhotovitele.

10.8.0bjednatel jmenuje ke dni zahajeni stavebnich praci svého zastupce ve funkci technického dozoru
objednavatele, kompetentniho za objednatele projednavat se zhotovitelem zmény a dopliky, které v
pribéhu dila nastanou s vyjimkou smluvnich vztaht dle této smlouvy. Za zhotovitele bude opravnén
jednat s objednatelem jmenovany pracovnik, ktery bude jmenovan rovnéz ke dni zahajeni praci. Jména
zmocnénych pracovnikd budou uvedena ve stavebnim deniku. Autorsky dozor bude zajistovat generalni
projektant.

10.9.Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele tfi pracovni dny pifedem ke kontrole provedenych stavebnich
¢innosti, jejichz kvalitu neni mozno zkontrolovat po ukonceni dila. Jde piedevs§im o pievzeti izolaci proti
vod¢, armatury pred betonazi, kanalizace pied zasypanim ¢i zazdénim, atd. V ptipadé, Ze zhotovitel tento
zavazek nesplni, je povinen umoznit objednateli provedeni dodate¢né kontroly a nést naklady s tim
spojené.

¢L.XI

Zavérecna ustanoveni
11.1.Tato smlouva miiZe byt zménéna ¢i doplnéna pouze na zakladé smluvnich stran formou dodatku k této
smlouvé podepsaného obéma stranami.
11.2. Prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici pfechdzeji na pravni nastupce obou smluvnich stran.
11.3. Na pravni vztahy touto smlouvou zalozené a ji vyslovné neupravené se vztahuji pfislusna ustanoveni
obcanského a obchodniho zakoniku.
11.4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichz kazda strana obdrzi po jednom vyhotoveni.

V Praze dne: 23.11.2022

Za objednatele Za zhotovitele



