
Smlouva o dílo
Číslo zakázky: ….……..

1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi
níže uvedenými smluvními stranami:

Město Ivančice
IČO: 00281859
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené: Milan Buček, starosta města
bankovní spojení: KB Ivančice
č. ú.: 125911/0100
osoby pověřené jednat
ve věcech technických: Ing. Luděk Bernard, OISMaP
tel.: + 420 546 419 451, e-mail:
(dále jen objednatel)

a

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
IČO: 494 55 842
se sídlem: Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
zastoupené: Bc. Ivanem Vavrem, ředitelem divize Brno-venkov, na

dne 29. 1. 2014
bankovní spojení:
č.ú.:
(dále jen zhotovitel)

(ve smlouvě společně dále jen jako „smluvní strany“)

I.
Prohlášení o způsobilosti

Smluvní strany si vzájemně prohlašují, že jejich způsobilost a volnost uzavřít
tuto smlouvu, jakož i způsobilost ke všem souvisejícím právním jednáním, není nijak
omezena ani vyloučena.

II.
Předmět smlouvy

1) Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo – „Oprava dešťové
kanalizace v ulici Jana Fibicha, Ivančice“.

2) Zhotovitel dílo zhotoví podle cenové nabídky ze dne 21. 4. 2017, která tvoří
přílohu č. 1 této smlouvy. Objednateli pak zhotovitel dílo předá ve stavu, způsobilém
užívání v souladu s technickými a právními předpisy platnými v době předání v České
republice.

III.
Termíny

1) Termíny

a) Termín předání staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu
smlouvy o dílo.
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b) Termín zahájení stavebních prací (díla): nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne předání a převzetí staveniště. 

c) Termín dokončení kompletních prací (díla): nejpozději do 25. 7. 2017. 

d) Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
termínu dokončení stavebních prací. 

e) Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání 
a převzetí díla. 

2) Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění 
a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit. 

3) Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností 
Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím 
dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi 
stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s 
prodlením Objednatele v plnění jeho součinností, toto ustanovení se v případě 
nepříznivých klimatických podmínek majících vliv na dodržení technologických 
postupů použije obdobně. Tato skutečnost však musí být zaznamenána ve stavebním 
deníku Zhotovitele v okamžiku, kdy příčina prodlení nastane. 

4) Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 14 dnů se považuje za 
podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z 
důvodů na straně Objednatele. 

5) Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín 
závazný termín pro odstranění porušení povinnosti dle této smlouvy, a to zápisem do 
stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby. 

 

IV. 
Práva a povinnosti zhotovitele 

 
1) Zhotovitel se zavazuje pro účely zhotovení díla řádně používat potřebné 
technologické postupy, provést potřebné zkoušky, měření a revize včetně protokolů, 
provést potřebnou geodetickou činnost a předat dokumentaci skutečného provedení 
včetně dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a podle jeho prováděcích 
předpisů v platném znění. 

2) Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele, pokud neodporují 
obsahu smlouvy nebo právním předpisům. 

3) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními poměry, prostudoval zadání 
stavby a je schopen provést dílo řádně. 

4) Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele, nebo jeho zástupce (technický 
dozor investora – dále TDI) ke kontrole prováděných prací, ke kontrole zakrývaných 
prací, konstrukcí či technologických částí díla před jejich zakrytím. Tato výzva 
Objednateli bude učiněna prokazatelným způsobem (e-mail, písemné sdělení) a zápisem 
ve stavebním deníku (dále jen SD). Pro umožnění pokračování prací je nutný zápis TDI 
ve SD o kontrole a schválení provedených prací a souhlasu k pokračování. Podle 
známých skutečností sestaví Zhotovitel s Objednatelem před zahájením stavby soupis 
všech kontrol, které budou dle tohoto článku realizovány. Objednatel si vyhrazuje právo 
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stanovit další kontroly dle svého uvážení, jejich požadavek však musí Zhotoviteli 
oznámit nejméně 24 hodin předem.  

5) Zhotovitel výslovně prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za 
škodu vzniklou (způsobenou) v souvislosti s prováděním staveb (v souvislosti s plněním 
předmětu díla podle této smlouvy) na pojistnou částku 50 mil. Kč (Příloha č. 2 
smlouvy). Toto pojištění se zavazuje mít po celou dobu plnění, včetně záruční doby. 
Objednatel je oprávněn provádět zjišťování, zda zhotovitel toto ustanovení plní. 
Zhotovitel se zavazuje předložit důkaz o svém pojištění při podpisu smlouvy. 

6) Zhotovitel se zavazuje použít pro realizaci díla jen materiály, které mají ke dni 
jejich zabudování do díla dle této smlouvy takové vlastnosti, aby po dobu 
předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná stabilita, 
ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. 

7) Za dodatečné stavební práce se považují práce, které nebyly obsaženy 
v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně 
nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení 
původního rozsahu předmětu plnění. Provedení dodatečných stavebních prací musí být 
předem písemně odsouhlaseno objednatelem nebo jeho zástupcem. K realizaci 
dodatečných stavebních prací neopravňuje zhotovitele zápis ve SD provedený 
zhotovitelem bez dalšího písemného odsouhlasení objednatelem. Jakékoliv náklady na 
předem písemně neodsouhlasené dodatečné stavební práce půjdou zcela k tíži 
zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn o cenu takto provedených dodatečných stavebních 
prací navýšit cenu díla.  

8) Zhotovitel je povinen vést stavební deník (dále jen SD) od předání staveniště 
po konečné předání díla. Do SD se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy. Objednatel může k zápisům připojovat svoje stanovisko. Během pracovní 
doby musí být SD na stavbě trvale přístupný. Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat 
fotodokumentaci provádění díla a předložit ji objednateli nebo TDI 
kdykoli k nahlédnutí. 

9)  Pokud některé práce provádí subdodavatel, zapisuje je do SD zhotovitel 
s identifikací subdodavatele. Subdodavatel může vést i svůj SD, do SD zhotovitele se 
pak napíše pouze odkaz na stavební deník subdodavatele. 

10) Zhotovitel se zavazuje zapisovat denní záznamy se do SD čitelně a zajistit 
jejich podepsání odpovědnou osobou, případně jeho zástupcem zásadně ten den, kdy 
byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. V SD 
musí být na zvláštní straně vypsány vícepráce a méněpráce schválené objednatelem, a 
dále zúčastnění subdodavatelé. 

11) Zhotovitel se zavazuje určit stavbyvedoucího a proškolit své pracovníky o 
jejich povinnostech plynoucích z předpisů o bezpečnosti práce, požárních předpisů o 
ochraně životního prostředí, případně dalších předpisů, které jsou pracovníci povinni 
dodržovat. 

12) Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu.  

13)  Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech 
subdodavatelů včetně výše jejich podílů na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání 
předložit objednateli, a to do 3 dnů od doručení výzvy objednatele. V případě, že 
zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání předmětu plnění této 
smlouvy, prokazoval kvalifikaci subdodavatelem, a tento subdodavatel by se neměl 
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podílet na realizaci této smlouvy ve stanoveném rozsahu, nebo by měl být změněn v 
průběhu realizace této smlouvy, změna subdodavatele podléhá předchozímu písemnému 
souhlasu Objednatele.  

V. 
Práva a povinnosti objednatele 

 
1) Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla způsobem sjednaným v této smlouvě. 

2) Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději ke dni zahájení 
prací zhotovitele. O předání bude pořízen zápis o předání a převzetí staveniště. 

3) Veškeré prováděné části díla budou kontrolovány ze strany objednatele TDI.  
Jméno a ostatní ohledně této osoby bude zapsáno do stavebního deníku. Pokud se tato 
osoba změní, je objednatel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat 
zhotovitele a zápis ve stavebním deníku změnit. 

4) Objednatel může svolávat v průběhu stavby kontrolní dny. 

5) Objednatel je oprávněn během trvání provádění díla a záruční doby požadovat 
na zhotoviteli, aby prokázal, že je pojištěn ve smyslu ustanovení čl. IV odst. 5 této 
smlouvy. 

6) Objednatel nebo TDI jsou oprávněni do SD zapisovat své požadavky, 
doporučení, výsledky kontroly a stanoviska. 

7) TDI je oprávněn pozastavit provádění díla v případě zjištění závažných 
pochybení (zejména porušení technologické kázně, použití jiného materiálu apod.). Tato 
pozastávka nebude mít vliv na termín dokončení díla dle této smlouvy. 

8) Tato smlouva podléhá zákonu č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen tuto smlouvu 
zveřejnit v registru smluv MV ČR v předepsaném formátu. 

 
VI. 

Cena díla 
 

1) Cena díla je stanovena dohodou takto: 

cena za opravu 1 m dešťové kanalizace      2 990,- Kč 

cena za opravu 150,0 m dešťové kanalizace  448 500,- Kč 

Vzhledem k tomu, že není známa přesná délka opravované kanalizace, byla celková 
cena dohodnuta na základě kvalifikovaného odhadu délky kanalizace, u které bude 
potřeba provést opravu. 

V případě, že se konečný rozsah prací bude od odhadnutého lišit, bude cena změněna 
v souladu s jednotkovou cenou, a to buď ponížena v případě, že nebude proveden celý 
rozsah v délce 150 m nebo přípočtem, pokud by celková opravovaná délka činila více 
než 150 m. 

Ke sjednané ceně bude připočítána DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku 
daňové povinnosti. 
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2) Cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky, služby, výkony a média, kterých 
je třeba trvale či dočasně k provedení, dokončení a předání zhotovovaného díla včetně 
zařízení staveniště a příjezdových cest, zajištění si potřebných energií a zdrojů a 
vytýčení inženýrských sítí v okolí stavby. Pokud nějaké energie a zdroje poskytne 
objednatel, pak vlastní připojení a měření si zajišťuje zhotovitel a odebrané uhradí. 

3) Cena díla obsahuje též provoz zařízení staveniště, údržbu pořádku okolí 
stavby a zajištění bezpečnosti staveniště včetně zajištění kompletního přechodného 
dopravního značení. Obsahuje též údržbu pořádku na staveništi a v okolí zasaženém 
působením stavby (např. veřejné komunikace, sousední pozemky). Cena díla obsahuje 
veškeré náklady na likvidaci odpadů.  

5) Stanovení ceny víceprací bude následující:  
 v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna 

nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky, 
 v případě, že se změna díla týká části stavby, která není položkově naceněna 

nabídkou zhotovitele, nesmí být jednotková cena zhotovitele vyšší, než je cena v místě a 
čase obvyklá. Za cenu v místě a čase obvyklou se pokládá jednotková rozpočtová cena 
uvedená v ceníku uznané cenové soustavy pro veřejné zakázky, v cenových úrovních 
platných v čase realizace díla, 
 v případě, že uznaná cenová soustava položku předmětné vícepráce 

neobsahuje, zhotovitel doloží cenotvorbu položky kalkulačním vzorcem platným pro 
uznanou cenovou soustavu. 

6) U materiálů nebo služeb, které zhotovitel dodá podle přímého požadavku 
(určení) objednatele, bude použita cena za dodávku zhotoviteli (nákupní cena, kterou 
zhotovitel doloží dodacím listem nebo fakturou od subdodavatele zvýšená o dopravu na 
stavbu a marži zhotovitele). 

7)  V případě nových položek, které se ve sjednaném rozpočtu nevyskytují, bude 
cena stanovena dohodou na základě nabídky zhotovitele na nově požadované práce. V 
případě úpravy množství u stávajících položek bude platit jednotková cena v rozpočtu. 

VII. 
Platební podmínky 

 
1) Cena díla bude hrazena na základě faktury vystavené po předání a převzetí díla 
po odsouhlasení zjišťovacího protokolu se soupisem prací stavebním dozorem 
investora.  
 
2) Splatnost konečného daňového dokladu bude 30 dní od data prokazatelného 
doručení objednateli. Přílohou daňových dokladů bude odsouhlasený soupis 
provedených prací.  

3) Při neúplnosti nebo nesprávnosti daňového dokladu je objednatel oprávněn 
doklad vrátit a běh splatnosti se zastaví. Nová doba splatnosti začne běžet od doručení 
dokladu nového nebo opraveného. 

4) Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady budou považovat za úplné a 
správné, pokud budou obsahovat:  

a)  označení a číslo 
 b) název a sídlo, IČO, DIČ zhotovitele 
 c) bankovní spojení zhotovitele 
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d) fakturovanou částku 
e) sazbu DPH 
f) výši DPH 
g) datum vystavení 
h) přílohu dokladující vznik práva na plnění podle daňového dokladu. 
i) lhůtu splatnosti 
j)  dále bude na daňovém dokladu uveden název akce, tj. „Oprava dešťové 

kanalizace v ulici Jana Fibicha, Ivančice“. 

5) Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad pro objednatele, i pokud TDI 
bezdůvodně neodsouhlasí soupis skutečně použitého materiálu dle této smlouvy a 
provedených prací dle této smlouvy, včetně přesunu hmot. Ustanovení tohoto článku 
neplatí v případě, že TDI neodsouhlasí soupis skutečně použitého materiálu dle této 
smlouvy a provedených prací dle této smlouvy, včetně přesunu hmot z důvodu 
zřejmých vad a nedodělků. 

6) Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je uveden v této 
smlouvě, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele a tato 
skutečnost bude řešena příslušným Dodatkem této smlouvy. 

7) Pokud smlouva obsahuje plnění dle § 92a  zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, daň 
odvede Objednatel. 

VIII. 

Vlastnické právo, předání a převzetí díla, odpovědnost za škodu 

1) Objednatel je vlastníkem pozemku, na kterém se dílo provádí. 

2) Vlastníkem díla, nebo jeho části se stává objednatel ode dne, kdy dílo nebo 
jeho část, se stane věcí v právním slova smyslu. Do dne sepsání zápisu o předání a 
převzetí díla nese riziko škody zhotovitel. 

3) Předání díla je předání celého díla bez nedodělků s případnými drobnými 
vadami, které nebrání Objednateli v obvyklém užívání díla. O předání a převzetí díla 
bude vyhotoven zvláštní zápis s určením termínů odstranění vad. O jejich odstranění 
bude sepsán zvláštní zápis.   

4) Konečné předání díla je předání dokončeného díla bez vad a nedodělků 
zjištěných v protokole o předání a převzetí díla. 

5) Zhotovitel odpovídá v plné výši i za škody způsobené třetím osobám při 
provádění díla nebo v souvislosti s ním. 

6) Zhotovitel není v prodlení s plněním svého závazku a neodpovídá za škody 
způsobené v důsledku okolností neležících na jeho straně. 

a) Z důvodu na straně objednatele (opožděné předání staveniště, neposkytnutí 
potřebné součinnosti, přerušení prací zhotovitelem z důvodu prodlení objednatele s 
plněním dle této smlouvy). 

b) Z důvodu vyšší moci (např. výbuch v důsledku teroristické činnosti, požáru 
působeného bleskem, povodeň, sesuv půdy a jiné živelné pohromy, nepříznivé 
klimatické podmínky, stávky apod.). 

 
 



Smlouva o dílo 
Číslo zakázky: ….…….. 

 7 

IX. 
Záruka za jakost díla 

 
1) Zhotovitel poskytuje záruční dobu 60 měsíců na stavební práce od sepsání 
protokolu o předání a převzetí díla. Záruční podmínky mohou být upřesněny v 
předávacím protokolu stavby. Zhotovitel odpovídá za případné vady díla po celou 
záruční dobu. 

2) Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vady zjištěné v záruční době 
nejpozději do 5 dní od prokazatelného nahlášení (mail, dopis…) s přihlédnutím 
k charakteru vady a ke způsobu jejího odstranění. Náklady spojené s odstraněním vad 
nese zhotovitel, ledaže by prokázal, že vady byly způsobeny okolnostmi vylučující 
jeho odpovědnost. 

3)  Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vady do 24 hod. od nahlášení 
závady, hrozí-li nebezpečí z prodlení.  

 
X. 

Smluvní pokuty 
 

1) V případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku III. Smlouvy ze strany 
Zhotovitele se zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z 
ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 

2) V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků nebránících užívání 
díla uvedených v předávacím protokolu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení po termínu 
jejich odstranění, uvedeném v předávacím protokolu. 

3) V případě, že Zhotovitel nezahájí odstraňovat vadu podle čl. IX. odst. 2, 3 
smlouvy ve stanoveném termínu, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 

4) Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku ze strany Objednatele 
sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

5)  Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla za 
neumožněnou nebo nedostatečně připravenou kontrolu zakrývaných prací podle čl. IV. 
odst. 4 smlouvy. 

  XI. 
Zánik smlouvy 

 
1) Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že: 

 zhotovitel bezdůvodně zastaví provádění díla před jeho dokončením bez 
souhlasu objednatele na dobu delší než 10 kalendářních dní,  

 bude ve vztahu k zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení. 

2) Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, poruší-li Zhotovitel 
povinnosti stanovené mu touto smlouvou a právními předpisy, a to zejména v případě 
prodlení Zhotovitele s dokončením díla delším než 14 dnů, které se považuje za 
podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel není v prodlení, pokud prodlení vznikne 
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z důvodu na straně objednatele. V takovém případě je Objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy v souladu s ustanoveními tohoto článku. Objednatel má v tomto případě nárok 
na náhradu škody v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  

3) Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že bude ve vztahu 
k objednateli zahájeno insolvenční řízení. 

4) Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, a to okamžikem doručení 
písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

5) Smluvní strana, jejíž porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy bylo 
důvodem pro odstoupení od smlouvy, nemá nárok na úhradu náhrady škody, která jí 
odstoupením od smlouvy vznikla.  

6) Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

XII. 

Závěrečná ustanovení 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma 
stranami. 

2) Tuto smlouvu lze měnit pouze vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými 
oběma smluvními stranami. Jakékoliv změny po uzavření smlouvy jsou si smluvní 
strany neprodleně oznámit, o čemž bude sepsán dodatek.  

3) Doručování případných písemností souvisejících s touto smlouvou bude 
prováděno na adresy účastníků, uvedené v této smlouvě, pokud některý účastník 
druhému nedoručí písemnou zprávu o změně adresy pro doručování. Po doručení této 
změny bude doručováno na novou adresu. 

4) Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek 
neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy 
stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu 
nahradit takové ustanovení novým. 

5) Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá 
smluvní strana. 

6) Vztahy ve smlouvě neupravené se řídí právním řádem České republiky, 
zejména ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 

7) Strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy, která byla sepsána dle jejich 
svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných 
podmínek a na důkaz toho k ní připojují níže své podpisy. 

 

 
V Ivančicích dne 9. 5. 2017     V Brně dne 12. 5. 2017 
 
 
 
……..…………………     …………………………… 
    za Objednatele  za Zhotovitele 

Milan Buček       Bc. Ivan Vavro 



Smlouva o dílo 
Číslo zakázky: ….…….. 

 9 

           
 
 
Příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 21. 4. 2017   
Příloha č. 2 – Pojistná smlouva/certifikát  
    
Schváleno na schůzi Rady města Ivančice č. 10 bod 48, konané dne 3. 5. 2017. 


