

SMLOUVA O DÍLO Č. 2022-12/01

Uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na

Projektovou a inženýrskou činnost díla:

„Prostějov – Oprava vodovodu na ul. Nerudova“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.**
Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov
IČO: 494 51 723
DIČ: CZ49451723

Zhotovitel: **Ing. Jan Šlesinger**
Fibichova 215/15, 679 04 Adamov
IČ: 06676359
DIČ: CZ9005084242

Korespondenční adresa Staňkova 557/18a, 602 00 Brno

Tel:

E-mail:

Bankovní spojení:

Zhotovitel je plátcem DPH.

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a uzavírají podle § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této smlouvy.

III. Předmět smlouvy

Objednatel zadává a zhotovitel touto smlouvou přijímá provedení činností a vypracování požadovaných stupňů dokumentace „**Prostějov – Oprava vodovodu na ul. Nerudova**“ dle cenové nabídky ze dne 5. 12. 2022, která je přílohou smlouvy.

Předmětem záměru je stavební úprava vodovodu z šedé litiny DN 100 vybudovaného v letech 1906 a 1964 v Prostějově na ul. Nerudova. Potrubí je vedeno v zeleném pásu vedle vozovky a je křížováno nájezdy k nemovitostem. V převážné délce řešeného úseku rostou nad potrubím stromy, které město Prostějov plánuje vykácet v rámci obnovy stromořadí.

Pro výstavbu bude použito hrdlové potrubí z tvárné litiny DN 100 ukládané do otevřeného výkopu. Stávající vodovodní přípojky (cca 76 ks) budou přepojeny na nové potrubí v prostoru rozšířeného výkopu a bude provedena výměna jejich potrubí v nejnutnější délce pro provedení přepojení (předpoklad do 1 m). Původní armatury budou nahrazeny novými.

Dokumentace bude zpracována v souladu s požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění. Dokumentace bude rozdělena na tři stavební objekty: SO 01 – Řád V1, část 1 (úsek od ul. Plumlovská-ul. Melantrichova), SO 02 – Řád V1, část 2 (úsek od ul. Melantrichova-ul. Fanderlíkova) a SO 03 – Řád V1, část 3 (úsek od ul. Fanderlíkova-konec ulice), technickými normami.

Dokumentace bude zpracována jak v digitální formě, tak v tištěné podobě, a to v počtu 4 ks tištěného vydání a jedenkrát digitální vyhotovení.

IV. Termín plnění

1. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)
2. Inženýrská činnost

Do 31. 3. 2023
Do 31. 3. 2023

V. Cena

položka	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)	198 000 Kč	41 580 Kč	239 580 Kč
Inženýrská činnost	8 000 Kč	1 680 Kč	9 680 Kč
Celková cena díla	206 000 Kč	43 260 Kč	249 260 Kč

Dodavatel je plátcem DPH.

VI. Platební podmínky

1. Dílo bude uhrazeno na základě faktur, vystavených po předání jednotlivých dílčích plnění.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu prací dle předmětu smlouvy po jejich předání Objednateli ve lhůtě do 14 dnů poté, kdy obdrží od Zhotovitele vyúčtování formou faktury. Součástí faktury bude odsouhlasený předávací protokol bez připomínek Objednatele.

VII. Zvláštní ujednání

1. Pro případ prodlení zhotovitele s dodávkou předmětu plnění, dohodly smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny předmětu smlouvy za každý den prodlení. Pokud bude prodlení způsobeno zaviněním třetí osoby, jejíž konání zhotovitel nemohl ovlivnit a toto zhotovitel prokáže, smluvní pokuta nebude objednatelům požadována.
2. Pro případ prodlení objednatele s proplacením faktur za provedené práce, dohodly smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení.
3. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady odstranit případné vady předmětu díla a provést dodatečné práce dle této smlouvy, jestliže došlo z jeho strany k vadám v plnění. Toto se netýká vad, ke kterým dojde z důvodu nesprávných údajů v podkladech předaných objednatelům nebo vad vyvolaných v důsledku změn právních skutečností po uzavření smlouvy či v důsledku změn v technických vstupních informacích.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Změnu, upřesnění nebo doplnění smluvních vztahů mezi účastníky lze učinit formou písemných číslovaných dodatků ke smlouvě.
2. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi účastníky příslušná ustanovení „občanského zákoníku“.
3. Smlouva je zpracována ve 4 stejně platných vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží dvě.
4. Přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy, které si obě strany vyhradily jako obchodní tajemství.
5. Tato smlouva včetně jejích případných dodatků podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Objednatel:

V Prostějově dne 8.12.2022

Zhotovitel:

V Adamově 15.12.2022