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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Oblastní ředitelství severní Morava 

Zadávací list projekčních prací - projektové dokumentace

Název akce: VN Brůdek II + Brůdek III 
Stupeň projektové dokumentace (dále jen „PD"):

Dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech pro provádění a realizaci 
stavby

Obec s rozšířenou působnosti: Kravaře 

Katastrální území: Kobeřice ve Slezsku

Místo: Kobeřice 

Kraj: Moravskoslezský

Název toku: Strahovický potok a bezejmenná tok (LP Strahovického p.) ČHP.: 2-04-01-0120-0-00 

IDVT: 10101927

Druh prací: rekonstrukce vodních nádrži 

Charakter akce: investiční

Vymezeni úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka: 

od ř. km 5,43-5,56 a 0,09-0,19

Popis stávajícího stavu:

Vodní nádrže jsou napájeny každá samostatným recipientem a jsou propojeny propustem na VN 
Brůdek II a otevřeným příkopem, IDVT 10212102. Celková plocha povodí obou nádrži je dle původní 
PD 1,8 km2. Obě vodnf nádrže jsou průtočné.
VN Brůdek II (původní název Bažantnice I): jedná se o víceúčelovou nádrž, objem stálého nadržení 
2 787 m3. Zatopená plocha hladiny stálého nadržení 0,186 ha. Hráz sypaná, zemni, pravděpodobně 
nehomogenní, výška 3 m. Hráz (L/š/v) - 30/2,5/3. Bezpečnosti přeliv přímý z panelů (Qn/Q 
(m3/s)/střednl délka (m)) = 2/2/3 z panelů. Výpustné zařízení - trubní výpust - požerák, uzavřený - 2 
dlužové stěny.
V době předáni z LS Opava na Správu toků se v retenci nacházely vývraty, abraze hráze, dřeviny 
rostoucí na hrázi, nefunkční bezpečnostní přepad, voda protéká spodem požeráku.
Dne 24.2.2021 byla provedena prohlídka vodního díla firmou VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Dle závěru TBD vodní dílo není v bezpečném, provozuschopném stavu. Z návrhu opatření k nápravě 
vyplývají požadavky: připravit projekt na kompletní opravu návod ní ho opevnění hráze, odstranit 
nevhodné porosty z návodní strany, přešetřit funkčnost převádění vody a v případě poruchy provést 
opravu.
VN Brůdek III (původní název Bažantnice II): jedná se o víceúčelovou nádrž, objem stálého nadržení 
2 922 m3. Zatopená plocha hladiny stálého nadržení 0,195 ha. Hráz sypaná, zemni, pravděpodobně 
nehomogenní, výška 3 m. Hráz (L/š/v) - 20/2,5/3. Bezpečností přeliv přímý z panelů (Qn/Q 
(m3/s)/střední délka (m)) = 2/2/3 z panelů. Výpustné zařízení - trubní výpust - požerák, uzavřený - 2 
dlužové stěny.
V době předáni z LS Opava na Správu toků bylo konstatováno, že na hrázi rostou dřeviny, abraze 
hráze, nefunkční bezpečnostní přepad, voda protéká spodem požeráku.
Vzhledem ke zjištěni průsaku hrázi v únoru 2021 byla dne 24.2.2021 provedena prohlídka TBD firmou 
VODNÍ DÍLA-TBD a.s.
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Při prohlídce bylo zjištěno, že ve vzdálenosti cca 8 m od levého zavázáni je otevřená průsaková cesta, 
na vzdušní straně trvalý výron vody v množství cca 0,2 l/s.
Dle závěru TBD vodní dílo není v bezpečném, provozuschopném stavu. Z návrhu opatření k nápravě 
vyplývají požadavky: připravit projekt na kompletní opravu hráze a objektů, nevhodné porosty z návodnl 
strany odstranit, zamezit převáděni vody mezi nádržemi. V souladu s návrhem opatřeni byla hladina 
vody v nádrži snížena tak, aby ustal výtok z místa poruchy.
Povoleni k nakládáni s povrchovými vodami, které vydal Okresní úřad Opava, RŽP pod č.j. RŽP- 
4373/97/230/Li ze dne 10.11.1997, pozbylo platnosti 10.11.2017.

V současné době jsou vodní nádrže a funkční objekty vlivem stáří a neudržováni ve špatném 
technickém stavu. Pro zajištěni řádného provozováni nádrži je nutná jejich rekonstrukce.

Popis návrhu a požadavků investora:

Hlavním účelem akce je uvést stávající nádrže do řádného technického stavu v souladu s platnými 
předpisy. Současně bude splněn požadavek na realizaci opatřeni pro zmírněni negativních následků 
sucha a nedostatku vody v krajině v daném území, a v maximální možné míře navýšen retenční prostor 
obou nádrži.
Pro obé vodní nádrže je m.j. nutno zajistit povoleni k nakládání s povrchovými vodami.
PD bude řešit kompletní rekonstrukci dvou stávajících vodních nádrži včetně funkčních objektů a hrází, 
a to dle skutečného zaměřen! terénu a provedeni hydrotechnických výpočtů. Vodní tok pod vyústěním 
z nádrže bude upraven, jeho koryto bude opevněno, a to v rozsahu nezbytném pro bezpečné 
vypouštěni a převáděni vod z nádrže.
Zároveň bude provedena rekonstrukce propojovacího objektu obou nádrži, tj. propustku a otevřeného 
přikopu. Přepouštěcl objekt bude konstruován tak, aby byla možnost jeho uzavřeni a odděleni obou 
nádrží, průtočný profil otevřeného přikopu (náhonu) bude pročištěn. Dále bude provedeno odtěžení 
sedimentů z retenčního prostoru obou vodních nádrži s maximálním rozšířením zátopy. Zároveň budou 
odstraněny napadané kmeny a vykáceny nevhodné a poškozené dřeviny na hrázích VN.
Primárně je kladen důraz na využiti ekonomickou výhodnost realizovaných opatřeni. Ke stavbě je 
možný přístup po stávajících lesních cestách.
Nad VN budou, v případě vhodných prostorových podmínek, v údolnici koryta vybudovány lokální 
terénní deprese (tůně) za účelem zajištěn! vhodné zeminy do tělesa hráze a příp. pro částečnou 
dočasnou retenci vody, záchyt splavenin apod.

Majetkoprávní vztahy (vlastnictví dotčených pozemků a staveb):
základní informace o daném KÚ - podle údajů ČÚZK - KÚ Kobeřice, mapový list DKM (digitální 
katastrální mapa)
- pozemky, na kterých se nac názl vodní nádrže:

p.č.
k.ú.

LV
způsob
využiti druh pozemkt vlastník adresa

2506 Jl 
(Brůdek IJÍ)

Kobeřice 
ve Slezski

1187
Zamokřená
plocha Vodní plocha ČR - LČR, s.p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hrade 
Králové, 50 008 Hradec Králové

2508 'fy' 

(Brůdek JI)

Kobeřice 
ve Slezslu

1187
Zamokřená
plocha Vodní plocha ČR - LČR, s.p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hrade 
Králové, 50 008 Hradec Králové

2507
(hráze,

Kobeřice 
ve Slezski

1187
Zamokřená
plocha Vodní plocha ČR - LČR, s.p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hrade 
Králové, 50 008 Hradec Králové
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náhon)

2505
(vývary na 
odtokovém 
potrubí poc 
oběma VN)

Kobeřice 
ve Slezski

1021 Jiná plocha
Ostatní
plocha Obec Kobeřice Hlučínská 888, 747 27 Kobeřice

Možné přístupy: (po stávajících polních a lesních komunikacích vedoucích od komunikace 
Bolatice - Chuchelná) _________________ ______ __ _________

p.č.
k.ú.

LV
způsob
využiti druh pozemki vlastník adresa

1903/1

Kobeřice 
ve Slezski

1187
Lesní
pozemek ČR - LČR, s.p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hrade 
Králové, 50 008 Hradec Králové

1904/1

Kobeřice 
ve Slezski

1187
Lesní
pozemek ČR-LČR, s.p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hrade 
Králové, 50 008 Hradec Králové

1905/1

Kobeřice 
ve Slezski

1187
Lesní
pozemek ČR-LČR, s.p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hrade 
Králové, 50 008 Hradec Králové

2510

Kobeřice 
ve Slezski

1187
Lesní
pozemek ČR-LČR, s.p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hrade 
Králové, 50 008 Hradec Králové

Podklady poskytnuté objednatelem:
Rozhodnutí Okresního úřadu Opava, referát životního prostředí, č.j. RŽP-4373/97/230/Li ze dne 

10.11.1997 o povolení k odběru povrchové vody a ke stavebním úpravám „Vodní nádrže 
Bažantnice 1 a Vodní nádrže Bažantnice 2".

Rozhodnutí Okresního úřadu Opava, referát životního prostředí, č.j. ŽP-1954/98/230/Li ze dne 
25.5.1998 - Kolaudace stavby: Stavební úpravy „Vodní nádrž Bažantnice 1 a Vodní nádrž 
Bažantnice 2".

Projekt vodní nádrže Bažantnice 1, zpracovala firma VALEŠ, Ing, Jaroslav Valoušek, v 06/1997

Projekt vodní nádrže Bažantnice 2, zpracovala firma VALEŠ, Ing. Jaroslav Valoušek, v 08/1997

Zápis o mimořádné prohlídce v rámci technickobezpečnostního dohledu podle §11 vyhlášky 471/2001 
Sb. ze dne 24.2.2001 - Brůdek II

Zápis o mimořádné prohlídce v rámci technickobezpečnostního dohledu podle §11 vyhlášky 471/2001 
Sb. ze dne 24.2.2001 - Brůdek III

Mapové podklady

Rozbor sedimentu

Biologický průzkum

Fotodokumentace současného stavu
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Předpokládaný náklad na realizaci stavebních prací: 4,5 mil. Kč bez DPH

Harmonogram zpracování a předání jednotlivých stupňů PD a souvisejících dílčích plnění.

Postup (fáze) zpracování PD:

1) Vstupní výrobní výbor pochůzkou v terénu - do 14 dnů od podpisu smlouvy (svolá projektant).

2) Zajištění podkladů pro návrh řešení:

- geodetické zaměření v potřebném rozsahu pro zpracování PD výškopis a polohopis 
stávajícího území a širšího území pro plánovanou úpravu v systému S-JTSK a BPV,
inženýrsko-geologický průzkum pro posouzení zemin a tělesa hráze,

•• aktuální údaje ČHMÚ (m-denní a N-leté vody), 
hydrotechnické výpočty (kapacita toku, přelivu,...).

3) Zpracování a předloženi návrhu technického řešení (koncept, včetně přístupů) na základě 
geodetického zaměření na podkladě situace v katastrální mapě s vyznačením inženýrských 
sítí, stanovení záboru pozemků a odsouhlasení objednatelem, návrh technického řešení bude 
průběžně projednáván na projektantem svolaných výrobních výborech. Koncept projektu bude 
projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 3 měsíců od podpisu smlouvy 
o dílo.

4) vyhotovení geometrického plánu pro dělení pozemků, kdy bude provedeno zpracování 
geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání (pro místa kde bude nutný zábor cizích 
pozemků a dělení pozemků) a jeho potvrzeni příslušným Katastrálním úřadem (pozn.: 
geometrický plán bude zpracován pouze pro pozemky, u kterých bude s vlastníky sepsán 
písemný souhlas s dělením pozemků a jeho prodejem) - dle skutečného zaměření. Před 
potvrzením KÚ bude GP předložen objednateli ke schválení.

5) Dopracování dokumentace a její odevzdání k závěrečnému posouzení shody s požadavky 
objednatele (dokumentační komise).

6) Provedení díla (předání a převzetí dokumentace pro vydání stavebního povoleni 
v podrobnostech pro prováděn! a realizaci stavby).

7) Provádění autorského dozoru (AD) po dobu provádění stavby.

Obsah dokumentace:

Požadovaný rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu; vyhláškou č. 183/2018 Sb., 
o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů 
a vyjádření vodoprávního úřadu. Projektová dokumentace bude mj. vypracována a předána v 
podrobnostech pro provádění a realizaci stavby.

Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb., v účinném znění 
s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.
Případné návrhy změn, vyplývající z výsledků projednávání návrhu technického řešení, objednatelem 
schváleného konceptu budou zhotovitelem znovu předloženy k projednání na výrobních výborech.
Projektová dokumentace bude vyhotovena v 6 samostatných paré a 1 vyhotovení v digitální 
podobě na CD. PD budou předány v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf., editovatelné - 
formát doc. xls. dwg.).
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PD bude rozšířena o požadavky investora 

Požadované podklady:

o geodetické práce. Požadujeme výškopis (Balt po vyrovnáni) a polohopis (v souřadnicovém 
systému JTSK), vyhotovené geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány 
objednateli v elektronické podobě (formáty dxf, dgn), včetně zřízeni a zaměřeni všech bodů, 
které byly použily pro účely projektováni a mohou být využity při vytyčovacích, kontrolních 
a dokumentačních činnostech,

■ zřízení a zajištění min. 2 pevných, stabilizovaných výškových bodů v terénu a jejich 
fotodokumentace s podrobným popisem,

• inženýrskogeologícký průzkum, jehož obsahem bude:
ověření základových poměrů a zemin hrázi s posouzením geotechnických parametrů 
zemin vrstevniho sledu, a na jehož podkladě bude navržena úprava těles hrází (zejm. 
z hlediska možné výšky hrázi, způsobu zavázání, sklonů hrázi v návaznosti na stabilitu 
podloží těles hrází a materiálu pro jejich vyhotoveni),
předpoklad provedení, za účasti objednatele, cca 7 kopaných sond (2x hráz, 2x retence, 3x 
v okolí nádrži) o dostatečné hloubce (na výšku hráze vč. podloží, tloušťku nánosů/těsnlcf 
vrstvy dna) vč. zpětného hutněného zásypu, přičemž budou ze všech zjištěných 
neporušených vrstev odebrány vzorky zemin na stanoveni základních fyzikálních vlastnosti 
dle platných ČSN (ve smyslu ČSN EN ISO 14688, ČSN P 73 1005, ČSN 75 2310) včetně 
stanoveni zrnitosti, stanoveni konzistence a konzistenčnich mezí (Ip, wL,...), atd., 
situace s umístěním sond, fotodokumentace a popis zastižených profilů,

• podklady pro majetkoprávní vypořádávání:
V rámci plnění prací je požadavek objednatele na vyhotoveni geometrického plánu pro děleni 
pozemků nacházejících se pod plánovanou stavbou. Pozemky budou odděleny na podkladě 
kladného projednáni s vlastníky. Cílem objednatele je vlastnit pozemky ještě před vlastní 
realizaci stavby. Rozsah děleni pozemků a zpracováni geometrického plánu (návrh) bude 
odsouhlasen na výrobním výboru.

V rámci činnosti na vyhotoveni GP budou provedeny mimo jiné tyto úkony a práce:

předání výsledků zeměměřičských činností v terénu (kontrola souladu se zadáním, 
odsouhlaseným návrhem, dodržení podmínek, umístění a počet lomových bodů atd.), 
zástupce objednatele bude pozván na venkovní jednání - seznámeni vlastníka dotčených 
pozemků s výsledkem zeměměřičských činnosti,
zhotovitel zajisti písemný souhlas vlastníka dotčených pozemků s jejich dělením a rovněž 
zajisti odsouhlaseni hranice dělených pozemků v terénu (GP pro děleni), 
zhotovitel zajisti potvrzeni výsledků zeměměřické činnosti příslušným Katastrálním 
úřadem.
zpracováni geometrického plánu stavby pro majetkoprávní vypořádáni (pro děleni 
pozemků).
Pro všechna dělení pozemků bude přednostně vyhotoven jeden GP.

• aktuální údaje ČHMÚ (m-denní a N-leté vody), - v profilu obou hrází Brůdek II a Brůdek III,
• posudek o potřebě, popřípadě o návrhu podmínek prováděni technickobezpečnostního 

dohledu nad vodním dílem, posudek pro zařazení VD do l. až IV. kategorie z hlediska TBD,
® zapracování specifických požadavků vyplývajících z dotačních titulů,
• návrh časového harmonogramu prací,
e povolení ke káceni dřevin rostoucích mimo les, dřeviny určené ke káceni budou v terénu 

vyznačeny a zakresleny do samostatné situace s uvedením jejich tabulkového výčtu dle
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náležitosti žádosti o povoleni ke káceni, pozn.: u dřevin v cizím vlastnictví musí být k žádosti 
o povoleni zajištěn souhlas vlastníka, káceni v PD bude samostatný stavební objekt.

• vypracováni souhrnu podmínek stanovených pro stavební povolení a prováděni stavby, včetně 
uvedeni způsobu jejich vypořádáni,

• vyjádřeni, souhlasy, stanoviska a rozhodnuti potřebná pro vydání stavebního povoleni 
a realizaci stavby,

a stanovisko správce povodí - k nakládání s vodami a ke stavbě,
® stanovisko obce (zastupitelstva obce),
@ ptán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vypracovaný koordinátorem BOZP. 

Plán BOZP musí splňovat jak všeobecné zásady, tak i specifické - vyplývající z projekčního 
návrhu a technologie výstavby,

• fotodokumentace,
• podklady pro podáni žádosti o povolení k nakládání s povrchovými vodami,
• veškeré údaje pro zpracování manipulačního a provozního řádu.

Pozn.: V případě, že žádosti o stanoviska orgánů státní správy a dotčených organizací, přtp. 
žádosti o vyjádřeni správců inženýrských síti nebude možno podat prostřednictvím zhotovitele 
(projektanta), budou objednateli poskytnuty potřebné kompletní podklady k podání žádosti o tato 
stanoviska a vyjádření.
Návrh technického řešeni předkládaný dotčeným osobám, orgánům státní správy a samosprávy,
bude předem projednán a odsouhlasen objednatelem.
V případě neuzavření všech potřebných smluv či zajištění pouze nesouhlasných vyjádření
rozhodne objednatel o dalším postupu - například ukončení provádění díla.

Ostatní požadavky:

• štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, IDVT 
a ř. kin stavby (dle CEVT),

• součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzeni plněni povinnosti 
zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdrávi při práci, ve zněni pozdějších předpisů, zda je stavbu možné realizovat 
1 zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročnosti na koordinaci, 
neobsahujíc! žádná technologická zařízeni apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat 
povinnosti doručeni oznámeni o zahájeni prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový 
plánovaný objem práci a činnosti během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v 
přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy zda je nutné určit koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla,

• způsob použili, využiti a likvidace sedimentů a výkopků v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. 
o odpadech (dále jen "zákon o odpadech"), připadne způsob nakládán! s odpady (vybouraný 
materiál, sediment, pařezy, přebytečná a jinak nevyužitelná zemina apod.) - bude vyřešeno 
v rámci PD, a to včetně zajištění splnění všech legislativních podmínek s tím spjatých (zákon 
o odpadech, včetně prováděcích vyhlášek, zákon č. 156/1998 Sb. o hnojivech, ve zněni 
pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve zněni 
pozdějších předpisů, vyhláška č. 257/2009 Sb., o používáni sedimentů na zemědělské půdě a 
další obecně závazné právní předpisy, ve zněni pozdějších předpisů) a další obecně závazné 
právní předpisy, v účinných zněních) - ve spolupráci (součinnosti) s investorem bude 
preferováno - vybráno ekonomicky a ekologicky nejvhodnějš! řešeni. Návrh využiti či uložení 
odpadu zhotovitel projedná s vlastníky a nájemci dotčených pozemků (včetně přístupů apod.), 
zajistí jejich vyjádřeni (souhlasy) včetně podmínek uzavřeni smlouvy pro lakové využití
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(uložení); výsledky tohoto projednáni sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření 
s návrhem smlouvy, předem objednatelem odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem (případně 
í nájemcem),

e součásti PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze 
provádění stavby - plán kontrolních prohlídek stavby,

o zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby minimálně na třech výrobních výborech, 
které svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších 
zúčastněných stran dotčených stavbou,

• na závěrečném výrobním výboru bude posouzena shoda s požadavky objednatele, a to včetně 
rozpočtu,

0 zhotovitelem vypracované zápisy z výrobních výborů (odsouhlasené objednatelem) budou 
součástí dokladové části projektové dokumentace (paré č. 1),

• pro účely konání výrobních výborů předlož! zhotovitel objednateli potřebné podklady 
v elektronické podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru,

• projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi objednatele (konané před termínem 
odevzdáni díla) a poskytne dokumentační komisi potřebné podklady (1 kompletní paré 
v tištěné podobě a elektronickou verzi PD v terminu minimálně 14 dní před konáním 
dokumentační komise),

• originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 PD,
• zhotoviteli bude, proti podpisu, zapůjčena stávající dokumentace stavby a doklady související 

se stavbou,
e součásti zadání je i prováděni autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní 

činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele 
(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí 
zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad 
prováděné stavby s jim zhotovenou ověřenou (schválenou) PD, jakož i s dalšími právními akty 
a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné, předpokládaný rozsah autorského 
dozoru na stavbě ve dnech (dle zadávací dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro účely 
hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních 
potřebách.

Minimální požadavky na provádění autorského dozoru:

a) Autorský dozor bude zhotovitel projektové dokumentace vykonávat formou občasného 
autorského dozoru.
b) Výkon autorského dozoru v průběhu realizace výstavby výše uvedené akce bude prováděn 
na základě výzvy objednatele v tomto rozsahu:
- poskytováni vysvětleni potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace
- kontrola dodržení projektu s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby
- posuzování návrhů na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů 
stavby, dodržení lbůt výstavby, příp. dalších údajů a ukazatelů (zhotovitel posoudí návrhy na 
změny a odchylky od projektu nejdéle do 7 dnů od vyjádřeni požadavku).
- sledováni postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
- účast na kontrolních dnech stavby
- účast při jednáních s orgány ochrany přírody, přlp. dalšími orgány státní správy či dalšími 
účastníky řízeni
- účast na předáni stavby objednateli
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Tím není dotčena kontrola zhotovitele na stavbě z vlastního podnětu. V tomto případě mu však 
nepřísluší odměna dle smlouvy o dílo, nebudedi takováto kontrola předem odsouhlasena 
objednatelem.

Přílohy:

1) Situace budoucího staveniště (s uvedením ř. km dle CEVT)

2) Fotodokumentace současného stavu

Vypracovala: 

Dne: 25.10.2022 Podpis:

Kontroloval: 

Dne: ( d . V ■ V Podpi

Schválil: 
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