
Národní
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muzeum

""""""""""""" č.j. NTM-PI/15254/2022
SMLOUVA O DÍLO SPR-S380/2022

Objednatel: Národní technické muzeum
se sídlem: Kostelní 42, 170 78 Praha 7
IČ: 00023299, DIČ: CZ00023299
zastoupený: Mgr. Miloš Josefovič, náměstek generálního ředitele

a

Zhotovitel: Ing. Jiří Kmošek
se sídlem: Na Lánech 15, 570 01 Litomyšl
IČ: 76348091, DIČ: CZ9011183786
zapsaný u živnostenského úřadu v Litomyšli s.z.: ZU/2l/Tr-68
zastoupený: Ing. jiří Kmošek

I.
Předmět smlouvy

l. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo blíže
specifikované v článku II. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za
řádné provedení díla sjednanou cenu, a to za podmínek a ve lhůtách vymezených
v této smlouvě.

2. Místem plnění závazku zhotovitele je objekt Letenského historického kolotoče
(stavba) na p.Č.2104/17, k.ú. Holešovice, L.V.l37, pozemku p.Č.2104/1 kil.
Holešovice L.V.368 a přilehlých pozemcích. objekt kolotoče je nemovitou kulturní
památkou.

II.
Vymezení díla

l. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí a
ve sjednané době pro objednatele dílo spočívající v realizaci oplocení objektu
Letenského historického kolotoče podle položkového rozpočtu, kterýje přílohou č. l
této smlouvy a je nedílnou součástí této smlouvy a v souladu s projektovou
dokumentací zpracovanou zhotovitelem projektu FAPAL s.r.o. z listopadu 2022, která
tvoří přílohu Č.3 této smlouvy, je nedílnou součástí této smlouvy, avšak není se
smlouvou pevně spojena.

2. Provedením díla ve smyslu odst. l tohoto Článku se mimo jiné rozumí provedení
veškerých prací, dodávek a služeb nezbytných k realizaci díla podle této smlouvy.
Toto platí i v případě, není-li služba, dodávka či práce výslovně uvedena ve smlouvě
či přílohách smlouvy. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení
veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil,
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potřebných mechanismij technologií a materiálů, které jsou nutné k provedení díla
dle této smlouvy a dále provedení provozních zkoušek a zpracování dokumentace o
skutečném provedení díla.

3. Zhotovitel je povinen si zajistit veškeré nezbytné doklady, zábory, přístupové
komunikace spojené s prováděním díla a vyžadované relevantními právními pfedpisy
či orgány státní správy. Souhlas s realizací díla ze strany odboru výstavby mc Praha
7 zajišťuje objednatel.

4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky, která tvoří přílohu č. l této smlouvy,
zahrnul náklady na všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla.

5. Zhotovitel prohlašuje, Že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla,
Že jsou mu mámy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné
k realizaci díla a jeho uvedení do provozil a Že disponuje takovými kapacitami a
odbornými malostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III.
Cena díla

l. Za provedení díla podle Článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli
sjednanou cenu ve výši 496.840,73 KČ bez DPH. DPH ve výši 21% Činí 104.336,55
KČ. Cena díla činí včetně DPH celkem 601.177,28 KČ (slovy: šestsetjednatisíc
stosedmdesátsedm korun českých dvacetosm haléřů).

2. Cena díla podle odst.l tohoto článku byla stanovena jako konečná a nejvýše
přípustná. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla v
rozsahu vymezeném v článku II. této smlouvy. Na výši ceny díla nemají vliv žádné
jiné skutečnosti než uvedené ve smlouvě. Vpřípadě zrněny rozsahu díla bude
postupováno v souladu s touto smlouvou.

3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překáŽky bránící
provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich
informovat objednatele nejpozději před započetím provádění díla. Nesplní-li
zhotovitel včas tuto povinnost, nemá nárok na cenu za část díla provedenou
zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.

IV.
Fakturace a platební podmínky

l. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli po úplném dokončení a převzetí díla.

2. Fakturu vystaví zhotovitel po dokončení díla za následujících podmínek:
a) došlo k protokolárním převzetí díla objednatelem od zhotovitele,
b) došlo k předložení veškerých dokladů o splnění požadavků orgánů státní správy

souvisejících s prováděním díla a veškerých dokladů nutných k užívání díla, a
dokumentace skutečného provedení,

C) došlo k odstranění všech vad a nedodělků.
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3. Lhůta splatnosti faktury je 14 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.
Veškeré úhrady objednatele dle této smlouvy budou prováděny bezhotovostním
převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Dnem
zaplacení se rozumí dert kdy došlo k odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura
vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4. Veškeré faktury vystavené zhotovitelem na základě této smlouvy musí obsahovat
náležitosti daňového dokladu pode platných právních předpisů a náležitosti
stanovené touto smlouvou. Nebude-li faktura obsahovat tyto povinné náležitosti nebo
v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit bez zbytečného
odkladu fakturu zhotoviteli s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných
údajů. v takovém případě začíná doba splatnosti běŽet až dnem doručení řádně
opravené faktury objednateli.

V.
Termíny plnění

l. Dílo bude prováděno v následujících termínech:
a) Objednatel předá staveniště zhotoviteli do 5 pracovních dnů od výzvy

zhotovitele.
b) Lhůta pro provedení a úplné dokončení díla včetně jeho předání objednateli

je do stanovena na 150 kalendářních dnů o data nabytí účinnosti smlouvy.

VI.
Staveniště

l. Objednatel předá zhotoviteli staveniště po v souladu s čl.V.l.a) smlouvy. O předání
a převzetí staveniště bude sepsán protokol.

2. Cena za zřízení a provoz staveniště včetně jeho střežení pro potřeby zhotovitele při
provádění díla a jeho vyklizení, poplatky za zábor veřejného prostranství, přístupové
komunikace, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění díla, jsou zahrnuty v ceně
díla.

3. Zhotovitel na staveništi provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná
opatření předepsaná platnými právními předpisy.

4. Zhotovitel na své náklady neprodleně odstraní veškerá případná znečištění nebo
poškozeni dotčených pozemků a veřejných prostranství, ke kterým došlo Činností
zhotovitele, nebo jeho dodavatelů.

5. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla cizí pozemek, nese veškeré
náklady spojené s touto činností.

6. Objednatel poskytne zhotovitele bezplatně přípojku elektrické energie.

VII.
Stavební deník

l. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí,
stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro
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plnění smlouvy o dílo, minimálně v rozsahu stanoveném v § 157 stavebního zákona.
Zhotovitel má zejména povinnost zapisovat údaje o Časovém postupu prací, jejich
jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost
vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků
objednatelem.

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele
vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
předmětem zápisu. Mimo zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět
záznamy pouze objednatel, jím pověřená osoba, zpracovatel projektové dokumentace
nebo příslušné orgány státní správy.

3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřená
osoba, případně jiná oprávněná osoba do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu
připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode dne provedení tohoto
zápisů jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

4. Stavební deník musí být přístupný na staveništi.

VIII.
Provádění díla

l. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku
objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody. Zhotovitel je
odpovědný za poškození věcí na staveništi, pozemku objednatele či pozemku třetích
osob, vzniklých v souvislosti s realizací díla.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou s vynaložením
odborné péče, dle pokynů objednatele a dle projektové dokumentace předané
objednatelem. V případě, že projektová dokumentace předložená ze strany
objednatele bude vykazovat vady, pro které nebude poskytovat kvalitní podklad pro
provedení díla, je zhotovitel povinen objednatele na tyto vady projektové
dokumentace upozornit. V případě, Že objednatel bude trvat na provádění díla podle
předložené projektové dokumentace a provedení díla bude možné, neodpovídá
zhotovitel za případné vady díla v důsledku této skutečnosti.

3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací,
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování
protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů
souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré Škody na
zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.

4. zjistí-li zhotovitel při prováděni díla skryté překážky, které znemožňují provedení
díla dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to
neprodleně omámit objednateli, přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu
díla. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně díla, je objednatel
oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost objednatelem předaných podkladů a
prohlašuje, že tyto jsou dostatečné pro provedení díla.
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6. Objednatel je oprávněn k dozoru a provádění kontroly prací pověřit třetí osobu.
Pověření takové osoby musí být zhotoviteli prokázáno nejpozději při první kontrole
prací touto osobou, jejími zaměstnanci či zástupci.

7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající
z územního rozhodnutí nebo stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto
podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru
ponechává právo konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby
navrhovaných zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup prací
na díle.

9. Objednatel neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení věcí a materiálu uložených
zhotovitelem, jeho zaměstnanci či jinými subjekty na staveništi či pozemcích
určených k provádění díla nebo na pozemcích objednatele.

IX.
Kvalitativní podmínky díla

l. Zhotovitel se zavazuje, Že provedení díla bude odpovídat této smlouvě, obecně
závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli
vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a
vyzkoušené technologie, dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče
ve vynikající kvalitě. Technické a kvalitativní podmínky realizace díla jsou mimo jiné
vymezeny projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem.

2. Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované
stavebním zákonem a jinými relevantními právními předpisy zejména zákonem
Č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve mění pozdějších předpisů.

X.
Předání a převzetí díla

l. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo podle této smlouvy jeho řádným
ukončením a předáním objednateli.

2. Objednatel není povinen dílo převzít v případě, že jeho provedení neodpovídá
této smlouvě, není zcela fůnkční, je nezpůsobilé k užívání nebo není prosté vad a
nedodělků.

3. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude
obsahovat zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků dohodnuté lhůty
k jejich odstranění nebo jiná opatřeni (byla-li dohodnuta) či objednatelem uplatněné
jiné zákonné či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a
soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla. Pokud
zhotovitel vady, uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnuté době
neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. V
okamžiku předáni díla musí být staveniště kompletně uklizeno.
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4. V případě, Že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán
zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních
stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a
převzetí díla.

5. Pro účely této smlouvy se dílo považuje za řádně dokončené a provozuschopné
okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.
Bude-li však dílo objednatelem převzato i s vadami nebo nedodělky, považuje se dílo
za řádně dokončené teprve odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených
v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením jiného zákonného či
smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za
vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

6. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou
při přejímacím řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla
nebo v zápise o nepřevzetí díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku
stanoven tímto způsobem a neuplatní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo
nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za
vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 10 dnů
ode dne jeho nahlášení objednatelem.

7. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně
spolupůsobit ve správním řízení týkajícím se oprávnění k užívání díla a účastnit se
tohoto řízení v objednatelem požadovaném rozsahu za účelem získání oprávnění k
užívání díla.

XI.
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

l. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provedené jím pode této smlouvy bude
kompletní, plně funkční, způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno, a Že jeho kvalita
bude odpovídat smlouvě.

2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v rozsahu
uvedeném. Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet dnem podpisu protokolu o
předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Zárukou za jakost zhotovitel
přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně ňňkční a způsobilé
k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti vymezené touto smlouvou.

3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání a převzetí díla je objednatel povinen
omámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby.
Smluvní strany tímto souhlasí s vyloučením aplikace ustanovení § 2618 občanského
zákoníku. Vady uvedené v oznámení odeslaném objednatelem zhotoviteli v poslední
den záruční lhůty se považují za oznámené včas. Pro účely této smlouvy se vadou
rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla.

4. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo
které se projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne
jejich oznámení objednatelem, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či
zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady
díla.
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5. Záruční doba pode odst. 2 tohoto Článku se prodlužuje o dobů po kterou nebylo
možno dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.

6. V případě, že zhotovitel vady díla řádně a včas neodstraní, je objednatel oprávněn
zadat odstranění vad díla jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje
uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady díla, a to do 5 pracovních dnů
od jejich písemného uplatnění objednatelem.

7. O době a způsobu odstraněni vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný
oběma smluvními stranami.

8. Zhotovitel se zavazuje, předloŽit objednateli do tří dnů od uzavření této smlouvy na
vyžádání pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jeho
podnikatelské činnosti v minimální výši 5.000.000,- KČ, a tuto pojistnou smlouvu
udržovat po celou dobu stavby a dobu záruky.

XII.
Smluvní sankce

l. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla pode této smlouvy ČI. V.l.b) si
smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 1.000,-KČ
za každý, bytí jen započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících
z přejímacího řízení, ze správního řízení týkajícího se oprávnění k užívání díla nebo
zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele
smluvní pokutu ve výši 1.000,-kč za každý, bytí jen započatý den prodlení.

3. Pro případ neodstranění nečistot a nepořádku na stavbě si smluvní strany sjednávají
ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 1.000,-kč za jednotlivý případ.

4. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu
škody.

5. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do pěti pracovních
dnů od jejího uplatnění objednatelem u zhotovitele.

XIII.
Technický dozor stavebníka

l. Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba vykonává na staveništi kontrolu
prostřednictvím technického dozoru stavebníka (dále jen ,,TDS"), a v jeho průběhu
sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, jsou realizovány
dle schválené dokumentace, podle technických a technologických norem a zda jsou v
souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a zda
jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má objednatel
nebo pověřená osoba (případně její zástupce či zaměstnanec) přístup na staveniště.

2. TDS je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky,
udělovat zhotoviteli pokyny.
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3. TDS je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, Že je ohrožena bezpečnost
realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na staveništi nebo hrozí-li
nebezpečí Škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDS
sepíše zápis do stavebního deníku.

4. TDS je dále oprávněn přerušit práce taktéž pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v
rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dokončením díla či používá
nevhodné materiály. I v tomto případě učiní TDS o těchto skutečnostech zápis do
stavebního deníků v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných
nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je
objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám s tím, že vzniklé
náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XIV.
Ukončení smluvního vztahu

l. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou
formu. ÚČinnost této smlouvy pak zanikne ke dni určenému v písemné dohodě.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
a) Zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla o více jak 20 kalendářních
dní.
b) Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu,
ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem
písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy.
C) Zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle.
d) Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla pode
této smlouvy po dobu delší než 10 pracovních dnů.
c) Vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, Že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zruŠen pro
nedostatek majetku,
D Objednateli se nepodaří získat všechna potřebná souhlasná stanoviska s realizací
díle, zejména souhlas s realizací ze strany odboru výstavby městské části Praha 7.

3. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení
smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí
den od jeho odeslání.

4. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací,
dodávek provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud
provedených prací na díle nebo již dokončených částí díla. Zhotovitel je zároveň
povinen do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit
staveniště a opustit všechny další plochy nebo prostory poskytnuté mu objednatelem.

5. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným
dokončením díla, je oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku
dokončení díla třetí osobou ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami,
zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit. Toto ustanovení se
nepoužije v případě pokud by byl objednatelem uplatněn čl.XlV.2.f).
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6. V případě oprávněného odstoupení, provedou smluvní strany ocenění skutečně
provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od
smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi
smluvními stranami do 30 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy k dohodě
o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem
vybraným na základě písemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem. Nedojde-li
k této dohodě do 30 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy, bude
rozhodující cena určena soudním znalcem vybraným objednatelem.

7. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou mákem
podle odst. 6. tohoto Článku (sníženou o objednatelem již uhrazenou část ceny díla, o
náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí
objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je
objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li
se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.

8. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě
škody, smluvních pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o
záruce a záruční době či jiná ustanovení, která pode projevené vůle smluvních stran
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XV.
Způsob komunikace, kontakty

l. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá
oznámení, žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě
této smlouvy budou uskutečněna písemně a budou považována za řádně učiněná,
jakmile budou doručena druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou, doporučenou
poštoíj do datové schránky nebo emailem na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy
k nikám níže uvedené osoby určené pro komunikaci. Za řádně učiněné oznámení
smluvní strany považují i oznámení učiněné elektronickou poštou (emailem).

2. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě stanoveno jinak, platí, Že veŠkerá
omámení učiněná na základě této smlouvy budou považována za doručená:
a) v den jejich fyzického převzetí adresátem v případě doručení osobně nebo kurýrní
službou, nebo,
b) v den uvedený na doručence, pro účely této smlouvy se za den doručení poštou
jakékoliv písemnosti jiným způsobem považuje třetí den po prokazatelném odeslání
takové písemnosti; nebo
C) v den uvedený na potvrzení o provedení elektronického přenosu, nebo v den
uvedený na potvrzení o přečtení zprávy adresátem nebo potvrzení o doručení zprávy
adresátovi v případě doručení elektronickou poštou (emailem).

3. Osoby určené pro komunikaci (dále také jen ,,kontaktní osoby") nejsou pověřeny
k jednáním o změnách obsahu této smlouvy ani k zastupování smluvních stran
v jakýchkoli smluvních záležitostech ledaže toto pověřeni či oprávnění přímo
vyplývá z jejich postavení, funkce či ze zvláštního zmocnění.

4. Smluvní strany jsou oprávněny změnit kontaktní osoby, jakož i adresu určenou pro
oznamování či jiné údaje uvedené v záhlaví této smlouvy, jsou však povinny na
takovou zrněnu bez zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu.
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5. Prvními kontaktními osobami jsou:

XVI.
Odpovědnost za Škody a vyšší moc

l. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do řádného provedení a předání díla.

2. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za Škodu způsobenou druhé smluvní
straně porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní
strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci
vzniklých škod.

3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám
v souvislosti s prováděním díla.

4. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana,
která se bude na vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24
hodin) omámí druhé straně s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň
požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu ceně a době plnění
díla.

5. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u niž okolnosti vyšší
moci nastaly, povinna jejich ukončení bez prodlení (nejpozději do 24 hodin po jejich
ukončení) oznámit druhé smluvní straně.

6. V případě, Že nebudou dodrženy lhůty uvedené v odstavcích 4. a 5. tohoto Článků
nemůže se ta smluvní strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení
dovolávat.

XVII.
Povinnosti ke zveřejnění smlouvy dle Z.Č. 340/2015 Sb.

l. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s § 6 z.č. 340/2015 Sb. se na tuto
smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smlouva
nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nezávisle na uveřejněni prostřednictvím
registru smluv nabývá účinnosti smlouva, která byla uzavřena za účelem odvrácení
nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí
ohrožující život, zdraví, majetek nebo Životní prostředí.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že podle § 7 odst. l z.č. 340/2015 Sb., platí, že
nebyla-li smlouva, která nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění, uveřejněna
prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že
je zrušena od počátku. Odstavec l se nepoužije, pokud nebyla prostřednictvím
registru smluv uveřejněna pouze část smlouvy nebo byla nesprávně vyloučena
z uveřejnění metadata z důvodu ochrany obchodního tajemství postupem pode § 5
odst. 6, provede-li osoba uvedená v § 2 odst. l nebo jiná smluvní strana opravu podle
§ 5 odst. 7, jíž bude dosaženo uveřejnění souladného s tímto zákonem, ve lhůtě do 30
dnů ode dne, kdy se dozvěděla o tom, Že uveřejnění není souladné s tímto zákonem,
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byla-li dosud v dobré víře, Že uveřejnění je souladné s tímto zákonem, nebo uveřejni-
li osoba uvedená v § 2 odst. l nebo jiná smluvní strana neuveřejněnou část smlouvy
nebo dotčená metadata prostřednictvím registru smluv jako opravu podle § 5 odst. 7
do 30 dnů ode dne, kdy jí bylo doručeno rozhodnutí nadřízeného orgánu nebo soudu,
na jehož základě má být neuveřejněná část smlouvy nebo dotčená metadata
poskytnuta podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Jiná
metadata než pode odstavce 2 lze opravit pouze ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy byla
uzavřena smlouva, k níž se metadata vztahují; to neplatí pro opravu chyb v psaní nebo
v počtech. Povinnost zveřejnit tuto smlouvu shora popsaným způsobem mají obě
smluvní strany.

3. Podle § 8 odst. 4 a 5 z.č. 340/2015 Sb. platí, Že je-li v souladu s tímto zákonem
uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle zákona o veřejných zakáZkách, je
tím splněna povinnost uveřejnit ji podle zákona o veřejných zakáZkách; to platí
obdobně o údajích uveřejňovaných jako metadata podle tohoto zákona. Je-li v
souladu s tímto zákonem uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle jiného
zákona nebo informace z ní mají být uveřejněny podle jiného zákona, je tím splněna
povinnost uveřejnit ji nebo informace z ní podle takového jiného zákona; to platí
obdobně o údajích uveřejňovaných jako metadata podle tohoto zákona. Pro účely věty
první se jiným zákonem rozumí :
a) zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtij jde-li o sInlouvu, která má
být zveřejněna podle jeho § iOCL
b) zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jde-li o smlouvu, o
níž mají být informace veřejně přístupné prostřednictvím informačního systému
výzkumu, vývoje a inovací,
C) koncesní zákon, jde-li o smlouvu, o níž mají být informace veřejně přístupné
prostřednictvím rejstříku koncesních smluv,
d) zákon o kolektivním vyjednávání, jde-li o kolektivní smlouvu vyššího stupně,
která má být zpřístupněna Ministerstvem práce a sociálních věcí na jeho
internetových stránkách; povinnost omámit uložení takové kolektivní smlouvy ve
Sbírce zákonů tím není dotčena.

XVIII.
Závěrečná ustanovení

l. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě
nepovažují za obchodní tajemství a dále, Že udělují svolení k jejich užití a zveřejnění
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek a v souladu s právním řádem České
republiky. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva a informace
v ní obsažené byly přístupné v rozsahu a způsobem pode zákona Č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Pro případ, že tato
smlouva, informace obsažené v této smlouvě nebo jen některé z nich mají být
považovány za důvěrné, nebo tato smlouva obsahuje obdobné ustanovení o důvěrnosti
informací, smluvní strany výslovně dojednávají, že tato smlouva i tyto informace
mohou být objednatelem zveřejněny v rozsahu a způsobem podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve mění pozdějších předpisů nebo i v
každém jiném případě, ve kterém povinnost ke zveřejnění, zpřístupnění či poskytnutí
informací ukládá objednateli právní předpis nebo soudní rozhodnutí.

2. Zhotovitel je podle úst. § 2 písm. C) zák. Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o zrněně některých zákonii ve mění pozdějších předpisů, osobou
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povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti
s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční kontroly.

3. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních
stran řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy
České republiky.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti zveřejněním smlouvy v registru smluv. Měnit nebo doplňovat text této
smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků podepsaných
oběma smluvními stranami.

5. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení
smlouvy v platnosti v plném mění a smluvní strany se zavazují k doplnění smlouvy
ve smyslu co možná nejbližším neplatným ustanovením.

6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. l - položkový rozpočet zhotovitele ze dne 23.11.2022 pevně připojena
Příloha č. 2 - Prováděcí projektová dokumentace vypracovaná FAPAL s.r.o.,
11/2022, není pevně připojena

7. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, Že byla sepsána na základě jejich
svobodné vůle, určitě, jasně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek, a že proti ní nemají námitek. Tato smlouva je uzavřena elektronicky.

8. Smluvní strany konstatují, že si vzájemně poskytly osobní údaje pouze nezbytně
nutné pro účely plnění této smlouvy a s poskytnutím těchto osobních údajů vzájemně
výslovně souhlasí. Smluvní strany dále potvrzují, že mají písemný souhlas subjektu
údajů (osob) s poskytnutím osobních údajů druhé smluvní straně, o čemž tímto dávají
čestné prohlášeni. Poskytnuté osobní údaje může každá smluvní strana použít
výhradně pro plnění účelu této smlouvy (nebo pro účely řešení následků jejího
porušení), případně pro plnění povinností z právních předpisů, pokud je jí taková
povinnost právními předpisy uložena. Osobní údaje je každá ze smluvních stran
povinna uložit a chránit tak, aby nedošlo k jejich zneužití a ztrátě. Každá ze
smluvních stran je oprávněna evidovat pouze přesné osobní údaje. Dojde-li ke
změněn osobních údajů, zavazuje se ta smluvní strana, u které k této zrněně došlo, o
ní neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. Doba uložení osobních
údajů je stanovena zvláštními právními předpisy. Každá ze smluvních stran se
v souladu s obecným nařízením GDPR může po druhé smluvní straně domáhat svých
práv zde uvedených.

V Praze (datum v elektronickém podpisu) V Litomyšli (datum v elektronickém podpisu)

aro ni cc nic e
m Lizcům Datum: 2022.12.16
15.12.2022 09:56 09:44:58 +01 '00'

Objednatel Zhotovitel
Národní technické muzeum Ing. jiří Kmošek

Mgr. Miloš Josefovič
náměstek generálního ředitele
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ii m wvrimliqv RÚčmikjlDQe Gtmhv vYplňte v =mvé

KSO: ce-cz: a) Sehrmý |1±
Migo: Datm: 23. 11. 2022 ·Ú&ico Ud=eó.

qphm=u do qaemidi Geďsvi vilných lmcdů

Zadavďel: IC: ' hl Rekmibukceohimú
DIČ: -nďhehné ommi nadav.

1¢: 76348091 '21 m whrmi'dci listech vmlňte v =mvé
OČ: CZ9011183786

IČ: a) Knď Iia
OČ: Ud=eó. nckhjd se liS od Úddú q Ucmzcó na SajhmNm

ZµaDDvape|: IČ: áůddc phmesoj do Qdďrid1 =t5v vdanémlim)
OČ: ' k) Rekmikjkcc rQmočtu

-nďhdijné Ommi nadav.
Fbmán ka:

cICdkové nábd3dV za asvhu
- ©mv u polabek
·rnnCď¶i. ňdnjd nu Zh&éna<hmímt:

Cma Hz DPH 496 &lá73 -a v nň'nďénofdjb' nomgrNaj taje ve Gkntán dojná)

Sa*a dme Základ <kně výše dme
DPH základní 21,00196 m &lá73 104 33&55

snímá 159096 aoo aoo

Cena s DPH v CZK 6(11 177,28

přojEktmk Zpracovatd

Daum a po'iPis: Razítko Danjm a podYs: Raitko

CtŇ«kbamd Uchazgč

Daum a poapis: Razítko Dahjm a podpis: Raitko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22VE\K106

Stavba: Praha - Letenský historický kolotoč- oploceni

Mišto: Gatím: 23. 11. 2022

Zadavatel: Proiďtarm
Uaazeč: hg. Jiří Kmošek, Na Láned) 15 Litomyšl Zprao0Alďe|:

km p\c!ph Cena bez DPH [czk] g DPH [czk]

Nákl my z rozpočtů 495 84(1,73 5(11 177,28

D 22VEV006 Praha - Letenský historický kolotoč- oploceni 496 840,73 601 177,28
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Praha - L8toňský historický kolotoč- op|ocBni

KSč): ce-cz:
Místo: Datum: 23. 11. 2022

Zadávat cl: 1¢:
DIČ:

1¢: 76348091
DIČ: CZ9011183786

roje an : 1¢:
DIČ:

Zpracovatel: 1¢:
DIČ:

Poznám ka:

Cena DPH 496 840,73

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 496 840,73 21,00% 104 336,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 601 177,28

ProjUtant Zpracovatd

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

objMnavatd Uchazgč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Praha - Lotonský historický kolotoč- oploceni

Místo: Datum: 23. 11. 2022

Zadávat cl: Projektant:
Uchazeč: Zp racovatel:

Kód dílu- Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 496 840,73

HSV - Práce a dodávky HSV 81 376,39

1 -Zemní práce 30 413,67

2 - Zakládáni 18 860,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 18 280,00

5 - Komunikace pozemní 5 688,36

g - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 814,60

998 - Přesun hm cIt 5 319,76

PSY - Práce a dodávky PSY 411 464,34

767 - Konstrukce zámečnické 411 464,34

Birana 2z 4



v rn - vedlejší rozpočtové náklady 4 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Praha - Lotonský historický kolotoČ- op|ocBni

Místo: Datum: 23. 11. 2022

Zad avatel: Projektant:
Uchazeč: Zp racovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství j. cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soušava

Náklady soupisu celkem 496 840,73

d HSV Práce a dodávky HSV 81 376,39

d 1 Zemní práce 30 413,67
1 K 1131(16111 Rozebráni dlažebz mozaiky komunikaci pro peši ručně m2 8,280 99,70 825,52 es Urs 2[)22 (j2

Roeebrani dlažeb kotmnikaci pro peši s přemístěním hmot nasWadku

pp na malen« do3 m nebos nalaženim na dopravní proqímek s
kgem z kameniva nebo ávicea s iakoukdivvyplni spár ruá7ě
z mouky

Online pse Mrµ;'//paďmmkr. wsMremkS URS 3022 02ln3lasm

W (7+7+9)"0,60"0,60 8,280
W Sdučel 8,280

2 K 121112003 sejmiňi ornice tlvrstvy do 200 mm ručně m2 9,360 171,0[1 l 600,56 es Urs 2022 02
PP SEjmuti omice ruálěpři soUvide ploše, ti. vřmy do XX) rrm

Online PSČ Mrps'//paďmů?kF wsMremÁS URS 3022 02112m2m
W kolem patík

W 0.60'(}.60"(13+13) 9,360
W SoUčet 9,360

H bubeni nezapažených šachet v hornině třídy m3 5,Cl(jCl 2 21Q(J[J 11 (J5Cl,(j(j es Urs 2[)22 ir
3 K 133212811 těžite|nosti|skupiny 3plocha výkopu do 4 m2rtjčně

pp Hloubeni nmpaženych šachet ruálě vhominach třídy tWtdnosti I5lqjµiný 3, půdorysna plocha výkopu do4 m2
Online PSČ
w pro parky oplocenl
W (9"2'7+T1 3"1 )"Ů.smsw(o.s0-0.10) 5.0(}0
W SoUčet SADO

Vodorovné přemístěni pks 9 (JOGl do 1CKJCl(j m
4 K 162751117 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžňelnosti l skupiny 1 m3 5,(J(JCl 298,(J[J 1 490,(j(j es Urs 2[)22 ir

až 3
Vodoromepřemiqěni vykopb nebo sjpaniny po suau na djvjklem

pp dopramim proqředku, ba nakgeni vykqjku, avšak 9e skgenim bamhmuti z horniny triu Witdnos6 Isbpiny 1 až 3 navzdalenost přes
g (XX) do 1OOQOm

Online PSČ hrrps'//pďmÁnkr. wsMremkS URS 3022 o211&75nl7

W dk výkopu

W 5,(}1} SMD
W SoUčet SADO

Příplatek k vodorovném u prem istěni výkopku/sypaniny
5 K 162751119 z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1Cl[jCl m m3 5[J,Cl(j[j 23,® 115[J,Cl[j es Urs 2022 02

Cres 1 [JCl(j[j m
vykpk nebo sjKjaniny po suáj na obvjklem

pp dopravním proqředku, nakýeni vykopku. avšak se skýenmrehmuti z horniny třVy witdnoslj Isbpiny 1 až 3 navzdaknost
PFiplakek k ceně za každých dajšichi započakych 1 (jOO rr

Online PSČ hrrp'//pjdmúů¢F ws=/irem,/1S URS 3022 0211&75nl9

W S"1(}'14epočtené koeficientem množsM 50,000
Poplatek za uloženi na skládce (skládkwné) zeminy a t 9,Cl(j[j 1 330, [jo 11 97CLCllj es Urs 2022 02

6 K 171201221 kameni kód odpadu 17 05 [Jel

PoplaW za U|o&n1 sLavebn ho wpadu na sMadoe (swadkwne)
PP ženiny a kameni zakřiděneho do Kakakjgu odpadů pod kódem 17 as

014
Online PSČ

W 5"1,8 'Přepočtené kódicieNtem množsM 9.001}
7 K 1712512(11 Uloženi sypaniny na skládky nebo m eziskládky m3 5,(JCl(j 2(1,7(1 1(j3,5(j es Urs 2[)22 (j2

pp Ukgeni sjKjaniny na %čIaqky nebomeMcladky bez hutněni s
Upravením Uložené s'mminy do pÍmepsaneho Nárt

Online PSČ hífFLs'//padmÁnkF wxo/iremKS URS »22 a?Cm25í2«

8 K 181311103 Rozprostřeni omice ti vrstvy do 2(J(J m m v roíňně nebo ·m2 9,36[1 2[)7,0[1 1 937,52 es URS 2022 02
ve svahu do l: 5 ručně

pp RoaSjrodřéni a Uromani Qmicev miněnebow wahu sumu do 1:5
ručně při saMs|eplok,d.vr5Ny do ZOO mn

Online PSČ
W kolem paek

W 0.6W(}.6(}"(13+13) 9,360
W SoUčet 9,360

9 K 181411141 Založeni parterovéhotrávniku výsevem pí do 1Cl(j[j m2 .m2 9,36[1 27,9[1 261,14 es URS 2[)22 IR
v rovině ave svahu do 1:5
Zakgeni trám ku napČíděpředem připrav'eneploay do 1000 m2

PP výswEm v&¢ně Utažen iparter<yvého vr<Niněneb0 nasvahu do l;

Online PSČ

iq m 00572ki2ů osivo směs kavm parková ckeasrná kg 0,?87 ?36,00 25,43 es Urs 2022 02
PP osim směs vami parková okrama
W 9.36?0.(}2 'Přepoáené koeficientem množsM 0.187

d 2 Zakládáni 18 860,00
11 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 5,75[1 3 280,0[1 18 86(J,(JCl es Urs 2022 02

pp Zadaay z becmu proskhopaNy a bloky z beconu kamenemn@roWadaneho (ř. C 201/25
Online PSČ
w patka
W pro patky opbcen|
W (9"T7+T13"1)"ů.S0"0,SW0.40 5.0(}0
w do výkopu
W S,OtX}"0,1S 0,750
W Součet 5.75(}

d 3 Svislé a kompletní konstrukce 18 280,00

12 K 338171113 Osazováni sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 kus 5[J,Cl(j[j 334,(j[j 16 7(j[jjj[j es Urs 2[)22 irm se zabdonuvánim
Montáž doupkČ a vům pkcwých oQekjvgch trubkových nebo

PP proňlwanych výšky do Zrn se zabeconovanim do098 m3do
pňpravemch jamek

Online PSČ

W sloupky op|ocen|
W (9+7+7+13+13+1) SONO
W SoUČet 50.000
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13 K 34811)1230 Osazeni vrat nebo vrátek k oploceni na ocelové .
sloupky pí přes 4 do 6 m2 kus 2,(J(JO 79(1,00 1 58lj,Cl(j es URS 2022 Cl2

pp Osazeni vrak nebo vrakek k oploceni na sloupky ocdove. plochyjednotlivě přes 4 do 6m2
Online PSČ hrrps'//paďmÁnkr. wxa/iremÁS URS 3022 021'3481«2»

d 5 Komunikace pozemní 5 688,36
Kladeni dlažby z mozaiky jednobarevné kom unikaci pro ·14 K 591411111 . . . m2 8,280 687,00 5 688,36 es URS 2022 IR
pěší lože z kam enfva
Kmeni dlažby z meajky komunikaci pro peši s vjpIněnim spár. s

PP b«aněnm ase mečenm přébyNčnehomakeňalu na
vzdálenost do 3m Mn<hareme, s legem ti. do 4Omm z kamenivt

Online pse
W zpčtné položeni dlažby
W 8,28 8,280
W Součet 8,280

d g Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 814,60
Kotvy chemickou patmnou M 12 hl11Cl mm do betonu .

15 K 953961213 - . . ' kus 8JJ(J(J 91,4[1 731,2[1 es URS 2022 02
ZB nebo kam ene s vyvdáním otvoru

pp Kotvy aerrickes vyvrtáním otvoru do betonu, ždeulůetmu nebotwdehokamene aenickap*ma. wlikost M 12. hloubka 110 mrr
Online pse

16 K 953965123 Kotevní šroub pro chemické kutvy M 12 dl 26[1 mm kus 8JJCl[j 1(JQCl[j 8(J[JJJCl es Urs 2022 02

pp Kavy GherTickes vyvrtáním otvoru kaemi §ajÉjý pro d1enidcekočvy
vdikoq m 12, ddka a30 rtm

Online PSČ hrrps'//pjdmúů¢F wsMremkS URS 3022 0219539m23

Očištěni dlažebních kostek mozaikových kamenivem .
17 K 979[171031 . .. . . . . . . m2 8,28[1 155,(J(J 1 283,4[1 es URS 2022 02

těženým nebo MV prlprekopech Inzenyrskych Hli

očiaěni vybouraných dlažebních kmek při překopech inženýrských
sÍti spojoNaciho makerialu, s přemiqěnim hm« na skladku na

PF' vzdálenost do 3m nebo s nalaženim na dopravní prmímek
mmikovya. s původním Yyplněnm šlár kameniwm těženým nebo
cemtentwou maltou

Online pse 'l'?? t'¥qmagu

d 998 Přesun hmot 5 319,76

18 K 998232110 Přewn hm Dt pro oploceni zděné z cihel nebo tvárnic v t 24,515 217,(J(J 5 319,76 es Urs 2022 02
do 3 m
Přesun hm« pro oploceni se svislou nomaj kmsvukci Měnou z

PF' cihel. tvárnic. bloků .popř. kovovou nebodřevěnou vodorovná dopravní
vzdálenost do 5Om. pro Qplooen ivýšky do 3 rr

Online PSČ hrrps'//paďmÁnkr. wsMremAS URS 3022 o4'9m32ím

d PSY Práce a dodávky PSY 411 464,34

d 767 Konstrukce zámečn ické 411 464,34
Momáž přímého kDvUvého zábradlí z dilcŮ do betonu v .

19 K 767163121 . m 47,38[1 1 49QCKJ 7(1 596,2[1 es URS 2022 02
rovině

pp Montáž korTpIemiho kovweho zábradlí přmého z díků vrovině (na
rovné ploše)k«veneho dobečmu

Online pse hrrps'//paďnmkr. wsMremkS URS 3022 o21767ím21

W zábradlí

47,380W 8"2+1.0142+0,976+0.956

W SoUčet 47,380
zábraďi kované v prt7ve&d dk cxDjěkové

20 M 55Zabr . . . m 47,3&? 4 617Q(X? 2?7948,00
dokumentace včelně pvcchove uYavy

pp zabragli kované vpromenl dle prqekove d&Umentai0e vxmějjwrchcNé úpravy

branka OFevřravá - vjezd - kcmpkfni pruvedeni
2? M 553b 1 . . . . . ks ?,O(X? 64 ?95, ?4 64 195,14

dňuxojekfove dokumentace včelně pc'vmhove usxavy

pp branka «evirava- vjem - korTpIetni prgvedeni dleproŇkcovc
dokumentaoe v&¢ně povrchové úpravy

branka ojevřmvá - schociNšfě - ko(7lpkfnř proveeriÝ
22 M 553b 2 . . . . . ks ?,0(N 54 CK7Q(X? 54 ocqoo

dkCxojekfove dc*umerúace včelně povrchové úpravy
branka «evirava- sá1odiáě -k«nple¢ni promění dleproŇkcove

PF' dokumentaoe v&¢ně povraiove úp'a'q

23 K 998767201 Přewn hm Dt procentní pro um ečnické konstrukce v % 3 5(JCLCl(jlj 1,35 4 725,0(1 es Urs 2022 02
objektech v do 6 m
Přesun hm« pro zamečnickekmswkcestanweny procentní sazbou

PF' (96) z ceny vmorwna doprami vzdálenost do SCI m vobiektech vy*y
do 6 m

Online PSČ hrrps://paďmÁnkr. wxa/irem/rS URS 3022 O4'9%7ó72Qí

d VRň Vedlejší rozpočtové náklady 4 000,00

D VRN7 Prwozní vlivy 4 000,00
24 K (J7(JCl(j1(j(jň Pruvozni vlivy % 4 (J[J(J,0[J(J 1,Cl[j 4 00CLCllj es Urs 2022 02

PP F¥oveni vlivy
Online PSČ hrrps'//pa<tmmkr. wsm/iremkS URS 3022 o4omaí=
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