
   

   

 
 

Smlouva o dílo na zhotovení  
Záměru projektu  

Název zakázky: „Stabilizace provozu 
provozního SZZ v ŽST Otrokovice“ 

 Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ 

Nerudova 1 

779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-4152/2022 

č.j. 17212/2022-SŽ-SSV-ÚŘ 

ISPROFOND: 5723520044 

 

a 

 

 

SUDOP BRNO,  spol. s r.o.  

se sídlem :  Kounicova 688/26,     611 36 Brno 

IČ:           44960417     DIČ: CZ44960417 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně  
spisová značka    C  3803 

bankovní spojení:xxx  

zastoupena: Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem společnosti 
Ing. Radomírem Hanákem,   jednatelem společnosti 
Ing. Martinem Mrázem,   jednatelem společnosti 

Korespondenční adresa:  
SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

Kounicova 688/26,  611 36  Brno 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 
číslo smlouvy:   22078/22  

 

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 

železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 
Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 
obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení 
dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně 
jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 
zakázky v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 
Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 
v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále 
jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil poskytnutím zadávací dokumentace prostřednictvím elektronického 
nástroje E-ZAK dne 28. 11. 2022 svůj úmysl zadat veřejnou zakázku s názvem 
„Stabilizace provozu provizorního SZZ v ŽST Otrokovice“ (dále jen „Veřejná 
zakázka“). Na základě tohoto výběrového řízení byla pro plnění Veřejné zakázky 
vybrána jako ekonomicky nejvhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen „Nabídka“). 

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 
tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení 
Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 

této Smlouvy, a předat jej Objednateli  
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3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 
k provedení Díla.  

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit 
Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle 
Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je: 

Cena Díla bez DPH:    193.600,- Kč 

slovy:    jedno sto devadesát tři tisíc šest set korun českých 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 
ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který 
má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném 
správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a 
věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.  

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze 
č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“). 

3.6 Smluvní strany sjednávají, že pokud nastane kterékoli ze skutečností uvedených níže 
v odstavci 3.6.1 (dále jen „Rozvazovací podmínka“), dojde k ukončení Smlouvy a 
zániku závazku ze Smlouvy, a to s účinností k okamžiku uvedenému v odst. 3.6.2 a aniž 
by ukončení Smlouvy v takovém případě vyžadovalo právní jednání Objednatele nebo 
Zhotovitele. 

3.6.1 Rozvazovací podmínkou ve smyslu tohoto odst. 3.66 se rozumí: 

(a) skutečnost, že po skončení 1. Dílčí etapy došlo k podstatné změně v rozsahu 

ekonomických či technických parametrů návrhu na přípravu a realizaci Stavby 
oproti zadávacím podmínkám specifikujícím rozsah a technické požadavky na 
stavbu (zejména se jedná o přílohy VTP a ZTP), případně byly zjištěné 
skutečnosti, které Objednatel považuje za závažné z hlediska zhodnocení 
efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti vynakládaných veřejných finančních 
prostředků; 

3.6.2 Účinky Rozvazovací podmínky a ukončení Smlouvy nastávají vždy k okamžiku 
oboustranného podpisu předávacího protokolu k té Dílčí etapě, která byla takto 
protokolárně předána a převzata předtím, než nastala relevantní skutečnost 
uvedená v odst. 3.6.1. 

3.6.3 Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli nejpozději do 2 měsíců od oboustranného 
podpisu předávacího protokolu k předmětné Dílčí etapě, zda nastala Rozvazovací 
podmínka nebo zda má Zhotovitel pokračovat v plnění Díla. Pro vyloučení 
pochybností se však uvádí, že oznámení Objednatele o splnění Rozvazovací 
podmínky má pouze informativní povahu a právní účinky ukončení Smlouvy 
nastanou k okamžiku splnění Rozvazovací podmínky. 

3.6.4 V případě, že Objednatel neoznámí Zhotoviteli ani do 2 měsíců po uplynutí lhůty 
uvedené v odst. 3.6.2, že byla splněna Rozvazovací podmínka ani mu v této lhůtě 
neoznámí, že má pokračovat v plnění Díla, je Zhotovitel povinen zaslat 
Objednateli písemně žádost o sdělení, zda došlo k naplnění Rozvazovací 
podmínky. Pokud Objednatel neoznámí Zhotoviteli ani do 10 dní od obdržení 
žádosti Zhotovitele, zda byla naplněna Rozvazovací podmínka, platí, že 
Rozvazovací podmínka byla naplněna a Smlouva zanikla k okamžiku uvedeném 
v odst. 3.6.2. 

3.6.5 V případě, že dojde k ukončení Smlouvy v důsledku splnění Rozvazovací 
podmínky podle tohoto odst. 3.6 má Zhotovitel pouze nárok na úhradu Ceny části 
Díla vztahující se k Dílčí etapě převzaté Objednatelem na základě oboustranného 
podpisu předávacího protokolu před splněním Rozvazovací podmínky a Zhotovitel 
nemá nárok na úhradu jiné části Ceny Díla a nemá v důsledku ukončení Smlouvy 



„Stabilizace provozu provozního SZZ v ŽST Otrokovice“ 
Smlouva o dílo na Záměru projektu (ZP) 4/8 

 

ani nárok na náhradu nákladů či újmy. Zhotovitel zejména nemá nárok na úhradu 
jakékoli Části Díla, která byla Zhotovitelem k okamžiku splnění Rozvazovací 
podmínky rozpracovaná, avšak nebyla Objednatelem protokolárně převzata. 
Ustanovení článku 18.7 Obchodních podmínek se v tomto případě nepoužijí; tím 
nejsou dotčena práva Objednatele z vad Díla týkajících se převzaté Dílčí etapy 
(Dílčích etap) ani jiné nároky Objednatele, které mají trvat po ukončení Smlouvy. 

3.7 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě 
jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní 
úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.8 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 
nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o 
Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 

3.9 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 

dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem. 

3.10 Místem plnění Díla je: Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc. 

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

4.1 Ustanovení článku 10.3 Obchodních podmínek se pro účely této smlouvy nepoužije.  

Z důvodu centralizace podatelen státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 bude 
Zhotovitel s účinností od uvedeného data daňové doklady vystavovat a tyto Objednateli 
doručovat některým z níže uvedených způsobů: 

• v listinné podobě v jednom vyhotovení na adresu Správa železnic, státní 
organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 
Pardubice, nebo 

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, 

nebo 

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm. 

Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.  

4.2 Zhotovitel je povinen označit jednotlivé daňové doklady: 

v kolonce ODBĚRATEL 

Správa železnic, státní organizace 

Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

v kolonce PŘÍJEMCE 

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ 

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 

4.3 Ustanovení článku 11. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA Obchodních podmínek 
se pro účely této smlouvy neuplatní. 

4.4 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 
v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 
č.3b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu 
Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další 
osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek. 

Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále 
jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na 
vyžádání doložit Objednateli. 

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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4.5 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání 

4.5.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti 
daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě.  

4.5.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů 
od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se 
smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých 
bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 4.5.1. 

Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala 
osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů 
Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst. 4.5.1 

této Smlouvy.  

4.5.3 Porady a jednání svolaná dle odst. 3.2 Přílohy č. 3b) této Smlouvy budou 
probíhat primárně distančním způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google 
meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením. 

4.5.4 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla umožní v souvislosti s plněním 
Díla provedení studentských exkurzí, a to v kancelářích Zhotovitele nebo při 
provádění projekčních či průzkumných prací přímo na budoucím staveništi. 
Podrobnosti k provedení exkurzí jsou uvedeny v Obchodních podmínkách. 

4.5.5 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou 
zprávou nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat 
sdělení o škole, předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků. 

4.6 Compliance doložka a etické zásady 

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech 
s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 
těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 
stránkách smluvních stran (společností). 

4.7 Mezinárodní sankce 

4.7.1 Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, 
jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání 
veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 
ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto 
nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „Sankční seznamy“), 

4.7.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle tohoto odst. 4.7 

také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu 
na právní formu tohoto sdružení. 

4.7.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, 
jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání 
veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky dle tohoto odst. 4.7, 

oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 
pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, 
Objednateli. 

4.7.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu 

s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících 
opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské 
agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (EU) 
č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 
prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014. 
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4.7.5 Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 
17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím 
nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve 
znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské 
zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných 
dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, 
subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, 
nebo v jejich prospěch. 

4.7.6 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 4.7.1 této Smlouvy jako 
nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 
4.7.3 nebo některou z povinností dle odstavců 4.7.4 nebo 4.7.5 této Smlouvy, 
je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen 

zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, s výjimkou 
oznamovací povinnosti dle odstavce 4.7.3 této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 
300.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 
oznamovací povinnosti dle odstavce 4.7.3, smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. 
Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku 
se nepoužijí. 

4.8 Požadavek na Poddodavatele 

4.8.1 Zhotovitel prohlašuje, že žádný z jeho Poddodavatelů (uvedených 
v Příloze č. 8 této Smlouvy) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 
letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k 
ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla 
Poddodavatele, přičemž k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Je-li 

Poddodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato 
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem 
statutárního orgánu Poddodavatele právnická osoba, musí tuto 
podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu 
této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve 
statutárním orgánu poddodavatele. Je-li Poddodavatelem pobočka 
závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku splňovat tato 
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; v případě pobočky závodu 
české právnické osoby musí podmínku splňovat tato právnická osoba, 
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující 
tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele a vedoucí 
pobočky závodu. 

4.8.2 Přestane-li některý z Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 8 této 
Smlouvy) splňovat výše uvedené podmínky dle odst. 4.8.1 této 
Smlouvy, oznámí Zhotovitel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy Poddodavatel přestal 
splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli. 

4.8.3 Objednatel může požadovat nahrazení Poddodavatele, který přestal 
splňovat podmínky dle odst. 4.8.1 této Smlouvy. 

4.8.4 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 4.8.1 této Smlouvy jako 
nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle 
odstavce 4.8.2, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. 
Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 
povinností dle předchozí věty, s výjimkou oznamovací povinnosti dle 
odstavce 4.8.2 této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. 
Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 
oznamovací povinnosti dle odstavce 4.8.2, smluvní pokutu ve výši 
50.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 
Občanského zákoníku se nepoužijí. 

4.9 Neobsazeno. 
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5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo 
osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 

5.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly 
písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. 
§ 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 
promlčení práv plynoucích z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.15 Obchodních podmínek trvá 
patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, 

čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 
práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí být 
dodržen § 222 odst. 10 zákona ZZVZ. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv 
práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany, není-li jinde ve Smlouvě uvedeno jinak. 

Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního nástupnictví v souvislosti 

s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu,  
je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky 
změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace 
stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marné uplynutí této lhůty je 
důvodem k vydání pokynu Objednatele k přerušení postupu prací na Díle z důvodů na 
straně Zhotovitele. 

5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 
příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 
za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, 
ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-

li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez 
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné 

ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

5.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

5.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon 
o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě 
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Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh 
a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. 
Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 
zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na 
internetových stránkách Objednatele 

5.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 
§ 3 odst. 1 ZRS. 
Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu 

v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za 
své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako 
s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 
takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty 
se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou 
identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 
považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své 
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak 
jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat 
znaky obchodního tajemství. 

5.14 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 

souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

5.15 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1 Specifikace Díla 

Příloha č. 2 Obchodní podmínky OP/ZP+DUR/16/22 

Příloha č. 3 Technické podmínky 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) 
b) Všeobecné technické podmínky VTP/ZP/07/22 

c) Zvláštní technické podmínky 15. 11. 2022 

Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 5 Harmonogram plnění 
Příloha č. 6 Oprávněné osoby 

Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění  
Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 9 Související dokumenty 

 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

V Olomouci dne21.12.2022 

 

 

 

 

 

V Brně dne 16.12.2022 

 

............................................................... 

Ing. Miroslav Bocák 

ředitel organizační jednotky 

Stavební správa východ 

Správa železnic, státní organizace 

............................................................... 

Ing. Kamil Chmela 

jednatel společnosti 
SUDOP BRNO, spol.s r.o. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Specifikace Díla  

 

Předmětem VZ je zpracování Záměru projektu (ZP) stavby dle zadávacích podmínek včetně 
projednání dle OP. 

 

Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti předmětné železniční 
stavby dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury“ 
účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické 
efektivnosti projektů dopravních staveb schválená Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017. Tyto 

prováděcí pokyny jsou k dispozici na http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/. 

 

Záměr projektu bude pracován v rozsahu dle Směrnice MD ČR č. V-2/2012, upravující postupy 
Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury 
v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, 
financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění. 

 

Součástí předmětu plnění je také součinnost Zhotovitele po celou dobu posuzování Záměru 
projektu v CK MD a průběžné zapracovávání připomínek ze strany zadavatele (Objednatele) a CK 

MD. 

 

Pro záměr bude příslušný orgán ochrany přírody (dle umístění záměru se může jednat o KÚ 
příslušného kraje, regionální pracoviště AOPK ČR - Správu CHKO, Správu NP, Újezdní úřad) 
zažádán o odůvodněné stanovisko dle § 45i (Natura 2000) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí žádosti bude stručný popis záměru a 
mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru. 

 

Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i bude příslušný úřad (KÚ příslušného kraje) 
požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, zda je možné záměr zařadit do kategorie I nebo II Přílohy č. 1 tohoto 
zákona, a záměr tak podléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Součástí žádosti o vyjádření 
bude opět co nejúplnější popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného 
záměru. 

 

Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, 
které tvoří část obsahu Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy. 

 

Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je blíže specifikován 
v zadávací dokumentaci. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
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PŘÍLOHA Č. 2 

Obchodní podmínky 

 

OP/ZP+DUR/16/22 

 

Obchodní podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly Zhotoviteli předány jako součást 
zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem 

Obchodních podmínek plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku 
Obchodní podmínky tvoří část obsahu Smlouvy. 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Technické podmínky:  

 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně 
připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz ; byly taktéž 
poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů 
uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb. 

b) Všeobecné technické podmínky  

VTP/ZP/07/22 

Všeobecné technické podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly Zhotoviteli 

poskytnuty jako součást zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této Smlouvy 
stvrzují, že jsou s obsahem Všeobecných technických podmínek plně seznámeny a že 
v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku Všeobecné technické podmínky tvoří část 
obsahu Smlouvy. 

c) Zvláštní technické podmínky  

ze dne 15. 11. 2022 

Zvláštní technické podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly Zhotoviteli 

poskytnuty jako součást zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této Smlouvy 
stvrzují, že jsou s obsahem Zvláštních technických podmínek plně seznámeny a že 
v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku Zvláštní technické podmínky tvoří část 
obsahu Smlouvy. 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Rozpis Ceny Díla 

Cena za zpracování ZP: 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

193.600,- Kč 40.656,- Kč 234.256,- Kč 

 

Cenová kalkulace je součástí Nabídky. 

 

Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy:  

Specifikace položky, část Ceny Díla 
k fakturaci v % 

Část ceny díla k fakturaci v % 

1. Dílčí etapa 70 % 

2. Dílčí etapa 28 % 

3. Dílčí etapa 2 % 

 

 

 

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 
díla 

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH) 

1. Dílčí etapa 
135.520,- Kč     (1. dílčí 
fakturace) 

163.979,20 Kč 

2. Dílčí etapa 
  54.208,- Kč     (2. dílčí 
fakturace) 

65.591,68 Kč 

3. Dílčí etapa 
    3.872,- Kč     (3. dílčí 
fakturace) 

4.685,12 Kč 

Celkem: 193.520,- Kč 234.256,- Kč 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Harmonogram plnění  

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy. 
 

Dokončení plnění: 
 

 

1. Dílčí etapa: 
Předmět díla v rozsahu – odevzdání Záměru projektu a hodnocení ekonomické efektivnosti 
k připomínkám  
- bude dokončeno a předáno do 6 měsíců od zahájení plnění 
- fakturováno bude 70 % ceny díla  
 

 

2. Dílčí etapa: 
Předmět díla v rozsahu  - odevzdání Záměru projektu a hodnocení ekonomické efektivnosti 
včetně zapracování připomínek.  
– bude dokončeno a předáno po ukončení připomínkového řízení do 3 měsíců od doručení 
pokynu objednatele. 

- fakturováno bude 28 % ceny díla. 
 

 

3. Dílčí etapa: 
Předmět díla v rozsahu  - Průběžné zapracovávání jednotlivých připomínek z CK MD do 

Záměru projektu. 
– bude dokončeno a předáno dnem doručení písemného oznámení Objednatele o 
vydání rozhodnutí o Záměru projektu v CK MD Zhotoviteli. 

- fakturováno bude 2 % ceny díla  
 

 

Způsob plnění: 
 

Záměr projektu k připomínkám včetně všech příloh je nutno vyhotovit 2x v digitální 
uzavřené formě, 2x v otevřené formě.  
 

Záměr projektu včetně všech příloh je nutno vyhotovit 4x v digitální uzavřené formě a 2x 
v digitální otevřené formě. 
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PŘÍLOHA Č. 6 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ 

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

 

Za Zhotovitele  

 

V případě více oprávněných osob pro jednu funkci je třeba upravit počet tabulek podle počtu 
těchto osob a u osoby oprávněné k jednání za Zhotovitele doplnit text „ oprávněn k jednání za 
Zhotovitele“ 

 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
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Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

 

Vedoucí týmu 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

 

Specialista na dopravní stavby  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

 

Specialista na zabezpečovací zařízení a sdělovací zařízení  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

 

Specialista na hodnocení ekonomické efektivnosti  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 
vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 
s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti 
a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva. 
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PŘÍLOHA Č. 7 

Seznam požadovaných pojištění 

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující 
pojištění: 

 

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 
třetím osobám 

Neuplatní se 
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PŘÍLOHA Č. 8 

Seznam poddodavatelů 

 

Identifikace 

poddodavatele 

(obchodní firma, sídlo a 
IČO) 

Věcný rozsah poddodávky 

 

Hodnota poddodávky v % z 
ceny za zpracování díla 

………… ………… ………… 

………… ………… ………… 

………… ………… ………… 

………… ………… ………… 

………… ………… ………… 

………… ………… ………… 

………… ………… ………… 

………… ………… ………… 

CELKEM % ………… 
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PŘÍLOHA Č. 9 

Související dokumenty 

 

Název dokumentu Č. j.: Datum vydání 

Výzva k podání nabídky  15636/2022-SŽ-SSV-Ú3 ze dne 25. 11. 2022 

Nabídka Zhotovitele   7.12.2022 
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