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Křížová 25, 225 08 Praha 5

 

' Dílčí smlouva k Rámcové smlouvě

o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro

pojistné dávky a statistiky — II

"ČSSZ - úpravy APV na základě zákonných změn"

Číslo RS/DS_PDS 11/02

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, Praha 5, PSČ 225 08

Statutární zástupce Objednatele: prof. JUDr. Vilém Kahoun, PhD., ústřední ředitel ČSSZ

Osoba oprávněná jednat jménem Objednatele: Ing. Miroslav Bauer, MBA, ředitel odboru implementace APV

Kontaktníosoba:—

tel:—

emih—

IČO: 00006963

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

KOMIX, s.r.o.

Sídlo: Holubova 1, 150 00 Praha

Zastoupena’: Ing. Tomáš Rutrle, jednatel společnosti

Zápis v OR: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12440

Kontaktníosoba:—

rel-z—
e“mai“—

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú.:—

IČO: 47117087

DIČ: CZ47117087

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v této smlouvě označováni jednotlivě jako „Strana“ a společně jako „Strany“)
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Strany se dohodly na realizaci dílčí veřejné zakázky „ČSSZ - úpravy APV na základě zákonných změn“ za

podmínek uvedených v Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro pojistné

dávky a statistiky — II, ze dne 2. 7. 2015 (dále též „RS“), a za podmínek uvedených níže v této smlouvě (dále

též „Smlouva“):

Článek 1

Předmět Smlouvy

1.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitel provést úpravu aplikačního programového vybavení

NEM, přičemž úpravou aplikačního programového vybavení NEM se rozumí úprava na základě

zákonných změn (legislativní změny od 1. 1. 2016), včetně implementace změn týkající se elektronicky

podaných dokumentů voblasti nemocenského pojištění a doplnění kontroly na 3. stupeň invalidity

' (dále jen „Dílo“). Specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 Smlouvy.

1.2. Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva vytvořené Dílo užít za

odměnu a za podmínek uvedených v RS. Právem užít Dílo se ve smyslu této Smlouvy rozumí právo

nerušeného užívání Díla v souladu s omezeními stanovenými RS po celou dobu autorské ochrany Díla.

Článek 2

Ceny a platební podmínky

2.1. Cena za provedení Díla dle specifikace v Příloze č. 1 této Smlouvy činí:

3 676 300,- Kč bez DPH

(slovy: tři milióny šest set sedmdesát šest tisíc tři sta korun českých)

tj. 4 448 323,- Kč vč. DPH

(slovy: čtyři milióny čtyři sta čtyřicet osm tisíc tři sta dvacettři korun českých)

V souladu s článkem IV. a V. RS je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli cenu za jednotlivá

dílčí plnění vždy po akceptaci daného Dílčího plnění ze strany Objednatele. Cena za jednotlivá dílčí

plnění je sjednána ve výši:

 

 

 

 

 

 

Fakulrační mIInÍk Cena bez DPI-I Cena s DPH

FM I 2 993 000,00 Kč 3 621 530,00 Kč

FM II 528 550,00 Kč 639 545,50 Kč

FM III 154 750,00 Kč 187 247,50 Kč

Celkem 3 676 300,00 Kč 4 448 323,00 Kč   
 

2.2. Cena bude uhrazena v souladu se způsobem úhrady dle RS.

2.3. Zhotovitel má právo za řádně a včas provedené Dílo Objednateli fakturovat za podmínek stanovených

v RS a v Příloze č. 1 této Smlouvy.

2.4. Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a Ize je překročit pouze v případě změny sazeb

příslušné daně z přidané hodnoty.

2.5. Fakturace za plnění poskytnuté Zhotovitelem bude provedena způsobem uvedeným v RS.
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2.6.

3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Daň z přidané hodnoty bude fakturována v zákonem stanovené výši dle platných právních předpisů

vdobě uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data jejich

doručení Objednateli.

Článek 3

Trvání Smlouvy, ukončení Smlouvy a misto plnění

Smlouva se uzavírá na dobu od její účinnosti do předání Díla a akceptace plnění v souladu

s harmonogramem plnění dle čl. 3 Přílohy č. 1 této Smlouvy. Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou

dotčeny.

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5 a dále všechna jednotlivá

pracoviště Objednatele.

Článek 4

Sankční ujednání

Sankce za neplnění Díla podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy se řídí podle příslušných

ustanovení RS.

Záruka je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními RS.

Článek 5

Oprávněné osoby

Každá ze Stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněná osoba bude zastupovat Stranu ve smluvních a

obchodnich záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve smluvních a obchodních záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e-mail:

In . Miroslav Bauer MBA, ředitel odboru implementace APV

   
Za Zhotovitele:

tel.:

email:

 

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve věcném plnění:

Za Objednatele

tel.:

e-mail:

  

Za Zhotovitele:

tel.:

e-mail:

 

Strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu

písemně upozornit druhou Stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá účinnosti až

okamžikem, kdy je druhé Straně doručeno písemné upozornění o změně.
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5.5. Všechny dokumentymající vztah k plnění této Smlouvy, zápisy z jednání a dodatky ke smlouvě, musí

být podepsány oprávněnými osobami obou Stran nebo jejich zástupci.

Článek 6

Závěrečná ujednání

6.1. Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu Smlouvy Stranami. Smlouva nabývá účinnosti ke dni,

kdy bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno

Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové

kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Nedojde--li k tomuto Stanovení výdajů na

flnancovéni předmětné akce, a to ani do 120 (jednostodvaceti) kalendářních dnů od dne nabytí

platnosti Smlouvy, Smlouva se od svého počátku ruší. Strany nejsou v takovém případě povinny hradit

si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Stranami neexistují žádné závazky

a/nebo nároky, jejichž uplatnění by mohla druhá Strana požadovat.

6.2. Objednatel se zavazuje dodat Zhotoviteli veškeré podklady pro potřeby plnění Díla dle této Smlouvy v

českém jazyce. V případě potřeby jakýchkoliv dalších podkladů je Zhotovitel povinen takovéto

podklady od Objednatele včas písemně vyžádat.

6.3. Veškeré dodatky ke Smlouvě a její změny musí být vyhotoveny písemnou formou.

6.4. Smlouvou neupravené skutečnosti se řídí příslušnými ustanoveními RS.

6.5. Smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) stejnopisech, z nichž 3 (tři) obdrží Objednatel a 2 (dva) Zhotovitel.

6.6. Obě Strany svým podpisem stvrzují, že Smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jednostranně

nevýhodných podmínek.

6.7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 — Specifikace Díla

Příloha č. 2 — Podmínky plnění

6.8. Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu, včetně jejích příloh, přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že je

projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tuto Smlouvu

vlastnoručně podepisují.

Objednatel: Zhotovitel:

Jméno: Ing. Miroslav Bauer, MBA Jméno: Ing.Tomáš Rutrle

Funkce: ředitel odboru implementace APV Funkce: jednatel společnosti

Datum: 5//’/ //'/Ž c/ 75\ Datum: „Já./Ú . zelo-'

Místo: Praha Místo: Praha KOMIX s.r.o.

Holuhowi lvi) (>H |Inhzi \
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Příloha č. 1 — Specifikace Díla

Předmětem plnění dle této Smlouvy je úprava aplikačního programového vybavení NEM.

1 Specifikace Díla

Předmětem realizace (Dílem) je implementace změn redukčních hranic, kalkulaček, doplnění kontroly na 3.

stupeň invalidity a elektronicky podané Přílohy k žádosti o dávku (NEMPRI), která umožní zaměstnavateli při

odeslání NEMPRI současně zaslat další soubory. Ze souborů přiložených k NEMPRI vzniknou samostatné

dokumenty typu Jiný elektronický dokument (JED) a úprava APV na základě zákonných změn (legislativní

změny od 1. 1. 2016).

Součástí Díla bude především

Analytická dokumentace popisující požadované změny v APV NEM

Zdrojové kédy celého APV NEM se zapracovanými změnami

Spustitelná verze APV NEM se zapracovanými změnami

Aktualizovaná uživatelská příručka

Aktualizovaná technická dokumentace (instalační, administrátorská příručka)

Uživatelské testovací scénáře a testovací případy pro nové funkčnosti

Podpora po nasazení v rozsahu dvou týdnů

2 Specifikace ceny

Počty realizovaných člověkodnů (ČD) pro implementaci požadovaných změn APV NEM dle jednotlivých

specialistů:

 

Sa ba čo
PočetčD 1:22;“Role , Cena bez DPH

 

Projektový manažer 470 800,- Kč
 

Procesní analytik 783 000,- Kč
 

Architekt informačního systému 387 000,- Kč
 

 

 

 

   

Tester 857 500,- Kč

Vývojář 882 ooo,- Kč

Ostatní 296 000,- Kč

Celkem 947 3 676 300,- Kč
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3 Harmonogram plnění

Níže uvedený harmonogram plnění je relativní vůči okamžiku, kdy Smlouva nabyde účinnosti (níže

označeném T). Hodnoty v harmonogramu jsou maximální termíny pro realizaci konkrétního milníku a uvádějí

počet kalendářních dnů.

 

 

 

 

Mllnlk Termín

FM I T + 30 dnů

FM II T + 60 dnů

FM III T + 120 dnů    

FM I

. Elektronicky podané Přílohy k žádosti o dávku (NEMPRI), která umožní zaměstnavateli při odeslání

NEMPRI současně zaslat další soubory. Ze souborů přiložených k NEMPRI vzniknou samostatné

dokumenty typu Jiný elektronický dokument (JED).

FM II

. Úprava APV NEM na základě zákonných změn (legislativní změny od 1. 1. 2016).

. Implementace změn redukčních hranic a kalkulaček.

. Doplnění kontroly na 3. stupeň invalidity.

FM III

. Zvýšená podpora provozu APV NEM po nasazení do produkčního prostředí.

Akceptační kritéria pro FM I a FM II

. Dílo je realizováno v souladu s návrhem detailních analýz.

. Byly úspěšně dokončeny akceptační uživatelské testy.

. Veškerá dokumentace APV NEM je aktualizována v souladu s výstupy daného FM.

Akceptační kritéria pro FM 111

. APV NEM je rutinně provozován v produkčním prostředí Objednatele.

Parafováno: Zhotovitel:_-Objednatel: I strana 5/7



W

Příloha č. 2 — Podminky plnění

Součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele a dalších externích

subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s plněním Díla bezprostředně

souvisejí.

Technická součinnost

. HW a SW vybavem' pro testování v prostředí Objednatele.

. Technické zajištění testů - poskytnutí potřebné infrastruktury, testovacích dat a nezbytné součinnosti

třetích stran v oblasti integračního a zátěžového testování.

Analytická součinnost

. Součinnost při detailní specifikaci požadavků na úpravy APV v rámci zpracování plnění Zhotovitele,

včetně zajištění potřebné součinnosti dalších subjektů v oblasti spolupráce s externími systémy a

produkty třetích stran.

Legislativní součinnost

. Právní a metodická podpora při výkladu a posouzení správnosti implementace platné legislativy a

připravovaných legislativních změn.

Personální předpoklady a role

. Jmenování vedoucího projektu, vedoucích a členů řešitelských týmů. Vedení projektu jako celku,

organizaci spolupráce se spolupracujícími APV.

. Jmenování klíčových uživatelů, školitelů a správců.

Projektové předpoklady

. Předávání všech relevantních informací nutných k Dílu včetně aktuálních zdrojových kódů, včetně

kompletní programátorské dokumentace, aktuální funkční specifikace a ostatní dokumentace podle

pravidel release managementu.

. Podávání připomínek k analýze a návrhům řešení.

Umožnění vstupu a pohybu v prostorách Objednatele pracovníkům Zhotovitele v rozsahu nezbytném

pro poskytování plnění dle Smlouvy.

. Zajištění součinnosti dalších subjektů v oblasti spolupráce s externími systémy a s produkty třetích

stran v potřebném rozsahu a termínech. Zajištění realizace rozhraní na spolupracující systémy

v termínech uvedených v harmonogramu, a to včetně připravenosti těchto rozhraní na zahájení

integračních testů v integračním prostředí Objednatele.

o Součinnost při úpravách s okolními systémy v návaznosti na upřesňování požadavků na úpravy při

návrhu řešení.

. Objednatel bude organizátorem integračního testování a akceptačního testování v testovacím prostředí

Objednatele. Spolupráce při provádění testů a jejich vyhodnocení.

. Dokumenty k připomínkování budou Zhotovitelem předávány průběžně tak, aby byl dostatečný prostor

k jejich připomínkování Objednatelem. Připomínky Objednatele k bodům uvedeným v harmonogramu

budou Zhotoviteli předány vždy do druhého pracovního dne po jejich vyžádání Zhotovitelem.

Součinnost Objednatele při přípravě rutinního provozu.

Připomínkování a schvalování výstupů Zhotovitele v přiměřených termínech a lhůtách, aby

nedocházelo k narušení harmonogramu projektu.
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Soulad se standardy - -

Realizace úprav APV NEM bude řízena dle platných standardů Objednatele. Soupis platných standardů

relevantních pro tuto Smlouvu je uveden v následující tabulce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Standardy IKT Objednatele

Název Název

čislo Souboru dokumentu Verze

1. std_db_060803_v0.91.doc Standard databází 0.91

2. std inet_1~10.doc Standard připojení k Internetuv 1.10

3. std_pošta_1-00d.doc Standard poštovního systému CSSZ 1.00

4. std AD DNS DHCP NTP 1—34.pdf Standard AD DNS DHCP 1.34

5. std_AV01-10.doc Standard Antivirové ochrany 1.10

6. Standard systémové konfigurace pracovní Standard systémové konfigurace pracovní

stanice 2.20 stanice 2.20

7. Std mgmt v.0.54.doc Standard Management 0.54

8. std_metodikavyvoje_apv_1__0_19.doc Standard metodiky vývoje 1_0_19

9. std_pravidlareleasemanagementu_apv_1_2

_6.pdf

včetně formulářů Předávání APV a release 1_2_6

10. std net 1—92d.doc Standard síťové infrastruktury 1.92d

11. Programátorské konvence .NET 2.0, 3.0.

Programatorskekonvence_1_0_17.doc a 3.5 1_0_17

12. , Standardy pro tvorbu aplikací pro

BizTa|kDeveIopmentStandard.v1.00.doc Microsoft BizTalk server 1.00

13. . Požadavky na nové aplikace při integraci
AAA_Pozadavky_na_aplikace_v8.doc do AAA portálu 8.00

14. Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Orac|e_0 Standard pro tvorbu, předávání a 0 2

.2.doc spouštění skriptů v databázích Oracle '

15. Standard API rozhraní systému DMA - API ROZHRANI SYSTEMU DMA:

CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v3_4_0_201505 WS_API_DMA - Standard rozhraní pro 3.4

18.doc ukládání dokumentů do DMS

16' ' CSSZ_DU_STD_V011.1.doc Standard provozu databáze Oracle 1.10

17. Standard systémové konfigurace

std_srv_0.23.doc aplikačních serverů - Standard Image 0'23

18- std_PKI.pdf Standard pro PKI 1.0
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