



Číslo objednávky:

120/2017/IO/186

Odběratel:

Řízení letového provozu ČR, s.p.
Navigační 787
252 61 Jeneč

IČ odběratele: 49710371
DIČ odběratele: CZ49710371
Peněžní ústav: ČSOB
Č. účtu / kód: 88153 / 0300
Zaps. v obchod. rejstříku ved. u Městského
soudu v Praze v odd. A, vložce 10771

Datum vystavení: 11.04.2017

Dodavatel:

Ing.arch.Viktor Tuček
Na Jezerce 1172/49
140 00 Praha 4

IČ : 18637779

Vyřizuje: 

Telefon: 

Zboží dodejte na adresu:

Navigační 787
252 61 Jeneč

Podmínky dodávky:

Dodací lhůta:

Obsah objednávky:

Objednáváme u Vás zpracování kompletní projektové dokumentace a provádění inženýrské činnosti pro
stavební úpravy vstupu do objektu IATCC, interieru pasáže a kuřárny.
Přesný rozsah je uveden v nabídce dodavatele, která tvoří přílohu č. 1 této objednávky.

Cena: 190.000,- Kč (bez DPH)

Platební podmínky: 90.000,- Kč po předání architektonické studie
80.000,- Kč po získání souhlasu s ohlášením stavby
20.000,- Kč po vydání kolaudačního souhlasu a předání dokum. skut. provedení stavby

Pl
ob
od

1.3 Projektová dokumentace k ohlášení změny stavby

Dokumentace předpokládá vypracování veškeré dokumentace, výkresů a ostatních podkladů, potřebných pro získání souhlasu s ohlášením změny dokončené stavby. Projekt bude zpracován v rozsahu požadovaném přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. a bude obsahovat zejména:

- architektonicko stavební část
- speciální profese (požárně bezpečnostní řešení)
- elektro (vyhřívání nástupního plata, osvětlení)

1.4 Inženýrská činnost

- projednání záměru
- získání všech potřebných stanovisek
- podání žádosti k ohlášení změny dokončené stavby
- získání souhlasu s ohlášením
- získání kolaudačního souhlasu

1.5 Autorský dohled a dokumentace skutečného provedení stavby

Autorský dozor spočívá v dohledu nad dodržením architektonické koncepce. Předpokládá zejména účast architekta při realizaci. Autorský dohled bude prováděn na vyžádání po dobu stavby. Jeho rozsah je stanoven v minimálním rozsahu odhadem na základě hodinových sazeb (500 Kč/h).

Dokumentace skutečného provedení bude zpracována dle podkladů zhotovitele.

2. CENA PRACÍ

- | | |
|--|--|
| 2.1 Příprava zakázky..... | |
| 2.2 Architektonická studie - návrh stavby | |
| 2.3 Projektová dokumentace k ohlášení změny stavby | |
| 2.4 Inženýrská činnost..... | |
| 2.5 Autorský dohled a dokumentace skutečného provedení stavby | |

Celkem

Cena prací vychází z hodinových sazeb doporučených ČKA a ČKAIT.
Nejsem plátcem DPH.

Cena zahrnuje správní poplatky a soupis prací a dodávek pro účely výběru zhotovitele.
Dokumentace bude předána 3 x v listinné formě a 1x ve formě elektronické.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena bude uhrazena ve třech splátkách. 1. záloha ve výši 90 000,- Kč bude proplacena po předání architektonické studie, 2. záloha ve výši 80 000,- Kč bude proplacena po získání souhlasu s ohlášením stavby, doplatek ve výši 20 000,-Kč bude proplacen po vydání kolaudačního souhlasu.

4. GARANCE, SANKCE A ZÁRUKY


Zpracovatel je pojištěn za škody způsobené při výkonu činnosti autorizovanými architekty, inženýry a techniky do výše 200 000,- Kč.

5. TERMÍNY A LHŮTY

Termíny a lhůty na zpracování dokumentace budou upraveny dle následně stanoveného harmonogramu prací.

Výše uvedené údaje lze po vzájemné dohodě upravovat.

Budete-li vyžadovat jakékoli další doplňující informace k nabídce, prosím kontaktujte mě.



Děkuji za Vaši poptávku a zasilám nabídku na zpracování projektové dokumentace nové úpravy prostranství před hlavním vstupem, interiéru pasáže a prostranství před fasádou sálu ATS v objektu Řízení letového provozu v Jenči.

Nejprve bude zpracován architektonický návrh, který bude řešit koncepci architektonického a výtvarného řešení. Po odsouhlasení investorem bude zpracována projektová dokumentace pro ohlášení stavebních úprav v rozsahu dokumentace ke stavebnímu povolení.

1. ROZSAH A OBSAH NABÍZENÝCH PRACÍ

1.1 Příprava zakázky

Analýza zakázky, specifikace a zajištění podkladů pro projekt

- prohlídka stavby
- specifikace potřebných prací a profesí
- konzultace s investorem
- závěry

1.2 architektonická studie - návrh stavby

Zpracování konceptu, pracovní studie a skici ve variantách, odsouhlasení cílových představ s klientem. Dopracování finální architektonické studie. Studie bude obsahovat zejména:

1.2.1 Nová úprava parteru před hlavním vstupem

- nové materiálové a výtvarné řešení dlažby a drobné architektury s ohledem na bezpečnost provozu
- návrh zeleně doplňující celkové řešení – spolupráce se zahradním architektem
- půdorysné uspořádání, pohledy, vizualizace
- koncepční detaily

1.2.2 Úprava odvodnění markýzy nad hlavním vstupem

- zpracování technického řešení úpravy žlabu a svodů ve spolupráci s dodavatelem

1.2.3 Výměna vstupního turniketu za automatické posuvné dveře

- zpracování návrhu
- spolupráce s dodavatelem dveří a vzduchotechniky
- koncepční detaily v návaznosti na stávající fasádu

1.2.4 Úprava recepce ve vstupní hale

- úpravy pracoviště recepčních podle požadavků investora

1.2.5 Úprava prostoru kolem vnitřního bazénu v pasáži



- Výtvarný návrh zábran proti pádu do bazénu

1.2.6 Doplnění zeleně před jižní prosklenou fasádou sálu ATS

- zpracování konceptu zeleně, která zpříjemní kontakt sálu s exteriérem
- návrh vertikálních nosičů popínavé zeleně z lankového nerezového systému
- návrh vhodných rostlin pro konkrétní účel – spolupráce se zahradním architektem



ARCHITEKTONICKÝ ATELIER VT
Ing. arch. Viktor Tuček
Na Jezerce 1172/49 | 140 00 Praha 4 | Česká republika



IATTC – úpravy vstupu a interiéru pasáže

Nabídka projektových prací