

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele: 035/2017

Číslo objednatele:

na zpracování realizační projektové dokumentace včetně kompletní inženýrské činnosti a zajištění vydání stavebního povolení na akci:

„Regenerace panelových sídlišť Uničovské předměstí v Litovli – 3. etapa ul. Karla Sedláka“,

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel** : **Město Litovel**

Sídlo : nám. Př. Otakara 778, 784 01 Litovel

IČ : 00299138

DIČ : CZ00299138

Bankovní spojení : Komerční banka Olomouc

Číslo účtu : 3620-811/0100

Zastoupena ve věcech

- smluvních : Ing. Zdeněk Potužák – starosta města

- technických : Miroslav Skácel – vedoucí odboru MHaSI

(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel** : **PRINTES – ATELIER s.r.o.**

Sídlo : Mostní 11a, 750 02 Přerov

IČ : 25391089

DIČ : CZ25391089

Bankovní spojení : Komerční banka a.s. Přerov

Číslo účtu : 86-7204730277/0100

Zastoupena ve věcech

- smluvních : Ing. Ivo Christen

- technických : Ing. Ivo Christen

Zápis v OR : U Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 17817

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý a oprávněný poskytovat plnění podle této smlouvy, a že jeho předmět podnikání zahrnuje i živnosti potřebné k řádnému splnění této smlouvy.

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro objednatele *projektové práce pro stavební povolení a provádění stavby dle vyhlášky 146/2008 Sb., včetně kompletní inženýrské činnosti* na akci:

„Regenerace panelových sídlišť Uničovské předměstí v Litovli – 3. etapa ul. Karla Sedláka“, (dále jen: dílo) a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

III. SPECIFIKACE DÍLA

Předmětem díla je vypracování a odevzdání realizační projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně inženýrské činnosti pro přípravu akce **„Regenerace panelových sídlišť Uničovské předměstí v Litovli – 3. etapa ul. Karla Sedláka“**. Součástí služeb je výškopisné a polohopisné zaměření řešené lokality v požadovaném stupni PD.

Rozsah řešeného území je rámcově vymezen zpracovanou projektovou dokumentací pro vydání územního rozhodnutí a návaznosti na další etapy jsou dány zpracovanou Urbanisticko-architektonickou studií.

Rozsah projektové dokumentace je vymezen skladbou objektů:

- SO 103 - Komunikace a chodníky**
- SO 113 - Parkoviště a odstavná stání**
- SO 403 - Veřejné osvětlení**
- SO 413 - Městský rozhlas**
- SO 443 - Přeložka sdělovacích kabelů UPC**
- SO 503 - Přeložka horkovodu**
- SO 803 - Sadové úpravy**
- SO 903 - Stanoviště komunálního odpadu**
- SO 923 - Mobiliář**

a) Zpracování PD pro vydání stavebního povolení a provádění stavby

- Projektová dokumentace DSP bude vypracována **ve 3 vyhotoveních**.
- Projektová dokumentace DPS bude vypracována **v 6 vyhotoveních** (DPS + soupis prací). PD bude v paré č. 1 obsahovat oceněný soupis prací.
- Předmět díla DPS bude dodán taktéž v elektronické podobě na vhodném datovém nosiči s následujícím obsahem: 1x CD s PD včetně dokladové části (pdf), soupis prací oceněný (pdf) a neoceněný (xml, datový předpis XC4); 5x CD s PD včetně dokladové části (pdf) a s neoceněným rozpočtem

(xml, datový předpis XC4). Bližší informace k formátu xml v datovém předpisu XC4 je možné nalézt na www.xc4.cz.

- Projektová dokumentace bude provedena a dodána v souladu s platnými ČSN, TKP-D tj. **směrnicí pro dokumentaci PK s účinností od 1. 2. 2007, vyhl. 146/2008 Sb. – projektová dokumentace dopravních staveb včetně stanovení zatížitelnosti po opravě (statický výpočet) a vyhláškou 230/2012 ze dne 25. 6. 2012, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.**

Projednání dokumentace s dotčenými orgány a s majiteli nebo správci inženýrských sítí, bude vyžádáno písemné stanovisko dotčených orgánů a majitelů a správců sítí a dokumentace bude podle obsahu stanoviska upravena.

Součástí PD budou i polohopisné a výškopisné zaměření stavby a přeložky inženýrských sítí.

IV. TERMÍN ODEVZDÁNÍ DÍLA

1. Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně dokladové části a vyplněné žádosti o vydání stavebního povolení: **do 30. 09. 2017**
2. Projektová dokumentace pro provádění stavby: **do 30. 11. 2017**

V. CENA DÍLA

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy jako pevnou na celou dobu zakázky ve výši:

Cena bez DPH	314 000,- Kč
DPH 21%	65 940,- Kč
Cena celkem vč. DPH	379 940,- Kč

2. Cenu je možné překročit:
 - pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů, týkajících se DPH
 - bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly součástí cenové nabídky a v době podání nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět a ani je předpokládat.
3. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Práce budou fakturovány po předání a převzetí celého dokončeného díla. Splatnost faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli.
2. Faktura bude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě o dílo a příslušných právních předpisech, v opačném případě je objednatel oprávněn ji zhotoviteli vrátit. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová bude započata po doručení opravené faktury objednateli.

VII. ZÁRUČNÍ DOBA

1. Záruční doba na provedené práce je stanovena na 36 měsíců od protokolárního předání PD.
2. V případě vady projektu má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost poskytnout bezplatně odstranění vad. Možnost jiné dohody je vyloučená. Zhotovitel případné vady projektu odstraní bez zbytečných odkladů po uplatnění reklamace. Reklamace musí být vždy písemnou formou.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě nedodržení termínu ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2% smluvní ceny díla za každý započatý den prodlení s předáním díla. Tato smluvní pokuta bude realizována snížením smluvní ceny o příslušnou částku.
2. Smluvní pokuta při nedodržení splatnosti faktury bude 0,05% za každý den prodlení z celkové ceny díla bez DPH.
3. Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad v termínu, zaplatí smluvní pokutu 1000 Kč za každý den prodlení.
4. Zaplacením smluvních pokut zhotovitelem není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody, a to v plném rozsahu vedle smluvní pokuty.

IX. OBCHODNÍ PODMÍNKY

5. Objednatel je oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit v případě prodlení zhotovitele s odevzdáním díla nebo části díla, a to písemným oznámením doručeným zhotoviteli s účinky od doručení.
6. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s odevzdáním díla nebo části díla, které způsobí třetí osoba, např. státní orgány, správci sítí atd.

X.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva, jakož i právní vztahy z této smlouvy vyplývající, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
3. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků.
4. Zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinna ve smyslu § 2 odst. E) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu na profilu zadavatele ve smyslu § 147a zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Litvli, dne: 19.5.2017

V Přerově, dne: 11. 5. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zdeněk Potužák

Starosta

.....
Ing. Ivo Christen

Jednatel společnosti