

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	EDS Trade s.r.o. Jungmannova 299/2, 794 01 Krnov
Doba pro dokončení	1.1.9	6 měsíců
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	3 % Celkové hodnoty dílčí objednávky bez DPH, formou bankovní záruky
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) Nepoužije se
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDAKCE], ředitel Správy Ostrava

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: [REDAKCE]
Datum: 19.12.2022 17:28:15 +01:00

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: úterý 20. prosince 2022 6:56
Komu: 'Elektronická podatelna ŘSD'
Předmět: RE: RSD-201328/2022-3 - 16PU-004627

Dobrý den,

děkujeme za zaslání Dílčí objednávky č. 3 v rámci zakázky s názvem „21029 - Stavební údržba mostů a propustků v okresech Bruntál, Nový Jičín, Opava“, kterou tímto akceptujeme.

S pozdravem a přáním hezkého dne

[REDACTED]
ředitel společnosti

EDS Trade s.r.o.
Jungmannova 299/2, Pod Cvilínem
794 01 KRNOV

[REDACTED]
W: <https://www.edstrade.cz/>

WGS: 50.0865722N, 17.7163212E

🌿 **Chraňte naše lesy. Prosím, netiskněte tento email, pokud to opravdu není nezbytné...**



From: Elektronická podatelna ŘSD <[REDACTED]>
Sent: Tuesday, December 20, 2022 7:51 AM
To: [REDACTED]
Subject: RSD-201328/2022-3 - 16PU-004627

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme Dílčí objednávku č. 3 v rámci zakázky s názvem "21029 - Stavební údržba mostů a propustků v okresech Bruntál, Nový Jičín, Opava".

Prosíme o její akceptaci písemným potvrzením prostřednictvím e-mailu na adresu [REDACTED] (formou odpovědi na tento e-mail) do 3 pracovních dnů ode dne odeslání.

S přáním krásného dne

[REDACTED]
Referent majetkové správy
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava
Mojmírovců 597/5, CZ-709 81 Ostrava - Mariánské Hory

[REDACTED]
<http://www.rsd.cz>, [REDACTED]