

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1. Objednatelem

jméno, příjmení / název právnické osoby: Svazek obcí vodovod Křemže, 38203 Křemže
datum narození / IČ: 65028376
bydliště (fyzická osoba) / sídlo (právnická osoba): Křemže
zastoupená: starosta ing. Josef Troup

(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitelem

jméno, příjmení / RUGO-STAV s.r.o.
bydliště (fyzická osoba) / sídlo (právnická osoba): Loučej 12, Křemže 38203, IČ: 07731108
zastoupená: Rubenwolf Pavel jednatel.

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

I. Předmět smlouvy

- (1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo VODOVOD UL.POLNÍ 3 ETAPA. (dále jen „Dílo“).
- (2) Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou níže v čl. II této smlouvy.. Podpisem této smlouvy došlo k předání staveniště zhotoviteli.

II. Cena Díla a způsob její úhrady

- (1) Cena díla byla oběma stranami stanovena ve výši 498 689,- Kč + 21% DPH, tj. celkem 603 414,- Kč. dle cenové nabídky. Cena díla může být navýšena dle zákona o 10%. Dále bude zhotoviteli uhrazena záloha na materiál ve výši 150 000,- Kč na účet zhotovitele.
- (2) Cena a záloha bude uhrazena na účet Zhotovitele č. 718607186/5500 vedený u Raiffesien BANK.
- (3) Cena Díla bude Objednatelem uhrazena na shora uvedený účet Zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne, v němž došlo k předání a převzetí Díla.

III. Doba a místo plnění

- (1) Zhotovitel provede dílo nejpozději do 31.7.2023
- (2) Zhotovitel provede dílo v KŘEMŽI UL.POLNÍ.

IV. Předání a převzetí díla

- (1) Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději do dvou dnů od zhotovení díla bez vad a nedodělků.
- (2) O předání a převzetí Díla sepiší Zhotovitel s Objednatelem protokol.
- (3) Bude-li mít Dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepiší strany protokol obsahující výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. Objednatel

není povinen převzít dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklad Zhotovitele.

V. Práva a povinnosti stran

- (1) Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí tak, aby mohlo být předáno Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.
- (2) Objednatel nebo jím zmocněná osoba (ing. Josef Troup) je oprávněn kontrolovat provádění Díla, zejména zda je prováděno v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy, jakož i upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky.
- (3) Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

VI. Smluvní pokuty

- (1) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny Díla za každý den prodlení s dokončením a předáním v termínu podle čl. III této smlouvy.
- (2) Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny Díla za každý den prodlení s platbou ceny Díla.
- (3) Objednatel je dále povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení s platbou ceny Díla.

VII. Rozhodčí doložka

- (1) Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

VIII. Závěrečná ustanovení

- (1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.
- (2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran obdrží po jednom.
- (3) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Křemži dne 19.12.2022

Objednatel



V Křemži dne 19.12.2022

Zhotovitel

RUGO-STAV s.r.o.
zemní práce - autodoprava
LOUČEJ 12
KŘEMŽE 382 03
☎ 077 31 108, DIČ: CZ07731108

RUGO-STAVs.r.o

Svazek obcí vodovod Křemže

Loučej 12, Křemže 382 03

IČ:07731108

CENOVÁ NABÍDKA VODOVOD UL.POLNÍ - 3 ETAPA

Materiál vodovod dle výpisu -----	155 689 Kč
Zemní práce -----	110 000 Kč
Ruční práce -----	103 000 Kč
Doprava -----	45 000 Kč
Zásyp -----	22 000 Kč
Hutnění -----	15 000 Kč
Uložení na skládku -----	30 000 Kč
Řezání asfaltu -----	18 000 Kč
Cena celkem bez DPH -----	498 689 Kč
DPH -----	104 725 Kč
Cena celkem s DPH -----	603 414 Kč

RUGO-STAV s.r.o.
zemní práce - autodoprava
LOUČEJ 12
KŘEMŽE 382 03
IČ: 077 31 108, DIČ: C207731108

VÝPIS MATERIÁLU VODOVOD UL.POLNÍ

3ETAPA

Potrubí PE100 110x10 (6m) tyč	80m	25 942,-
El. Spojka DN100	20ks	10 890,-
El. Koleno DN 100/90°	1ks	750,-
Lem. Nákrůžek DN100	4ks	1123,-
Toč. Příruba DN100	4ks	2677,-
Drát CY6	100m	2408,-
Folie pozor voda	100m	351,-
T kus 100/80	3ks	5691,-
Patní koleno DN 80	1ks	2657,-
Šoupě DN 80	1ks	5986,-
Hydrant podzemní AVK 80/1250	1ks	13 863,-
ZST DN 80-100 1,3-1,8m	7ks	12 513,-
Drenáž hydrantová	1ks	460,-
Poklop šoupě velký	7ks	7547,-
Podklad. Deska	7ks	1820,-
Poklop hydrant	1ks	2286,-
Podklad. Deska hydrant	1ks	766,-
Nav. Pas uzavíratelný	2ks	5000,-
Šoupě přípojkové	2ks	6780,-
ZST 1,3-1,8m	2ks	2244,-
Poklop šoupě malí	2ks	1415,-
Isiflo spojka 32x1"	4ks	2000,-
Isiflo spojka 40x5/4"	4ks	2200,-
Redukce mosaz 5/4"x1"	4ks	1500,-
Těsnění DN100	7ks	678,-
Těsnění DN80	3ks	163,-
Šrouby M16x80	100ks	2554,-
Šrouby M16x60	100ks	1897,-
Matky M16	200ks	789,-
PE Trubka 32	10m	484,-

Waga spojka s přírubou DN100

4ks

30 255,-

CENA CELKEM MATERIÁL BEZ DPH

155 689,-

RUGO-STAV s.r.o.
zemní práce - autodoprava
LOUČEK 12
KŘEMŤE 382 03
IČ: 077 31 108, DIČ: CZ07731108