

Návrh -Smlouva

o dílo č. 09-2022

uzavřená dle § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ)

Smluvní strany:

REVOSS CB, s.r.o.

stavební a obchodní činnost

se sídlem: B. Němcové 741/55, 370 01 České Budějovice

IČO: 260 40 999

DIČ: CZ26040999

zastoupená jednatelem panem **Karlem Mrázem**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložce 10771

Firma má uzavřenou pojistnou smlouvu „Pojištění podnikatelských rizik“ u pojišťovny Kooperativa

na straně jedné

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Dětský domov, Boršov nad Vltavou, Na Planýrce 168

Sídlo: Boršov nad Vltavou, 373 82, Poříčí, Na Planýrce 168

IČ: 600 76 127

DIČ: nejsou plátcí DPH

zastoupené panem **Mgr. Miroslavem Kouřilem**

na straně druhé

(dále jen „**objednatel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smlouvu o dílo takto:

Strana 1

REVOSS CB s.r.o.

Sídlo:

B.Němcové 741/55
37001 České Budějovice

IČ: 260 40 999
ID Datové schránky: sqjy23v

email: info@revosscb.cz
mobil: +420 775 576 742
www.revosscb.cz

I.
Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v dodání a pokládce zatravňovacích tvárnic cca 100 m² (dále jen „dílo“) dle orientační ceny a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.

II.
Čas a místo plnění

2.5.2022 až 14.6.2022 Dětský domov, Boršov nad Vltavou, Na Planýrce 168

Termín sjednaný k provedení díla se automaticky prodlužuje o počet dnů např.:

- a) po které zhotovitel nebude moci dílo zhotovovat z důvodů překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli; takovou překážkou může být např. skryté překážky, pokles teploty pod 0 °C, živelná pohroma, přerušení dodávek elektřiny, vody a plynu, přerušení provozu dopravních, resp. přepravních prostředků, stávka, mobilizace, válečný stav, jakož i jiné obdobné na vůli smluvních stran nezávislé skutečnosti,
- b) po které zhotovitel nebude moci dílo zhotovovat z důvodů na straně objednatele
- c) po které nebude možné provádět dílo z důvodu, který objednatel nemohl ovlivnit (např. Vandalismus, odcizení) vč. dnů, po které bude zhotoviteli trvat zajistit uvedení díla nebo věcí určených k provedení díla do původního stavu.

Termín plnění se posouvá nejen o dobu nutného přerušení prací z výše uvedených důvodů, ale také o dobu nutnou k odstranění následků.

III.
Cena díla

Cena díla je orientační, je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a zahrnuje jen ty dodávky, které jsou v nabídce uvedeny. Všechny tyto ceny jsou určeny ve smyslu § 2622, odst. 1 NOZ dle rozpočtu dodaného dodavatelem. Vylučuje se použití § 2622, odst. 2 a 3 NOZ. Dojde-li v průběhu realizace díla ke zjištění, že dokumentaci jsou nepřesnosti v počtech a rozměrech materiálů, a to zásadním způsobem, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele neprodleně upozornit. Následně bude záležitost projednána, zhotovitelem doceněna, objednatelem schválena a takto bude proveden zápis.

Celková cena díla

Bez DPH	202 930,- Kč
DPH	42 615,- Kč
včetně DPH	245 545,- Kč

IV.
Platební podmínky

1. faktura 50% bude vystavena před započetí prací, se splatností 10 dní.
2. faktura 50% bude vystavena po dokončení a předání díla a odsouhlasení objednatelem, se splatností 14 dní + pokud se v průběhu provádění díla ukáže, že k úspěšnému dokončení díla je potřeba provedení dalších činností či dodávek, nebo provedení činností a dodávek ve větším rozsahu, jedná se o vícepráce, které je zhotovitel povinen provést a má nárok na jejich úhradu – buďto ve výši dle nabídky, anebo ve výši v místě a čase obvyklé (když nejsou součástí nabídky) a písemném souhlasu, se splatností 14 pracovních dnů.

V.
Způsob převzetí dodávky

Zhotovitel předmět díla předá nejpozději do 14.6.2022 viz. Bod II., formou písemného předávacího protokolu, přičemž k převzetí předmětu díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost.

VI.
Odpovědnost za vady, reklamační řízení

Na výše uvedený předmět díla dle bodu I. poskytuje zhotovitel záruku po dobu 24 měsíců od předání objednateli.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání předmětu díla neodborným provozováním dílčích částí díla, nedodržením provozních předpisů nebo neprováděním běžné údržby, pokud tyto skutečnosti budou mít přímý vliv na vznik vady.

VII.
Smluvní sankce

Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla nebo zhotovitele s předáním díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z ceny díla za každý další den prodlení.

VIII.
Změna smlouvy, ukončení smlouvy

Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit písemným oboustranně potvrzeným ujednáním. Změna smlouvy může být sjednána i ve stavebním deníku či emailem. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují.

Zhotovitel je oprávněn, kromě případů stanovených NOZ či touto smlouvou, od této smlouvy odstoupit, pokud bude vůči objednateli zahájeno insolvenční řízení či nařízen výkon rozhodnutí či exekuce na jeho majetek a dále pokud bude objednatel v prodlení s placením ceny díla nebo s plněním jiné své povinnosti déle než 15 dnů.

V případě prodlení zhotovitele s dokončením či předáním celého díla delším než 45 dnů nebo hrubé porušení ujednání je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

IX.
Jiná ujednání

Případné změny této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatků. Podpisem této smlouvy objednavatele stvrzuje, že bylo zhotovitelem s dostatečným předstihem poskytnuto dostatečné vysvětlení obsahu, smyslu a všech následků této smlouvy o dílo a je si plně vědom všech důsledků uzavření této smlouvy o dílo.

V ostatním se tato smlouva řídí platným občanským zákoníkem. Dáno ve dvou vyhotoveních s tím, že obě paré mají platnost a závaznost originálu.

V Českých Budějovicích, dne 22. 04. 2022

Za zhotovitele:
Karel Mráz

Za objednatel:
Mgr. Miroslav Kouřil