



KUMSP00D5Q3S

město Kopřivnice č. smlouvy 763/2022

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
05431 pof. číslo	2022 rok	IM zkr. odb.

KUPNÍ SMLOUVA

A

SMLOUVA O VYPOŘÁDÁNÍ

v rámci projektu „Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici“

uzavřená dle § 2079 a § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

město Kopřivnice

se sídlem: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
IČO: 00 29 80 77
DIČ: CZ00298077
zastoupené: Bc. Adamem Hanusem, starostou města

jako „město Kopřivnice“ na straně jedné

a

Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
IČO: 70 89 06 92
DIČ: CZ70890692
zastoupený: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje

jako „MSK“ na straně druhé

společně také jako „smluvní strany“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 23. 10. 2017 bylo mezi nimi a společností TATRA TRUCKS a.s., IČO 01482840, uzavřeno Memorandum o vzájemné spolupráci a koordinaci při přípravě a realizaci areálu muzea automobilů v Kopřivnici č. ev. 03819/2017/IM (dále jen „Memorandum“).
2. Smluvní strany následně uzavřely dne 2. 11. 2020 Smlouvu o vypořádání výsledků stavebních prací v rámci projektu „Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici“ č. ev. 06676/2020, dle které se dohodly na vypořádání výsledků stavebních prací realizovaných městem Kopřivnice, a to zpevněné plochy mezi restaurací a objektem, části nástupní dlážděné plochy v předprostoru muzea a sanaci zásobovacího sjezdu k muzeu. Předmětné stavební práce již byly městem Kopřivnice dokončeny, dne 3. 12. 2021 předány MSK a ze strany MSK v plné výši kompenzovány městu Kopřivnice.
3. Smluvní strany dále společně prohlašují, že město Kopřivnice v rámci projektu „Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici“ realizovalo na pozemcích ve vlastnictví MSK, případně na pozemcích jiných vlastníků za účelem jejich využívání MSK, vždy však se souhlasem vlastníka, níže uvedené stavební objekty, tj. provedlo níže uvedené stavební práce a pořídilo pro MSK níže uvedené věci:
 - a) na pozemku parc. č. 1909/446 v k. ú. Kopřivnice byly realizovány práce: Chodník ze SV strany muzea specifikovaný v příloze č. 1 této smlouvy, jejichž náklady činí 172.303,88 Kč bez DPH, tj. 208.487,70 Kč vč. DPH (dále jen „chodník“),
 - b) byly pořízeny a na pozemcích parc. č. 1909/446 a parc. č. 1909/456 instalovány věci: Reklamní vitríny – 3 ks specifikované v příloze č. 2 této smlouvy, jejichž pořizovací náklady činí 186.271,80 Kč bez DPH, tj. 225.388,88 Kč vč. DPH (dále jen „reklamní vitríny“),
 - c) byly realizovány práce: část kanalizace specifikovaná v příloze č. 3 této smlouvy, jejíž náklady činí 1.843.135,50 Kč bez DPH, tj. 2.230.193,96 Kč vč. DPH (dále jen „část kanalizace“).

Společně také jako „stavební objekty“.

II.

Předmět smlouvy

1. Město Kopřivnice prodává touto smlouvou MSK 3 ks reklamních vitrín a část kanalizace blíže specifikované v čl. I. odst. 3 písm. b) a c) této smlouvy, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto věcí, a MSK uvedené věci do svého výlučného vlastnictví kupuje.
2. Smluvní strany se dále dohodly na vypořádání stavby chodníku blíže specifikovaného v čl. I. odst. 3 písm. a) této smlouvy, který není samostatnou věcí v právním smyslu dle § 489 a § 509 občanského zákoníku, a to tak, že jej město Kopřivnice předá MSK v souladu s čl. IV. této smlouvy.
3. Město Kopřivnice se zavazuje, že MSK odevzdá stavební objekty a umožní mu k nim nabýt vlastnické právo, a MSK se zavazuje, že tyto stavební objekty převezme a uhradí městu Kopřivnice kupní cenu a náklady dle čl. III této smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že stavební objekty dosud nebyly předány a převedeny do vlastnictví MSK, přestože jsou již nyní užívány ze strany MSK a MSK neshledává žádné vady nebo nedodělky bránící užívání těchto stavebních objektů.

III.

Kupní cena a úhrada nákladů

1. Smluvní strany se dohodly, že MSK uhradí městu Kopřivnice jako kupní cenu a vypořádání stavebních objektů částku odpovídající nákladům města Kopřivnice na realizaci těchto stavebních objektů, tj. náklady v celkové výši **2.664.070,54 Kč vč. DPH**.
2. Smluvní strany se dohodly, že MSK uhradí městu Kopřivnice částku uvedenou v odst. 1 tohoto článku na základě daňového dokladu (faktury), který bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, vystaveného ze strany města Kopřivnice a doručeného MSK do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
3. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení MSK. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby MSK nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky. Za den zaplacení se považuje den připsání platby na účet města Kopřivnice.

IV.

Nabytí vlastnického práva, předání a převzetí

1. Smluvní strany se tímto zavazují k předání a převzetí stavebních objektů do 20 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
O předání a převzetí bude smluvními stranami sepsán předávací protokol.
2. Vlastnické právo ke stavebním objektům přejde na MSK ke dni jejich protokolárního předání.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že nebezpečí škody na stavebních objektech přechází z města Kopřivnice na MSK okamžikem jejich předání a převzetí.

V.

Postoupení práv z vadného plnění a záruky za jakost

1. Město Kopřivnice touto smlouvou současně ke dni protokolárního předání a převzetí stavebních objektů bezplatně postupuje na MSK veškerá práva, současná i budoucí, z vadného plnění a záruky za jakost ve vztahu ke stavebním objektům, jež má nebo bude mít vůči zhotoviteli v souladu se smlouvou o dílo, případně v souladu s jinými smlouvami, na základě kterých byly stavební objekty provedeny.
2. Město Kopřivnice prohlašuje, že postoupení práv z vadného plnění a záruky za jakost nebrání dohoda s dodavatelem.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv MSK nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
5. Tato smlouva je sepsána v čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž MSK obdrží dvě vyhotovení a město Kopřivnice také dvě vyhotovení.
6. Součástí záměru smluvních stran je rovněž převod vlastnictví pozemků parc. č. 1909/489 a parc. č. 1909/490 v k. ú. Kopřivnice nacházejících se v místě realizace projektu tak, aby pozemky vlastněné smluvními stranami tvořily ucelené celky. Za tímto účelem smluvní strany vedle této smlouvy uzavřou samostatnou smlouvu. Tyto smlouvy se nebudou považovat ve smyslu ust. § 1727 občanského zákoníku za smlouvy navzájem závislé.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
 - a) příloha č. 1: Rozsah realizace chodníku ze SV strany muzea
 - b) příloha č. 2: Rozsah realizace 3 ks reklamních vitrín
 - c) příloha č. 3: Rozsah realizace kanalizace
 - d) příloha č. 4: Rozpočet investic

VII.

Doložka platnosti


1. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
 - 1.1. O uzavření této smlouvy rozhodla rada kraje usnesením č. 57/4154 ze dne 28. 11. 2022.
2. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
 - 2.1. O záměru prodat část kanalizace rozhodla Rada města Kopřivnice usnesením č. 2973 ze dne 11. 10. 2022.
 - 2.2. Záměr prodeje části kanalizace byl uveřejněn na úřední desce města Kopřivnice od 13. 10. 2022 do 31. 10. 2022.
 - 2.3. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Kopřivnice usnesením č. 37 ze dne 08. 11. 2022.


V Ostravě dne: 27. 12. 2022



Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmána kraje

V Kopřivnici dne: 6. 12. 2022







Info 3 KS REKLAMNÍCH VITRÍN - rozsah předmětu vypořádání investic

225.388,88 Kč vč. DPH


= skutečné náklady

LEGENDA:

- zastřežení
- obrubka
- hrana asfaltu, příslužba
- průběh VO (rezerva chr.)
- přírodní kanalizace
- příslužba kotevek
- terénní hrana, svah
- osa šířky
- koč, dopravní značka, strom
- lavice, lampy VO, info
- kanalizační řadič, užití vpustí
- stojany na kola, ocelový sloup
- mlékařský



[Handwritten signature]



Kanalizace Stoka "A.1" v celkové délce 163,69 m, o rozměrech DN 300 - 99,99 m, DN 250 - 49,92 m, DN 200 - 13,78 m; součástí kanalizace jsou šachty Š20, Š20.1, Š21, Š22, Š23. Kanalizace je umístěna v pozemcích parc. č. 1909/446, 1909/456, 1909/486, 1909/484 v obci a katastrálním území Kopřivnice

Kanalizace Stoka "C" v celkové délce 128,42 m, o rozměrech DN 300 - 54,76 m, DN 250 - 50,52 m, DN 200 - 23,14 m; součástí kanalizace jsou šachty Š15, Š16, Š16.1, Š16.2, Š17, Š18, a Š19. Kanalizace je umístěna v pozemku parc. č. 1909/446 v obci a katastrálním území Kopřivnice.

Handwritten signature

ROZPOČET INVESTIC_MSK_1-3

Název stavby : **Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici - 1. etapa**

Místo stavby : Kopřivnice
Investor stavby : město Kopřivnice

Cena bez DPH	2 201 711,18 Kč
---------------------	------------------------

Cena s DPH	2 664 070,54 Kč
-------------------	------------------------

REKAPITULACE

Kód	Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH
Náklady z rozpočtů			
001	CHODNÍK ZE SV STRANY MUZEA	172 303,88 Kč	208 487,70 Kč
002	REKLAMNÍ VITRÍNY - 3 KS	186 271,80 Kč	225 388,88 Kč
003	KANALIZACE	1 843 135,50 Kč	2 230 193,96 Kč
Celkové náklady		2 201 711,18 Kč	2 664 070,54 Kč

K d

Rozpočet č. 1 - Chodník ze SV strany muzea

Název stavby : Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici - 1. etapa

Místo stavby : Kopřivnice
Investor stavby : město Kopřivnice

Náklady celkem:							172 303,88
PČ	OBJEKT	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	SO 101	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštění	m2	256,300	14,88	3 813,74
16	001-SO 101	583442000RR	Šterkodrt frakce 0-125mm	t	77,958	358,05	27 912,83
36	SO 101	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	232,300	199,02	46 232,35
37	SO 101	R007	dlažba zámková betonová přírodní šedá tl.60mm 20/20cm	m2	243,915	206,46	50 358,69
49	SO 101	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	130,000	182,28	23 696,40
50	SO 101	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	136,500	92,07	12 567,56
55	SO 101	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	38,621	199,95	7 722,31

Cena bez DPH: 172 303,88 Kč

Cena s DPH: 208 487,70 Kč

Rozpočet č. 2 - Reklamní vitríny - 3 ks

Název stavby : Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici - 1. etapa

Místo stavby : Kopřivnice
Investor stavby : město Kopřivnice

Náklady celkem:

186 271,80

PC	OBJEKT	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
82	001-SO 101	275322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,72	6 707,55	4 829,44
90	001-SO 101	R303sk	Informační nosiče (IN) dodání a montáž	kus	3,00	56 446,00	169 338,00
63	003-SO 401	210810005	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm2	m	76,19	18,94	1 443,04
64	003-SO 401	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	80,00	12,18	974,40
76	003-SO 401	460421101	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm	m	40,00	87,96	3 518,40
80	003-SO 401	460520174	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	40,00	27,06	1 082,40
81	003-SO 401	345713550R	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE	m	40,00	47,36	1 894,40
82	003-SO 401	460560163	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m	40,00	55,48	2 219,20
84	003-SO 401	460600023	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	4,36	223,27	972,52

Cena bez DPH:

186 271,80 Kč

Cena s DPH:

225 388,88 Kč

Rozpočet č. 3 - Kanalizace

Název stavby : Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici - 1. etapa

Místo stavby : Kopřivnice
Investor stavby : město Kopřivnice

Náklady celkem:							1 843 135,50
PC	OBJEKT	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	002-SO301	132201203	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3 1,2*(50*2,3+50*2,2)+1,15*50*1,7+15,74*1,1*1,3 1,2*(5,18*1,7+50*1,7)+1,15*50*1,5+1,1*23,85*1 4*4*4,3	m3	684,11 390,26 225,05 68,90	141,20	96 596,05
5	002-SO301	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	684,11	5,88	4 022,56
6	002-SO301	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m 2*(50*2,3+50*2,2)+2*50*1,7+15,74*2*1,3 2*(5,18*1,7+50*1,7)+2*50*1,5+2*23,85*1 2*5,8*(3,5-1,7)	m2	1 067,12 660,924 385,312 20,880	144,14	153 814,10
7	002-SO301	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	1 067,12	47,07	50 229,15
8	002-SO301	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	684,11	80,01	54 735,48
9	002-SO301	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	684,11	125,89	86 122,36
10	002-SO301	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m dalších 7km	m3	4 788,76	1,50	7 183,13
11	002-SO301	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	684,11	45,01	30 791,70
12	002-SO301	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	684,11	18,51	12 662,84
13	002-SO301	171201211R	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 094,57	10,00	10 945,73
14	002-SO301	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	439,51	127,02	55 826,56
15	002-SO301	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	209,46	188,03	39 384,76
16	002-SO301	583442000RR	šterkodit frakce 0-125mm	t	835,07	358,05	298 996,46
17	002-SO301	583373310RR	šterkopisek frakce 0-16mm	t	418,92	358,06	149 998,50
19	002-SO301	271572211	Podsypaní pod základové konstrukce se ztuhnutím a urovnáním povrchu ze šterkopisku netříděného	m3	2,40	1 050,18	2 520,43
20	002-SO301	2733113511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	1,79	2 610,44	4 677,91
26	002-SO301	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace	m	292,02	37,01	10 807,66
27	002-SO301	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm	m3	39,42	1 060,18	41 792,30
38	002-SO301	871350510	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 200	m	36,92	143,02	5 280,30
39	002-SO301	28615006	trubka kanalizační PP DIN UR-2 DN 200x5000 mm SN10	m	38,77	463,22	17 957,19
40	002-SO301	871360510	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 250	m	100,44	147,02	14 766,69
41	002-SO301	28615009	trubka kanalizační PP DIN UR-2 DN 250x5000 mm SN10	m	105,46	691,88	72 967,05
42	002-SO301	871370510	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 300	m	154,75	152,03	23 526,64
43	002-SO301	28615014	trubka kanalizační PP DIN UR-2 DN 300x5000 mm SN10	m	162,49	915,45	148 749,18
47	002-SO301	892352121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 200	úsek	2,00	752,13	1 504,26
48	002-SO301	892352121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 250	úsek	2,00	981,17	1 962,34
49	002-SO301	892352121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 300	úsek	2,00	984,17	1 968,34
51	002-SO301	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s uložení dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	7,00	11 201,63	78 411,41
53	002-SO301	R156415	poklop s rámem D400 - beton + litina, nevětraný vč. tlumící vložky	kus	4,00	2 206,25	8 825,00
54	002-SO301	R1564166	poklop s rámem B125 - beton + litina, nevětraný vč. tlumící vložky	kus	3,00	1 672,05	5 016,15
56	002-SO301	R1312155	šachtové dno v provedení - kyneta + nástupnice z betonu s nátěrem, DN1000mm, H=800mm	kus	7,00	6 057,49	42 402,43
59	002-SO301	R112256	betonová skruž 1000/500/120mm	kus	3,00	1 810,31	5 430,93
60	002-SO301	R1122567	betonová skruž 1000/250/120mm	kus	4,00	1 260,21	5 040,84
61	002-SO301	R131214	betonový konus 1000/625mm s kapsovým stupadlem	kus	7,00	2 340,40	16 382,80
62	002-SO301	R805	PRSTENEC VYROVNÁVACÍ BETON 625x120/120mm	kus	3,00	280,05	840,15
66	002-SO301	R809	PRSTENEC VYROVNÁVACÍ BETON 625x120/40mm	kus	2,00	175,03	350,06
68	002-SO301	894812008	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/200 pravý a levý přítok	kus	2,00	1 370,23	2 740,46
69	002-SO301	894812033	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	2,00	1 390,23	2 780,46
70	002-SO301	894812041	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uložení šachtové roury	kus	2,00	72,12	144,24
72	002-SO301	894812063	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 400 poklop litinový (pro zatížení) plný do teleskopické trubky (40 l)	kus	2,00	2 540,43	5 080,86
73	002-SO301	894812325	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průtočné	kus	3,00	7 241,22	21 723,66
74	002-SO301	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	3,00	3 930,66	11 791,98

75	002-SO301	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	3,00	109,02	327,06
77	002-SO301	894812377	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	3,00	9 631,63	28 894,89
85	002-SO301	899103112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků pro třídu zatížení B125, C250	kus	3,00	988,17	2 964,51
86	002-SO301	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,00	1 050,18	4 200,72
88	002-SO301	899620161	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37	m3	2,23	3 530,60	7 873,24
89	002-SO301	R801b	likvidace stávající kanalizace vyplněním CPS směsí - dodávka vč. práce a potřebné mechanizace	m3	10,75	3 250,55	34 930,58
91	002-SO301	R89schst	nápojení do stávající šachtice vč. utěsnění a zapravení spoje DN400	kpl	1,00	5 500,93	5 500,93
92	002-SO301	998276201R	Přesun hmot, trub. vedení plast. obsypaná kamenivem	t	1 245,59	50,10	62 404,06
160	001-SO101	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	15,90	416,89	6 628,55
161	001-SO101	R935M1	dodávka polymerbetonového odvodňovacího žlabu s horním nerez lemem a mřížovým litinovým roštem tř. D400; DN150mm	m	15,90	5 120,86	81 421,67
162	001-SO101	R935M3	dodání čelní stěny k litinovému žlabu DN150mm	kus	2,00	410,66	821,32
163	001-SO101	R935M5	dodání a osazení vpusti s košem na nečistoty ke žlabu DN150mm	kpl	1,00	416,89	416,89

Cena bez DPH:

1 843 135,50 Kč

Cena s DPH:

2 230 193,96 Kč