

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: 93-1-951/16/PD

č. zhotovitele: A1697/16

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: Ing. [REDACTED], vedoucím
Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná:

Ing. [REDACTED] vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Mgr. [REDACTED] správce toku, číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Právníká osoba

VODNÍ DÍLA – TBD a. s.

sídlo: Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1

IČO: 49241648

DIČ: CZ49241648

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 2154

statutární orgán: představenstvo a.s.

zastoupený: Ing. [REDACTED] předsedou představenstva

Ing. [REDACTED] členem představenstva

ve věcech technických jedná:

Ing. [REDACTED] Ph.D., vedoucí útvaru 403 Vodní díla na Moravě a ve Slezsku

číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném
znění, tuto**smlouvu o dílo****I.****Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy jsou závazky zhotovitele:

1.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby:

„VN Čavisov – oprava a odbahnění VN“; dále jen „projektová dokumentace“,
na vodním toku: PP Porubky v km 10,8, číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-157,
IDVT: 10217977, ř. km: 0,810 – 0,860,
katastrální území: Čavisov,

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, správními akty a touto smlouvou.

- 1.2. Provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací.
2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb., v účinném znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.
3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v účinných zněních a touto smlouvou, včetně zadávacího listu projekčních prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky dle ustanovení vyhlášky č. 590/2002 Sb. a 268/2009 Sb., v účinných zněních.
5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a vyhlášky 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinných zněních) a provádění stavby.
6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby. Zejména se jedná o:
 - geodetické práce, výškopis ve výškovém systému BPV a polohopis v souřadnicovém systému JTSK, vyhotovené geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli v elektronické podobě (formáty dxf, dgn.), včetně zřízení a zaměření všech bodů, které byly použity pro účely projektování a mohou být využity při vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních činnostech
 - aktuální údaje ČHMÚ (určení profilů, n-leté a m-denní vody)
7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, se samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími fyzickými a právními osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním, a to včetně vypořádání jejich připomínek.
8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání stavebního povolení a pro realizaci projektované stavby.
9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.
10. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 5 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.
11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:
pro stavební povolení a pro provádění stavby: 6 ks paré

a 1 x v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát doc. xls. dwg. dgn.)

II. Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 1.9.2016

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: **31.3.2017**

2. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.
3. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po dobu provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace. Není-li kolaudační souhlas požadován, končí činnost autorského dozoru převzetím dokončené stavby objednatel.

III. Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 1 150 000,- Kč bez DPH, slovy stopatnáctisíc korun českých bez DPH.
K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.
Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru.
2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za účast na stavbě činí 8 000,- Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu) za jednu účast zhotovitele na stavbě. V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování. Sazby dle tohoto odstavce budou zvyšovány (snižovány) dle míry inflace (deflace) za předcházející kalendářní rok, a to vždy s účinností od 1. 4. příslušného roku, poprvé pak od 1. 4. kalendářního roku bezprostředně následujícího po kalendářním roce uzavření této smlouvy.
3. Zálohy objednatel neposkytuje.
4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí objednatel, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech až šesti vyhotoveních na adresu Lesy České republiky s.p., Správa toků – oblast povodí Odry, Frýdek-Místek, Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek.
5. Cena za řádně vykonaný autorský dozor dle odstavce 2 bude objednatel zhotoviteli hrazena vždy za všechny úkony výkonu autorského dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež se považují za jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží,

nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručeného objednateli.

6. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejich doručení smluvní straně.
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy,
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují-li vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo v oboru stavby pro plnění funkcí lesa Ing. S [REDAKCE] č. 3105, tel. [REDAKCE]
2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které s dostatečným předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace.
3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, na kterou bude objednatelem pozván. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise potřebné podklady (jedno paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou podobu – formát pdf.) v termínu minimálně 7 dní předem.
4. Zhotovitel se zúčastní ústního jednání v rámci a stavebního řízení.
5. Nedílnou součástí projektové dokumentace (pro stavební povolení, pro ohlášení stavby a pro provádění stavby) bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet).
6. Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky. Do soupisu prací budou zahrnuty i položky vedlejších a ostatních nákladů objednatele vyplývající ze zpracování projektové dokumentace a z požadavků objednatele. Položky soupisu prací budou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb. Soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS. Elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., v účinném znění, stanovené obecně závaznými právními předpisy.
7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu bude obsažen v paré č. 1 a 2 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby bude vypracován v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončeného díla objednateli. Výkaz výměr bude vypracován samostatně, jako součást každého z požadovaných paré projektové dokumentace, přičemž u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Postup výpočtu celkové výměry bude uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace, tak aby umožnil kontrolu celkové výměry.
8. V případě potřeby projedná zhotovitel s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace dotčeny (přístupy, deponie, skládky, zařízení stavenišť), podmínky udělení souhlasu s realizací stavby a zajistí uzavření smlouvy v uvedeném směru, předem objednatelem odsouhlasenou. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá smlouvy dle věty první. Vzor smlouvy – souhlasu bude zhotoviteli předán.
9. Zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel rybářského revíru provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě projektové dokumentace pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku slovení (minimálně přehled

odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem dle věty první.

10. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části Zásady organizace výstavby) posouzení, zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.
11. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5) nebo, že bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce, bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
12. Statické výpočty, hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu výměr s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace.
13. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních prostředků. Všechny stavební objekty budou zaříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů.
14. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.
15. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a provádění stavby.

V.

Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Místem odevzdání projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy jsou Lesy České republiky, s.p. Správa toků – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek.
2. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta pro provedení díla dle čl. II odst. 1 této smlouvy.
3. O předání a převzetí díla – projektové dokumentace bude učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, nejdéle však na dobu 10 let od převzetí takové projektové dokumentace.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i

potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.
8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé vlivem vad projektové dokumentace.

VI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla dle čl. II. odst. 1 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. V případě prodlení smluvní strany s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy náleží druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením je strana v prodlení, za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě porušení povinnosti stanovené čl. IV. odst. 3 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500, - Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. V případě porušení povinnosti stanovené čl. I. odst. 10 této smlouvy zhotovitelem zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000, - Kč za každý takový případ.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000, - Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.
6. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
7. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho vystavení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes předchozí písemnou výzvu v dodatečně poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny za dílo po dobu delší než jeden měsíc.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
 - provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
 - pokud je zhotovitel v úpadku,
 - prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla nebo

- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých plnění) rovněž v případě, že se nepodaří zajistit uzavření příslušných smluv se všemi vlastníky pozemků, jež mají být dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má být zhotovena na základě této smlouvy, tak aby stavba byla realizována a zůstala ve vlastnictví státu s právem hospodařit objednatel, přičemž objednatel o této skutečnosti písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. V takovém případě náleží zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku odstoupení; při určení této ceny se vychází z ceny odpovídajícího dílčího plnění dle čl. III. této smlouvy.
5. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

VIII. Závěrečná ujednání

1. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

ve Frýdku – Místku dne 24.8. 2016

v Praze dne: 22.8.2016

.....
Ing. [redacted]
vedoucí správy toků – oblast povodí Odry
Lesy České republiky, s. p.

.....
Ing. [redacted]
předseda představenstva
VODNÍ DÍLA - TBD a. s.

.....
Ing. [redacted]
člen představenstva
VODNÍ DÍLA - TBD a. s.

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
110 00 Praha 1, Hybemská 1617/40
- 2 -

Příloha č. 1 – Zadávací list projekčních prací spolu s nabídkovým rozpočtem



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p., SPRÁVA TOKŮ – OBLAST POVODÍ ODRY

Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, tel. [REDACTED]

ID DS: e8jcfns

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. Správa toků – oblast povodí Odry Zadávací list projekčních prací – projektové dokumentace

Název akce: VN Čavisov – oprava a odbahnění VN

Stupeň projektové dokumentace (dále jen „PD“):

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby

Místo: Čavisov

Obec s rozšířenou působností: Ostrava

Kraj: Moravskoslezský

Katastrální území: Čavisov

Název toku: PP Porubky v km 10,8

ČHP: 2-01-01-157

IDVT: 10217977

Druh prací: projekční

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka:

od km 0,810 do km 0,860, tj. 50 m

IMA: 751791

Popis stávajícího stavu:

Vodní tok má délku 1,6 km a protéká lesem, ústí zprava do vodního toku Porubka, který tvoří základní hydrologickou síť území. Samotná vodní nádrž se nachází na okraji lesa nad lesní cestou z Čavisova do Vřesiny. Jedná se o boční vodní nádrž s odběrem vody z PP Porubky v km 10,8 a vypouštěním vody přes bezpečnostní přeliv to téhož toku. Mimo vodní nádrž není na předmětném toku evidován žádný další majetek.

Nádrž byla postavena v letech 2010 – 2011. Na místě vodní nádrže se před její výstavbou nacházel devastovaný rybníček s mokřadem. Účelem stavby bylo vytvořit vhodné prostředí pro rozmnožování a život vodních živočichů včetně vytvoření vhodného prostředí pro mokřadní rostliny.

Hráz je provedena jako sypaná hutněná homogenní zemní hráze. Horní část návodního svahu je opevněna zhutněným pohozem drceného štěrku v tloušťce vrstvy 250 mm. Výpustné zařízení sloužící pouze pro vypuštění vodní nádrže, je provedeno jako betonový výpustný monoblok ve spodní části osazenou nožovým šoupátkem. Před nožovým šoupátkem jsou osazeny vodorovné a svislé česle z páskové oceli. Vody z vodní nádrže odtékají přes bezpečnostní čelní hrázový přeliv, který je vybudován v tělese hráze v souběhu s korytem vodního toku. Přeliv má délku 2,0 m. Přepad z bezpečnostního přelivu je vyveden do upraveného a zpevněného úseku koryta vodního toku umístěného v souběhu s hrází, která vytváří současně upravený pravý břeh koryta vodního toku. Nátok na bezpečnostní přeliv je tvořen plůtkem z dřevěné kulatiny průměru 150 – 190 mm a na něj navazuje opevnění přelivu na přelivné hraně a jeho svazích (ve sklonu 1:1) dlažbou z lomového kamene uloženou do podkladního betonu. Na návodní straně křídel bezpečnostního přelivu je provedeno opevnění záhozem z lomového kamene s urovnáním líce. Odběrný objekt navazuje na upravené koryto vodního toku odběrnou šachtou osazenou vtokovými česlemi, dále pokračuje betonovým potrubím vyústěným do příkopku v prostoru VN. Potřebné vzdutí hladiny v korytě vodního toku pro odběr vody zajišťuje dřevěný dvojitý vzdouvací práh v korytě toku, který je upraven tak, aby byl zachován minimální zůstatkový průtok 0,8 l/s. Úprava prahu je provedena výřezem v horní kulatině hl. 5 cm, šířky 10 cm. Přepad zůstatkového průtoku nastane při výšce přepadajícího paprsku 25 mm nade dnem výřezu v horní kulatině vzdouvacího prahu. Spodní část otvoru u dna prahu (v odběrné šachtě) pro umístění česlí je zabetonována prkny tak, aby umožnila odběr vody pouze nad úrovní hladiny nutné pro zachování minimálního zůstatkového průtoku v korytě pod odběrným objektem.

V současné době voda prosakuje a zčásti již i podtéká pod objektem bezpečnostního přelivu. Z tělesa hráze je postupně vyplavována zemina, beton a vydrolují se spáry mezi kameny. Pod bezpečnostním přelivem byly objeveny dutiny o hloubce až 30 cm. Voda podtéká především levou část bezpečnostního přelivu (při pohledu směrem od nádrže). Příčinou stávajícího stavu je, že bezpečnostní přeliv byl naprojektován a postaven bez zavázání do tělesa hráze zavazovacím žebrem, která by zabránila příčným průsakům na styku zemní hráze a kamenné dlažby. Ve vodní nádrži je tak nižší hladina vody, jsou obnaženy laťové plůtky na vtoku do bezpečnostního přelivu, ve vodní nádrži

nejsou vytvořeny vhodné podmínky pro vodní živočichy a rostliny a vodní nádrž tak nemůže plnit svou původní funkci.

Dřevěný dvojitý vzdouvací práh v korytě vodního toku je z obou stran obtékán vodou skrz opevnění břehu kamenným záhozem, čím se snižuje množství vody přitékající do nádrže.

Vodní nádrž se postupně zanáší. I když je přítok sedimentů poměrně malý, tak vzhledem k malým rozměrům, je již nádrž asi z poloviny zanesena, což dále snižuje hloubku vody v nádrži a znemožňuje, aby vodní nádrž sloužila svému původnímu účelu.

Z výpustného objektu byly ukradeny 2 ks ocelového roštu a 2 ks ocelových česlí.

V hrázi vodní nádrže se místy tvoří drobnější průlehy a propadliny, zatím bez výraznějších následků na stabilitu hráze.

Bez provedení opravy bezpečnostního přelivu bude vymílání zeminy zpod bezpečnostního přelivu pokračovat a hrozí zhroucení přelivu. Bez provedení odbahnění dojde postupně k zanesení celé nádrže.

Popis návrhu a požadavků investora:

V rámci stavby bude provedena oprava bezpečnostního přelivu. Celý stávající přeliv z dlažby z lomového kamene uložené do podkladního betonu se z důvodu vyerodování podkladního materiálu vybourá, bude postaven nový bezpečnostní přeliv o stejných rozměrech, který bude zavázán do tělesa hráze 2 podélnými zavazovacími žebry. Bude nutné rovněž vybourat lat'ový plůtek na vtoku, který bude nahrazen záhozem z lomového kamene s urovnáním líce. Předpokládá se zpětné využití kamene z původního přelivu.

Dále bude provedena oprava vzdouvacího prahu tak, aby nebyl obtékán, případně podtékán. Vzdouvací práh bude nově proveden jako betonový s výřezem pro převedení minimálního zůstatkového průtoku 0,8 l/s.

V rámci stavby budou znovu osazeny ukradené rošty a česle, které budou nově zhotoveny z plastového kompozitu, aby se snížilo riziko jejich znovuukradení. Česle a rošty budou zabezpečeny proti odcizení (pevné přichycení ke konstrukci).

V rámci údržby budou odtěženy nánosy z prostoru vodní nádrže a odběrného objektu.

V rámci zpracování PD bude rovněž posouzena nutnost provedení sanace vzniklých průlehů a propadlin v zemní hrázi nádrže. V případě nutnosti bude v rámci stavby provedena rovněž sanace průlehů a propadlin.

Z důvodu zamezení dalšího vyplavování zeminy z tělesa hráze pod přelivem a z důvodu zhodnocení množství sedimentů, bude nádrž vypuštěna po 15.8.2016.

Omezení:

- Ve vodní nádrži byl dle biologického hodnocení z června 2007 zjištěn výskyt ZCHDŽ: čmelák, batolec duhový, ropucha obecná a veverka obecná. Objednatel předá zhotoviteli aktuální biologický průzkum, na podkladě tohoto biologického průzkumu zhotovitel zajistí výjimku ze zákazu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin.

- Dle sdělení MMO OOŽP (viz příloha) může být nádrž vypuštěna a práce prováděny jen od poloviny srpna do konce února, minimálně 20 % litorální části vodní nádrže musí být ponecháno bez zásahu (odtěžování sedimentů), vytěžený sediment nesmí být ani dočasně ukládán do údolní nivy ani lesních porostů. Požadavek na litorál bude splněn za předpokladu odtěžení sedimentů do původní nivelety dna dle zaměření skutečného provedení stavby.

Majetkoprávní vztahy (vlastnictví dotčených pozemků a staveb):

katastrální území Čavisov

Pozemek vodní nádrže:

pozemek parc. č.	výměra m ²	druh pozemku	vlastník	omezení vlastnického práva
700/3	361	vodní plocha	ČR – LČR, s.p.	Předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006

				Sb.
--	--	--	--	-----

Pozemek hráze vodní nádrže:

pozemek parc. č.	výměra m ²	druh pozemku	vlastník	omezení vlastnického práva
st. 231	160	zastavěná plocha a nádvoří	ČR – LČR, s.p.	Předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb.

Pozemek, na kterém se nachází koryto vodního toku:

pozemek parc. č.	výměra m ²	druh pozemku	vlastník	omezení vlastnického práva
700/1	594079	lesní pozemek	ČR – LČR, s.p.	Předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb.

V katastrálním území Čavisov není digitální ani digitalizovaná katastrální mapa. Veškerá stavební činnost bude probíhat na výše uvedených pozemcích ve vlastnictví ČR – LČR, s.p. Přístup k vodní nádrži je možný po lesní cestě Čavisov – Vřesina, která je ve vlastnictví LČR, s.p. Rozbory vzorků dle přílohy č. 2 a 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb. a přílohy č. 1 vyhlášky č. 257/2009 Sb. zajistí správce toku. Na podkladě rozborů bude se sedimentem nakládáno.

Předpokládaný náklad na stavbu: 307 tis. Kč bez DPH

Termín provedení (dokončení a předání) díla - PD: 31.3.2017

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 31.12.2016

Případné návrhy změn (vyplývající z výsledků projednávání návrhu technického řešení) objednatelem schváleného konceptu budou zhotovitelem znovu předloženy k projednání do dokumentační komise objednatele.

Termín předání jednoho paré dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele): 28.2.2017

Projekt dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby bude vyhotoven v 6 samostatných paré a v jednom vyhotovení v elektronické (digitální) podobě.

Projektová dokumentace bude zpracována podle vyhlášky č. 503/2006 Sb. a 499/2006 Sb. v účinném znění. Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona v účinném znění. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání veřejné zakázky (dle zákona č. 137/2006 Sb., a vyhlášky č. 230/2012 Sb. v účinných zněních).

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby bude členěna dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v účinném znění. Povinné části dokumentace budou samostatně oddělitelné. Součástí každého samostatného paré této dokumentace bude samostatně oddělitelná část dokumentace pro provádění stavby členěná dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v účinném znění – povinné části budou rovněž samostatně oddělitelné.

PD bude dále rozšířena o požadavky investora:
Požadované podklady:

geodetické práce, výškopis ve výškovém systému BPV a polohopis v souřadnicovém systému JTSK, vyhotovené geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli v elektronické

podobě (formáty dxf., dgn.), včetně zřízení a zaměření všech bodů, které byly použity pro účely projektování a mohou být využity při vytyčovací, kontrolní a dokumentační činnostech

aktuální údaje ČHMÚ (určení profilů, n-leté a m-denní vody)

Části PD - upřesnění požadavků (PD bude obsahovat části členěné na jednotlivé položky dle vyhlášky):

technická zpráva, doplněná o technické specifikace

průvodní zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, seznam stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů (trvalých i dočasných)

fotodokumentace

přehledná mapa povodí

hydrotechnické výpočty kapacity a stability bezpečnostního přelivu a vzdouvacího prahu (ponechání MZP)

situace

podélný profil

příčné profily

vzorové příčné profily

výkresy objektů

prováděcí výkresy podrobností - detailů konstrukcí – uložení výztuže, odvodnění, osazení zábradlí, řešení přechodů konstrukcí, spárování

prováděcí výkresy pomocných a dočasných konstrukcí - bednění, převádění vody

podklady pro vytyčení stavby (v grafické a v elektronické podobě)

zajištění pevných výškových bodů, včetně jejich fotodokumentace

situace vložená do katastrální mapy

zásady organizace výstavby, včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště přístupů, skládek

technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy

seznam poběžníků, výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků (případně i jejich uživatelů) s uvedením záborů pozemků a způsobu dotčení (využití)

výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace

soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS, v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě bude součástí výkazu výměr objednatel odsouhlasená individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek, elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX

dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v paré č. 1 a 2 projektové dokumentace, budou vypracovány v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu

odevzdání prací, bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončeného díla objednateli

návrh harmonogramu prací

Požadovaný obsah dokladové části:

zápisy z výrobních výborů

vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí

vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob (souhlasy budou vyznačeny na samostatném situačním výkresu)

řešení majetkoprávního vypořádání – stavba bude umístěna na pozemcích ve vlastnictví ČR – LČR, s.p. V případě potřeby projedná zhotovitel s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace dotčeny (přístupy, deponie, skládky, zařízení stavenišť), podmínky udělení souhlasu s realizací stavby a zajistí uzavření smlouvy v uvedeném směru, předem objednatelům odsouhlasenou. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá smlouvy dle věty první. Vzor smlouvy –souhlasu bude zhotoviteli předán

stanovisko správce povodí

stanovisko obce (zastupitelstva obce)

koordinované závazné stanovisko obce s rozšířenou působností

vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování (dle §15 stavebního zákona) nebo souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek

vyjádření vlastníků lesů do 50 m, vyjádření OLH, souhlas se stavbou dle § 14 lesního zákona

odnětí pozemků plnění funkcí lesa (znalecké posudky a rozhodnutí) v případě nutnosti odnětí

případný souhlas orgánu ochrany ZPF s použitím sedimentů na pozemcích náležejících do ZPF, pokud budou sedimenty ukládány na ZPF

vyjádření Českého rybářského svazu

závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP podle § 4 odst. 2. zákona č. 114/1992 Sb., v účinném znění

výjimka ze zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v účinném znění: vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby, včetně uvedení způsobu jejich vypořádání

Ostatní požadavky:

štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, IDVT a ř. km stavby (dle CEVT),

součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, zda je stavbu možné realizovat 1 zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla,

způsob využití přebytečných sedimentů (výkopků) vyhovujících limitům dle přílohy č. 10 k vyhlášce 294/2005 Sb. a nakládání s odpady (vybouraný materiál, sediment nevyhovující limitům, pařezy, přebytečná a jinak nevyužitelná zemina apod.) - bude vyřešeno v rámci projektové dokumentace a to včetně zajištění splnění všech legislativních podmínek s tím spjatých (zákon o odpadech, vyhláška č. 294/2005 Sb., zákon o hnojivech, zákon o ochraně ZPF a vyhláška o používání sedimentů na zemědělské půdě a další obecně závazné právní předpisy, v účinných zněních) – ve spolupráci (součinnosti) s investorem bude preferováno - vybráno ekonomicky a ekologicky nejvhodnější řešení; zhotovitel projedná s vlastníky a nájemci dotčených pozemků (včetně přístupů apod.) podmínky uzavření smlouvy pro takové využití (uložení) a zajistí jejich vyjádření (souhlasy); výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření s návrhem smlouvy, předem objednatelům odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem (případně i nájemcem)

zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel rybářského revíru provede slovení rybní obsádky v místě stavby, realizované na základě projektové dokumentace pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku slovení (minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jeho vyjádření v uvedeném směru, výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem dle věty první,

součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze provádění stavby – plán kontrolních prohlídek stavby,

projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru finančních prostředků (provozní – investiční), všechny stavební objekty budou zaříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů, předpokládá se jeden stavební objekt

zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby minimálně na třech na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou

Konání výrobních výborů:

1. Před zahájením projekční činnosti, bude provedeno komplexní projednání zadání a budou stanoveny zásady, příp. proběhne místní šetření. Vstupní výrobní výbor se uskuteční do 14 dnů od podpisu SoD s projektantem.
2. Odsouhlasení koncepce řešení
3. Závěrečný výrobní výbor se bude konat k odsouhlasení návrhu rozpočtu, technického řešení, návrhu technických zpráv, ověří se, jak byly zohledněny připomínky a stanoviska dotčených účastníků řízení. Na tomto výrobním výboru bude předložena vytištěná pracovní verze PD.

Nejpozději na posledním výr. výboru komise posoudí dokumentaci z hlediska reálnosti, věcné správnosti, úplnosti, kvality, a to včetně projednání rozpočtu stavby.

V termínu 7 dní před konáním posledního výrobního výboru projektant zašle elektronicky návrh PD členům výrobního výboru.

projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, konané před odevzdáním díla a poskytne dokumentační komisi jedno paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou podobu v termínu minimálně 7 dní předem

PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát doc. xls. dwg. dgn.)

originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace

zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a realizaci stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby a doklady související se stavbou

součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné, předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech (dle zadávací dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách



Příloha: Situace stavby, vyjádření MMO OOŽP ze 13.6.2016

Zpracoval: Mgr. [REDACTED]

Ob [REDACTED]

vedoucí ST – oblast povodí Odry


Dne: 7.7.2016

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
110 00 Praha 1, Hybemská 1617/40

Dne: 22.7.2016

člen představenstva

SITUACE STAVBY



Magistrát města Ostravy
odbor ochrany životního prostředí

Vaše značka: LCR009468/2016
Ze dne: 2016-04-07
Č. j.: SMO/134595/16/OŽP/JK
Sp. zn.: S-SMO/134595/16/OŽP/4

Vyřizuje:
Telefon: +
Fax:
E-mail:

Lesy České republiky, s.p.
Správa toků – oblast povodí Odry
Nádražní 2811
738 01 FRÝDEK-MÍSTEK (DS)

Datum: 2016-06-13

Předběžná informace

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen MMO OOŽP), obdržel dne 11. dubna 2016 žádost Lesů České republiky s.p., Správy toků – oblast povodí Odry, se sídlem Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek o vyjádření k záměru vypuštění vodní nádrže Čavisov z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), která byla dle obsahu vyhodnocena jako žádost o poskytnutí předběžné informace ve smyslu ust. § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád).

Důvodem pro vypuštění nádrže je rekonstrukce bezpečnostního přelivu, kdy nyní průsakem a podtékáním vody dochází k vyplavování zeminy a ohrožování jeho stability. Nádrž má být vypuštěna rovněž z důvodu vyhodnocení množství sedimentů a jeho následného odtěžení. Na rekonstrukci přelivu a odtěžení sedimentů bude zpracována projektová dokumentace.

MMO OOŽP místně příslušný podle ust. § 11 správního řádu a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a věcně příslušný podle ust. § 77 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., poskytuje v souladu s ust. § 139 správního řádu a s ust. § 90 odst. 17 zákona č. 114/1992 Sb. tuto předběžnou informaci:

Předmětem vyjádření je malá vodní nádrž situovaná na pozemcích parc. č. 700/3 a 231 v k. ú. Čavisov v údolní nivě drobného bezejmenného vodního toku na okraji rozsáhlého lesního komplexu. Předmětným záměrem budou dotčeny významné krajinné prvky (ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.) vodní tok, údolní niva, případně les. Předmětná vodní nádrž je prokázaným biotopem obojživelníků (aktuálně zaznamenáno rozmnožování a vývoj juvenilních jedinců skokanů).

Lze konstatovat, že samotným vypuštěním vodní nádrže při dodržení těchto podmínek:

- vypuštění vodní nádrže bude realizováno v období od druhé poloviny srpna do konce září,
- opětovné napuštění vodní nádrže bude realizováno do konce února roku následujícího po vypuštění,

nemůže dojít k poškození nebo zničení dotčených významných krajinných prvků, nebo ohrožení či oslabení jejich ekologicko-stabilizačních funkcí ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., a tudíž není nutné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody dle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. Dodržením podmínek bude zároveň zajištěna ochrana přítomných živočichů a jejich biotopů ve smyslu ust. § 5 zákona č. 114/1992 Sb.

V případě rekonstrukce bezpečnostního přelivu a odtěžování sedimentů nelze s ohledem na skutečnost, že není známo technické řešení, způsob a termín provádění ani rozsah uvažovaného zásahu (projektová dokumentace bude zpracovávána) aktuálně jednoznačně vyloučit, že by mohlo dojít k poškození nebo zničení dotčených významných krajinných prvků, nebo ohrožení či oslabení jejich ekologicko-stabilizačních funkcí ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., nebo k negativnímu dotčení přítomných živočichů a jejich biotopů.

S ohledem na zajištění ochrany dotčených významných krajinných prvků v souladu s ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. a ochrany přítomných živočichů a jejich biotopů ve smyslu ust. § 5 zákona č. 114/1992 Sb. bude nutné (při zpracovávání projektové dokumentace resp. realizaci zásahu) dodržet tyto podmínky:

- práce budou zahájeny po vypuštění vodní nádrže, které proběhne v období od druhé poloviny srpna do konce září a budou ukončeny tak, aby opětovné napuštění vodní nádrže bylo realizováno do konce února roku následujícího po vypuštění,
- vytěžený sediment nebude (ani dočasně) ukládán do údolní nivy vodního toku a lesních porostů,
- minimálně 20 % litorální části vodní nádrže (v blízkosti nátoky) bude ponecháno bez zásahu.

Na základě předložené projektové dokumentace rekonstrukce bezpečnostního přelivu a odtěžování sedimentů bude MMO OOŽP posouzeno, zda si předmětné zásahy vyžadají vydání závazného stanoviska dle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.

MMO OOŽP s ohledem na skutečnost, že záměrem dotčená lokalita může být (viz např. biologické hodnocení zpracovávané v rámci přípravy stavby vodní nádrže) biotopem zvláště chráněných druhů živočichů (např. ropucha obecná) doporučuje projednat realizaci záměru s kompetentním orgánem ochrany přírody (Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství), který je oprávněn stanovit další postup a určit, zda bude nutné žádat o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů dle ust. § 56 zákona č. 114/1992 Sb.

otisk úředního razítka

Ing. Bc. [REDAKCE] D.
vedoucí odboru
ochrany životního prostředí

Nabídkový rozpočet

Položka		počet MJ	cena za MJ	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
1	Geodetické práce	1	20 000	20 000	4 200	24 200
2	Projektční práce	1	60 000	60 000	12 600	72 600
3	Inženýrská činnost	1	35 000	35 000	7 350	42 350
4	Výkon autorského dozoru (výkon AD se předpokládá v rozsahu 3 dní, více návrh SOD, nabídková cena AD = 3 dny x sazba v Kč za 1 účast na stavbě pro výkon autorského dozoru)	3	8 000	24 000	5 040	29 040
Cena celkem				139 000	29 190	168 190

V Praze dne: 22.8.2016

Ing. [redacted] předseda představenstva
VODNÍ DÍLA - TBD a. s.

Ing. [redacted] člen představenstva
VODNÍ DÍLA - TBD a. s.

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
110 00 Praha 1, Hybemská 1617/40

