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Smlouva o dílo 
dle § 1724 – 1766 a § 2586 – 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Smlouva“) 

mezi: 
 
Objednatelem:  ČR - Státní úřad inspekce práce 
Se sídlem:  Kolářská 451/13, 746 01 Opava 
IČ:   750 46 962 
Jednající/zast.:   Mgr. Ing. Rudolf Hahn, generální inspektor SÚIP 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu:     
Datová schránka: cmwaazf 
 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 
 
a 
 
Zhotovitelem:  STAL-PE stavební s.r.o. 
Se sídlem:   Podolí 362, 664 03 Podolí 
Korespond. adresa:  Podolí 362, 664 03 Podolí 
IČ:    051 54 006 
DIČ:    CZ05154006 
Jednající/zast.:  Petr Přichystal, jednatel 
Bankovní spojení:   
č. účtu:     
Plátce DPH  ano 
Datová schránka: vkfwxds 
 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vložka 93823 (alternativně uvést 
jiný rejstřík a spisovou značku) 
 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 
 
(dále společně také „smluvní strany“) 

Preambule 

1. Tuto Smlouvu uzavřely smluvní strany na základě úplného konsensu o níže uvedených ustanoveních, 
v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

2. V otázkách týkajících se výkladu Smlouvy, má Smlouva přednost před zadávací dokumentací, zadávací 
dokumentace má přednost před nabídkou, nikoliv však před kogentními ustanoveními občanského 
zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů.  

3. Předmětem Smlouvy je dvoustranný právní vztah mezi smluvními stranami, jehož obsahem jsou 
práva a povinnosti související s realizací veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„VZMR č. 27/22 - OIP Brno - Výměna zábradlí a podlahové krytiny na schodišti a podestách“. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že má, respektive jeho poddodavatelé mají, zákonem vyžadovanou odbornou 
způsobilost pro splnění předmětu Smlouvy, kterou doložil v nabídce. Způsobilost Zhotovitele musí 
trvat po celou dobu trvání Smlouvy. 
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1. Předmět Smlouvy 

1.1 Předmětem Smlouvy je provedení prací souvisejících s výměnou schodišťového zábradlí a podlahové 
krytiny na schodišti, mezipodestách a podestě v 7. NP v objektu Oblastního inspektorátu práce pro 
Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem na adrese Milady Horákové 1970/3, 602 00 Brno. 

1.2 Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a technologií, jejichž provedení je 
pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně 
koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dále souhrnně označováno jako „plnění“ nebo „dílo“. 

1.3 Nedílnou součástí Smlouvy na zhotovení výše uvedené stavby je mimo jiné příloha č. 1 – Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb vč. položkového rozpočtu (dále také jen „soupis prací“) a příloha 
č. 2 – Rámcový harmonogram prací, které byly součástí nabídky a jsou přílohou Smlouvy. 

1.4 Rozsah předmětu díla je vymezen v technické zprávě, jednotlivých půdorysech a schématu zábradlí, 
které jsou pro účely této Smlouvy dále souhrnně nazývány jako projektová dokumentace, která 
tvořila přílohu č. 5 zadávací dokumentace a je součástí této Smlouvy jako příloha č. 3 Smlouvy. 

1.5 Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti: 
1.5.1 Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebního charakteru k řádnému 

provedení díla. 
1.5.2 Likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů. 

1.5.3 Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, příkopy, propustky apod.). 

1.5.4 Důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla. 
1.5.5 Předání všech dokladů k činnostem uvedeným a popsaným výše při předání hotového díla 

Objednateli. 

1.6 Technická specifikace dodávky 
1.6.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými normami a právními předpisy 

platnými v České republice v době provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal 
místní podmínky na staveništi, a že práce mohou být dokončeny způsobem, v rozsahu  
a v termínu stanovenými Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré 
potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

1.6.2 Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné 
k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem Zhotovitel 
měl nebo mohl vědět. 

2. Platnost a účinnost Smlouvy 

2.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.  

2.2 Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

2.3 Zhotovitel bere na vědomí, že na Smlouvu dopadá povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona  
o registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel, který se současně zavazuje 
informovat Zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle potvrzení správce Registru smluv  
o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním 
formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Zhotovitele (v takovém případě potvrzení od 
správce registru smluv o provedení registrace Smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň). 
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3. Skončení Smlouvy a odstoupení 

3.1 Platnost Smlouvy lze ukončit písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

3.2 Objednatel může odstoupit od Smlouvy, poruší-li Zhotovitel podstatným způsobem své smluvní 
povinnosti a Zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou upozorněn. Zhotoviteli budou 
uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo 
nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Současně Objednateli vzniká nárok na úhradu 
vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla uvedeného v čl. 1 Smlouvy a na náhradu ztrát 
vzniklých prodloužením termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu. Podstatným porušením této 
Smlouvy ze strany Zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů delších než  
5 kalendářních dnů podle této Smlouvy, opakované nesplnění povinností dle čl. 9.1 a 9.2 Smlouvy 
nebo vyhlášení konkurzu na Zhotovitele. 

3.3 Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě neuhrazení faktury za dílo nebo jeho části dle čl. 7 
Smlouvy do data splatnosti dle Smlouvy, a to ani v dodatečné poskytnuté lhůtě, která nesmí být 
kratší než 5 pracovních dnů od doručení výzvy. 

3.4 Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy 
strana povinná poruší své povinnosti. 

3.5 Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy po 
marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj 
závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného 
plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

3.6 Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení od 
Smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi 
smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. 

3.7 Odstoupení smluvní strany či návrh dohody lze druhé smluvní straně zaslat prostřednictvím 
poskytovatele poštovních služeb nebo způsobem uvedeným v čl. 21.2 Smlouvy. 

4. Termín plnění a místo plnění 

4.1 Termín zahájení plnění - předání a převzetí staveniště 

4.1.1 Předání a převzetí staveniště proběhne dne 2. 1. 2023, pokud se strany písemně nedohodnou 
jinak. V případě, že účinnost Smlouvy nastane po datu dle předchozí věty, proběhne převzetí 
staveniště do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti Smlouvy, pokud se strany písemně 
nedohodnou jinak. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou 
část) a Zhotovitel je povinen staveniště (nebo jeho ucelenou část) převzít. Splnění termínu 
předání staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu 
předání a převzetí díla. 

4.1.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do  
5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání staveniště, pokud se strany písemně 
nedohodnou jinak. 

4.1.3 O předání a převzetí staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který všechny strany 
podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k podpisu příslušného 
protokolu všemi dotčenými stranami. 

4.1.4 Objednatel po vzájemné písemné dohodě umožní Zhotoviteli odebírat vodu a el. energii 
z administrativní budovy. 
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4.2 Harmonogram prací 
4.2.1 Součástí Smlouvy je rámcový harmonogram prací, který byl součástí nabídky a je přílohou č. 2 

Smlouvy. 
4.2.2 Zhotovitel je povinen vždy nejpozději k 25. dni v měsíci oznámit Objednateli podrobný 

harmonogram prací na následující měsíc, a to vč. konkrétních dotčených prostor, ve kterých 
budou práce v následujícím měsíci prováděny s přesností na týden. 

4.2.3 Podrobný harmonogram prací na období odpovídající době než bude možno aplikovat 
ujednání dle čl. 4.2.2 Smlouvy je povinen Zhotovitel předat Objednateli nejpozději při předání 
a převzetí staveniště dle čl. 4.1 Smlouvy.  

4.2.4 Harmonogramy prací budou doručovány ve stanovených lhůtách kontaktní osobě uvedené 
v čl. 8.1.4 Smlouvy, e-mailem nebo jinou cestou na které se smluvní strany dohodnou. 

4.2.5 Změna harmonogramů dle čl. 4.2.2 a 4.2.3 Smlouvy (ne však změna termínu dokončení 
plnění dle čl. 4.3.2 Smlouvy, čímž není dotčen čl. 4.3.4 Smlouvy) je možná, avšak vždy 
písemně (čl. 21.15 Smlouvy se nepoužije) a po předchozím odsouhlasení ze strany 
Objednatele, resp. osoby uvedené v čl. 8.1.4 Smlouvy. 

4.3 Termín dokončení plnění 
4.3.1 Termínem dokončení plnění se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla 

mezi Objednatelem a Zhotovitelem bez vad a nedodělků, které by bránily v řádném užívání 
díla se všemi doklady uvedenými v čl. 1.5 Smlouvy. 

4.3.2 Termín dokončení plnění (tj. ve smyslu předchozího čl. 4.3.1 Smlouvy (se všemi doklady 
uvedenými v čl. 1.5 Smlouvy) je stanoven na 150 kalendářních dnů od předání a převzetí 
stanoviště dle čl. 4.1.1 Smlouvy. Termín dokončení díla je doba ode dne předání a převzetí 
staveniště do termínu dokončení plnění.  

4.3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je 
povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 

4.3.4 Termín dokončení plnění je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 
dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné 
dohodě, prodlužuje se Termín dokončení plnění uvedený v čl. 4.3.2 Smlouvy o dobu shodnou 
s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. 

4.3.5 Prodlení Zhotovitele s dokončením díla dle čl. 4.3.2 Smlouvy delším než 5 kalendářních dnů se 
považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele 
nevzniklo z důvodů na straně Objednatele. 

4.4 Vyklizení staveniště 
4.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do  

5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
4.4.2 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

4.5 Místo plnění 
4.5.1 Místem plnění je budova Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj 

se sídlem na adrese Milady Horákové 1970/3, 602 00 Brno. 

5. Předání a převzetí díla  

5.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem, kdy bude 
dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 
stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

5.2 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol). 
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5.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, které nebrání 
bezpečnému užívání díla, musí protokol obsahovat i soupis zjištěných vad a nedodělků; dohodu  
o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání; dohodu  
o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků. 

5.4 Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít. V případě, že Objednatel odmítá dílo 
převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

5.5 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných 
zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento 
požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

6. Cena  

6.1 Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 1. této Smlouvy se smluvní strany dohodly na ceně: 
Cena díla bez DPH: 1 963 721,14 Kč 

DPH:   412 381,44 Kč 

Cena díla vč. DPH: 2 376 102,58 Kč 

6.2 Obsah ceny 
6.2.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána na základě předloženého soupisu prací, 

který byl součástí nabídky a je přílohou č. 1 Smlouvy, v souladu ustanovením § 2 zákona  
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dohodnuta včetně daně 
z přidané hodnoty (DPH). 

6.2.2 Cena je stanovena podle požadavků Objednatele uvedených v žádosti o zaslání nabídky.  
6.2.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 

provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na 
vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, zabezpečení bezpečnosti a hygieny 
práce, opatření k ochraně životního prostředí, organizační a koordinační činnost, pojištění 
stavby a pojištění osob, likvidaci odpadu, další doprovodné náklady (úklid, apod.).  

6.2.4 Sjednaná cena rovněž obsahuje náklady, které při plnění svých závazků dle Smlouvy nebo  
v souvislosti s tím vynaloží včetně nákladů výslovně neuvedených, jejichž vynaložení musí 
Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací 
obdobných děl. 

6.2.5 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků 
v cenové nabídce, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění. 
Zhotovitel v této souvislosti výslovně prohlašuje, že se pro účely vypracování své cenové 
nabídky náležitě pečlivě seznámil mj. i s projektovou dokumentací, tj. i se soupisem prací. 

6.2.6 Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými a demontovanými 
hmotami je obsahem cenové nabídky. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam 
má být vybouraná hmota odvezena, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich 
uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné 
místo je součástí nabídkové ceny. 

6.3 Podmínky pro změnu ceny 
6.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 

podmínek: 
 pokud po podpisu Smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH 

a jen o změnu této sazby; 
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 pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které 
byly předmětem cenové nabídky nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo 
dodávky z předmětu plnění. 

6.4 Způsob sjednání změny ceny 
6.4.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel 

povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.  
6.4.2 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 

odsouhlasena Objednatelem. 
6.4.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 

nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, 
kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 
právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za 
podmínek daných touto Smlouvou. 

6.4.4 Cena díla uvedená v čl. 6.1 Smlouvy je (jak je mj. uvedeno i v čl. 6 Smlouvy a v zadávací 
dokumentaci, jejíž součástí v rámci výběrového řízení byl i návrh této Smlouvy) sjednána jako 
celková a konečná cena (vyjma výjimek dle čl. 6.3.1 Smlouvy) za zhotovení díla, tj. včetně 
všech činností dle Smlouvy. 

7. Platební a fakturační podmínky 

7.1 Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu díla a případnou DPH průběžně měsíčně na základě faktur 
(dále jen „Faktura“) vystavených za stavební práce, dodávky a služby na díle provedené, dodané  
a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Fakturace podle předchozí věty bude probíhat až do 
výše 90 % Ceny díla.  

7.2 Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je Faktura 
vystavována. V případě Závěrečné faktury se pak jedná o den převzetí plnění dle čl. 4.3.1 Smlouvy.  

7.3 Zhotovitel předloží Objednateli (zástupci ve věcech technických dle čl. 8.1.1 Smlouvy) a technickému 
dozoru investora (dle čl. 8.1.2 Smlouvy, dále také „TDI“ nebo „technický dozor“) vždy nejpozději do  
5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný cenovou nabídkou předloženou 
v rámci veřejné zakázky na výběr Zhotovitele výše uvedených stavebních prací. Soupis provedených 
prací musí korespondovat s údaji uvedenými v harmonogramu prací dle čl. 4.2.2 a 4.2.3 Smlouvy. 
Objednatel a TDI jsou povinni se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení a po odsouhlasení vystaví Zhotovitel dílčí měsíční fakturu. Nedílnou součástí faktury 
musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu, a taktéž i v případě jakékoli chybějící 
náležitosti faktury dle Smlouvy, bude faktura Objednatelem vrácena Zhotoviteli k opravě či doplnění, 
přičemž lhůta splatnosti faktury bude plynout až od doručení opravené či doplněné faktury.  

7.4 Pokud se Objednatel či TDI bez objektivního důvodu ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že  
s předloženým soupisem souhlasí.  

7.5 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací (případně dodávek a služeb), je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce  
a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které 
nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn odmítnout úhradu faktury až do doby 
vyřešení tohoto sporu o oprávněnost fakturace. Na takovou fakturu nemůže Zhotovitel uplatňovat 
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. Práce  
a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě  
o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého 
pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran.  

7.6 Po převzetí díla Objednatelem v souladu se Smlouvou vystaví Zhotovitel závěrečnou Fakturu (dále jen 
„Závěrečná Faktura“) vystavenou za stavební práce, dodávky a služby na díle provedené, dodané  
a poskytnuté od poslední vystavené Faktury do převzetí díla Objednatelem. Podmínkou pro úhradu 
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Závěrečné faktury je soupis provedených prací vč. rekapitulace fakturovaných částek, protokol  
o předání a převzetí díla dle čl. 4.3.1 a 5.2 Smlouvy, veškeré doklady uvedené v čl. 1.5 Smlouvy či 
z něj vyplývající a protokol o odstranění všech vad a nedodělků podepsaný zástupcem Objednatele ve 
věcech technických a TDI.  

7.7 Cena za plnění dle této Smlouvy bude Objednatelem uhrazena na základě daňových dokladů – Faktur 
Zhotovitele – na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Faktura musí obsahovat všechny 
náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů (zejména 
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, ZoDPH). V případě, že Faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do 
prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 
doplněného či opraveného dokladu.  

7.8 Doba splatnosti daňového dokladu, Faktury vystavené Zhotovitelem, bude min. 30 kalendářních dnů 
ode dne doručení daňového dokladu Objednateli.  

7.9 Povinnost zaplatit Fakturu je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve 
prospěch účtu Zhotovitele. 

7.10 Faktura bude vždy obsahovat název výběrového řízení Faktura bude vždy obsahovat název 
výběrového řízení „VZMR č. 27/22 - OIP Brno - Výměna zábradlí a podlahové krytiny na schodišti a 
podestách“. 

7.11 Faktury budou vystavovány elektronicky a zasílány na email: opava@suip.cz a kontaktní osobě 
Objednatele uvedené v čl. 8.1.4 Smlouvy. 

7.12 Objednatel nebude poskytovat jakékoli zálohové platby. 

7.13 Zhotovitel výslovně uvádí, že před uzavřením této Smlouvy správce daně vůči němu nerozhodl, že je 
ve smyslu § 106a ZoDPH tzv. nespolehlivým plátcem. Pakliže bude správcem daně následně 
rozhodnuto, že Zhotovitel nespolehlivým plátcem je, je Zhotovitel povinen o tom informovat 
Objednatele, a to do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí Zhotoviteli; Zhotovitel je srozuměn 
s tím, že v takovém případě mu bude daň z přidané hodnoty uhrazena až poté, co Objednateli doloží, 
že příslušnému správci daně daň z přidané hodnoty uhradil. 

8. Kontaktní osoby 

8.1 Objednatel 

8.1.1 Osoba pověřená jednat jménem Objednatele ve věcech technických:   
Jméno a příjmení:   
Funkce ve společnosti:  vedoucí oddělení 9.41 (inspekce I - BOZP)  
Telefon:      
Email:     

8.1.2 Technický dozor Objednatele 
Jméno a příjmení:  
Funkce:   jednatel společnosti   
Telefon:     
Email:     

Osoba pověřená jednat jménem Objednatele v rozsahu určenému touto Smlouvou 
technickému dozoru. 

8.1.3 Koordinátor BOZP 
Jméno a příjmení:   
Funkce ve společnosti:  vedoucí oddělení 9.41 (inspekce I - BOZP)  
Telefon:      

mailto:opava@suip.cz
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Email:     

Osoba pověřená jednat jménem Objednatele v záležitostech týkající se BOZP. 

8.1.4 Osoba pověřená jednat jménem Objednatele vyjma záležitostí příslušící osobě uvedené v čl. 
8.1.1 - 8.1.3 Smlouvy:  
Jméno a příjmení:   
Funkce:   vedoucí oddělení 9.20 (ekonomicko-provozní)   
Telefon:      
Email:      

Objednatel podpisem Smlouvy potvrzuje, že výše uvedené kontaktní osoby jsou oprávněny 
zastupovat Objednatele ve věcech jim určených Smlouvou, s výjimkou činění úkonů, kterými by 
docházelo ke změně Smlouvy. 

8.2 Zhotovitel 

8.2.1 Stavbyvedoucí (osoba, kterou účastník uvedl na této pozici v příloze č. 4 ZD - Čestné 
prohlášení účastníka o prokázání způsobilosti a kvalifikace): 
Jméno a příjmení:  
Funkce:    stavbyvedoucí 
Telefon:     
Email:    

8.2.2 Osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele vyjma záležitostí příslušící osobě uvedené  
v čl. 8.2.1 a Smlouvy: 
Jméno a příjmení: Petr Přichystal 
Funkci:    jednatel 
Telefon:     
Email:    

Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, že výše uvedené kontaktní osoby jsou oprávněny zastupovat 
Zhotovitele ve věcech jim určených Smlouvou.  

8.3 Případnou změnu kontaktních osob jsou smluvní strany povinny neprodleně prokazatelně oznámit 
druhé smluvní straně. V tomto případě se ustanovení čl. 21.15 Smlouvy nepoužije. 

9. Stavbyvedoucí a zástupce/i stavbyvedoucího 

9.1 Stavbyvedoucí je povinen být na stavbě přítomen každý den, ve kterém jsou stavební práce 
prováděny. Stavbyvedoucí je povinen každý den provést záznam do stavebního deníku.  

9.2 Zástupce stavbyvedoucího, pokud je ve smlouvě uveden, jedná místo stavbyvedoucího nebo je na 
staveništi místo stavbyvedoucího přítomen v případě, že stavbyvedoucí jednat nebo být na staveništi 
nemůže. 

9.3 Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího, z důvodů na straně 
Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný 
souhlas se změnou do 5 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se 
změnou nevydá, pokud:  
9.3.1 nová osoba nebude mít stejnou či vyšší úroveň kvalifikace, než byla stanovena ve výběrovém 

řízení veřejné zakázky nebo 
9.3.2 po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 

9.4 Případnou změnu těchto osob nebo změnu údajů u stávajících kontaktních osob jsou Smluvní strany 
povinny neprodleně prokazatelně oznámit druhé Smluvní straně. V tomto případě se ustanovení čl. 
21.15 Smlouvy nepoužije.  
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10. Technický dozor objednatele 

10.1 Technický dozor  
10.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem 

jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla. 

10.2 Oprávnění Technického dozoru  
10.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či 

jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel. 
10.2.2 Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejích částí. Pokud mají 

rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle 
mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně 
informovat Objednatele. 

10.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku 
provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném 
díle. 

10.2.4 Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí 
dílo v souladu se smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli 
z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby. 

11. Kontrola a Kontrolní dny 

11.1 Kontrola provádění prací 
11.1.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického 

dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě  
15 pracovních dní od požadavku Objednatele, považují smluvní strany takové porušení 
smlouvy za její podstatné porušení, kdy Objednatel je oprávněn okamžitě od smlouvy 
odstoupit. 

11.2 Kontrolní dny  
11.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDI kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly. TDI je povinen oznámit konání kontrolního dne 
písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne 
nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání. 

11.2.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit nejméně stavbyvedoucí Zhotovitele, popř. jeho 
zástupce dle čl. 9 Smlouvy, osoby vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora BOZP 
a zástupci Objednatele.  

11.2.3 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 
a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 
technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

11.2.4 Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený zástupce (TDI). 
11.2.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který 

předá nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným. 

11.3 Četnost kontrolních dnů  
11.3.1 Kontrolní den se uskuteční zpravidla 1x týdně v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou 

dohodnout na jiné četnosti kontrolních dnů. 

11.3.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti 
stavby, zejména prodlení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. 
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Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na 
tuto četnost přistoupit. 

11.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí  
11.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu ke kontrole a prověření 

prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 
pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve stavebním 
deníku a zpráva Objednateli a TDI elektronickou poštou). 

11.4.2 Pokud se Objednatel nebo jím pověřená osoba ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. O všem je 
Zhotovitel povinen pořídit dostatečnou fotodokumentaci a případně též videozáznam, 
z něhož bude jednoznačně patrný způsob provedení zakrývaných prací (konstrukcí). Bude-li v 
tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu  
a následným zakrytím Zhotovitel. 

11.4.3 Pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele a TDI ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které 
budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím. 

12. Provádění díla a bezpečnost práce 

12.1 Pokyny Objednatele 
12.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci. 

Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele. 
12.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

12.2 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
12.2.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 

hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si 
je vědom mj. i povinnosti dle ust. § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů, tj. že pokud plní na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou 
a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat 
o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce 
a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro 
všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných 
zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření 
k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. Zhotovitel výslovně 
prohlašuje, že pokud nastane situace dle zmíněného ust. § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, příslušní povinnosti splní. 

12.2.2 Veškerá tato bezpečnostní opatření jsou součástí sjednané ceny. 

12.3 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
12.3.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám  

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

12.3.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
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12.3.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

12.4 Technické podmínky realizace 
12.4.1 Plnění Smlouvy musí být realizováno přesně podle předané dokumentace. Odchylky od 

technologického postupu a dalších souvisejících prací či odchylky v použitých materiálech 
jsou nepřípustné. 

12.4.2 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo budou provádět pracovníci, mající příslušnou kvalifikaci  
a jsou dostatečně způsobilí a mají dostatečné znalosti s prováděním požadovaných prací. 

12.4.3 Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že bude provádět důslednou kontrolu použitých 
materiálů a postupů a v případě jakéhokoliv porušení Zhotovitele si vyhrazuje právo na 
odstoupení do Smlouvy. 

12.4.4 Všechny škody, včetně škod na inženýrských sítích, které vzniknou v důsledku provádění díla 
z viny na straně Zhotovitele třetím na díle nezúčastněným osobám a vlastníkům inženýrských 
sítí, je povinen uhradit Zhotovitel. 

12.4.5 Objednatel se zavazuje zpřístupnit prostory potřebné pro realizaci plnění každý den od 06:00 
– 17:00, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

13. Poddodavatelé 

13.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze jiné osoby 
uvedené v příloze č. 4 Smlouvy (dále jen jednotlivě „Poddodavatel“ nebo společně „Poddodavatelé“). 
Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám. 

13.2 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace ve výběrovém řízení, 
se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu podle nabídky 
Zhotovitele podané do výběrového řízení. 

13.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností 
vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy. Zejména musí Zhotovitel dbát na to, aby pracovníci jeho 
poddodavatelů bezezbytku dodržovali technické podmínky a bezpečnost práce ve smyslu této 
Smlouvy. 

13.4 Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od 
doručení žádosti Objednateli. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud:  
13.4.1 prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel ve výběrovém řízení prokazoval 

kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 
nahrazovaný Poddodavatel nebo 

13.4.2 po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 

14. Záruka za jakost díla 

14.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
v záruční době.  

14.2 Záruční lhůta je stanovena na 60 měsíců na stavební práce, na dodanou technologii dle záručních 
podmínek výrobce. 

14.3 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 
které Zhotovitel odpovídá. 

14.4 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, 
běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 
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14.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace nastoupit k odstranění vad(y). 
Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

14.6 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit 
a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení). 

15. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

15.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

15.2 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem. 

16. Pojištění díla 

16.1 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu realizace plnění Smlouvy bude mít uzavřenou platnou pojistnou 
smlouvu na odpovědnost za škody způsobené jeho činností včetně možných škod pracovníků 
Zhotovitele. 

16.2 Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání Smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě pokrývající předmět plnění s limitem pojistného plnění ve výši nejméně  
2 000 000,- Kč (dva milióny korun českých), přičemž spoluúčast nebude vyšší než 5 (pět) % z limitu 
pojistného plnění. Zhotovitel se zároveň zavazuje, že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 
uvedenou v předchozí větě. Tuto skutečnost je Zhotovitel povinen prokázat kdykoliv po dobu trvání 
Smlouvy na základě písemné výzvy Objednatele (adresované kontaktní osobě uvedené v čl. 8.2.2 
Smlouvy nebo doručené do datové schránky) tím, že doručí a předá Objednateli pojistnou smlouvu 
(postačuje prostá kopie) či obdobný doklad o trvání pojištění do 7 kalendářních dnů od doručení této 
výzvy.  

16.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

17. Vyšší moc 

17.1 Zhotovitel ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku nenese odpovědnost za porušení své 
povinnosti ze Smlouvy, prokáže-li, že mu v jejím splnění zabránila mimořádná nepředvídatelná 
a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli (vis major) - zejména jako živelné pohromy, 
válečné operace, mobilizace, občanské nepokoje, povstání, exploze, požáry, výluky nebo okolnosti 
vyskytující se nezávisle na vůli Zhotovitele, mimo kontrolu Zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
Objednatele neprodleně o této skutečnosti (překážce) informovat, jakmile se o ní dozví. Zhotovitel se 
odpovědnosti za porušení své povinnosti ze Smlouvy ve smyslu věty první tohoto čl. 17.1 Smlouvy 
nezprostí v případě, že překážka dle věty první tohoto čl. 17.1 Smlouvy je překážkou vzniklou 
z osobních poměrů Zhotovitele nebo překážkou, která vznikla až v době, kdy byl Zhotovitel se 
včasným splnění své povinnosti ze Smlouvy v prodlení nebo překážkou, kterou byl Zhotovitel podle 
Smlouvy povinen překonat. 

17.2 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší 
moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve 
vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně 
odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě 
dnem doručení oznámení. 
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18. Sankční podmínky 

18.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
18.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednaným lhůtám v čl. 4 Smlouvy, vyjma čl. 4.3.2 

Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc 
korun českých) za každý i započatý den prodlení za každé jednotlivé porušení.  

18.1.2 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě plnění dle čl. 4.3.2 Smlouvy, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za 
každý i započatý den prodlení.  

18.2 Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
18.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do 48 hod od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad 

či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý nedodělek či vadu, na 
jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení. 

18.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla  
v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun 
českých) za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

18.3 Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
18.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 48 hod, 

resp. 24 hod v případě dle č. 14.6 Smlouvy, ode dne obdržení reklamace Objednatele  
k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

18.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou 
reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

18.3.3 Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany 
smluvní pokuty ve dvojnásobné výši, než výše uvedená v předchozích bodech čl. 18.3 
Smlouvy. 

18.4 Sankce za nesplnění technických podmínek realizace 
18.4.1 Pokud se prokáže, že Zhotovitel při montáži použil jiný, než předepsaný prvek uvedený 

v cenové nabídce (rozumí se prvek, který není součástí kompletního systému) pak je povinen 
zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun 
českých) za každý takový zjištěný případ. 

18.4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou v čl. 12.4.1 a 12.4.2 Smlouvy, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun 
českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele. 

18.5 Poruší-li Zhotovitel povinnost uvedenou v čl. 9.1 nebo 9.2 Smlouvy, je povinen uhradit Zhotoviteli 
10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti 
Zhotovitele 

18.6 V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti prokázat trvání pojištění dle čl. 16.2 Smlouvy, 
se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč (slovy: dva tisíce korun 
českých) za každý započatý den prodlení. 

18.7 Poruší-li Zhotovitel svou povinnost mít v době trvání závazku z této Smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti dle čl. 16.2 Smlouvy, je povinen uhradit Zhotoviteli 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun 
českých), a to za každý, byť započatý den, v němž neměl pojištění dle čl. 16.2 Smlouvy v době trvání 
Smlouvy uzavřeno. 
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18.8 V případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené ve Smlouvě se Zhotovitel zavazuje zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč (slovy: dva tisíc korun českých) za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti Zhotovitele. To se netýká případů dle čl. 18.1 až 18.7 Smlouvy, a to včetně 
všech jejich bodů. 

18.9 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit 
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení. 

18.10 Smluvní strana se zavazuje zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů ode 
dne, kdy bude smluvní stranou o vzniklém porušení a výši následné sankce prokazatelně 
informována. 

18.11 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé v příčinné 
souvislosti s prodlením či porušením povinnosti Zhotovitele. 

18.12 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 
pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli. 

18.13 V případě uplatnění smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu případné škody. 

19. Ochrana osobních údajů 

19.1 Smluvní strany se zavazují zajistit při plnění Smlouvy ochranu osobních údajů svých zaměstnanců, 
příp. i dalších osob. Smluvní strany se zavazují postupovat v souvislosti s plněním Smlouvy v souladu 
s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména dle zákona č. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dle nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  
a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“). 

19.2 Smluvní strany si pro účely splnění Smlouvy navzájem v případě potřeby a v nezbytném rozsahu 
zpřístupní osobní údaje svých zaměstnanců a dalších zainteresovaných osob], a to následující osobní 
údaje: jméno a příjmení, služební e-mailová adresa a čísla služebního telefonu, název funkce,] (dále 
jen „Osobní údaje“). Každá ze smluvních stran bude na základě uzavřené Smlouvy jí zpřístupněné 
Osobní údaje zpracovávat jako samostatný správce pouze pro účely splnění Smlouvy. 

19.3 Smluvní strany jako správci zpřístupněných údajů prohlašují, že jsou oprávněny Osobní údaje 
zpřístupněné druhé smluvní straně zpracovávat v souladu s některým titulem pro zpracování dle  
čl. 6 GDPR. 

19.4 Smluvní strany prohlašují, že subjekty údajů, jejichž Osobní údaje budou zpřístupněny druhé smluvní 
straně, budou či byli zpřístupňující smluvní stranou v potřebném rozsahu informováni dle čl. 13 GDPR 
(případně čl. 14, pokud přichází v úvahu), včetně sdělení informace o identitě smluvní strany, jíž jsou 
Osobní údaje zpřístupňovány a která je bude zpracovávat na základě Smlouvy. 

19.5 Smluvní strany se zavazují, že každá z nich bude samostatně vyřizovat žádosti subjektů Osobních 
údajů a plnit další povinnosti dle GDPR a dalších právních předpisů, přičemž se budou ve vztahu ke 
zpřístupněným Osobním údajům navzájem informovat o uplatněných žádostech subjektů údajů, 
budou-li se takové žádosti dotýkat zpracování Osobních údajů prováděného druhou smluvní stranou, 
a vyvinou potřebnou součinnost k vyřízení těchto žádostí, a to i popř. po skončení účinnosti Smlouvy. 

19.6 Smluvní strany se zavazují, že zpřístupněné Osobní údaje budou zpracovávány pouze pro účely plnění 
Smlouvy po dobu jejího trvání, popř. z důvodu oprávněného zájmu po dobu trvání tohoto 
oprávněného zájmu, a poté uloženy za účelem plnění právní povinnosti na dobu stanovenou na 
základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě příp. dle jiných právních předpisů, 
obvykle nejdéle dalších 10 let, není-li z důvodu archivace stanovena doba delší. V případě, když by 
některá ze smluvních stran při své činnosti dle Smlouvy zjistila, že zpřístupněné Osobní údaje 
(některé z nich) jsou nepřesné, oznámí takovou skutečnost druhé smluvní straně. Ta smluvní strana, 
která Osobní údaje zpřístupnila, zajistí jejich opravu či výmaz (bude-li to možné) a oznámí druhé 
smluvní straně výsledek jeho činnosti k provedení téhož. 
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19.7 Smluvní strany se rovněž zavazují, že zpřístupní Osobní údaje pouze omezenému okruhu svých 
zaměstnanců, pro které je to nezbytné v souvislosti s plněním Smlouvy (dále jen „dotčení 
zaměstnanci“), aby bylo co nejvíce minimalizováno riziko porušení zabezpečení zpřístupněných 
Osobních údajů. Smluvní strany se dále zavazují, že dotčenými zaměstnanci budou pouze 
zaměstnanci proškolení v oblasti nakládání s osobními údaji.  

19.8 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o zpřístupněných Osobních údajích  
a o organizačních a technických opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo bezpečnost osobních údajů 
a dále zavázat povinností mlčenlivosti ve vztahu ke zpřístupněným Osobním údajům všechny své 
dotčené zaměstnance, popř. i všechny spolupracující osoby, není-li jim povinnost mlčenlivosti již 
uložena zákonem. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení trvání Smlouvy, přičemž se nevztahuje na 
Osobní údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout třetím osobám dle zákona či na 
zpřístupnění Osobních údajů pro určení, výkon či obhajobu právních nároků smluvní strany, zejm. 
v soudním řízení.  

19.9 Smluvní strany se zavazují, že při práci s Osobními údaji zohlední povahu těchto Osobních údajů 
a zabezpečí je vždy před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, pozměňováním či 
neoprávněným zpřístupněním. V tomto ohledu se smluvní stany zavazují zejména posoudit rizika 
konkrétního nakládání s Osobními údaji a zavést taková technická a organizační opatření, která 
odpovídají danému riziku, které představuje zpracování Osobních údajů, a povaze Osobních údajů, 
které mají být chráněny tak, aby to bylo v souladu s požadavky GDPR.  

19.10 Smluvní strany se zavazují vzájemně si bezodkladně poskytnout informace o porušení zabezpečení 
zpřístupněných Osobních údajů, včetně případů získání náhodného nebo neoprávněného přístupu 
k těmto osobním údajům, o nichž se při své činnosti dozví, a to bez ohledu na to, u které ze smluvních 
stran k porušení zabezpečení došlo.  

20. Zásady odpovědného zadávání 

20.1 Zhotovitel se výslovně zavazuje při realizaci této Smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům 
vykonávajícím práci související s předmětem této Smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to 
zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce, zákaz výkonu nelegální práce apod. 
Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (orgány inspekce práce, krajská hygienická stanice, atd.) zjistí 
svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této Smlouvy porušení pracovněprávních 
předpisů ze strany Zhotovitele, může být považováno jako porušení Smlouvy mající za následek 
odstoupení od této Smlouvy. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení 
pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy, je Zhotovitel 
povinen zahájení takovéhoto řízení Objednateli neprodleně oznámit. Zhotovitel je povinen do 7 dnů 
ode dne právní moci takového rozhodnutí předat Objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní 
moci.  

20.2 Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům za podmínek 
vycházejících z této Smlouvy. Zhotovitel je povinen uhradit fakturu poddodavateli za plnění 
související s předmětem této Smlouvy nebo jeho části, a které Zhotovitel vyúčtoval Objednateli, a to 
do 10 dnů ode dne obdržení platby za toto plnění od Objednatele. 

20.3 Objednatel preferuje, aby veškeré výstupy z této Smlouvy nebo jejich příloh vzniklé byly předávány v 
elektronické podobě, není-li výslovně uvedeno jinak. V případě, že předání výstupů bude ve fyzické 
(papírové) podobě je ze strany Objednatele preferováno vytištění na kancelářském papíru splňující 
kritéria pro získání „Ekoznačka EU“ (nebo obdobné). 

20.4 Zhotovitel se zavazuje přenést plnění povinností a závazků deklarovaných v rámci tohoto článku 
rovněž i na své poddodavatele. 

20.5 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle tohoto článku. 
Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou 
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součinnost k jejímu provedení. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn v dokumentech znečitelnit 
ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku  
a osobní údaje ve smyslu GDPR. 

21. Závěrečná ustanovení 

21.1 Pokud jakákoliv lhůta ve Smlouvě uvedená skončí v den pracovního klidu nebo ve státní svátek, 
posouvá se její konec na nejbližší následující pracovní den. 

21.2 Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto Smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných 
osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé 
smluvní straně zasílány doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo 
prostřednictvím datové schránky. Nebude-li v případě doporučeného dopisu na této adrese zásilka 
úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta 
v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi 
právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. V případě datové 
schránky (má-li smluvní strana) se veškeré písemnosti považují za doručené dnem dodání do datové 
schránky druhé smluvní strany, a to včetně odstoupení od Smlouvy. 

21.3 Obě strany se zavazují neposkytovat informace které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani práva 
a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností. 

21.4 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel 
Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

21.5 Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé 
informace a dokumentaci související se Smlouvou (zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji 
činnost, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu Smlouvy) za účelem kontroly 
plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, 
neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude Zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů, je 
povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto bodě Smlouvy. Tuto 
povinnost má Zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů.  

21.6 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

21.7 Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit 
ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy 
souvisejícími. 

21.8 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

21.9 Pokud by jednotlivá ustanovení Smlouvy byla zcela či částečně neplatná nebo neproveditelná, 
nebude tím dotčena platnost či proveditelnost zbývajících ustanovení. Namísto neplatného 
ustanovení bude platit za dohodnuté takové platné ustanovení, které nejblíže odpovídá smyslu  
a účelu neplatného ustanovení. Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo z jiných 
důvodů stala některá ujednání Smlouvy v budoucnosti neplatnými nebo neúčinnými, budou tato 
ustanovení uvedena do souladu s právními normami a smluvní strany prohlašují, že Smlouva je ve 
zbývajících ustanoveních platná, neodporuje-li to jejímu účelu nebo nejedná-li se o ustanovení, která 
oddělit nelze. 

21.10 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti  
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

21.11 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 
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souhlasí se zpřístupněním, či zveřejněním celé Smlouvy včetně nabídky v jejím plném znění, jakož i 
všech úkonů a okolností se Smlouvou a zadávacím řízením souvisejících. 

21.12 Smluvní strany sjednávají, že žádné z údajů obsažené ve Smlouvě a jejích přílohách nejsou 
považovány za obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku. V případě, že by Zhotovitel trval 
na tom, že některý údaj obsažený ve Smlouvě a jejích přílohách je obchodním tajemstvím a následně 
vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v § 504 občanského zákoníku, za nesprávné 
označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Zhotovitel. 

21.13 Objednatel a Zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které vyplynou ze Smlouvy nebo v 
souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Sdělení o existujících neshodách, 
případně rozporech se Smlouvou bude zasláno písemně doporučeným dopisem druhé straně (popř. 
pokud má Zhotovitel k dispozici datovou schránkou jejím prostřednictvím). 

21.14 Jestliže nebude možné přes veškerou snahu spor vyřešit dohodou, bude řešen soudní cestou,  
a to místně a věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na 
základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele. Rozhodným právem pro řešení 
sporů je právo české. 

21.15 Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma 
stranami. 

21.16  Smlouva je sepsána v českém jazyce. Smlouva je uzavírána v elektronické podobě, prostřednictvím 
uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem  
a podepsána elektronicky.  

21.17 Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz souhlasu  
s jejím obsahem připojují svoje podpisy.  

 

Přílohy: 
Příloha č. 1: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. položkového rozpočtu 

Příloha č. 2: Rámcový harmonogram prací 

Příloha č. 3: Projektová dokumentace  

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů 

 

 

Zhotovitel: 
STAL-PE stavební s.r.o. 

Objednatel: 
ČR – Státní úřad inspekce práce 

Místo, datum V Brně, dle data el. podpisu Místo, datum V Opavě, dle data el. podpisu 
Jméno Petr Přichystal Jméno Mgr. Ing. Rudolf Hahn 
Pozice jednatel Pozice Generální inspektor SUIP 

Podpis 
 
 

………………………………………………. 

Podpis 
 
 

………………………………………………. 
 



Stavba: 2021-047

Objekt: 01

Rozpočet: 01

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 5154006

DIČ: CZ05154006
664 03

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

1 963 721,14

1 963 721,14

26 892,00

1963721,14

Podolí 362

Výměna zábradlí a podlahové krytiny na schodišti a podestách

Podolí

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

1 807 649,33

0,00

OIP Brno

Výměna zábradlí a podlahové krytiny na schodišti a podestách

STAL-PE stavební s.r.o. 

Celkem

129 179,81
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

94 HSV 45 000,00 2

95 HSV 18 460,00 1

96 HSV 64 638,68 3

99 HSV 14,73 0

712 PSV 13 171,25 1

767 PSV 1 100 500,00 56

771 PSV 469 427,19 24

773 PSV 201 650,00 10

776 PSV 14 900,89 1

799 PSV 8 000,00 0

D96 PSU 1 066,40 0

VN VN 26 892,00 1

Cena celkem 1 963 721,14 100

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy teracové

Podlahy povlakové

Ostatní

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Povlakové krytiny
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S: 2021-047

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 45 000,00
1 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m kpl 1,00000 45 000,00 45 000,00 800-3 RTS 21/ II

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 18 460,00
2 952901114 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m2 130,00000 142,00 18 460,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 64 638,68
3 96-01 Očištění povrchu na stávající teraco přebroušení + úprava přechodu teraco/omítka m2 4,75000 2 780,00 13 205,00 Vlastní
4 96-02 Demontáž stávajícího schodišťového zábradlí v=1 m vč. svislé dopravy, naložení, odvozu a  

skládkovného
bm 60,00000 850,00 51 000,00 Vlastní

5 978013191 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 4,75000 91,30 433,68 Vlastní
2+3.NP : 0,9 0,90000
4-6.NP : 3,4 3,40000
7.NP : 0,45 0,45000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 14,73
6 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů
 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m

t 0,01155 1 275,00 14,73 801-4 RTS 21/ II

Díl: 712 Povlakové krytiny 13 171,25
7 712391181RZ1 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní posyp a zatlačení křemílku

 včetně dodávky křemílku tl. 50 mm
m2 130,00000 58,60 7 618,00 800-711 RTS 21/ II

2+3.NP : 27,9 27,90000
4-6.NP : 62,1 62,10000
7.NP : 40 40,00000

8 998712203R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny , výšky do 24 m, 50 m vodorovně % 1 000,00000 4,90 4 900,00 800-711 RTS 21/ II

9 58313690 Křemičitý písek velmi jemně mletý druh č. 7 tř. V   VL 5603UU druh B t 0,65000 1 005,00 653,25 Vlastní
0,65 0,65000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 100 500,00

Položkový soupis prací a dodávek
OIP Brno

Výměna zábradlí a podlahové krytiny na schodišti a podestách

Výměna zábradlí a podlahové krytiny na schodišti a podestách

oborů 801, 803, 811 a 812

50 m vodorovně
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10 998767203R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce Přesun hmot pro zámečnické konstr., 
výšky do 24 m, 50 m vodorovně

% 1 000,00000 2,50 2 500,00 800-767 RTS 21/ II

11 767-01 D+M schodišťového zábradlí nerez v=1,1m viz. výkres č.7 m 60,00000 18 300,00 1 098 000,00 Vlastní

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 469 427,19
12 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 130,00000 50,10 6 513,00 800-771 RTS 21/ II

2+3.NP : 27,9 27,90000
4-6.NP : 62,1 62,10000
7.NP : 40 40,00000

13 771275511R00 Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice,  , kladených do 
tmele, C2TS1

m 53,10000 555,00 29 470,50 800-771 RTS 21/ II

15,4+28,5+9,2 53,10000
14 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic , výšky do 24 m, 50m vodorovně % 1 000,00000 8,10 8 100,00 800-771 RTS 21/ II

15 771-01 Dodávka keramické dlažby 300x600mm dle výběru investora m2 131,40000 879,62 115 582,07 Vlastní
53,1*1,2 63,72000
188*0,3*1,2 67,68000

16 771-02 Dodávka keramické dlažby 450x450 mm dle výběru investora m2 60,25200 879,62 52 998,86 Vlastní
48,7*1,2 58,44000
sokl : 15,1*0,1*1,2 1,81200

17 771-03 Úprava přechodu u výtahových dveří kpl 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní
18 771212115 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 500x500 mm - podesty, mezipodesty m2 48,70000 750,00 36 525,00 Vlastní

4,2+(6,2*3)+5,2+20,7 48,70000
19 771275521 Montáž keramických dlaždic na podstupnice, kladených do tmele C2TS1 m 188,00000 333,00 62 604,00 Vlastní

188 188,00000
20 771475014 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm Unifix 2K (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota) m 15,10000 135,50 2 046,05 Vlastní

21 771478001 Montáž lišt schodišťových stupňů i soklíků m 188,00000 75,60 14 212,80 Vlastní
2+3.NP : 56 56,00000
4-6.NP : 99 99,00000
7.NP : 33 33,00000

22 771479001 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 15,10000 94,10 1 420,91 Vlastní
23 59760191.AR profil úhlový plast, kov m 206,80000 655,00 135 454,00 SPCM RTS 21/ II

188*1,1 206,80000

Díl: 773 Podlahy teracové 201 650,00
24 998773203R00 Přesun hmot pro podlahy teracové , výšky do 24 m, 50m vodorovně % 1 000,00000 4,85 4 850,00 800-773 RTS 21/ II

25 773-01 Repasování (očištění, impregnace, doplnění) stávajícího teracového soklu u schodiště m 60,00000 3 280,00 196 800,00 Vlastní

Díl: 776 Podlahy povlakové 14 900,89

50 m vodorovně

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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26 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady m 15,10000 13,90 209,89 800-775 RTS 21/ II
7.NP : 15,1 15,10000

27 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové , výšky do 24 m,50m vodorovně % 1 000,00000 0,82 820,00 800-775 RTS 21/ II

28 776-01 Odstranění zbylého lepidla m2 130,00000 75,00 9 750,00 Vlastní
29 776200810 Odstranění PVC podlah lepen. bez podl. ze schodišť vč. PVC lišt m2 130,00000 31,70 4 121,00 Vlastní

2+3.NP : 15,4+8,3+4,2 27,90000
4-6.NP : 28,5+15+(6,2*3) 62,10000
7.NP : 9,2+4,9+5,2+20,7 40,00000

Díl: 799 Ostatní 8 000,00
30 799-01 Přesunutí stávajícího trezoru v 6.NP a po opravách osazení na stávající místo kpl 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 066,40
31 979999998 Poplatek za skládku suti 5% příměsí t 0,19815 500,00 99,08 Vlastní
32 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,28471 357,50 101,78 801-3 RTS 21/ II
33 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 1,99296 39,80 79,32 801-3 RTS 21/ II

34 979011111R01 Svislá doprava suti a vybour. hmot za každé podlaží t 1,99296 394,50 786,22 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 26 892,00
35 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 20 892,00 20 892,00 RTS 21/ II
36 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 RTS 21/ II
37 VN01 Provoz investora kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

Celkem 1 963 721,14

vodorovně do 50 m
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22*

bourací práce x x x x x

podlahové konstrukce x x x x x x x x x x

ocelové konstrukce - zábradlí x x x x x x x x x x

dokončovací práce, úklid x x x x x x

předání stavby x x

* pouze 3 první dny z důvodu dovršení termínu dokončení díla v délce 150 kalendářních dnů

Poznámka k vyplnění

Příloha č. 3 ZD - Rámcový harmonogram prací

období v týdnech/počet dnů realizace v daném týdnu
etapa/činnost

(podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka, případně 
razítko)
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Účastník vyplní tabulku tak, že uvede konkrétní počet dnů nebo doplní křížek či pole poodbarví, v tomto  případě bude zadavatelem počítáno v daném poli se lhůtou 7 kalendářních 
dnů.

titul, jméno, příjmení
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1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

a)     Technická zpráva

Účel objektu, funkční náplň

Předmětem  této  dokumentace  je  výměna  schodišťového  zábradlí   a  podlahové  krytiny  na
schodišti, mezipodestách  a. podestě v 7NP.

Stávající PVC podlahová krytina bude nahrazena keramickou dlažbou. Úpravy budou provedeny
od 2.-7.NP (+ výstupní rameno 1.NP) včetně mezipodest. Podesty, kde se již nachází keramická
dlažba,  budou  ponechány.  Pouze  na  podestě  v 7.NP,  kde  je  stávající  PVC  krytina,  bude
provedena pokládka keramické dlažby.

Stávající  prosklené ocelové zábradlí  bude vyměněno za nové nerezové (pro jeho kotvení  jsou
ponechány pouze stávající sloupky zábradlí).

Úpravy budou provedeny v objektu Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj
Brno, tř. Milady Horákové 3.

Materiálové a dispoziční řešení

Stávající  PVC na podlaze bude nahrazeno velkoformátovou keramickou dlažbou (450/450mm-
mezipodesty+podesta v 7.NP) a (300/600mm – schodišťová ramena) – R9, tl. cca 10mm (přesný
odstín bude vyvzorkován v průběhu provádění stavby). 

Po odstranění stávající podlahové krytiny PVC se podklad přebrousí, případně upraví penetrací a
zásypem křemičitým písek. Zejména je nutno odstranit lepidlo, kterým byla nalepena stávající PVC
krytina. 

Každý  schodišťový  stupeň,  kde  se  mění  podlahová  krytina,  bude  zakončen  nerezovou  lištou
(proveden dle stávajícího schodišťového ramene z 1NP do 2NP)..

Stávající PVC lišta na mezipodestách a podestě v 7.NP bude odstraněna. Na podestě v 7.NP bude
nový keramický sokl  výšky 80mm. Na mezipodestách bude keramická dlažba položena až ke
stávajícímu teracovému soklu, který bude očištěn a obroušen (případně i impregnován).

Na  podestě  v 7.NP je  umístěn na podlaze  velký  trezor,  který  bude při  úpravách přemístěn  a
následně po skončení prací opět osazen na původní místo.

Stávající  prosklená  výplň  schodišťového  zábradlí  (včetně  pomocných  kovových  prvků)  budou
odstraněny včetně stávajícího dřevěného madla. Původní svislé sloupky schodišťového zábradlí
budou zachovány, pouze se upraví a zkontroluje se jejich nosnost a ukotvení. Poté bude na tyto
sloupky osazeno nové nerezové zábradlí včetně výplně a madla.

Bezbariérové užívání stavby

Není nutno nově řešit.

Technologie výroby

Nejedná se o výrobní objekt.

Bezpečnost při užívání stavby

Veškeré konstrukce jsou navrženy a řešeny tak, aby splňovaly požadavky směrnic a ČSN.
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Ochrana zdraví a pracovní prostředí

Bezpečnost  a  ochrana  zdraví  třetích  osob  bude  zajištěna  dodržováním  příslušných
bezpečnostních předpisů.

Osvětlení, oslunění

Není nutno nově řešit.

Akustika / hluk,vibrace-popis řešení

Stavba při  běžném využívání  nezpůsobí  zvýšenou  hlučnost  v  území.  Zvláštní  opatření  nejsou
požadována. 

Zásady hospodaření energiemi

Stavebními úpravami se nezasahuje do vnější obálky budovy. 

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Není nutno nově řešit.

Požadavky na požární ochranu konstrukcí

Se zvláštními úpravami se neuvažuje.

Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení

Stavba bude provedena v běžné kvalitě za dodržení příslušných předpisů.

Popis  netradičních  technologických  postupů  a  zvláštních  požadavků  na  provádění  a  jakost
navržených konstrukcí

Neuvažují se.

Požadavky  na  vypracování  dokumentace  zajišťované  zhotovitelem  stavby  -  obsah  a  rozsah
výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele

Výrobní  výkresy  budou  zpracovány  pro  schodišťové  zábradlí.  Před  zahájením  výroby  nutno
provést zaměření  přímo na staveništi.

Stanovení  požadovaných  kontrol  zakrývaných  konstrukcí  a  případných  kontrolních  měření  a
zkoušek,  pokud  jsou  požadovány  nad  rámec  povinných  –  stanovených  příslušnými
technologickými předpisy a normami

Neuvažují se.
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1.2 Stavebně konstrukční řešení

a)     Technická zpráva

STÁVAJÍCÍ STAV

Provozní  objekt  OIP  byl  proveden  v  technologii  ŽB  skeletu  (v  kombinaci  s  ocelovými  sloupy
u obvodové  stěny)  se  zvedanými  stropy.  Podhled  je  členěn  železobetonovými  průvlaky,
procházejícími šikmo posuzovaným prostorem.

Nášlapnou vrstvu schodišťových ramen a mezipodest tvoří  PVC povlaková krytina (stejná ji  na
podestě v 7.NP). Na podestě v 7NP je sokl tvořen PVC lištou. Bočnice schodišťových ramen jsou
tvořeny teracovým povrchem.

V 7.NP je umístěn na podlaze trezor.

Stávající schodišťové zábradlí je tvořeno ocelovými sloupky (kotvenými do teracového soklu), mezi
nimiž jsou skleněná pole. Madlo je dřevěné.

Stěny jsou opatřeny omítkou s malbou v bílém odstínu.

Na podesty ústí jednotlivá nástupiště osobního výtahu.

Cílem projektu je zmodernizovat schodišťové zábradlí a podlahové krytiny na schodišti.

KONSTRUKCE A PRÁCE HSV

Bourací práce

Dojde k odstranění stávajícího podlahové krytiny PVC ve 2.NP až 7.NP schodišťových ramen (i
výstupního ramene z 1.NP), mezipodest a podesty v 7.NP -   včetně PVC lišt. 

Dále dojde k částečné demontáži schodišťového zábradlí  -  odstranění  skleněných výplní/polí  a
odstranění dřevěného madla. Ocelové svislé sloupky budou ponechány, upraveny a použity pro
kotvení nového zábradlí..

Dojde  k odstranění  stávající  omítky  v místě  ŽB konstrukce schodiště  nástupního a  výstupního
stupně, až na teracový povrch, který bude očištěn a přiznán.

KONSTRUKCE A PRÁCE PSV

Podlahové konstrukce

Nášlapné  vrstvy podlah  se uvažují  z  keramické dlažby (R9)  ve formátu 450/450mm (podesty,
mezipodesty)  a  300/600mm  (schodišťová  ramena).  Je  nutno  dbát  na  kontrastní  odlišení
nástupního a výstupního schodu v každém rameni. 

Po  odstranění  stávající  podlahové  krytiny  PVC  a  lepidla  se  přebrousí  podklad,  nanese  se
penetrace (adhezní můstek), případně i s zásypem křemičitým pískem. Keramická dlažba bude
položena na flexibilní lepidlo a vyspárována (barva spárování bude upřesněna po výběru konkrétní
dlažby).

Každý schodišťový stupeň bude zakončen nerezovou lištou.

Sokl

Na schodišti  je  ponechán stávající  teracový sokl,  který bude přebroušen a očištěn (případně i
penetrován) včetně schodišťových bočnic, a teracového lemování. Na podestě v 7.NP bude nový
keramický sokl v. 80 mm.
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Konstrukce ocelové - zábradlí

Konstrukce schodišťového zábradlí je navržena z nerezové leštěné oceli (včetně madla). Stávající
sloupky budou ponechány (případně upraveny zkrácením, apod.), poté na ně budou kotveny nové
sloupky zábradlí.  Výplň  zábradlí  je  navržena jako svislá tyčová.  Madlo  zábradlí  – nerez JEKL
60/30/2 mm.

Ostatní práce

V rámci stavebních úprav bude přesunut stávající trezor v 7NP, po provedení nové dlažby bude
osazen na původní místo.

Poznámka

Nová  dlažba  bude  před  zahájením  prací  vyvzorkována.  Dlažbě  bude  přizpůsobena  i  barva
spárování. Způsob kladení dlažby bude upřesněn před zahájením prací.

Zábradlí je nutno před zahájením výroby zaměřit- zejména s ohledem na stávající sloupky, které
budou využity..

Jak  penetrace  je  možno  použít  např.  WEBER  HAFT  (se  zásypem  křemičitým  pískem),  jako
flexibilní lepidlo pro kladení dlažby např. WEBER PROFIFLEX.

Bezpečnost a ochrana při práci

Stavba bude prováděna odbornou stavební firmou za dodržení platných předpisů a norem, z nichž
některé uvádím:

ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991 Zatížení konstrukcí

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty

ON 73 3630 Zámečnické práce stavební. Základní ustanovení.

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení.

ČSN 74 4505 Stropy a podlahy

ČSN 73 3451 Podlahy z dlaždic

ON 74 4520 Podlahy. Nášlapné vrstvy z dlaždic.

Vyhl. 268/2009 O technických požadavcích na stavby

NV 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
           práci na staveništích



Příloha č. 4 Smlouvy 

Stránka 1 z 1 

Seznam poddodavatelů 

PODDODAVATEL Č. 1 

Jméno poddodavatele 
(název, obchodní firma, příp. jméno 
a příjmení) 

CONSTRUCTERS s.r.o. 

IČO 069 96 698 

Sídlo / místo podnikání / bydliště Lovčičky 173, 683 54 Lovčičky 

Část veřejné zakázky, kterou bude 
poddodavatel plnit 

Zámečnické konstrukce 

Podíl části veřejné zakázky, jež bude 
poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo  
% z nabídkové ceny 

1 100 500,- Kč bez DPH 
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