

Smlouva o dílo
dle § 1724 – 1766 a § 2586 – 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)

mezi:

Objednatel: ČR - Státní úřad inspekce práce
Se sídlem: Kolářská 451/13, 746 01 Opava
IČ: 750 46 962
Jednající/zast.: Mgr. Ing. Rudolf Hahn, generální inspektor SÚIP
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: [REDACTED]
Datová schránka: cmwaazf

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitelem: STAL-PE stavební s.r.o.
Se sídlem: Podolí 362, 664 03 Podolí
Korespond. adresa: Podolí 362, 664 03 Podolí
IČ: 051 54 006
DIČ: CZ05154006
Jednající/zast.: Petr Přichystal, jednatel
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
Plátce DPH: ano
Datová schránka: vkfwxds

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vložka 93823 (*alternativně uvést jiný rejstřík a spisovou značku*)

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(dále společně také „smluvní strany“)

Preambule

1. Tuto Smlouvu uzavřely smluvní strany na základě úplného konsensu o níže uvedených ustanoveních, v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
2. V otázkách týkajících se výkladu Smlouvy, má Smlouva přednost před zadávací dokumentací, zadávací dokumentace má přednost před nabídkou, nikoliv však před kogentními ustanoveními občanského zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů.
3. Předmětem Smlouvy je dvoustranný právní vztah mezi smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „VZMR č. 27/22 - OIP Brno - Výměna zábradlí a podlahové krytiny na schodišti a podestách“.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má, respektive jeho poddodavatelé mají, zákonem vyžadovanou odbornou způsobilost pro splnění předmětu Smlouvy, kterou doložil v nabídce. Způsobilost Zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání Smlouvy.

1. Předmět Smlouvy

- 1.1 Předmětem Smlouvy je provedení prací souvisejících s výměnou schodišťového zábradlí a podlahové krytiny na schodišti, mezipodestách a podestě v 7. NP v objektu Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem na adrese Milady Horákové 1970/3, 602 00 Brno.
- 1.2 Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a technologií, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dále souhrnně označováno jako „plnění“ nebo „dílo“.
- 1.3 Nedílnou součástí Smlouvy na zhotovení výše uvedené stavby je mimo jiné příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. položkového rozpočtu (dále také jen „soupis prací“) a příloha č. 2 – Rámcový harmonogram prací, které byly součástí nabídky a jsou přílohou Smlouvy.
- 1.4 Rozsah předmětu díla je vymezen v technické zprávě, jednotlivých půdorysech a schématu zábradlí, které jsou pro účely této Smlouvy dále souhrnně nazývány jako projektová dokumentace, která tvořila přílohu č. 5 zadávací dokumentace a je součástí této Smlouvy jako příloha č. 3 Smlouvy.
- 1.5 Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - 1.5.1 Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebního charakteru k řádnému provedení díla.
 - 1.5.2 Likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.5.3 Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).
 - 1.5.4 Důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla.
 - 1.5.5 Předání všech dokladů k činnostem uvedeným a popsáním výše při předání hotového díla Objednateli.
- 1.6 Technická specifikace dodávky
 - 1.6.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými normami a právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi, a že práce mohou být dokončeny způsobem, v rozsahu a v termínu stanovenými Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
 - 1.6.2 Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespécifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem Zhotovitel měl nebo mohl vědět.

2. Platnost a účinnost Smlouvy

- 2.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
- 2.2 Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 2.3 Zhotovitel bere na vědomí, že na Smlouvu dopadá povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel, který se současně zavazuje informovat Zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle potvrzení správce Registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace Smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

3. Skončení Smlouvy a odstoupení

- 3.1 Platnost Smlouvy lze ukončit písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.2 Objednatel může odstoupit od Smlouvy, poruší-li Zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a Zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Současně Objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla uvedeného v čl. 1 Smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu. Podstatným porušením této Smlouvy ze strany Zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů delších než 5 kalendářních dnů podle této Smlouvy, opakované nesplnění povinností dle čl. 9.1 a 9.2 Smlouvy nebo vyhlášení konkurzu na Zhotovitele.
- 3.3 Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě neuhrazení faktury za dílo nebo jeho části dle čl. 7 Smlouvy do data splatnosti dle Smlouvy, a to ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, která nesmí být kratší než 5 pracovních dnů od doručení výzvy.
- 3.4 Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti.
- 3.5 Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 3.6 Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
- 3.7 Odstoupení smluvní strany či návrh dohody lze druhé smluvní straně zaslat prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo způsobem uvedeným v čl. 21.2 Smlouvy.

4. Termín plnění a místo plnění

4.1 Termín zahájení plnění - předání a převzetí staveniště

- 4.1.1 Předání a převzetí staveniště proběhne dne 2. 1. 2023, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. V případě, že účinnost Smlouvy nastane po datu dle předchozí věty, proběhne převzetí staveniště do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti Smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) a Zhotovitel je povinen staveniště (nebo jeho ucelenou část) převzít. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 4.1.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání staveniště, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.
- 4.1.3 O předání a převzetí staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který všechny strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k podpisu příslušného protokolu všemi dotčenými stranami.
- 4.1.4 Objednatel po vzájemné písemné dohodě umožní Zhotoviteli odebírat vodu a el. energii z administrativní budovy.

4.2 Harmonogram prací

- 4.2.1 Součástí Smlouvy je rámcový harmonogram prací, který byl součástí nabídky a je přílohou č. 2 Smlouvy.
- 4.2.2 Zhotovitel je povinen vždy nejpozději k 25. dni v měsíci oznámit Objednateli podrobný harmonogram prací na následující měsíc, a to vč. konkrétních dotčených prostor, ve kterých budou práce v následujícím měsíci prováděny s přesností na týden.
- 4.2.3 Podrobný harmonogram prací na období odpovídající době než bude možno aplikovat ujednání dle čl. 4.2.2 Smlouvy je povinen Zhotovitel předat Objednateli nejpozději při předání a převzetí staveniště dle čl. 4.1 Smlouvy.
- 4.2.4 Harmonogramy prací budou doručovány ve stanovených lhůtách kontaktní osobě uvedené v čl. 8.1.4 Smlouvy, e-mailem nebo jinou cestou na které se smluvní strany dohodnou.
- 4.2.5 Změna harmonogramů dle čl. 4.2.2 a 4.2.3 Smlouvy (ne však změna termínu dokončení plnění dle čl. 4.3.2 Smlouvy, čímž není dotčen čl. 4.3.4 Smlouvy) je možná, avšak vždy písemně (čl. 21.15 Smlouvy se nepoužije) a po předchozím odsouhlasení ze strany Objednatele, resp. osoby uvedené v čl. 8.1.4 Smlouvy.

4.3 Termín dokončení plnění

- 4.3.1 Termínem dokončení plnění se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla mezi Objednatelem a Zhotovitelem bez vad a nedodělků, které by bránily v řádném užívání díla se všemi doklady uvedenými v čl. 1.5 Smlouvy.
- 4.3.2 Termín dokončení plnění (tj. ve smyslu předchozího čl. 4.3.1 Smlouvy (se všemi doklady uvedenými v čl. 1.5 Smlouvy) je stanoven na 150 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště dle čl. 4.1.1 Smlouvy. Termín dokončení díla je doba ode dne předání a převzetí staveniště do termínu dokončení plnění.
- 4.3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
- 4.3.4 Termín dokončení plnění je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení plnění uvedený v čl. 4.3.2 Smlouvy o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
- 4.3.5 Prodlení Zhotovitele s dokončením díla dle čl. 4.3.2 Smlouvy delším než 5 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

4.4 Vyklizení staveniště

- 4.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 4.4.2 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

4.5 Místo plnění

- 4.5.1 Místem plnění je budova Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem na adrese Milady Horákové 1970/3, 602 00 Brno.

5. **Předání a převzetí díla**

- 5.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přijímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 5.2 O průběhu předávacího a přijímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).

- 5.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělků, které nebrání bezpečnému užívání díla, musí protokol obsahovat i soupis zjištěných vad a nedodělků; dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání; dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- 5.4 Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 5.5 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

6. Cena

- 6.1 Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 1. této Smlouvy se smluvní strany dohodly na ceně:

Cena díla bez DPH: 1 963 721,14 Kč

DPH: 412 381,44 Kč

Cena díla vč. DPH: 2 376 102,58 Kč

6.2 Obsah ceny

- 6.2.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána na základě předloženého soupisu prací, který byl součástí nabídky a je přílohou č. 1 Smlouvy, v souladu ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
- 6.2.2 Cena je stanovena podle požadavků Objednatele uvedených v žádosti o zaslání nabídky.
- 6.2.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, organizační a koordinační činnost, pojištění stavby a pojištění osob, likvidaci odpadu, další doprovodné náklady (úklid, apod.).
- 6.2.4 Sjednaná cena rovněž obsahuje náklady, které při plnění svých závazků dle Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží včetně nákladů výslovně neuvedených, jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací obdobných děl.
- 6.2.5 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v cenové nabídce, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění. Zhotovitel v této souvislosti výslovně prohlašuje, že se pro účely vypracování své cenové nabídky náležitě pečlivě seznámil mj. i s projektovou dokumentací, tj. i se soupisem prací.
- 6.2.6 Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými a demontovanými hmotami je obsahem cenové nabídky. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vybouraná hmota odvezena, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny.

6.3 Podmínky pro změnu ceny

- 6.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
- pokud po podpisu Smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH a jen o změnu této sazby;

- pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem cenové nabídky nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

6.4 Způsob sjednání změny ceny

- 6.4.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 6.4.2 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
- 6.4.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.
- 6.4.4 Cena díla uvedená v čl. 6.1 Smlouvy je (jak je mj. uvedeno i v čl. 6 Smlouvy a v zadávací dokumentaci, jejíž součástí v rámci výběrového řízení byl i návrh této Smlouvy) sjednána jako celková a konečná cena (vyjma výjimek dle čl. 6.3.1 Smlouvy) za zhotovení díla, tj. včetně všech činností dle Smlouvy.

7. **Platební a fakturační podmínky**

- 7.1 Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu díla a případnou DPH průběžně měsíčně na základě faktur (dále jen „Faktura“) vystavených za stavební práce, dodávky a služby na díle provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Fakturace podle předchozí věty bude probíhat až do výše 90 % Ceny díla.
- 7.2 Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je Faktura vystavována. V případě Závěrečné faktury se pak jedná o den převzetí plnění dle čl. 4.3.1 Smlouvy.
- 7.3 Zhotovitel předloží Objednateli (zástupci ve věcech technických dle čl. 8.1.1 Smlouvy) a technickému dozoru investora (dle čl. 8.1.2 Smlouvy, dále také „TDI“ nebo „technický dozor“) vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný cenovou nabídkou předloženou v rámci veřejné zakázky na výběr Zhotovitele výše uvedených stavebních prací. Soupis provedených prací musí korespondovat s údaji uvedenými v harmonogramu prací dle čl. 4.2.2 a 4.2.3 Smlouvy. Objednatel a TDI jsou povinni se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení vystaví Zhotovitel dílčí měsíční fakturu. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu, a taktéž i v případě jakékoli chybějící náležitosti faktury dle Smlouvy, bude faktura Objednatelem vrácena Zhotoviteli k opravě či doplnění, přičemž lhůta splatnosti faktury bude plynout až od doručení opravené či doplněné faktury.
- 7.4 Pokud se Objednatel či TDI bez objektivního důvodu ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s předloženým soupisem souhlasí.
- 7.5 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací (případně dodávek a služeb), je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn odmítnout úhradu faktury až do doby vyřešení tohoto sporu o oprávněnost fakturace. Na takovou fakturu nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran.
- 7.6 Po převzetí díla Objednatelem v souladu se Smlouvou vystaví Zhotovitel závěrečnou Fakturu (dále jen „Závěrečná Faktura“) vystavenou za stavební práce, dodávky a služby na díle provedené, dodané a poskytnuté od poslední vystavené Faktury do převzetí díla Objednatelem. Podmínkou pro úhradu

Závěrečné faktury je soupis provedených prací vč. rekapitulace fakturovaných částek, protokol o předání a převzetí díla dle čl. 4.3.1 a 5.2 Smlouvy, veškeré doklady uvedené v čl. 1.5 Smlouvy či z něj vyplývající a protokol o odstranění všech vad a nedodělků podepsaný zástupcem Objednatele ve věcech technických a TDI.

- 7.7 Cena za plnění dle této Smlouvy bude Objednatelem uhrazena na základě daňových dokladů – Faktur Zhotovitele – na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ZoDPH). V případě, že Faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- 7.8 Doba splatnosti daňového dokladu, Faktury vystavené Zhotovitelem, bude min. 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu Objednateli.
- 7.9 Povinnost zaplatit Fakturu je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
- 7.10 Faktura bude vždy obsahovat název výběrového řízení Faktura bude vždy obsahovat název výběrového řízení „VZMR č. 27/22 - OIP Brno - Výměna zábradlí a podlahové krytiny na schodišti a podestách“.
- 7.11 Faktury budou vystavovány elektronicky a zasílány na email: opava@suip.cz a kontaktní osobě Objednatele uvedené v čl. 8.1.4 Smlouvy.
- 7.12 Objednatel nebude poskytovat jakékoli zálohové platby.
- 7.13 Zhotovitel výslovně uvádí, že před uzavřením této Smlouvy správce daně vůči němu nerozhodl, že je ve smyslu § 106a ZoDPH tzv. nespolehlivým plátcem. Pakliže bude správcem daně následně rozhodnuto, že Zhotovitel nespolehlivým plátcem je, je Zhotovitel povinen o tom informovat Objednatele, a to do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí Zhotoviteli; Zhotovitel je srozuměn s tím, že v takovém případě mu bude daň z přidané hodnoty uhrazena až poté, co Objednateli doloží, že příslušnému správci daně daň z přidané hodnoty uhradil.

8. Kontaktní osoby

8.1 Objednatel

8.1.1 Osoba pověřená jednat jménem Objednatele ve věcech technických:

Jméno a příjmení: [REDACTED]

Funkce ve společnosti: vedoucí oddělení 9.41 (inspekce I - BOZP)

Telefon: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

8.1.2 Technický dozor Objednatele

Jméno a příjmení: [REDACTED]

Funkce: jednatel společnosti

Telefon: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Osoba pověřená jednat jménem Objednatele v rozsahu určenému touto Smlouvou technickému dozoru.

8.1.3 Koordinátor BOZP

Jméno a příjmení: [REDACTED]

Funkce ve společnosti: vedoucí oddělení 9.41 (inspekce I - BOZP)

Telefon: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Osoba pověřená jednat jménem Objednatele v záležitostech týkající se BOZP.

- 8.1.4 Osoba pověřená jednat jménem Objednatele vyjma záležitostí příslušící osobě uvedené v čl. 8.1.1 - 8.1.3 Smlouvy:

Jméno a příjmení: [REDACTED]

Funkce: vedoucí oddělení 9.20 (ekonomicko-provozní)

Telefon: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Objednatel podpisem Smlouvy potvrzuje, že výše uvedené kontaktní osoby jsou oprávněny zastupovat Objednatele ve věcech jim určených Smlouvou, s výjimkou činění úkonů, kterými by docházelo ke změně Smlouvy.

8.2 Zhotovitel

- 8.2.1 Stavbyvedoucí (osoba, kterou účastník uvedl na této pozici v příloze č. 4 ZD - Čestné prohlášení účastníka o prokázání způsobilosti a kvalifikace):

Jméno a příjmení: [REDACTED]

Funkce: stavbyvedoucí

Telefon: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

- 8.2.2 Osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele vyjma záležitostí příslušící osobě uvedené v čl. 8.2.1 a Smlouvy:

Jméno a příjmení: Petr Přichystal

Funkci: jednatel

Telefon: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, že výše uvedené kontaktní osoby jsou oprávněny zastupovat Zhotovitele ve věcech jim určených Smlouvou.

- 8.3 Případnou změnu kontaktních osob jsou smluvní strany povinny neprodleně prokazatelně oznámit druhé smluvní straně. V tomto případě se ustanovení čl. 21.15 Smlouvy nepoužije.

9. **Stavbyvedoucí a zástupce/i stavbyvedoucího**

- 9.1 Stavbyvedoucí je povinen být na stavbě přítomen každý den, ve kterém jsou stavební práce prováděny. Stavbyvedoucí je povinen každý den provést záznam do stavebního deníku.
- 9.2 Zástupce stavbyvedoucího, pokud je ve smlouvě uveden, jedná místo stavbyvedoucího nebo je na staveništi místo stavbyvedoucího přítomen v případě, že stavbyvedoucí jednat nebo být na staveništi nemůže.
- 9.3 Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího, z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 5 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud:
- 9.3.1 nová osoba nebude mít stejnou či vyšší úroveň kvalifikace, než byla stanovena ve výběrovém řízení veřejné zakázky nebo
- 9.3.2 po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.
- 9.4 Případnou změnu těchto osob nebo změnu údajů u stávajících kontaktních osob jsou Smluvní strany povinny neprodleně prokazatelně oznámit druhé Smluvní straně. V tomto případě se ustanovení čl. 21.15 Smlouvy nepoužije.

10. Technický dozor objednatele

10.1 Technický dozor

10.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.

10.2 Oprávnění Technického dozoru

10.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.

10.2.2 Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.

10.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.

10.2.4 Technický dozor je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

11. Kontrola a Kontrolní dny

11.1 Kontrola provádění prací

11.1.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 15 pracovních dnů od požadavku Objednatele, považují smluvní strany takové porušení smlouvy za její podstatné porušení, kdy Objednatel je oprávněn okamžitě od smlouvy odstoupit.

11.2 Kontrolní dny

11.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDI kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. TDI je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.

11.2.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit nejméně stavbyvedoucí Zhotovitele, popř. jeho zástupce dle čl. 9 Smlouvy, osoby vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora BOZP a zástupci Objednatele.

11.2.3 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

11.2.4 Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený zástupce (TDI).

11.2.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným.

11.3 Četnost kontrolních dnů

11.3.1 Kontrolní den se uskuteční zpravidla 1x týdně v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou dohodnout na jiné četnosti kontrolních dnů.

11.3.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodloužení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod.

Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

11.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

- 11.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve stavebním deníku a zpráva Objednateli a TDI elektronickou poštou).
- 11.4.2 Pokud se Objednatel nebo jím pověřená osoba ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. O všem je Zhotovitel povinen pořídit dostatečnou fotodokumentaci a případně též videozáznam, z něhož bude jednoznačně patrný způsob provedení zakrývaných prací (konstrukcí). Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 11.4.3 Pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele a TDI ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím.

12. Provádění díla a bezpečnost práce

12.1 Pokyny Objednatele

- 12.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele.
- 12.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

12.2 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 12.2.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom mj. i povinnosti dle ust. § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, tj. že pokud plní na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že pokud nastane situace dle zmíněného ust. § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, příslušní povinnosti splní.
- 12.2.2 Veškerá tato bezpečnostní opatření jsou součástí sjednané ceny.

12.3 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 12.3.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 12.3.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

12.3.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

12.4 Technické podmínky realizace

12.4.1 Plnění Smlouvy musí být realizováno přesně podle předané dokumentace. Odchytky od technologického postupu a dalších souvisejících prací či odchytky v použitých materiálech jsou nepřipustné.

12.4.2 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo budou provádět pracovníci, mající příslušnou kvalifikaci a jsou dostatečně způsobilí a mají dostatečné znalosti s prováděním požadovaných prací.

12.4.3 Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že bude provádět důslednou kontrolu použitých materiálů a postupů a v případě jakéhokoliv porušení Zhotovitele si vyhrazuje právo na odstoupení do Smlouvy.

12.4.4 Všechny škody, včetně škod na inženýrských sítích, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně Zhotovitele třetím na díle nezúčastněným osobám a vlastníkům inženýrských sítí, je povinen uhradit Zhotovitel.

12.4.5 Objednatel se zavazuje zpřístupnit prostory potřebné pro realizaci plnění každý den od 06:00 – 17:00, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

13. Poddodavatelé

13.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze jiné osoby uvedené v příloze č. 4 Smlouvy (dále jen jednotlivě „Poddodavatel“ nebo společně „Poddodavatelé“). Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám.

13.2 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace ve výběrovém řízení, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do výběrového řízení.

13.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy. Zejména musí Zhotovitel dbát na to, aby pracovníci jeho poddodavatelů bezesbytku dodržovali technické podmínky a bezpečnost práce ve smyslu této Smlouvy.

13.4 Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Objednateli. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud:

13.4.1 prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel ve výběrovém řízení prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Poddodavatel nebo

13.4.2 po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

14. Záruka za jakost díla

14.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

14.2 Záruční lhůta je stanovena na **60 měsíců** na stavební práce, na dodanou technologii dle záručních podmínek výrobce.

14.3 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

14.4 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

- 14.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace nastoupit k odstranění vad(y). Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 14.6 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).

15. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- 15.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
- 15.2 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

16. Pojištění díla

- 16.1 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu realizace plnění Smlouvy bude mít uzavřenou platnou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škody způsobené jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele.
- 16.2 Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání Smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě pokrývající předmět plnění s limitem pojistného plnění ve výši nejméně 2 000 000,- Kč (dva milióny korun českých), přičemž spoluúčast nebude vyšší než 5 (pět) % z limitu pojistného plnění. Zhotovitel se zároveň zavazuje, že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Tuto skutečnost je Zhotovitel povinen prokázat kdykoliv po dobu trvání Smlouvy na základě písemné výzvy Objednatele (adresované kontaktní osobě uvedené v čl. 8.2.2 Smlouvy nebo doručené do datové schránky) tím, že doručí a předá Objednateli pojistnou smlouvu (postačuje prostá kopie) či obdobný doklad o trvání pojištění do 7 kalendářních dnů od doručení této výzvy.
- 16.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

17. Vyšší moc

- 17.1 Zhotovitel ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku nenese odpovědnost za porušení své povinnosti ze Smlouvy, prokáže-li, že mu v jejím splnění zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli (vis major) - zejména jako živelné pohromy, válečné operace, mobilizace, občanské nepokoje, povstání, exploze, požáry, výluky nebo okolnosti vyskytující se nezávisle na vůli Zhotovitele, mimo kontrolu Zhotovitele. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně o této skutečnosti (překážce) informovat, jakmile se o ní dozví. Zhotovitel se odpovídá za porušení své povinnosti ze Smlouvy ve smyslu věty první tohoto čl. 17.1 Smlouvy nezprostit v případě, že překážka dle věty první tohoto čl. 17.1 Smlouvy je překážkou vzniklou z osobních poměrů Zhotovitele nebo překážkou, která vznikla až v době, kdy byl Zhotovitel se včasným splnění své povinnosti ze Smlouvy v prodlení nebo překážkou, kterou byl Zhotovitel podle Smlouvy povinen překonat.
- 17.2 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

18. Sankční podmínky

18.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů

18.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednaným lhůtám v čl. 4 Smlouvy, vyjma čl. 4.3.2 Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení za každé jednotlivé porušení.

18.1.2 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě plnění dle čl. 4.3.2 Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

18.2 Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

18.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do 48 hod od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

18.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

18.3 Sankce za neodstranění reklamovaných vad

18.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 48 hod, resp. 24 hod v případě dle č. 14.6 Smlouvy, ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

18.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

18.3.3 Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši, než výše uvedená v předchozích bodech čl. 18.3 Smlouvy.

18.4 Sankce za nesplnění technických podmínek realizace

18.4.1 Pokud se prokáže, že Zhotovitel při montáži použil jiný, než předepsaný prvek uvedený v cenové nabídce (rozumí se prvek, který není součástí kompletního systému) pak je povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý takový zjištěný případ.

18.4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou v čl. 12.4.1 a 12.4.2 Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele.

18.5 Poruší-li Zhotovitel povinnost uvedenou v čl. 9.1 nebo 9.2 Smlouvy, je povinen uhradit Zhotoviteli 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele

18.6 V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti prokázat trvání pojištění dle čl. 16.2 Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý započatý den prodlení.

18.7 Poruší-li Zhotovitel svou povinnost mít v době trvání závazku z této Smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti dle čl. 16.2 Smlouvy, je povinen uhradit Zhotoviteli 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý, byť započatý den, v němž neměl pojištění dle čl. 16.2 Smlouvy v době trvání Smlouvy uzavřeno.

- 18.8 V případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené ve Smlouvě se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč (slovy: dva tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele. To se netýká případů dle čl. 18.1 až 18.7 Smlouvy, a to včetně všech jejich bodů.
- 18.9 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.
- 18.10 Smluvní strana se zavazuje zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bude smluvní stranou o vzniklém porušení a výši následné sankce prokazatelně informována.
- 18.11 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s prodlením či porušením povinnosti Zhotovitele.
- 18.12 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli.
- 18.13 V případě uplatnění smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu případné škody.

19. Ochrana osobních údajů

- 19.1 Smluvní strany se zavazují zajistit při plnění Smlouvy ochranu osobních údajů svých zaměstnanců, příp. i dalších osob. Smluvní strany se zavazují postupovat v souvislosti s plněním Smlouvy v souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).
- 19.2 Smluvní strany si pro účely splnění Smlouvy navzájem v případě potřeby a v nezbytném rozsahu zpřístupní osobní údaje svých zaměstnanců a dalších zainteresovaných osob], a to následující osobní údaje: jméno a příjmení, služební e-mailová adresa a čísla služebního telefonu, název funkce,] (dále jen „Osobní údaje“). Každá ze smluvních stran bude na základě uzavřené Smlouvy jí zpřístupněné Osobní údaje zpracovávat jako samostatný správce pouze pro účely splnění Smlouvy.
- 19.3 Smluvní strany jako správci zpřístupněných údajů prohlašují, že jsou oprávněny Osobní údaje zpřístupněné druhé smluvní straně zpracovávat v souladu s některým titulem pro zpracování dle čl. 6 GDPR.
- 19.4 Smluvní strany prohlašují, že subjekty údajů, jejichž Osobní údaje budou zpřístupněny druhé smluvní straně, budou či byli zpřístupňující smluvní stranou v potřebném rozsahu informováni dle čl. 13 GDPR (případně čl. 14, pokud přichází v úvahu), včetně sdělení informace o identitě smluvní strany, jíž jsou Osobní údaje zpřístupňovány a která je bude zpracovávat na základě Smlouvy.
- 19.5 Smluvní strany se zavazují, že každá z nich bude samostatně vyřizovat žádosti subjektů Osobních údajů a plnit další povinnosti dle GDPR a dalších právních předpisů, přičemž se budou ve vztahu ke zpřístupněným Osobním údajům navzájem informovat o uplatněných žádostech subjektů údajů, budou-li se takové žádosti dotýkat zpracování Osobních údajů prováděného druhou smluvní stranou, a vyvinou potřebnou součinnost k vyřízení těchto žádostí, a to i popř. po skončení účinnosti Smlouvy.
- 19.6 Smluvní strany se zavazují, že zpřístupněné Osobní údaje budou zpracovávány pouze pro účely plnění Smlouvy po dobu jejího trvání, popř. z důvodu oprávněného zájmu po dobu trvání tohoto oprávněného zájmu, a poté uloženy za účelem plnění právní povinnosti na dobu stanovenou na základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě příp. dle jiných právních předpisů, obvykle nejdéle dalších 10 let, není-li z důvodu archivace stanovena doba delší. V případě, když by některá ze smluvních stran při své činnosti dle Smlouvy zjistila, že zpřístupněné Osobní údaje (některé z nich) jsou nepřesné, oznámí takovou skutečnost druhé smluvní straně. Ta smluvní strana, která Osobní údaje zpřístupnila, zajistí jejich opravu či výmaz (bude-li to možné) a oznámí druhé smluvní straně výsledek jeho činnosti k provedení tétož.

- 19.7 Smluvní strany se rovněž zavazují, že zpřístupní Osobní údaje pouze omezenému okruhu svých zaměstnanců, pro které je to nezbytné v souvislosti s plněním Smlouvy (dále jen „dotčení zaměstnanci“), aby bylo co nejvíce minimalizováno riziko porušení zabezpečení zpřístupněných Osobních údajů. Smluvní strany se dále zavazují, že dotčenými zaměstnanci budou pouze zaměstnanci proškolení v oblasti nakládání s osobními údaji.
- 19.8 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o zpřístupněných Osobních údajích a o organizačních a technických opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo bezpečnost osobních údajů a dále zavázat povinností mlčenlivosti ve vztahu ke zpřístupněným Osobním údajům všechny své dotčené zaměstnance, popř. i všechny spolupracující osoby, není-li jim povinnost mlčenlivosti již uložena zákonem. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení trvání Smlouvy, přičemž se nevztahuje na Osobní údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout třetím osobám dle zákona či na zpřístupnění Osobních údajů pro určení, výkon či obhajobu právních nároků smluvní strany, zejm. v soudním řízení.
- 19.9 Smluvní strany se zavazují, že při práci s Osobními údaji zohlední povahu těchto Osobních údajů a zabezpečí je vždy před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, pozměňováním či neoprávněným zpřístupněním. V tomto ohledu se smluvní strany zavazují zejména posoudit rizika konkrétního nakládání s Osobními údaji a zavést taková technická a organizační opatření, která odpovídají danému riziku, které představuje zpracování Osobních údajů, a povaze Osobních údajů, které mají být chráněny tak, aby to bylo v souladu s požadavky GDPR.
- 19.10 Smluvní strany se zavazují vzájemně si bezodkladně poskytnout informace o porušení zabezpečení zpřístupněných Osobních údajů, včetně případů získání náhodného nebo neoprávněného přístupu k těmto osobním údajům, o nichž se při své činnosti dozví, a to bez ohledu na to, u které ze smluvních stran k porušení zabezpečení došlo.

20. Zásady odpovědného zadávání

- 20.1 Zhotovitel se výslovně zavazuje při realizaci této Smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této Smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce, zákaz výkonu nelegální práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (orgány inspekce práce, krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této Smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele, může být považováno jako porušení Smlouvy mající za následek odstoupení od této Smlouvy. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takového řízení Objednateli neprodleně oznámit. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat Objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci.
- 20.2 Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům za podmínek vycházejících z této Smlouvy. Zhotovitel je povinen uhradit fakturu poddodavateli za plnění související s předmětem této Smlouvy nebo jeho části, a které Zhotovitel vyúčtoval Objednateli, a to do 10 dnů ode dne obdržení platby za toto plnění od Objednatele.
- 20.3 Objednatel preferuje, aby veškeré výstupy z této Smlouvy nebo jejich příloh vzniklé byly předávány v elektronické podobě, není-li výslovně uvedeno jinak. V případě, že předání výstupů bude ve fyzické (papírové) podobě je ze strany Objednatele preferováno vytištění na kancelářském papíru splňující kritéria pro získání „Ekoznačka EU“ (nebo obdobné).
- 20.4 Zhotovitel se zavazuje přenést plnění povinností a závazků deklarovaných v rámci tohoto článku rovněž i na své poddodavatele.
- 20.5 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle tohoto článku. Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou

součinnost k jejímu provedení. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn v dokumentech znečitelnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku a osobní údaje ve smyslu GDPR.

21. Závěrečná ustanovení

- 21.1 Pokud jakákoliv lhůta ve Smlouvě uvedená skončí v den pracovního klidu nebo ve státní svátek, posouvá se její konec na nejbližší následující pracovní den.
- 21.2 Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto Smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo prostřednictvím datové schránky. Nebude-li v případě doporučeného dopisu na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. V případě datové schránky (má-li smluvní strana) se veškeré písemnosti považují za doručené dnem dodání do datové schránky druhé smluvní strany, a to včetně odstoupení od Smlouvy.
- 21.3 Obě strany se zavazují neposkytovat informace které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 21.4 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 21.5 Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se Smlouvou (zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji činnost, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude Zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů, je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto bodě Smlouvy. Tuto povinnost má Zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů.
- 21.6 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 21.7 Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 21.8 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 21.9 Pokud by jednotlivá ustanovení Smlouvy byla zcela či částečně neplatná nebo neproveditelná, nebude tím dotčena platnost či proveditelnost zbývajících ustanovení. Namísto neplatného ustanovení bude platit za dohodnuté takové platné ustanovení, které nejbližší odpovídá smyslu a účelu neplatného ustanovení. Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo z jiných důvodů stala některá ujednání Smlouvy v budoucnosti neplatnými nebo neúčinnými, budou tato ustanovení uvedena do souladu s právními normami a smluvní strany prohlašují, že Smlouva je ve zbývajících ustanoveních platná, neodporuje-li to jejímu účelu nebo nejedná-li se o ustanovení, která oddělit nelze.
- 21.10 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 21.11 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel

souhlasí se zpřístupněním, či zveřejněním celé Smlouvy včetně nabídky v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností se Smlouvou a zadávacím řízením souvisejících.

- 21.12 Smluvní strany sjednávají, že žádné z údajů obsažené ve Smlouvě a jejích přílohách nejsou považovány za obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku. V případě, že by Zhotovitel trval na tom, že některý údaj obsažený ve Smlouvě a jejích přílohách je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v § 504 občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Zhotovitel.
- 21.13 Objednatel a Zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které vyplynou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Sdělení o existujících neshodách, případně rozporech se Smlouvou bude zasláno písemně doporučeným dopisem druhé straně (popř. pokud má Zhotovitel k dispozici datovou schránkou jejím prostřednictvím).
- 21.14 Jestliže nebude možné přes veškerou snahu spor vyřešit dohodou, bude řešen soudní cestou, a to místně a věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů je právo české.
- 21.15 Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
- 21.16 Smlouva je sepsána v českém jazyce. Smlouva je uzavírána v elektronické podobě, prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem a podepsána elektronicky.
- 21.17 Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují svoje podpisy.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. položkového rozpočtu
- Příloha č. 2: Rámcový harmonogram prací
- Příloha č. 3: Projektová dokumentace
- Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů

Zhotovitel:

STAL-PE stavební s.r.o.

Místo, datum V Brně, dle data el. podpisu

Jméno Petr Přichystal

Pozice jednatel

Podpis

.....

Objednatel:

ČR – Státní úřad inspekce práce

Místo, datum V Opavě, dle data el. podpisu

Jméno Mgr. Ing. Rudolf Hahn

Pozice Generální inspektor SUIP

Podpis

.....

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2021-047 OIP Brno
Objekt: 01 Výměna zábradlí a podlahové krytiny na schodišti a podestách
Rozpočet: 01 Výměna zábradlí a podlahové krytiny na schodišti a podestách

Zadavatel IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: STAL-PE stavební s.r.o. IČO: 5154006
 Podolí 362 DIČ: CZ05154006
 664 03 Podolí

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	129 179,81
PSV	1 807 649,33
MON	0,00
Vedlejší náklady	26 892,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 963 721,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 963 721,14 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 1963721,14 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			45 000,00	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			18 460,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			64 638,68	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			14,73	0
712	Povlakové krytiny	PSV			13 171,25	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 100 500,00	56
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			469 427,19	24
773	Podlahy teracové	PSV			201 650,00	10
776	Podlahy povlakové	PSV			14 900,89	1
799	Ostatní	PSV			8 000,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 066,40	0
VN	Vedlejší náklady	VN			26 892,00	1
Cena celkem					1 963 721,14	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-047	OIP Brno
O:	01	Výměna zábradlí a podlahové krytiny na schodišti a podestách
R:	01	Výměna zábradlí a podlahové krytiny na schodišti a podestách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						45 000,00		
1	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	kpl	1,00000	45 000,00	45 000,00	800-3	RTS 21/ II
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						18 460,00		
2	952901114	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	130,00000	142,00	18 460,00		Vlastní
Díl: 96 Bourání konstrukcí						64 638,68		
3	96-01	Očištění povrchu na stávající teraco přebroušení + úprava přechodu teraco/omítka	m2	4,75000	2 780,00	13 205,00		Vlastní
4	96-02	Demontáž stávajícího schodišťového zábradlí v=1 m vč. svislé dopravy, naložení, odvozu a skládkového	bm	60,00000	850,00	51 000,00		Vlastní
5	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	4,75000	91,30	433,68		Vlastní
		2+3.NP : 0,9			0,90000			
		4-6.NP : 3,4			3,40000			
		7.NP : 0,45			0,45000			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						14,73		
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštěů Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,01155	1 275,00	14,73	801-4	RTS 21/ II
Díl: 712 Povlakové krytiny						13 171,25		
7	712391181RZ1	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní posyp a zatlačení křemítku včetně dodávky křemítku tl. 50 mm	m2	130,00000	58,60	7 618,00	800-711	RTS 21/ II
		2+3.NP : 27,9			27,90000			
		4-6.NP : 62,1			62,10000			
		7.NP : 40			40,00000			
8	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny , výšky do 24 m, 50 m vodorovně 50 m vodorovně	%	1 000,00000	4,90	4 900,00	800-711	RTS 21/ II
9	58313690	Křemičitý písek velmi jemně mletý druh č. 7 tř. V VL 5603UU druh B	t	0,65000	1 005,00	653,25		Vlastní
		0,65			0,65000			
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						1 100 500,00		

10	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m, 50 m vodorovně 50 m vodorovně	%	1 000,00000	2,50	2 500,00	800-767	RTS 21/ II
11	767-01	D+M schodišťového zábradlí nerez v=1,1m viz. výkres č.7	m	60,00000	18 300,00	1 098 000,00		Vlastní
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				469 427,19		
12	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby 2+3.NP : 27,9 4-6.NP : 62,1 7.NP : 40	m2	130,00000	50,10	6 513,00	800-771	RTS 21/ II
					27,90000			
					62,10000			
					40,00000			
13	771275511R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele, C2TS1 15,4+28,5+9,2	m	53,10000	555,00	29 470,50	800-771	RTS 21/ II
					53,10000			
14	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic , výšky do 24 m, 50m vodorovně 50 m vodorovně	%	1 000,00000	8,10	8 100,00	800-771	RTS 21/ II
15	771-01	Dodávka keramické dlažby 300x600mm dle výběru investora 53,1*1,2 188*0,3*1,2	m2	131,40000	879,62	115 582,07		Vlastní
					63,72000			
					67,68000			
16	771-02	Dodávka keramické dlažby 450x450 mm dle výběru investora 48,7*1,2 sokl : 15,1*0,1*1,2	m2	60,25200	879,62	52 998,86		Vlastní
					58,44000			
					1,81200			
17	771-03	Úprava přechodu u výtahových dveří	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
18	771212115	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 500x500 mm - podesty, mezipodesty 4,2+(6,2*3)+5,2+20,7	m2	48,70000	750,00	36 525,00		Vlastní
					48,70000			
19	771275521	Montáž keramických dlaždic na podstupnice, kladených do tmele C2TS1 188	m	188,00000	333,00	62 604,00		Vlastní
					188,00000			
20	771475014	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm Unifix 2K (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota)	m	15,10000	135,50	2 046,05		Vlastní
21	771478001	Montáž lišt schodišťových stupňů i soklíků 2+3.NP : 56 4-6.NP : 99 7.NP : 33	m	188,00000	75,60	14 212,80		Vlastní
					56,00000			
					99,00000			
					33,00000			
22	771479001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	15,10000	94,10	1 420,91		Vlastní
23	59760191.AR	profil úhlový plast, kov 188*1,1	m	206,80000	655,00	135 454,00	SPCM	RTS 21/ II
					206,80000			
Díl: 773		Podlahy teracové				201 650,00		
24	998773203R00	Přesun hmot pro podlahy teracové , výšky do 24 m, 50m vodorovně 50 m vodorovně	%	1 000,00000	4,85	4 850,00	800-773	RTS 21/ II
25	773-01	Repasování (očistění, impregnace, doplnění) stávajícího teracového soklu u schodiště	m	60,00000	3 280,00	196 800,00		Vlastní
Díl: 776		Podlahy povlakové				14 900,89		

26	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	15,10000	13,90	209,89	800-775	RTS 21/ II	
					15,10000				
7.NP : 15,1									
27	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové , výšky do 24 m,50m vodorovně	%	1 000,00000	0,82	820,00	800-775	RTS 21/ II	
vodorovně do 50 m									
28	776-01	Odstranění zbylého lepidla	m2	130,00000	75,00	9 750,00		Vlastní	
29	776200810	Odstranění PVC podlah lepen. bez podl. ze schodišť vč. PVC lišt	m2	130,00000	31,70	4 121,00		Vlastní	
2+3.NP : 15,4+8,3+4,2				27,90000					
4-6.NP : 28,5+15+(6,2*3)				62,10000					
7.NP : 9,2+4,9+5,2+20,7				40,00000					
Díl: 799		Ostatní				8 000,00			
30	799-01	Přesunutí stávajícího trezoru v 6.NP a po opravách osazení na stávající místo	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní	
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 066,40			
31	979999998	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	0,19815	500,00	99,08		Vlastní	
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,28471	357,50	101,78	801-3	RTS 21/ II	
33	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,99296	39,80	79,32	801-3	RTS 21/ II	
34	979011111R01	Svislá doprava suti a vybour. hmot za každé podlaží	t	1,99296	394,50	786,22		Vlastní	
Díl: VN		Vedlejší náklady				26 892,00			
35	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 892,00	20 892,00		RTS 21/ II	
36	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 21/ II	
37	VN01	Provoz investora	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní	
Celkem						1 963 721,14			

Příloha č. 3 ZD - Rámcový harmonogram prací

etapa/činnost	počátek	období v týdnech/počet dnů realizace v daném týdnu																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22*	
bourací práce	převzetí staveniště dle čl. 4.1.1 Smlouvy	x				x				x			x				x							
podlahové konstrukce			x	x			x	x			x	x			x	x			x	x				
ocelové konstrukce - zábradlí				x	x				x	x			x	x			x	x			x	x		
dokončovací práce, úklid					x					x				x				x				x	x	
předání stavby		x																						x

* pouze 3 první dny z důvodu dovršení termínu dokončení díla v délce 150 kalendářních dnů

Poznámka k vyplnění

Účastník vyplní tabulku tak, že uvede konkrétní počet dnů nebo doplní křížek či pole podbarví, v tomto případě bude zadavatelem počítáno v daném poli se lhůtou 7 kalendářních dnů.

.....
titul, jméno, příjmení

(podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka, případně razítko)



Abras projektový ateliér s.r.o.
Dvorská 28, 678 01 Blansko – [REDACTED]
IČO 60751151 e-mail: [REDACTED]

<http://www.abras.cz>

OIP BRNO

VÝMĚNA ZÁBRADLÍ

A PODLAHOVÉ KRYTINY NA

SCHODIŠTI A PODESTÁCH

Technická zpráva

Vypracoval : [REDACTED]

Blansko, červenec 2021

1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

a) Technická zpráva

Účel objektu, funkční náplň

Předmětem této dokumentace je výměna schodišťového zábradlí a podlahové krytiny na schodišti, mezipodestách a podestě v 7NP.

Stávající PVC podlahová krytina bude nahrazena keramickou dlažbou. Úpravy budou provedeny od 2.-7.NP (+ výstupní rameno 1.NP) včetně mezipodest. Podesty, kde se již nachází keramická dlažba, budou ponechány. Pouze na podestě v 7.NP, kde je stávající PVC krytina, bude provedena pokládka keramické dlažby.

Stávající prosklené ocelové zábradlí bude vyměněno za nové nerezové (pro jeho kotvení jsou ponechány pouze stávající sloupky zábradlí).

Úpravy budou provedeny v objektu Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj Brno, tř. Milady Horákové 3.

Materiálové a dispoziční řešení

Stávající PVC na podlaze bude nahrazeno velkoformátovou keramickou dlažbou (450/450mm- mezipodesty+podesta v 7.NP) a (300/600mm – schodišťová ramena) – R9, tl. cca 10mm (přesný odstín bude vyvzorkován v průběhu provádění stavby).

Po odstranění stávající podlahové krytiny PVC se podklad přebrousí, případně upraví penetrací a zásypem křemičitým pískem. Zejména je nutno odstranit lepidlo, kterým byla nalepena stávající PVC krytina.

Každý schodišťový stupeň, kde se mění podlahová krytina, bude zakončen nerezovou lištou (proveden dle stávajícího schodišťového ramene z 1NP do 2NP)..

Stávající PVC lišta na mezipodestách a podestě v 7.NP bude odstraněna. Na podestě v 7.NP bude nový keramický sokl výšky 80mm. Na mezipodestách bude keramická dlažba položena až ke stávajícímu teracovému soklu, který bude očištěn a obroušen (případně i impregnován).

Na podestě v 7.NP je umístěn na podlaze velký trezor, který bude při úpravách přemístěn a následně po skončení prací opět osazen na původní místo.

Stávající prosklená výplň schodišťového zábradlí (včetně pomocných kovových prvků) budou odstraněny včetně stávajícího dřevěného madla. Původní svislé sloupky schodišťového zábradlí budou zachovány, pouze se upraví a zkontroluje se jejich nosnost a ukotvení. Poté bude na tyto sloupky osazeno nové nerezové zábradlí včetně výplně a madla.

Bezbariérové užívání stavby

Není nutno nově řešit.

Technologie výroby

Nejedná se o výrobní objekt.

Bezpečnost při užívání stavby

Veškeré konstrukce jsou navrženy a řešeny tak, aby splňovaly požadavky směrnic a ČSN.

Ochrana zdraví a pracovní prostředí

Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob bude zajištěna dodržováním příslušných bezpečnostních předpisů.

Osvětlení, oslunění

Není nutno nově řešit.

Akustika / hluk, vibrace - popis řešení

Stavba při běžném využívání nezpůsobí zvýšenou hlučnost v území. Zvláštní opatření nejsou požadována.

Zásady hospodaření energiemi

Stavebními úpravami se nezasahuje do vnější obálky budovy.

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Není nutno nově řešit.

Požadavky na požární ochranu konstrukcí

Se zvláštními úpravami se neuvažuje.

Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení

Stavba bude provedena v běžné kvalitě za dodržení příslušných předpisů.

Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí

Neuvažují se.

Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele

Výrobní výkresy budou zpracovány pro schodišťové zábradlí. Před zahájením výroby nutno provést zaměření přímo na staveništi.

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami

Neuvažují se.

1.2 Stavebně konstrukční řešení

a) Technická zpráva

STÁVAJÍCÍ STAV

Provozní objekt OIP byl proveden v technologii ŽB skeletu (v kombinaci s ocelovými sloupy u obvodové stěny) se zvedanými stropy. Podhled je členěn železobetonovými průvlaky, procházejícími šikmo posuzovaným prostorem.

Nášlapnou vrstvu schodišťových ramen a mezipodest tvoří PVC povlaková krytina (stejná ji na podestě v 7.NP). Na podestě v 7NP je sokl tvořen PVC lištou. Bočnice schodišťových ramen jsou tvořeny teracovým povrchem.

V 7.NP je umístěn na podlaze trezor.

Stávající schodišťové zábradlí je tvořeno ocelovými sloupky (kotvenými do teracového soklu), mezi nimiž jsou skleněná pole. Madlo je dřevěné.

Stěny jsou opatřeny omítkou s malbou v bílém odstínu.

Na podesty ústí jednotlivá nástupiště osobního výtahu.

Cílem projektu je zmodernizovat schodišťové zábradlí a podlahové krytiny na schodišti.

KONSTRUKCE A PRÁCE HSV

Bourací práce

Dojde k odstranění stávajícího podlahové krytiny PVC ve 2.NP až 7.NP schodišťových ramen (i výstupního ramene z 1.NP), mezipodest a podesty v 7.NP - včetně PVC lišt.

Dále dojde k částečné demontáži schodišťového zábradlí - odstranění skleněných výplní/polí a odstranění dřevěného madla. Ocelové svislé sloupky budou ponechány, upraveny a použity pro kotvení nového zábradlí..

Dojde k odstranění stávající omítky v místě ŽB konstrukce schodiště nástupního a výstupního stupně, až na teracový povrch, který bude očištěn a přiznán.

KONSTRUKCE A PRÁCE PSV

Podlahové konstrukce

Nášlapné vrstvy podlah se uvažují z keramické dlažby (R9) ve formátu 450/450mm (podesty, mezipodesty) a 300/600mm (schodišťová ramena). Je nutno dbát na kontrastní odlišení nástupního a výstupního schodu v každém rameni.

Po odstranění stávající podlahové krytiny PVC a lepidla se přebrousí podklad, nanese se penetrace (adhezní můstek), případně i s zásypem křemičitým pískem. Keramická dlažba bude položena na flexibilní lepidlo a vyspárována (barva spárování bude upřesněna po výběru konkrétní dlažby).

Každý schodišťový stupeň bude zakončen nerezovou lištou.

Sokl

Na schodišti je ponechán stávající teracový sokl, který bude přebroušen a očištěn (případně i penetrován) včetně schodišťových bočnic, a teracového lemování. Na podestě v 7.NP bude nový keramický sokl v. 80 mm.

Konstrukce ocelové - zábradlí

Konstrukce schodišťového zábradlí je navržena z nerezové leštěné oceli (včetně madla). Stávající sloupky budou ponechány (případně upraveny zkrácením, apod.), poté na ně budou kotveny nové sloupky zábradlí. Výplň zábradlí je navržena jako svislá tyčová. Madlo zábradlí – nerez JEKL 60/30/2 mm.

Ostatní práce

V rámci stavebních úprav bude přesunut stávající trezor v 7NP, po provedení nové dlažby bude osazen na původní místo.

Poznámka

Nová dlažba bude před zahájením prací vyzkoušena. Dlažbě bude přizpůsobena i barva spárování. Způsob kladení dlažby bude upřesněn před zahájením prací.

Zábradlí je nutno před zahájením výroby zaměřit- zejména s ohledem na stávající sloupky, které budou využity..

Jak penetrace je možno použít např. WEBER HAFT (se zásypem křemičitým pískem), jako flexibilní lepidlo pro kladení dlažby např. WEBER PROFIFLEX.

Bezpečnost a ochrana při práci

Stavba bude prováděna odbornou stavební firmou za dodržení platných předpisů a norem, z nichž některé uvádím:

ČSN EN 1990	Zásady navrhování konstrukcí
ČSN EN 1991	Zatížení konstrukcí
ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty
ON 73 3630	Zámečnické práce stavební. Základní ustanovení.
ČSN 74 3305	Ochranná zábradlí. Základní ustanovení.
ČSN 74 4505	Stropy a podlahy
ČSN 73 3451	Podlahy z dlaždic
ON 74 4520	Podlahy. Nášlapné vrstvy z dlaždic.
Vyhl. 268/2009	O technických požadavcích na stavby
NV 591/2006 Sb.	O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Seznam poddodavatelů

PODDODAVATEL Č. 1	
Jméno poddodavatele <i>(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)</i>	CONSTRUCTERS s.r.o.
IČO	069 96 698
Sídlo / místo podnikání / bydliště	Lovčičky 173, 683 54 Lovčičky
Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	Zámečnické konstrukce
Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny	1 100 500,- Kč bez DPH