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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 01

IČO: 00064581

DIC: CZ00064581

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

PPF banka a.s., Prahabankovní spojení: 

číslo účtu: 

zastoupené:

20028-5157998/6000

Ing. Petr Kalina, MBA, ředitel odboru investičního Magistrátu hlavního města 
Prahy

dále jen jako „Objednatel"

pro in/bnmé činnosti dle této Smloinn/ zastoupené prikaznikem (TD1 / TDS):

Inženýring dopravních staveb a.s.

se sídlem: Branická 514/140, 147 00 Praha 4

ICO: 05315522

dále jen jako „Příkazník"

na straně jedné

a

Společnost: „TBR + OHLA + CHTPce - Podjezd BUBNY" 

Vedoucí společník: Metrostav TBR a.s.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 26059 

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8se sídlem:

IČO: 098 84 572

DIC: CZ09884572

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Ing. Aleš Gothard, předseda představenstva a

Mgr. Jakub Fikna, člen představenstva

zastoupená:
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bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu společnosti „TBR + OHLA + CHTPce - Podjezd BUBNY" : 123-7775570297/0100

OHLA ŽS, a.s.

společnost vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 695 

Turanka 15547115b, Slatina, 627 00 Brno

Druhý společník:

se sídlem:

IČO: 463 42 796

DIČ: CZ46342796

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstvazastoupená:
a
Jiří Procházka, MBA, člen představenstva

Třetí společník: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

společnost vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 1441 

K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

252 53 361

se sídlem:

ICO:

DIC: CZ25253361

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
Ing. Pavel Špinler, člen představenstvazastoupená:

dále jen jako „Zhotovitel"

na straně druhé

tuto

SMLOUVU O DÍLO

k provedení stavby č. 44812 

název stavby: Stavba č. 44812 Podjezd Bubny

ve snn/slu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

dále jen jako „Smlouva"
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SavKlť. 44S12 I'odjezd Kiihnv

ČÁST 1. OBECNÁ UJEDNÁNÍ

ÚČH.L A FKAVNÍ Kh/IM SM1.0UVY1.

Ucel Smlouvy

l. Čeleni léto Smlouvy jo provedení Stavby č- 44812 Podjezd bubny (dálo jon jako ..Stavba"), a to 
řádně o vous.

Právat režim Smlouvy » v ýklad jejich ustanovení

Smlouvu jo uzavřená podle ustanov oni § 2586 a misi. zákona č. 89/2012 5b., občanského 
zákoníku, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník”), |akožlo smlouva 
o tlilo nj zhotovení, údržbu, opravu éi úpravu stavby nebo její části (etapy).

Obsah této Smlouvy se vykládá potilo jazykového vyjádřeni jednotlivých ujednání, k úmyslu 
jednajícího lze přihlédnout jen, neni-li v rozporu s jazykovým vyjádřením. K tomu, co 
předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, se v takovém případě nepřihlíží. Teprve 
v případě nejasností ohledné významu jazykového v yjádřeni jednotlivých ujednáni Smlouvy se 
použijí ostatní pravidla výkladu právních norem, přičemž v takovém případě se k tomu, co 
předcházelo nebo následovalo po n/dv roní Smlouvy, přihlíží.

Komunikace mezi Smluvními stranami a doručováni

Vzájemná komunikace Smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.

Nestanovi-li Smlouva výslovně jinak, probíhá veškerá komunikace mezi Smluvními stranami 
písemné. Veškerá oznámeni, souhlasy i jiná sděleni proto musejí být učiněna vůči druhé 
Smluvní straně zásadně písemné, ledaže prokazatelně hrozí nebezpečí z prodleni. V lakovém 
případě lze provést oznámeni, souhlas či jiné sděleni ústné s jejich písemným doplněním, 
nejpozději však následující pracovní den.

Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její doručení 
odmítne ěi jinak znemožní.

Adresou pro doručováni písemnosti Objednateli je: 

adresa datové schránky: 48ia97h; 

e-mailová adresa: posla^praha eu: nebo 

pošto vir i adresa: Mariánské náměsti 2/2. 1 KHU IVaha 1.

Adresou pro doručováni písemností Zhotoviteli je: 

adresa datové schránky: dhhSkbí; 

e-mailova adresa:

poštovní adresa: Koželužská 2450/4, Libeň, 18ti on Praha 8,

Zhotovitel je oprávněn měnit poštovní adresu pro doručováni písemnosti pouze v rámci České 
republiky, přičemž lato změna musí být písemně oznámena Objednateli nejméně lú dnů před 
její změnou,

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

4)

b)
cl

1.8.

<»>

nebo

c)

1.9.
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JEDNÁNÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY A ZÁVAZNÉ PODKLADY2.

Identifikace zadávacího řízení

Smlouva je uzavřena na základě užšího řízení ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ"), k veřejně zakázce 
„Stavba č. 44812 Podjezd Bubny, stavební práce" (INV/OR/0009/22), uveřejněného ve Věstníku 
veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2022-020399 (dále jen jako „Veřejná 
zakázka"), a usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2371 ze dne 5. 9. 2022, jímž Objednatel rozhodnul 
o výběru Zhotovitele.

Závazné podklady pro uzavření Smlouvy

Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy a provedení jejího předmětu (dále jen jako 
„Závazné podklady") jsou, a to s vzestupným pořadím významnosti:

zadávací podmínky Veřejné zakázky včetně závazného vzoru smlouvy o dílo;

nabídka Zhotovitele podaná na plnění Veřejné zakázky;

oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 6. 9. 2022;

územní rozhodnutí, povolení č. j. MHMP 918952/2022 ze dne 17.6.2022 vydané 
Magistrátem hlavního města Prahy, Odbor stavebního řádu se sídlem Mariánské 
náměstí 2/2, Praha 1;

projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností Metroprojekt 
Praha, a.s. se sídlem Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7, Holešovice, IČO: 45271895, 
zakázkové číslo DIL/21/06/006787/2020 ; 7920 z 12/2021 (dále jen jako „Projektová 
dokumentace"); a

soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný společností Metroprojekt Praha, 
a.s. se sídlem Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7, Holešovice, IČO: 45271895, 
zakázkové číslo DIL/21/06/006787/2020 ; 7920 z 12/2021 a oceněný Zhotovitelem, který 
tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen jako „Soupis s výkazem výměr" nebo 
„Specifikace díla a kalkulace ceny").

Zhotovitel od Objednatele při uzavření této Smlouvy převzal Projektovou dokumentaci. 
Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané 
Projektové dokumentace nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy a 
upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky, a to ve 
smyslu ustanovení § 2594 občanského zákoníku.

2.1.

2.2.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

2.3.

ČÁST II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

3. STAVBA

Základními identifikačními údaji o Stavbě jsou:3.1.

číslo Stavby: 44812
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Stavba č. 44812 Podjezd Bubny

název Stavby: Podjezd Bubny

Příkazník pro výkon inženýrské a další činnosti

Příkazníkem Stavby je Inženýring dopravních staveb a.s., se sídlem Branická 514/140, 147 00 
Praha 4, IČO 05315522, DIČ CZ05315522 (dále jen jako „Příkazník").

Příkazník vykonává inženýrskou a další činnost za Objednatele.

Příkazník vykonává činnost na základě smlouvy č. PRK/21/06/007607/2022.

Projektant pro výkon autorského dozoru

Autorem Projektové dokumentace je Metroprojekt Praha, a.s. se sídlem Argentinská 1621/36, 
170 00 Praha 7, Holešovice, IČO 45271895, DIČ CZ45271895 (dále jen jako „Projektant").

Projektant vykonává autorský dozor.

Projektant vykonává činnost na základě smlouvy č. DIL/21/06/006787/2020.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

ČÁST III. PŘEDMĚT SMLOUVY

DÍLO4.

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dále 
vymezené stavební Dílo, a to podle Závazných podkladů a této Smlouvy, a Objednatel se za 
to zavazuje Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dále sjednanou Cenu.

Dílem je dodávka Stavby, jejímž předmětem je výstavba podjezdu pod tělesem dráhy.

Stavba umísťuje podjezd pod tělesem dráhy do stavby Správy železnic, státní organizace (dále 
jen „Správa železnic"), s názvem „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště 
(včetně)", která v budoucnu umožní realizaci přeložky tramvajové trati právě do tohoto 
podjezdu, jak předpokládá Územní studie Bubny-Zátory.

Výstavba Podjezdu Bubny je nedílnou součástí liniově stavby Správy železnic „Modernizace 
trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně)".

Dílo dále zahrnuje i

náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukci a hmot, uložené 
ornice, případně nutně biologické rekultivace;

náklady na zřízení a přístup na staveniště;

atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, 
zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata;

výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením Stavby;

veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace Stavby;

nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů; 

provozní i komplexní vyzkoušení Díla;

4.1.

4.2.

4.3.

a)

b)

c)

d)

e)

0

g)
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Stavba č. 44812 Podjezd Bubny

zpracování dokumentace skutečně provedeného Díla včetně geodetického zaměření 
digitální formou podle pravidel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy ve 
trojím vyhotovení;

projednání záborů veřejných prostranství a jejich úhrada; 

projednání dopravních opatření a jejich realizace;

návrh, projednání a zajištění výluk na železničních tratích potřebných pro provedení 
Díla;

projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí;

vytýčení podzemních sítí vymezených projektem a zajištění jejich ochrany při realizaci 
Díla;

zpracování realizační (výrobní, resp. dílenské) dokumentace;

zajištění pasportizace stávajících objektů (pasport a dokumentace výchozího stavu) a 
dokumentace stavu dotčených staveb; 

náklady na pojištění Díla a odpovědnosti za škody; 

náklady na bankovní záruky;

náklady na zajištění péče o zhotovené stavební Dílo, až do jeho převzetí Objednatelem; 

náklady na zkušební provoz a na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu; 

náklady na informační panel zhotovený rozměrově, graficky i obsahově dle manuálu 
kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je 
hlavní město Praha.

Stavba je realizována v rozsahu Soupisu s výkazem výměr postupem uvedeným v Projektové 
dokumentaci. V pochybnostech se má za to, že předmětem Díla jsou veškeré stavební práce, 
dodávky a služby obsažené v Projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny 
v textové či výkresové části.

Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel. Vlastnické právo k věcem a materiálům, jež 
budou tvořit součást Díla, přechází na Objednatele okamžikem jejich dodání na Staveniště. 
Zhotovitel nese nebezpečí na Díle do jeho protokolárního předání a převzetí Objednatelem bez 
vad a nedodělků.

Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen se všemi podmínkami pro plnění Díla, a že tyto 
podmínky nepředstavují žádnou překážku pro realizaci Díla, zejména takovou, která by měla 
či mohla mít vliv na Cenu díla a terminy plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel na sebe přebírá 
nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku a není oprávněn 
domáhat se po Objednateli a/nebo soudně obnovení jednání o Smlouvě či zrušení Smlouvy 
z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr v právech a povinnostech 
Smluvních stran. Zhotovitel si je vědom, že Objednatel považuje účast Zhotovitele ve Veřejné 
zakázce při splnění požadavků na kvalifikaci za potvrzení skutečnosti, že Zhotovitel je ve 
smyslu ustanovení § 5 odst. 1 občanského zákoníku schopen při plnění této Smlouvy jednat se 
znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že jeho případné 
jednání bez této odborné péče půjde k jeho tíži.

h)

i)

j)

k)

1)

m)

n)

o)

P)

q)

r)

s)

t)

4.4.

4.5.

4.6.
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ZMĚNY DÍLA5.

Obecná ustanovení ke změnám Díla

Změnou Díla se rozumí jeho provedení v kvalitativně (materiál, standard nebo provedení) nebo 
kvantitativně (objem) jiném rozsahu než sjednaném ve Smlouvě.

Změnu Díla není Zhotovitel oprávněn provést, dokud nebude provedena smluvní změna Díla 
podle dále uvedených pravidel.

Smluvní změny Díla (předmětu Smlouvy) jsou následující

změna Díla, která podmiňuje provedení Díla v původně sjednaném rozsahu, a která 
zároveň brání pokračování provádění Díla (dále jen jako „Neodkladná změna");

změna Díla, která podmiňuje provedení Díla v původně sjednaném rozsahu, a která 
zároveň nebrání pokračování provádění Díla (dále jen jako „Odkladná změna"); nebo

změna Díla, která nepodmiňuje provedení předmětu Smlouvy v původně sjednaném 
rozsahu, a která není nezbytně nutná (dále jen jako „Změna malého rozsahu"),

přičemž Zhotovitel se tímto zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při prokázání 
charakteru změn, tak aby byly naplněny podmínky stanovené touto Smlouvou nebo 
příslušnými právními předpisy (zejm. ZZVZ).

Jakákoliv změna Díla nesmí být podstatnou změnu závazku ze Smlouvy (ledaže by taková 
změna byla dle ZZVZ připuštěna), přičemž za takovou změnu se považuje změna Díla, která

5.1.

5.2.

5.3.

a)

b)

c)

5.4.

by:

umožnila účast jiných dodavatelů (zhotovitelů) nebo by mohla ovlivnit výběr 
dodavatele (zhotovitele) v původním zadávacím řízení (tj. v zadávacím řízení Veřejné 
zakázky), pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této 
změně;

měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, nebo 

vedla k významnému rozšíření Díla.

Smluvní strany stanovují, bez ohledu na druh změny Díla, že jednotkové ceny stavebních prací, 
dodávek a služeb v případě změny Díla budou určeny tímto postupem:

stavební práce, dodávky a služby, které Specifikace díla a kalkulace ceny 
podle Smlouvy obsahuje, budou jednotkově oceněny ve shodně (totožně) s touto 
přílohou;

stavební práce, dodávky a služby, které Specifikace díla a kalkulace ceny podle 
Smlouvy neobsahuje, budou jednotkově oceněny ve shodně (totožně) s cenovou 
soustavou ÚRS platnou v době, kdy má být taková změna Díla realizována, a pokud je 
tato cenová soustava neobsahuje, pak v cenách v místě a čase obvyklých.

Ustanoveními tohoto článku nejsou dotčeny jiné právní důvody změny Díla.

a)

b)

c)

5.5.

a)

b)

5.6.
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Neodkladná změna

Zhotovitel ve spolupráci s Příkazníkem a Projektantem provede určení rozsahu Neodkladné 
změny odhadem (dále jen jako „Návrh neodkladné změny") a tento návrh, který musí být 
podepsán Příkazníkem a Projektantem, předloží Objednateli ke schválení.

Objednatel po posouzení Návrhu neodkladné změny udělí souhlas s jejím provedením 
prostřednictvím podpisu zástupce Objednatele (pozn. osoba Objednatele oprávněná k uzavření 
Smlouvy a dodatků) nebo požádá Zhotovitele o jeho úpravu nebo upřesnění, přičemž 
Objednatel pak takový Návrh neodkladné změny opětovně předloží Objednateli k udělení 
souhlasu.

Zhotovitel provede Neodkladnou změnu na základě Objednatelem schváleného Návrhu 
neodkladné změny, přičemž se má za to, že její rozsah je v něm určen s výhradou nezaručené 
úplnosti (viz ustanovení § 2622 občanského zákoníku). Zhotovitel provede Neodkladnou 
změnu tak, aby bylo úplně dosaženo odsouhlaseného účelu. Příkazník, případně přímo 
Objednatel, po dobu provádění Neodkladné změny provádí měření skutečně provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb (tzv, měřený kontrakt). Změní-li se rozsah Neodkladných 
změn podstatně, je o tom Zhotovitel povinen bezodkladně písemně uvědomit Objednatele. 

Zhotovitel po provedení Neodkladné změny zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla 
a kalkulaci ceny Neodkladné změny, který provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti 
i určení ceny podle pravidel uvedených v této Smlouvě. Má-li Specifikace díla a kalkulace ceny 
Neodkladné změny vady, vrátí jej Příkazník Zhotoviteli k opravě, přičemž opravenou 
Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny Příkazník opětovně zkontroluje. Příkazník 
potvrdí Zhotoviteli Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny svým podpisem.

Zhotovitel předloží Objednateli odsouhlasenou Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné 
změny Příkazníkem, který provede její kontrolu. Objednatel je oprávněn Specifikaci díla a 
kalkulaci ceny Neodkladné změny Zhotoviteli vrátit s požadavkem na dopracování.

Smluvní strany na základě odsouhlasené Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny 
uzavřou dodatek k této Smlouvě, kterým provedou stanovení ceny Neodkladné změny a určení 
platebních podmínek pro její úhradu.

Odkladná změna

Zhotovitel ve spolupráci s Příkazníkem a Projektantem provede určení rozsahu Odkladné 
změny (dále jen jako „Specifikace díla a kalkulace ceny odkladné změny") a tuto specifikaci, 
která musí být podepsána Příkazníkem a Projektantem, předloží Objednateli, který provede její 
kontrolu. Objednatel je oprávněn Specifikaci díla a kalkulaci ceny odkladné změny Zhotoviteli 
vrátit s požadavkem na dopracování.

Smluvní strany na základě odsouhlasené Specifikace díla a kalkulace ceny odkladné změny 
uzavřou dodatek k této Smlouvě, kterým provedou změnu Díla, určí cenu Odkladné změny a 
určí platební podmínky pro její úhradu.

Zhotovitel po uzavření příslušného dodatku ke Smlouvě provede Odkladnou změnu a dále 
postupuje podle příslušeného dodatku a této Smlouvy. Jakákoliv provedená Odkladná změna

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.
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bez uzavření jí předcházejícího dodatku jde k tíži Zhotovitele, přičemž ten nemá právo na její 
úhradu po Objednateli a je ji na výzvu Objednatele povinen odstranit.

Změna malého rozsahu

Změna malého rozsahu nesmi měnit celkovou povahu Díla a její hodnota musí být nižší než 
15 °o původní ceny Díla (viz ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ) a zároveň nižší než finanční limit 
pro nadlimitní veřejnou zakázku (pozn. ke dni uznvfcni Smlouvu činí tenko limit 140.448.000,- Kč 
bez DPH).

Smluvní stranyjsou oprávněny provést více Změn malého rozsahu, avšak součet hodnot všech 
těchto Změn malého rozsahu nesmí přesáhnout limity uvedené v předchozím odstavci.

Změna malého rozsahu je podmíněna předchozím uzavřením dodatku k této Smlouvě. 
Jakákoliv provedená Změna malého rozsahu bez uzavření jí předcházejícího dodatku jde k tíži 
Zhotovitele, přičemž ten nemá právo na její úhradu po Objednateli a je ji na výzvu Objednatele 
povinen odstranit.

5.16.

5.17.

5.18.

MÍSTO PLNĚNÍ6.

6.1. Místo plnění je vymezeno Projektovou dokumentací.

ČÁST IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

CENA DÍLA7.

Celková cena za zhotovení Díla v rozsahu stanoveném čl. 4. této Smlouvy je stanovena 
v souladu s oznámením rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 6. 9. 2022 jako cena nejvýše 
přípustná (čl. 7.3 a 7.4 této Smlouvy tím nejsou dotčeny), a to ve výši:

7.1.

CENA DÍLA BEZ DPH 249 239 159,74 Kč

DPH 52 340 223,55 Kč

CENA DÍLA VČETNĚ DPH 301 579 383,29 Kč

(dále jen jako „Cena díla")

Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s provedením předmětu Smlouvy a je blíže 
specifikována v Specifikaci díla a kalkulaci ceny. Cena díla obsahuje i případně zvýšené 
náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby splnění Smlouvy (čl. 7.3 a 
7.4 této Smlouvy tím nejsou dotčeny). V rámci Ceny díla se Zhotovitel zavazuje provést i 
dodávky a práce výslovně neuvedené v této Smlouvě či v Závazných podkladech, které jsou 
nezbytné pro řádné dokončení Díla.

Smluvní strany se dohodly, že dílčí úhrady Ceny díla za práce realizované a fakturované 
Zhotovitelem ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy budou podléhat čtvrtletním úpravám o 
procentní výši odpovídající procentnímu nárůstu či poklesu tržních cen stavebních prací pro 
Českou republiku za předchozí čtvrtletí podle indexu cen stavebních prací podle klasifikace 
CZ-CC, indexu cen stavebních děl a indexu nákladů stavební výroby vyhlášeného Českým

7.2.

7.3.
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statistickým úřadem (CSU) v publikaci 011041-21 (poslední dvojčíslí za pomlčkou v označení 
publikace bude odpovídat poslednímu dvojčíslí příslušného roku, tj. například 011041-23 pro 
rok 2023). Index nárůstu nebo poklesu ceny stavebního díla bude stanoven podle Klasifikace 
stavebního díla CZ-CC kód 2141 Mosty a visuté dálnice. Indexy budou vždy vztaženy k 
základní cenové úrovni nabídky Zhotovitele podané na plnění Veřejné zakázky. Základní 
datum pro stanovení nárůstu či poklesu cen stavebních prací je stanoveno ke dni nabytí 
účinnosti této Smlouvy. Vzorec pro výpočet indexu nárůstu nebo poklesu cen stavebních prací 
bude mít následující obecnou podobu:

Pn = An x Bn

Kde:

„Pn" je násobitel změny, který bude použit na cenu díla za práci provedenou za období „n" 
(příslušné čtvrtletí).

„An” jsou indexy ceny předešlého období (vztaženo k základnímu datu - den nabytí účinnosti 
této Smlouvy)

„Bn" je index ceny příslušného čtvrtletí dle publikace ČSÚ 011041-21 (poslední dvojčíslí za 
pomlčkou v označení publikace bude odpovídat poslednímu dvojčíslí příslušného roku, tj. 
například 011041-23 pro rok 2023) Klasifikace stavebního díla CZ-CC kód 2141 Mosty a visuté 
dálnice.

Správnost výpočtu úpravy ceny díla (indexace) bude doložena Protokolem o projednání úpravy 
ceny díla podepsaným Objednatelem, Zástupcem objednatele (příkazníkem) a Zhotovitelem. 
Součástí Protokolu budou příslušné indexy zveřejněné CSÚ, výpočet indexů pro úpravu ceny 
díla a samotný propočet úprav ceny díla.

Částka odpovídající nárůstu či poklesu Ceny díla za příslušné čtvrtletní období dle čl. 7.3 této 
Smlouvy bude Zhotovitelem vyčíslena a vyúčtována Objednateli vždy v samostatné faktuře 
(opravném daňovém dokladu) dle budoucích správců - provozovatelů, kterou je Zhotovitel 
oprávněn vystavit na základě podepsaného Protokolu o projednání úpravy ceny nejdříve dva 
měsíce po skončení příslušného čtvrtletního období, ke kterému se příslušná úprava Ceny díla 
vztahuje.

Smluvní strany se dohodly, že úpravy Ceny díla dle čl. 7.3 této Smlouvy nevyžadují uzavření 
písemného dodatku k této Smlouvě, a že úpravám dle čl. 7.3 této Smlouvy budou podléhat 
pouze dílčí úhrady Ceny díla za práce, které budou Zhotovitelem realizovány v rámci Díla ode 
dne nabytí účinnosti této Smlouvy; pro odstranění pochybností se uvádí, že dílčí úhrady Ceny 
díla za práce, které budou Zhotovitelem realizovány v rámci Díla v období prvních 12 měsíců 
ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy, nebudou podléhat žádným úpravám ve smyslu čl. 7.3 
této Smlouvy. Tato úprava Ceny díla je vyhrazenou změnou závazku v souladu s § 100 odst. 1 
ZZVZ.

Smluvní strany se dohodly, že na realizaci Díla se Zhotoviteli neposkytují jakékoliv zálohy. 
Ustanovení 5 2611 občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy neuplatní.

7.4.

7.5.

7.6.
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platební podmínky8.

Zhotovitel je povinen účtovat daň z přidané hodnoty (dále jen jako „DPH") v zákonem 
stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen uvádět na 
fakturách - daňových dokladech za názvem Stavby event. etapy, Kontrolní číslo vyznačené na 
první straně Smlouvy vpravo nahoře. Pokud faktura nebude obsahovat Kontrolní číslo, nebude 
uhrazena a Objednatel ji vrátí Zhotoviteli.

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada Ceny díla bude uskutečňována postupně formou 
měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele maximálně do výše 90 c’o Ceny díla. 
Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených stavebních prací, dodávek a 
služeb uskutečněných Zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu 
pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím 
protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s 
uvedením jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem 
zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací Smluvními stranami vzniká Zhotoviteli 
právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem a tento den se stává 
dnem uskutečněného zdanitelného plnění.

Zbývajících 10 ňo Ceny díla bude tvořit smluvní pozastávku - zádržné (dále jen jako „Smluvní 
pozastávka"), která bude uvolněna po protokolárním předání a převzetí Díla bez vad 
a nedodělků.

U faktur, které budou vystavovány nad 90 °c Ceny díla, bude Cena díla odpovídající Smluvní 
pozastávce vyznačena jako „smluvní pozastávka". DPH z fakturované částky bude 
Objednatelem vždy uhrazena v plné výši.

Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran týkající se předání 
a převzetí celého Díla, odstranění vad a nedodělků a záručních podmínek.

Zhotovitel je povinen stavební práce, dodávky a služby fakturovat samostatně dle objektů dle 
položek rozpočtu, a to podle přílohy této Smlouvy (Specifikace díla a kalkulace ceny). 

Objednatel v této Smlouvě nevystupuje v postavení osoby povinné k dani, neboť přijaté 
stavební a montážní práce nepoužije ke své ekonomické činnosti. Z tohoto důvodu nebude při 
fakturaci použit režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen jako „zákon o dani z přidané 
hodnoty"), ale bude použit standardní režim - daňové doklady budou obsahovat i výši daně 
z přidané hodnoty.

Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla". Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí Díla, tj. datum podpisu „Protokolu 
o předání a převzetí díla". Konečná faktura včetně již vytvořených Smluvních pozastávek, bude 
Objednatelem uhrazena v případě, že Dílo bude dokončeno a protokolárně předáno bez vad a 
nedodělků. Pokud budou zjištěny vady a nedodělky, bude Objednatelem uhrazena DPH 
z konečné faktury a všechny částky Smluvní pozastávky budou uvolněny až po předložení 
Protokolu o odstranění vad a nedodělků, který bude podepsaný oběma Smluvními stranami. 

Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotovení a odeslány na adresu Objednatele:

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Stránka 14 z 35



Stavba č. 44812 Podjezd Bubny

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2,110 00 Praha 1 - Staré Město

Faktury je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelen Magistrátu hlavního města 
Prahy na adresách Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město nebo Jungmannova 
35/29, 110 00 Praha 1 - Nové Město.

Veškeré přílohy k vystavovaným fakturám musejí být v originálu, včetně originálu podpisů a 
razítek obou Smluvních stran.

Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení Objednateli. Termínem 
úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele.

Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového 
dokladu ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty i další náležitosti požadované 
Objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

údaje Objednatele, sídlo, IČO, DIČ 

údaje Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ 

evidenční číslo daňového dokladu 

bankovní spojení Zhotovitele 

datum vystavení daňového dokladu 

datum uskutečnění zdanitelného plnění 

rozsah a předmět fakturovaného plnění 

číslo Smlouvy

kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně Smlouvy pod označením 
KONTROLNÍ ČÍSLO)

číslo a název Stavby, popř. číslo a název etapy

fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem

zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)

razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 
správnost faktury-

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v 
této Smlouvě, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se 
začne počítat nová lhúta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

Zhotovitel se zavazuje ke každé faktuře připojit jako její přílohu Smluvními stranami 
podepsaný zjišťovací protokol a soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb 
účtovaných touto fakturou, a to ve formátu .xml XC4 (ve stejném formátu, v jakém v rámci 
zadávací dokumentace převzal Projektovou dokumentaci, zjišťovací protokoly, převedené 
rozpočty, kontrolní rozpočty a další dokumenty); zjišťovací protokol a soupis provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb bude předán kromě tištěné podoby také v elektronické verzi 
na CD, DVD nebo USB flash disku.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.
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8.15. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty Zhotovitele zveřejněné 
správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o dani 
z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této Smlouvy nerozhodl, že Zhotovitel 
je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen 
„Nespolehlivý plátce"). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Zhotovitel je 
Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Zhotovitel o tomto informovat Objednatele do dvou (2) 
pracovních dní. Stane-li se Zhotovitel Nespolehlivým plátcem nebo dojde k některé ze 
skutečností předvídaných v § 109 zákona o dani z přidané hodnoty, uhradí Objednatel 
Zhotoviteli pouze základ daně, přičemž DPH je Objednatel oprávněn uhradit přímo 
příslušnému správci daně, přičemž tato úhrada se považuje za řádné splnění povinnosti zaplatit 
Cenu díla dle této Smlouvy. O úhradě DPH přímo příslušnému správci daně je Objednatel 
povinen Zhotovitele písemné informovat.

8.16.

ČÁST V. LHŮTY PROVÁDĚNÍ DÍLA

LHŮTY PLNĚNÍ9.

Provádění Díla se bude řídit harmonogramem, který se zavazuje Zhotovitel vyhotovit ve lhútě 
do třiceti (30) dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy v souladu požadavky uvedenými v této 
Smlouvě a ve kterém musí respektovat milníky (dále jen jako „Milníky") uvedené v příloze č. 
3 této Smlouvy (dále jen jako „Časový harmonogram"). Časový harmonogram se po jeho 
odsouhlasení Objednatelem bude považovat za přílohu této Smlouvy, a tedy její nedílnou 
součást, nenahrazuje však Milníky v původním znění pro účely výpočtu výše smluvních pokut 
dle této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně jednou měsíčně, kontrolovat soulad mezi 
skutečným postupem provádění Díla a Časovým harmonogramem. V případě jakéhokoliv 
prodlení na kterékoliv straně nebo vzniku jiných okolností, které budou mít za následek 
nemožnost dodržení jednotlivých Milníků uvedených v Časovém harmonogramu, je Zhotovitel 
povinen ve lhůtě patnácti (15) dnů aktualizovat Časový harmonogram tak, aby pro všechny 
plánované činnosti poskytoval dostatek času a odpovídal skutečnosti. Lhůta pro aktualizaci 
Časového harmonogramu běží ode dne zjištění nesouladu mezi skutečným postupem 
provádění Díla a Časovým harmonogramem, nebo ode dne doručení písemné výzvy 
Objednatele k aktualizaci Časového harmonogramu, podle toho, která z událostí nastane dříve. 
Aktualizace Časového harmonogramu se stane závaznou jejím odsouhlasením ze strany 
Objednatele.

Odsouhlasením aktualizovaného Časového harmonogramu Objednatelem není jakkoliv 
dotčena odpovědnost Zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace 
Časového harmonogramu a které Zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle 
původního Časového harmonogramu, resp. povinností respektovat Milníky.

Stavební práce, dodávky a služby budou probíhat v souladu s Časovým harmonogramem.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.
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9.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním Objednateli 
bez vad a nedodělků.

O předání a převzetí Díla jsou Zhotovitel i Objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru 
Objednatel prohlásí, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, tak z jakých důvodů.

9.6.

10. ZMĚNY LHŮT PLNĚNÍ

Lhůty plnění v podobě Milníků se prodlužují o dobu, po kterou trvá nemožnost plnění ze 
strany Zhotovitele pro důvody spočívající na straně Objednatele nebo způsobené vyšší mocí, 
přičemž takové prodloužení je podmíněno neprodleným písemným oznámením vzniku takové 
nemožnosti plnění Objednateli. Oznámení musí obsahovat

věcné vymezení důvodu nemožnosti plnění a

okamžik vzniku okolnosti, pro kterou vznikla předmětná nemožnost plnění. 

Prodloužení lhůty plnění v podobě Milníku pak trvá do té doby, než pomine oznámená 
nemožnost plnění, přičemž Zhotovitel se pominutí zavazuje písemně oznámit Objednateli bez 
zbytečného odkladu po tom, co nastane.

Objednatel může kdykoli po dobu trvání této Smlouvy dát pokyn Zhotoviteli, aby přerušil 
práce na Díle nebo jeho části. Během přerušení prací na Díle je Zhotovitel povinen chránit, uložit 
a zabezpečit předmětnou část Díla, jejíž provádění bylo přerušeno, před zhoršením jejího stavu, 
ztrátou či poškozením a s náležitou odbornou péčí pokračovat v provádění nepřerušených částí 
Díla.

Pokud dojde v důsledku přerušení prací na Díle na základě pokynu Objednatele ke zdržení s 
prováděním Díla oproti termínům uvedeným ve Smlouvě, je Zhotovitel povinen tuto 
skutečnost Objednateli oznámit a Smluvní strany se dohodnou na přiměřeném prodloužení 
termínu provedení Díla (posunu Milníku).

Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů vzniklých mu v důsledku přerušení 
prací na Díle, pokud přerušení prací na Díle nepřesáhne 5 měsíců.

10.1.

a)

b)

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

ČÁST VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

11. POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost potřebnou pro provedení Díla, zejména zabezpečí 
plnění povinností, které na sebe touto Smlouvou převzal, zúčastní se na žádost Zhotovitele 
jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytne Zhotoviteli na jeho žádost informace 
potřebné pro řádné provádění Díla.

Objednatel je povinen řádně a včas provedené Dílo převzít a včas hradit Zhotoviteli jeho 
oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění Smlouvy.

Objednatel pověřil poskytováním součinnosti za Objednatele osoby, které jmenovitě určuje 
v příloze č. 4 Smlouvy (Realizační tým Objednatele). Změna těchto osob je možná prostým 
písemným oznámením Zhotoviteli.

11.1.

11.2.

11.3.
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12. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

12.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo s odbornou péčí na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené 
době jako celek v souladu s touto Smlouvou a Závaznými podklady. Zhotovitel prohlašuje, že 
činnosti, které jsou předmětem této Smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání a je pro tuto 
práci plně kvalifikován.

Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zachovávat principy rovných příležitostí, rovnosti mužů 
a žen, princip nediskriminace a dbát ochrany životního prostředí.

Případy zásahu vyšší moci nebo výjimečné okolnosti, které mají vliv na plnění Smlouvy, 
oznámí Zhotovitel Objednateli nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy tak může učinit. 
K oznámení přiloží odpovídající důkazy.

Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TDI) a autorský dozor 
projektanta (AD), případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, pokud to stanoví Objednatel nebo právali předpis.

Provedením části Díla, může Zhotovitel pověřit třetí osobu (dále jen jako „Podzhotovitel"). Za 
výsledek činností Podzhotovitelů, tj. za plnění Díla včetně odpovědnosti za škody, odpovídá 
Zhotovitel Objednateli stejně, jako by je provedl sám. V příloze č. 2 této Smlouvy 
(Podzhotovitelské schéma), jsou uvedeni Podzhotovitelé, kteří realizují činnost převyšující svou 
hodnotou 20 °o z Ceny díla, nebo Podzhotovitelé, jejichž prostřednictvím prokazoval Zhotovitel 
v zadávacím řízení Veřejné zakázky svou kvalifikaci.

Změna Podzhotovitelů uvedených v Podzhotovitelském schématu bude možná jen s 
předchozím souhlasem Objednatele. Objednatel je oprávněn odmítnout změnu Podzhotovitelů 
uvedených v Podzhotovitelském schématu pouze na základě závažných důvodů, které předem 
sdělí Zhotoviteli. V případě Podzhotovitelů uvedených v Podzhotovitelském schématu, jejichž 
prostřednictvím prokazoval Zhotovitel v zadávacím řízení Veřejné zakázky svou kvalifikaci, je 
podmínkou udělení souhlasu s takovou změnou doložení dokladů o tom, že v rozsahu 
relevantním pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení Veřejné zakázky je nový 
Podzhotovitel uvedený v Podzhotovitelském schématu přinejmenším stejně kvalifikovaný, jako 
původní Podzhotovitel uvedený v Podzhotovitelském schématu.

Zhotovitel pověřil realizací hlavních činností při provádění Díla osoby, které jmenovitě určuje 
v příloze č. 5 Smlouvy (Realizační tým Zhotovitele). Změna těchto osob je možná pouze po 
předchozím písemném schválení Objednatelem a za podmínky nahrazením pracovníka stejné 
nebo vyšší kvalifikace a zkušeností.

Zhotovitel provede práce dle této Smlouvy kompletně, kvalitně a ve smluvených lhůtách 
plnění. Kvalita prováděných prací bude odpovídat požadavkům definovaným platnými 
právními předpisy, systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke 
zhotovení Díla zajistí Zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám.

Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této Smlouvy, Závaznými podklady, 
pokyny Objednatele, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů Smluvních stran a 
rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.
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12.10. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru Staveniště a okoli, neprodleně 
odstraní veškerá jejich zničení a poškození.

12.11. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady ze své stavební činnosti na 
okolí.

12.12. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení Staveniště, které vyklidí do lhůty stanovené touto 
Smlouvou. Po tomto termínu je Zhotovitel oprávněn ponechat na Staveništi pouze zařízení a 
materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi Dílo Objednavatelem převzato, 
případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek kolaudačního řízení.

12.13. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré provozní i komplexní zkoušky.

12.14. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá Dílo ve své péči až do převzetí Objednatelem.

12.15. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních 
poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem Objednatele.

12.16. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým Fodzhotovitelúm.

12.17. Zhotovitel vypracuje na své náklady a předá dvě vyhotovení realizační dokumentace 
Objednateli a jeho případné připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat. Jestliže se 
bude tato dokumentace odchylovat od řešení v Projektové dokumentaci, musí tyto odchylky 
projednat a odsouhlasit se zhotovitelem Projektové dokumentace a s Autorským dozorem. 
Zhotovitel předloží toto projednání Objednateli prostřednictvím zástupce Objednatele s jeho 
stanoviskem.

12.18. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství 
a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR+ DIO).

12.19. Povinností Zhotovitele je na vlastní náklady označit Staveniště info tabulemi dle manuálu 
kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je 
Objednatel.

12.20. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že až do dokončení a předání Díla bez vad a nedodělků 
bude mít veškerá oprávnění nezbytná k provedení Díla.

12.21. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů 
a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel 
vázáni, zejména:

Zhotovitel prohlašuje, že není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou 
osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

Zhotovitel prohlašuje, že není právnickou osobou, subjektem či orgánem, které jsou z 
vice než 50 °o přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v bodě a) 
výše,

Zhotovitel prohlašuje, že není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či 
orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v bodě 
a) nebo b) této Smlouvy a

Zhotovitel prohlašuje, že žádný z poddodavatelú, dodavatelů nebo subjektů, jejichž 
prostřednictvím prokazoval v zadávacím řízení Veřejné zakázky část kvalifikace,

a)

b)

c)

d)
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pokud jimi poskytované plnění bude představovat více než 10 (’o hodnoty Veřejné 
zakázky, není osobou uvedenou v bodě a), b) nebo c) výše.

Pokud by došlo k porušení závazku Zhotovitele dle předchozího odstavce, hrozilo porušení 
závazku Zhotovitele dle předchozího odstavce nebo se kterékoliv z prohlášení Zhotovitele dle 
předchozího odstavce stalo nepravdivým, ukázalo jako nepravdivé, nebo vznikly jakékoliv 
pochybnosti o jeho pravdivosti, zavazuje se Zhotovitel Objednatele o takové situaci nejpozději 
následující pracovali den písemně informovat

12.22.

13. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

13.1. Zhotovitele je povinen účastnit se kontrolních dnů.

13.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) s odpovědným zástupcem Objednatele. 

Kontrolní dny

13.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Zhotovitel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly realizace Díla, nejméně však lx týdně.

13.4. Zhotovitel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho 
konáním.

13.5. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele (osob vykonávajících funkci Příkazníka a 
Projektanta).

13.6. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů.

13.7. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své Podzhotovitele.

13.8. Kontrolní dny vede osoba Příkazníka a Projektanta.

13.9. Obsahem kontrolního dne je zejména informace Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 
a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob Příkazníka a Projektanta a 
stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

Zásady kontroly

13.10. Smluvní strany stanovují tyto zásady kontroly provádění Díla:

Kontrola dodávek: průběžná kontrola jednotlivých dodávek za účelem posuzování 
souladu Díla s Projektovou dokumentací, materiálové kvality a geometrického 
provedení Díla. Dodávky budou posuzovány při přejímce na Staveništi, kdy Zhotovitel 
předloží zejména příslušné atesty, revizní zprávy a doklady o vykonaných zkouškách. 
To se týká i dodávek Podzhotovitelů.

Kontrola prováděných prací: kontrola provádění stavebních prací včetně 
technologických postupů.

Kontroly dle Projektové dokumentace.

a)

b)

c)

14. SPECIFICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ DÍLA

Objednatel není povinen pro Zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení Díla (uložení 
stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.).

14.1.
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14.2. Napájecí body, měření, způsob úhrady s tím spojených nákladů: odběr elektrické energie bude 
zajištěn přes vlastní staveništní rozvaděč s pomocným měřením spotřeby elektřiny, odběr vody 
pak přes vlastní instalovaný vodoměr, vše bude hrazeno a zajištěno Zhotovitelem na vlastní 
náklady, stav měřidel před začátkem a po skončení prací bude zaznamenán do Stavebního 
deníku.

Stavební práce budou prováděny s ohledem na okolní občanskou zástavbu, s maximálním 
omezením šíření hluku a prachu do bezprostředního okolí.

Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu stavebního řízení a plnit všechny 
povinnosti z nich vyplývající.

Veškeré stavební a montážní práce budou prováděny pracovníky s příslušnou kvalifikací.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel odpovídá za zabezpečení předmětu Díla proti vniknutí třetích osob v době realizace 
Díla i mimo pracovní dobu, Objednatel nenese odpovědnost za případné vniknutí třetích osob 
na Staveniště a s tím související následky.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

STAVENIŠTĚ A JEHO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ15.

Staveniště ve stavu umožňujícím provádění Díla bude předáno na základě předávacího 
protokolu.

Zhotovitel se zavazuje Staveniště převzít do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele 
k převzetí Staveniště.

O předání a převzetí Staveniště bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem sepsán předávací 
protokol.

Obvod Staveniště je vymezen Projektovou dokumentací (dále jen jako „Staveniště"). Pokud 
bude Zhotovitel potřebovat pro provádění Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a 
vlastním jménem.

Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla hradí Zhotovitel. 
Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa 
budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a osobě Příkazníka. Pokud bude 
Zhotovitel odebírat výše uvedená média od Objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o 
způsobu úhrady za jejich odběr.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit Staveniště do 5 dnů od provedení Díla 
s přihlédnutím k ustanovení článku 12.12 této Smlouvy- Při nedodržení tohoto termínu se 
Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Zhotovitel odpovidá za bezpečnost a ochranu zdrávi všech osob v prostoru Staveniště, za 
bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a 
požárních předpisů, včetně prostoru zařízení Staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru 
Staveniště.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.
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Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to v souladu s požadavky uvedenými v 
Projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit Staveniště v souladu s právními předpisy.

15.10. Zařízení Staveniště zabezpečí Zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou 
dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.

15.11. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení Staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

15.8.

15.9.

16. STAVEBNÍ DENÍK

Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště stavební deník v listinné a taktéž v elektronické 
podobě (dále jen jako „Stavební deník").

Obsahové náležitosti Stavebního deníku jsou dány přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci stavby- ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „vyhláška o dokumentaci 
staveb").

Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště Stavební deník v souladu s ustanovením § 157 
zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako 
„stavební zákon"), a v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb.

Stavební deník musí, mimo náležitosti vymezené v ustanovení § 157 stavebního zákona a 
přílohou č. 16 vyhlášky o dokumentaci staveb, obsahovat také následující údaje:

název, adresu sídla a IČO Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 
Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a 
podpisového vzoru;

název, adresu sídla a IČO Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 
Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a 
podpisového vzoru;

název, sídlo a IČO zpracovatele Projektové dokumentace; 

název, sídlo a IČO všech Fodzhotovitelů;

jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do 
Stavebního deníku;

seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě; 

změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby; 

zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení Staveniště.

Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je 
povinen veškeré okolnosti rozhodné pro plnění Díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo 
nejpozději následující den, kdy se na Stavbě pracuje.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

a)

b)

c)

d)

e)

0
g)
h)

16.5.

Stránka 22 z 35



Stavba č. 44812 Podjezd Bubny

16.6. Zápisy do listinného Stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. 
Originál zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli po provedení Díla. První kopii zápisů 
přebírá průběžně Objednatel nebo jím pověřený zástupce. Druhá kopie zůstává Zhotoviteli.

16.7. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost Stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby 
oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku 
zapisovat.

16.8. Je-li na Díle vykonávána funkce technického dozoru stavebníka jako občasná, je Zhotovitel 
povinen Objednatele prokazatelně informovat o skutečnostech, kterě vyžadují vyjádření osoby 
vykonávající funkci technického dozoru stavebníka tak, aby se osoba vykonávající funkci 
stavebního dozoru stavebníka mohla vyjádřit v termínu podle předchozího odstavce.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA17.

Objednatel převezme Dílo po jeho řádném dokončení bez vad a nedodělků. V tento okamžik je 
Dílo ve smyslu této Smlouvy provedeno. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít 
Dílo i po částech. V takovém případé nastanou účinky předání a převzetí Díla (tj. konečného 
předání celého Díla) až předáním poslední části Díla. Ustanovení § 2606 občanského zákoníku 
se pro účely této Smlouvy neuplatní.

Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 
Zhotovitele.

O předání Díla nebo jeho části bude sepsán protokol o předání a převzetí Díla. Protokol sepíše 
Objednatel a bude obsahovat: 

označení Díla;

označení Objednatele a Zhotovitele; 

číslo a datum uzavření Smlouvy; 

zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle;

prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá nebo nepřejímá a soupis případných vad a 
nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění;

datum a místo sepsání zápisu; 

jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele; 

seznam převzaté dokumentace; 

soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla; 

termín vyklizení Staveniště; a 

datum ukončení záruky na Dílo.

Zhotovitel také předá Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a 
předpisů a doklad o likvidaci odpadu.

Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. 

Objednatel přizve k předání a převzetí Díla osoby Příkazníka, případně také Projektanta.

17.1.

17.2.

17.3.

a)

b)

c)

d)

e)

0
g)
h)

i)

j)

k)

17.4.

17.5.

17.6.
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Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud má Dílo jakékoliv vady či nedodělky. Ustanovení 
5 2628 občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy neuplatní. Zhotovitel je povinen vady a 
nedodělky zjištěné při přejímacím řízení odstranit v termínu uvedeném v protokolu o předání 
a převzetí Díla. Pokud termín k odstranění vad a nedodělků nebude v protokolu o předání a 
převzetí Díla uveden, odstraní Zhotovitel veškeré vady či nedodělky nejpozději do 14 
kalendářních dnů ode dne uskutečnění přejímacího řízení. Po odstranění všech vad a 
nedodělků zjištěných při přejímacím řízení bude sepsán Protokol o odstranění vad a nedodělků.

Pokud Objednatel odmítl z důvodu zjištěných vad a nedodělků Dílo převzít, uskuteční se nové 
přejímací řízení v náhradním termínu stanoveném Objednatelem.

17.7.

17.8.

ČÁST VII. JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

18. JAKOST DÍLA

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. funkčnosti, využitelnosti, bezpečnosti, 
bezporuchovosti, udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí atd. Ty budou 
odpovídat platné právní úpravě, technickým normám a Závazným podkladům.

Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.

Smluvní strany se dohodly na 1. jakosti Díla a veškerých dodávaných věcí a materiálů.

18.1.

18.2.

18.3.

19. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA PODZHOTOVITELE

19.1. Zhotovitel je povinen v podzhotovitelské smlouvě zajistit, aby byl Podzhotovitel povinen 
spolupůsobit při provádění kontroly plnění. Tato povinnost se přiměřeně vztahuje i na 
Podzhotovitele v dalších úrovních podzhotovitelského řetězce.

20. ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Záruka na Dílo

Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě 
vztahujícím se k provedení Díla (dále jen jako „Vady díla").

Zhotovitel odpovidá za Vady díla, které má Dílo v době předání.

Zhotovitel dále odpovídá za Vady díla, které se vyskytly v záruční době (dále jen jako „Záruční 
doba").

Za Vady díla, které se projevily po Záruční době, odpovidá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich 
příčinou bylo porušení jeho povinností.

Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce, dodávky a služby záruku v délce 120 
měsíců.

Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí celého Díla bez vad 
a nedodělků a po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu na celou Stavbu.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.
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20.7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo pro Vadu díla řádně užívat

Reklamační podmínky

Vyskytne-li se v průběhu Záruční doby Vada díla, oznámí Objednatel Zhotoviteli její výskyt. 
Objednatel je oprávněn oznámit jakoukoliv Vadu díla (zjevnou nebo skrytou) kdykoliv po jejím 
zjištění (bez omezení doby) v průběhu Záruční doby a nemusí tak učinit bez zbytečného 
odkladu potě, kdy se o Vadě díla dozvěděl nebo mohl dozvědět. Jakmile Objednatel odeslal 
toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění Vady díla.

Zhotovitel započne s odstraněním Vady díla nebránící užívání Díla do 5 pracovních dnů ode 
dne doručení oznámení o Vadě díla, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

20.10. V případě Vady díla bránící užívání Díla započne Zhotovitel s odstraněním Vady díla do 
48 hod. ode dne doručení oznámení o Vadě díla.

20.11. Vada díla (její oznámení) bude Objednatelem uplatněna datovou schránkou, faxem, e-mailem 
nebo poštou.

20.12. Oznámení o Vadě díla musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé Vady díla, místo a způsob, 
jakým k Vadě díla došlo a jak se projevuje.

20.13. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění Vady díla.

20.14. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu a bezplatně odstranit reklamované Vady díla, 
nejpozději do 7 dnů od obdržení oznámení o Vadě díla v případě Vady díla bránící užívání 
Díla, nebo do 14 dnů od obdržení oznámení o Vadě díla v případě Vady díla nebránící užívání 
Díla, pokud Smluvní strany nedohodnou s ohledem na povahu a závažnost Vady díla jiný 
termín.

20.15. V případě, že Zhotovitel nezačne s odstraněním Vady díla nebo Vadu díla neodstraní v termínu 
dle tohoto článku, je Objednatel oprávněn objednat odstranění Vady díla u třetí osoby. 
Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady na odstranění Vady díla, a to do 14 dnů od 
předložení jejich vyúčtování Objednatelem.

20.16. Provedenou opravu Vady díla Zhotovitel Objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne 
Zhotovitel záruku odpovídající celě původní délce Záruční doby. Běh této Záruční doby 
neskončí před uplynutím Záruční doby na celé Dílo.

20.17. V případě vzniku škody při odstraňování záruční Vady díla, je Zhotovitel povinen ji nahradit 
v plně výši, a to do 3 dnů od jejího uplatnění Objednatelem.

20.8.

20.9.

21. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

21.1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném Díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu 
až do dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na Stavbě.

Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli či třetí osobě škodu v plné výši, která jim vznikla při 
realizaci Díla nebo v příčinné souvislosti s ní, bez ohledu na zavinění.

21.2.

21.3.
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21.4. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské 
operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové 
vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku atd.

Nárok na náhradu škody je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. 
V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Objednatelem vystavena a Zhotovitelem 
uhrazena faktura dle platebních podmínek obdobně.

21.5.

ČÁST VIII. ZAJIŠTĚNÍ A UTVRZENÍ ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE22.

Pojištění obecné odpovědnosti Zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské 
činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši alespoň 100.000.000,- Kč 
(dále jen jako „Pojištění obecné odpovědnosti").

Pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele 
za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) z výkonu 
podnikatelské činnosti.

Zhotovitel se zavazuje udržovat Pojištění obecné odpovědnosti v platnosti ode dne účinnosti 
této Smlouvy do konce Záruční doby.

Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Pojištění obecné 
odpovědnosti se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni uzavření této 
Smlouvy. Předložení pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií 
pojistky vydané pojistitelem.

Stavebně-montážní pojištění Díla

Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z provádění stavebně 
montážních prací na Díle způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši Ceny díla 
(dále jen jako „Stavebně-montážní pojištění").

Stavebně-montážní pojištění musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele 
za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) v souvislosti 
s prováděnými stavebně-montážní nu pracemi na Díle.

Zhotovitel se zavazuje udržovat Stavebně-montážní pojištění v platnosti ode dne zahájení 
realizace Díla do konce záruční doby na Dílo.

Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Stavebně-montážní pojištění 
se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. Předložení 
pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií pojistky vydané 
pojistitelem.

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

Stránka 26 z 35



Stavba č. 44812 Podjezd Bubny

Pojištění křížové odpovědnosti

Pojištění Zhotovitele musí zahrnovat pojištění křížově odpovědnosti (krytí odpovědnosti za 
újmu způsobenou oprávněnou osobou provádějící stavební či montážní práce na pojištěném 
Díle na základě písemné smlouvy uzavřené se Zhotovitelem - Podzhotovitel).

Podmínka pojištění křížové odpovědnosti je splněna také v případě, že pojistné podmínky 
pojištění Zhotovitele podle této Smlouvy nevylučují takové plnění pojistitelem (tj. plnění z 
křížové odpovědnosti pojistitelem za Zhotovitele není obsaženo ve výlukách pojistných 
podmínek).

22.9.

22.10.

23. FINANČNÍ ZÁRUKA ZA PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZA ZÁRUČNÍ VADY

Finanční záruka za řádné a včasné provádění Díla

Zhotovitel při uzavření této Smlouvy poskytuje Objednateli finanční záruku za řádné 
provedení a dokončení Díla, a to ve výši 3 (’o z Ceny díla, vystavenou bankou s platnou 
bankovní licencí udělenou Českou národní bankou (dále jen jako „Bankovní záruka na 
provedení díla").

Bankovní záruka na provedení díla kryje finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem 
(zejména zákonné či smluvní sankce, náhradu škody) vzniklé Objednateli z důvodů porušení 
povinností Zhotovitele plynoucích z uzavřené Smlouvy týkajících se řádného a včasného 
provedení Díla, zejména jeho provedení v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě.

Bankovní záruka na provedení díla musí být sjednána 

na riziko a náklady Zhotovitele, 

ve prospěch Objednatele, 

jako neodvolatelná a nepodmíněná a 

splatná na první výzvu Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje udržovat Bankovní záruku na provedení díla v platnosti ode dne 
účinnosti této Smlouvy do alespoň 14 dnů po podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a 
nedodělků.

Originál Bankovní záruky na provedení díla se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli 
nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy.

Finanční záruka za Vady díla

Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků 
poskytnout Objednateli finanční záruku za Vady díla, které se vyskytnou v Záruční době, a to 
ve výši 2 °i z Ceny díla, vystavenou bankou splatnou bankovní licencí udělenou Českou 
národní bankou (dále jen jako „Bankovní záruka na záruční vady").

Bankovní záruka na záruční vady kryje finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem (zejména 
náklady na odstranění Vady díla, zákonné či smluvní sankce, náhradu škody) vzniklé 
Objednateli z důvodů porušení povinností Zhotovitele plynoucích ze záručních a reklamačních 
podmínek uvedených v této Smlouvě.

Bankovní záruka na záruční vady musí být sjednána

23.1.

23.2.

23.3.

a)

b)

c)

d)
23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

23.8.
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na riziko a náklady Zhotovitele, 

ve prospěch Objednatele, 

jako neodvolatelná a nepodmíněná a 

splatná na první výzvu Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje udržovat Bankovní záruku na záruční vady v platnosti ode dne podpisu 
Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků až do skončení Záruční doby.

23.10. Originál Bankovní záruky na záruční vady se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději 
ke dni podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků.

a)

b)

c)

d)

23.9.

24. SMLUVNÍ SANKCE

Uplatnění práva na smluvní pokutu nebo úrok z prodlení

Je-li podle Smlouvy sjednána smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je jejich uplatnění na vůli 
oprávněné Smluvní strany.

Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlení nejsou dotčena práva z odpovědnosti za 
způsobenou újmu nebo z odpovědnosti za Vadu díla. Zaplacením smluvní pokuty nejsou 
dotčeny nároky oprávněné smluvní strany na náhradu škody v plné výši vedle smluvní pokuty.

Smluvní pokutu je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě, že 
taková pohledávka neexistuje, bude Objednatelem vystavena a Zhotovitelem uhrazena faktura 
ve lhůtě stanovené v této Smlouvě.

Smluvní pokuty

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení s převzetím Staveniště v termínu stanoveném v Milnících a Zhotovitel 
je povinen smluvní pokutu uhradit.

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení se zahájením realizace Díla v termínu stanoveném v Milnících a 
Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 °o z Ceny díla za každý 
i započatý den prodlení s dokončením Díla v termínu stanoveném v Milnících a Zhotovitel je 
povinen smluvní pokutu uhradit.

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i 
započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním Staveniště v termínu stanoveném v Milnících 
a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení s nástupem na odstranění záruční Vady díla nebránící užívání Díla a 
Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení s odstraněním záruční Vady díla nebránící užívání Díla a Zhotovitel je 
povinen smluvní pokutu uhradit.

24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

24.5.

24.6.

24.7.

24.8.

24.9.
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24.10. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení s nástupem na odstranění záruční Vady díla bránící užívání Díla a 
Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení s odstraněním záruční Vady Díla bránící užívání Díla a Zhotovitel je 
povinen smluvní pokutu uhradit.

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ, kdy Zhotovitel poruší při realizaci Díla jakoukoliv povinnost vyplývající z 
příslušných právních předpisů či technických norem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, požární ochrany nebo ochrany přírody a životního prostředí a Zhotovitel je povinen 
smluvní pokutu uhradit.

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ, kdy Zhotovitel poruší povinnost provádět záznamy do Stavebního deníku 
v souladu s touto Smlouvou a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ, kdy Zhotovitel provede změnu Podzhotovitelů uvedených v 
Podzhotovitelském schématu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele a Zhotovitel je 
povinen smluvní pokutu uhradit.

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ, kdy Zhotovitel poruší povinnost dle odst. Část VI. 12.21 této Smlouvy tím, že 
nezajistí, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí 
upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni, 
přičemž tato pokuta může být ukládána i opakovaně.

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý den 
prodlení se splněním povinnosti dle odst. Část VI. 12.22 této Smlouvy.

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši do 5.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti stanovené touto Smlouvou a Zhotovitel je povinen smluvní 
pokutu uhradit, nevztahuje-li se na takové porušení jiná sankce podle tohoto článku.

Objednatel je dále oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení výhrady plnění vybraným dodavatelem ustanoveném v zadávací 
dokumentaci na Veřejnou zakázku.

Úrok z prodlení

Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené právními 
předpisy ke dni počátku prodlení Objednatele s úhradou faktury za každý i započatý den 
prodlení.

24.11.

24.12.

24.13.

24.14.

24.15.

24.16.

24.17.

24.18.

24.19.
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ČÁST IX. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

25. OSTATNÍ USTANOVENÍ

Závazek k řešení sporů ze Smlouvy a salvátorská klauzule

Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy zásadně smírnou 
cestou. Všechny spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou související, a to včetně 
sporů týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České 
republice.

Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní předpisy, je 
místně příslušným soudem ve všech případech soud dle sídla Objednatele.

Neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost celé Smlouvy.

Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, 
je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně 
oddělitelným od ostatních ustanovení této Smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost 
nemá nebo nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků 
z této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rámci této Smlouvy nahradit formou dodatku k 
této Smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělitelný závazek takovým novým 
platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat 
předmětu původního oddělitelného závazku.

Změny Smlouvy

Zhotovitel nemůže bez předchozího souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí z této Smlouvy třetí osobě. Veškeré pohledávky Zhotovitele vzniklé na základě této 
Smlouvy není možné postoupit bez předchozího souhlasu Objednatele, a to i v období po 
zániku této Smlouvy výpovědí, nebo jiným způsobem zániku.

Objednatel je oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě. 
Zhotovitel tímto dává Objednateli s tímto postoupením práv a povinností svůj souhlas.

Tuto Smlouvu mohou Smluvní strany změnit pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými 
zástupci Smluvních stran, nestanoví-li tato Smlouva výslovně, že není třeba dodatek uzavřít. 
Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných 
elektronických zpráv.

Závazek ze Smlouvy nelze podstatně změnit. Ledaže ze ZZVZ nevyplývá něco jiného. 
Podstatnou změnou závazku ze Smlouvy je taková změna smluvních podmínek, která by

umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele 
v původním zadávacím řízení (tj. v zadávacím řízení Veřejné zakázky), pokud by 
zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně;

měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele; nebo

vedla k významnému rozšíření rozsahu Díla.

25.1.

25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

25.6.

25.7.

25.8.

a)

b)

c)
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Ukončení Smlouvy

25.9. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah vzájemnou písemnou dohodou.

25.10. Smluvní vztah lze také ukončit

písemnou výpovědí Objednatele s lměsíční výpovědní dobou, a to i bez uvedení 
důvodu,

písemnou výpovědí Objednatele bez výpovědní doby, jestliže:

Zhotovitel porušil podstatným způsobem některý ze svých závazků nebo 
povinností uvedených v této Smlouvě;

Zhotovitel porušil jinak než podstatným způsobem některý ze svých závazků nebo 
povinností uvedených v této Smlouvě, přičemž nezjednal nápravu ani 
v dodatečné lhůtě po písemné či e-mailové výzvě Objednatele;

Zhotovitel porušuje platné právní předpisy, technické normy nebo pokyny 
Objednatele takovým způsobem, že je ohrožena kvalita prací, bezpečnost života a 
zdrávi nebo užitná hodnota Díla, nebo pokud se prokáže možnost vzniku věcných 
škod;

plnění Zhotovitele odporuje Závazným podkladům a Zhotovitel neuvedl ani přes 
výzvu Objednatele plnění neprodleně do souladu se Závaznými podklady; 

vůči Zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení na návrh Zhotovitele, nebo na 
majetek Zhotovitele bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh 
byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl 
nepostačující;

Zhotovitel porušil povinnost dle odst. Část VI. 12.21 této Smlouvy zajistit, aby 
plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí 
upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel 
vázáni; nebo

Zhotovitel porušil povinnost dle odst. Část VI. 12.22 této Smlouvy zajistit, aby 
plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí 
upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel 
vázáni.

a)

b)

i.

n.

ni.

IV.

v.

VI.

vil.

Výpovědní doba (je-li stanovena) začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi 
druhé Smluvní straně.

Zhotovitel je ve výpovědní době povinen provést pouze takové stavební práce, dodávky 
a služby, které vedou k řádnému dočasnému přerušení provádění Díla (tzv. zakonzervování 
stavby).

25.11. Objednatel je také oprávněn od Smlouvy odstoupit, nastanou-li skutečnosti uvedené 
v ustanovení § 223 7.7.V7..

25.12. Těmito ustanoveními nejsou dotčeny zvláštní důvody ukončení smluvního závazku stanovené 
obecnými či zvláštními právními předpisy. Smluvní strany jsou oprávněny ukončit tuto

Stránka 31 z 35



Stavba č. 44812 Podjezd Bubny

Smlouvu z důvodů stanovených obecnými či zvláštními právními předpisy pouze za 
předpokladu, že předem písemně upozorní druhou Smluvní stranu na porušení její povinnosti 
a na možnost předčasného ukončení této Smlouvy vzhledem k tomuto porušení povinnosti a 
stanoví jí v tomto upozornění přiměřenou lhůtu k nápravě či odstranění takového porušení 
povinnosti, která však nebude kratší než 30 dnů od doručení písemného upozornění, a druhá 
Smluvní strana v takto stanovené lhůtě porušení svých povinností neodstraní.

25.13. V případě předčasného ukončení Smlouvy dohodou, výpovědí či odstoupením od smlouvy 
před dokončením Díla je Zhotovitel povinen připravit a předat Objednateli veškerou 
dokumentaci vztahující se k provedeným částem Díla a upozornit Objednatele na opatření 
nutná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící Objednateli v důsledku 
ukončení Smlouvy. Jestliže taková opatření Objednatel nemůže učinit pomocí jiných osob a 
požádá Zhotovitele, aby je učinil sám, je Zhotovitel povinen mu vyhovět i po ukončení této 
Smlouvy za předem písemně sjednanou odměnu stanovenou v souladu s pravidly uvedenými 
v článku 4.5 této Smlouvy.

25.14. V případě předčasného ukončení Smlouvy dohodou, výpovědí či odstoupením od smlouvy 
před dokončením Díla nemá Zhotovitel v přímé souvislosti s předčasným ukončením Smlouvy 
jakékoli nároky na náhradu škody nebo ušlý zisk. Zhotovitel má pouze nárok na úhradu ceny 
provedené a Objednatelem převzaté části Díla, za předpokladu, že splnil své povinnosti dle 
článku 25.13 této Smlouvy.

25.15. Pokud bylo před předčasným ukončením Smlouvy poskytnuto částečné plnění Díla ze strany 
Zhotovitele, převezme Objednatel toto částečné plnění Díla v rozsahu, v němž je to možné a 
účelné, pokud má takové částečné plnění Díla pro Objednatele význam. Smluvní strany 
protokolárně provedou inventarizaci plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy 
Smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace Smluvní strany odsouhlasí finanční 
hodnotu doposud provedeného plnění. Pro jakýkoli způsob vypořádání vzájemných práv a 
závazků po předčasném ukončení této Smlouvy platí, že budou vypořádány v maximálním 
možném rozsahu dle pravidel vyplývajících z příslušných právních předpisů, přičemž finanční 
vyrovnání za ponechané a převzaté částečné plnění Díla musí zohledňovat jeho využitelnost 
pro Objednatele a celková cena v žádném případě nepřesáhne Cenu díla dohodnutou v této 
Smlouvě.

25.16. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli v přiměřené době po předčasném ukončení Smlouvy na 
základě písemného oznámení určit, které části Díla nebo materiály, jež se budou nacházet ke 
dni ukončení Smlouvy na Staveništi a současně nebudou pevně zabudovány do stavby Díla 
jako její součást, si Objednatel nadále ponechá ve svém vlastnictví za finanční náhradu vůči 
Zhotoviteli, a které takové části Díla nebo materiály si bude Zhotovitel naopak povinen převzít 
od Objednatele zpět ze Staveniště bez nároku na jakoukoliv finanční náhradu.

25.17. Platí, že při ukončení Smlouvy před jejím úplným splněním zůstávají, bez ohledu na způsob 
jejího ukončení, v platnosti a účinnosti ustanovení Smlouvy, na jejichž zachování leží 
oprávněný zájem Objednatele a ustanovení, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukončení Smlouvy (zejm. záruční podmínky a ustanovení o náhradě škody, smluvních 
pokutách, odpovědnosti za vady, zákazu započtení a postupování pohledávek, pozastávce, 
bankovních zárukách, řešení sporů apod.).
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Ostatní ustanovení

25.18. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Smlouvy 
věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě 
ujištění, která si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran 
žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a 
o kterých neposkytla protéjší Smluvní strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou 
případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl 
ohledně předmětu Smlouvy.

25.19. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

25.20. Práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let 
ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

25.21. Zhotovitel není oprávněn k jednostrannému započtení jakýchkoliv svých pohledávek proti 
jakýmkoli pohledávkám Objednatele z této Smlouvy.

25.22. Objednatel je oprávněn započítat jakékoli své pohledávky za Zhotovitelem vůči jakékoli 
pohledávce Zhotovitele vzniklé z této Smlouvy nebo v její souvislosti.

26. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávající 
si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomi, že ochranu osobních 
údajú upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. 
Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.

Poskytování Smlouvy a součinnost při kontrole

Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto 
zákona, a pro tento účel si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací 
obsažených v této Smlouvě žadatelům.

Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) 
vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, 
předmětu Smlouvy, číselném označení Smlouvy, datech jejího podpisu a plný text Smlouvy. 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

26.1.

26.2.

26.3.
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Platnost, účinnost a uveřejnění Smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru") obou Smluvních 
stran, příp. jejich zástupců, do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí 
jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu 
Smlouvu), a to dnem připojení posledního z nich.

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv 
zajistí Objednatel. Smlouvu je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž 
v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své uznávané 
elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily- že tímto způsobem 
uzavřely Smlouvu.

Doložka schválení Smlouvy

V souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, tímto Objednatel potvrzuje, že uzavření Smlouvy schválila Rada hlavního 
města Prahy usnesením č. 2371 dne 5. 9. 2022.

Přílohy Smlouvy

Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr)

příloha č. 2 Smlouvy: Podzhotovitelské schéma

příloha č. 3 Smlouvy: Milníky

příloha č. 4 Smlouvy: Realizační tým Objednatele

příloha č. 5 Smlouvy: Realizační tým Zhotovitele

26.4.

26.5.

26.6.

26.7.

26.8.

V Praze dne V Praze dne

za Objednatele: za Zhotovitele: „TBR + OHLA + CHTPce - Podjezd 
BUBNY"

Ing. Petr Kalina, MBA 

ředitel odboru investičního

Ing. Aleš Gothard 

předseda představenstva 

Metrostav TBR a.s.Magistrátu hlavního města Prahy
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Mgr. Jakub Pikna 
člen představenstva 
Metrostav TBR a.s.

Ing. Roman Kocúrek 
1. místopředseda představenstva 

OHLA ŽS, a.s.

Jiří Procházka, MBA 
člen představenstva 

OHLA ŽS, a.s.

Ing. Pavel Spinler 
člen představenstva 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

podepsáno elektronicky
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příloha č. 1 Smlouvy: Speciřikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr)

Specifikace díla a kalkulace ceny 

(Soupis s výkazem výměr)

(v samostatném dokumentu nn konci smlouvy)



Stavba č. 44812 Podjezd Bubny

příloha č. 2 Smlouvy: Podzhotoviťelské schéma

Podzhotovitelské schéma

(bez využití podzkotovitelň)
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příloha č. 3 Smlouvy: Milníky

Milníky

Fáze Milník
[NázevOzn. Termín Ozn. Název

Před zahájením prací0 Termín je maximální doba na splnění milníku (tzn. splnění vě. 
provedení akceptace)

Výzva k převzetí staveniště01 T

T+10 dnů02 Převzetí staveniště a zahájení prací na 
dokumentaci

Ml

Práce na Praktickém dokončení Stavby Termín je maximální doba na splnění milníku (tzn. splnění vč. 
provedení akceptace)

A

AI Zhotovení Stavby ve stádiu Praktického 
dokončení

Ml+18 měsíců M2

A2 Předpřejímka před Praktickým dokončením 
Stavby

M2+14 dnů M3 Stavba ve fázi Praktického dokončení 
úspěšně akceptována, podpis předávacího 
protokolu

Práce na Úplném dokončení StavbyB Termín je maximální doba na splnění milníku (tzn. splnění vč. 
provedení akceptace)

Cl Zhotovení Stavby ve stádiu Úplného dokončení M3+4 měsíce M4

C2 Předpřejímka před Úplným dokončením Stavby M4+14 dnů M5

Uvedení Stavby do provozuC Termín je maximální doba na splnění milníku (tzn. splnění vč. 
provedení akceptace)

Dl Uvedení Stavby do provozu M5 + 200 dnů M6 Milník dosažen zahájením kolaudačního 
řízení
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příloha č. 4 Smlouvy: Realizační tým Objednatele

Realizační tým Objednatele

A. Vedoucí pracovník

Jméno, příjmení a příp. titul: Ing. Petr Hankovec

Kontaktní telefon: 236 005 653

Kontaktní e-mail: petr.hankovec@praha.eu

B. Zástupce vedoucího pracovníka

Jméno, příjmení a příp. titul: Ing. Otto Janda

Kontaktní telefon: 236 004 509

Kontaktní e-mail: otto.janda@praha.eu

mailto:petr.hankovec@praha.eu
mailto:otto.janda@praha.eu
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přílohu 6 3 Smlouvy: Kouli/učni tým Zhotoviteli'

Realizační tým Zhotovitele

A. Stavbyvedoucí

Jménu, příjmení a příp- titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

B. Specialista (vedoucí práci) na mosty a inženýrské konstrukce

Jméno, příjmení a příp, titul: 

Kontaktní telefon:
—

Kontaktní e-mail

C. Geotechnik

Jméno, příjmem a příp. titul

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail

I). L ředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno, příjmem a příp. titul

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:


