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SMLOUVA O DÍLO 

Smluvní strany: 

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace 

 se sídlem Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice 

 zastoupená Ing. Milanem Lauberem, Ph.D. 

 zapsaná u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10 

 IČO: 00000582, DIČ: CZ00000582 

 Bankovní spojení: 

 Kontaktní osoba: 

 Adresa pro doručování elektronických daňových dokladů: podatelna@vlrz.cz 

jako OBJEDNATEL (dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

První KEY – STAV, a.s. 

 se sídlem 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 

 zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1781  

 Zastoupená Romanem Michlíčkem, předsedou představenstva 

 IČO: 25385127, DIČ: CZ25385127 

 Bankovní spojení: 

 Kontaktní osoba: 

 Adresa pro doručování korespondence: 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 

jako ZHOTOVITEL (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“) uzavírají na veřejnou zakázku „VLRZ – VZ Ovčárna – stavební úpravy objektu 

VZ – realizace“, zadávanou pod systémovým číslem v NEN: N006/22/V00018684, tuto smlouvu o 

dílo (dále jen „smlouva“): 

1 Předmět a účel smlouvy 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 

definované touto smlouvou a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu 

stanovenou dle této smlouvy. 

1.2 Dílem se pro účely této smlouvy rozumí provedení změny dokončené stavby-budovy č. p. 263 

Vojenské zotavovny Ovčárna pod Pradědem (dále jen „VZ Ovčárna pod Pradědem“); rozsah 

díla je definován: 

1.2.1 projektovou dokumentací, zpracovanou v 04/2022 společností DIMENSE, v. o. s., 

Šámalova 72, 615 00 Brno, IČO 27753379, hlavní architekt a zodpovědný projektant 

Ing. arch. Petr Hovořák, autorizovaný architekt, ČKA 02 923 (dále jen „PD“); která 

byla zveřejněná na profilu zadavatele v elektronickém nástroji NEN po ID 

N006/22/V00018684, kde je zhotoviteli k dispozici v elektronické podobě; všechny 

uvedené dokumenty předá objednatel zhotoviteli při prvním zpřístupnění VZ Ovčárna 

pod Pradědem dle čl. 4.1 této smlouvy. 

1.2.2 rámcovým popisem stavby, který je uveden v příloze č. 1 této smlouvy; 



 

 

1.2.3 soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, který je uveden v příloze č. 2 této 

smlouvy; a 

1.2.4 stavebním povolením ze dne 8. 8. 2022 č.j. MO 322110/2022-1322, které vydalo 

Ministerstvo obrany ČR, sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního 

dozoru, oddělení stavební úřad, pracoviště Brno, které nabylo právní moci dne 11. 8. 

2022; s rozhodnutím úřadu se zhotovitel seznámil před podpisem této smlouvy. 

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění dle této smlouvy a že se za využití 

svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil se smluvní dokumentací, 

věcmi a podklady předanými objednatelem a pokyny sdělenými objednatelem a provedl jejich 

kontrolu, a to vše v rozsahu odpovídajícím odborné péči zhotovitele před uzavřením smlouvy 

dle § 5 odst. 1 občanského zákoníku a prohlašuje, že: 

1.3.1 si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

připomínky a jiné nedostatky; 

1.3.2 neshledal ke dni uzavření smlouvy její nevhodnost, která by překážela řádnému 

zahájení, provádění a dokončení díla dle této smlouvy; 

1.3.3 neshledal ke dni podpisu této smlouvy žádné nedostatky či rozpory v soupisu prací, 

dodávek a služeb či jiné vady, které by neumožňovaly provedení díla podle této 

smlouvy; 

1.3.4 neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 

dokončení díla, jeho bezvadného provozu, nebo by byly v rozporu s platnými obecně 

závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 

požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla; a 

1.3.5 má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 

1.4 Účelem této smlouvy je odstranění účinků částečného opotřebení nebo poškození určeného 

dlouhodobého majetku, částí budov a zařízení nemovité infrastruktury, jeho uvedení 

do provozuschopného stavu a zvýšení standardu poskytování ubytování a souvisejících služeb 

klientům objednatele. 

2 Cena za dílo 

2.1 Cena za dílo se sjednává jako nejvýše přípustná, a to ve výši 53 789 570,00 Kč bez DPH (slovy: 

padesát tři milionů sedm set osmdesát devět tisíc pět set sedmdesát korun českých). V takto 

stanovené ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s plněním této 

smlouvy (např. náklady na dopravu do místa plnění apod.). Tato cena za dílo byla stanovena 

dle rozpočtu – soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který jako příloha č. 2 tvoří nedílnou 

součást této smlouvy. 

2.2 Cenu za dílo je možné změnit pouze z důvodu nutnosti provést dodávky, služby a práce nad 

rámce stanovený v čl. 1 této smlouvy (tzv. vícepráce) nebo z důvodu neprovedení části 

dodávek, služeb a prací stanovených v čl. 1 této smlouvy (tzv. méněpráce), a to na základě 

písemného dodatku ve smyslu čl. 15.2 této smlouvy s tím, že bude smluvními stranami tato 

změna stanovena dle následujících pravidel: 

2.2.1 za použití jednotkových cen uvedených v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 

který je uveden v příloze č. 2 této smlouvy, 

2.2.2 dle ceníku RTS Brno či URS Praha ve znění platném v době přípravy příslušného 

dodatku smlouvy, nebude-li možné použít jednotkové ceny uvedené v soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb, který je uveden v příloze č. 2 této smlouvy, 



 

 

2.2.3 individuální kalkulací, není-li možné použít žádný z výše uvedených způsobů, 

vycházející z cen obvyklých v místě a čase plnění této smlouvy. 

3 Harmonogram 

3.1 Zhotovitel nejpozději 15. pracovní den po nabytí účinnosti této smlouvy předá objednateli 

ke schválení zhotovitelem zpracovaný návrh harmonogramu provádění prací (dále jen 

„harmonogram“), jehož součásti budou také požadavky zhotovitele na poskytnutí součinnosti 

objednatelem v rozsahu nezbytném pro provedení díla. 

3.2 Zhotovitel vyhotoví návrh harmonogramu tak, že informace uvedené zhotovitelem v návrhu 

harmonogramu musí obsahovat zejména: 

3.2.1 výpis všech činností s logickými vazbami a doby jejich trvání, přičemž činností je 

chápána určitá část díla nebo jednotlivý druh stavebních a montážních prací (např. 

bourací práce, zemní práce, zakládání, svislé a vodorovné konstrukce, úpravy povrchů, 

podlahové konstrukce, izolace proti vodě, konstrukce tesařské, konstrukce suché 

výstavby,  konstrukce klempířské, konstrukce truhlářské, konstrukce zámečnické, 

podlahy z dlaždic, podlahy povlakové, podlahy lité, nátěry a malby apod.), či určitý 

ucelený technologický celek, který je součástí provádění díla (elektroinstalace, 

zdravotně technické instalace, ústřední topení, vzduchotechnika, měření a regulace, 

výtah, trafostanice apod.); doby trvání těchto činností může zhotovitel stanovit také 

pouze „rámcově“ bez vazby na kalendářní rok, avšak tak, že bude respektována doba 

výstavby daná touto smlouvou; 

3.2.2 pořadí jednotlivých činností, ve kterém zhotovitel zamýšlí dílo vykonat, včetně plnění 

každého ze jmenovaných poddodavatelů ve smyslu čl. 7.4 této smlouvy, časové 

rezervy, jsou-li nějaké, a kritickou cestu (případně kritické cesty); 

3.2.3 přiměřený odhad počtu pracovníků vykonávající danou činnost v každé kategorii 

činnosti (bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o zaměstnance zhotovitele, nebo zda 

bude daná činnost provedena poddodavatelem) a počtu každého typu vybavení 

zhotovitele potřebného při provádění díla; a 

3.2.4 požadavky zhotovitele na nezbytnou součinnost objednatele spojenou s prováděním 

jednotlivých činností. 

3.3 Zhotovitel vyhotoví návrh harmonogramu tak, že informace uvedené zhotovitelem v návrhu 

harmonogramu musí zohlednit, že: 

3.3.1 zhotovitel zahájí provádění díla nejdříve 11. 4. 2023 a ukončí provádění díla nejpozději 

ve lhůtě stanovené v čl. 4.4 této smlouvy; 

3.3.2 je v průběhu provádění díla povinen poskytnout pro montáž interiérového vybavení 

součinnost jinému dodavateli objednatele ve smyslu čl. 7.5 této smlouvy; stavební 

připravenost pro montáž interiérového vybavení v rozsahu uvedeném v rámcovém 

popisu stavby, který je uveden v příloze č. 1 této smlouvy z důvodu dodávky 

a montáže interiérového vybavení (dále jen „D+M“) bude zhotovitelem poskytnuta 

v termínech stanovených v čl. 4.3 této smlouvy; kompletaci koncových prvků 

elektroinstalace, které budou osazovány na obklady prováděné dodavatelem interiéru, 

bude na základě koordinace objednatele zhotoviteli umožněno provést nejpozději 

v posledních deseti kalendářních dnech před koncem plnění dle této smlouvy; a 

3.3.3 provádění díla bude probíhat při uzavření běžného provozu VZ Ovčárna pod Pradědem 

s výjimkou kavárny v 1.NP objektu SO 02, která je veřejnosti přístupná samostatným 

vstupem z exteriéru; zhotoviteli bude prostor VZ Ovčárny pod Pradědem 



 

 

objednatelem zpřístupněn v době určené pro provádění díla každý kalendářní den 

bez omezení pracovní doby. 

3.4 Zhotovitel předá objednateli návrh harmonogramu prostřednictvím e-mailové adresy kontaktní 

osoby objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.  

3.5 Neprodleně, nejpozději však 15. pracovní den ode dne, kdy objednatel od zhotovitele obdržel 

návrh harmonogramu: 

3.5.1 není-li předložený návrh harmonogramu zpracovaný zhotovitelem v souladu s výše 

uvedenými požadavky objednatele, je objednatel oprávněn návrh harmonogramu 

odmítnout a vrátit zhotoviteli zpět k přepracovávání; spolu s odmítnutím je 

objednatel povinen sdělit zhotoviteli také všechny připomínky k tomuto návrhu a nový 

termín k předložení přepracovaného návrhu harmonogramu; objednatel je oprávněn 

návrh harmonogramu odmítnout opakovaně; nebo 

3.5.2 je objednatel povinen návrh harmonogramu schválit.  

Marným uplynutím této lhůty se považuje návrh harmonogramu za schválený objednatelem. 

3.6 Zhotovitel je povinen na základě pokynu objednatele kdykoliv v průběhu provádění díla 

objednatelem schválený harmonogram přepracovat, nesouhlasí-li skutečný postup prací s tím, 

co je uvedeno v objednatelem schváleném harmonogramu; termín pro předložení 

přepracovaného návrhu harmonogramu stanoví objednatel; po předložení zhotovitelem 

přepracovaného harmonogramu se přiměřeně použije čl. 3.5 této smlouvy s tím, že lhůta 

pro posouzení návrhu změn harmonogramu činí 7 kalendářních dnů.  

4 Čas a místo plnění 

4.1 Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dne, který je ve schváleném harmonogramu 

stanoven jako den zahájení prací; zhotovitel není oprávněn zahájit provádění díla přede dnem 

schválení harmonogramu; datum a čas prvního dne zpřístupnění VZ Ovčárna pod Pradědem je 

zhotovitel s objednatelem povinen předem dohodnout. 

4.2 Zhotovitel je povinen realizovat dílo v dílčích termínech dle objednatelem schváleného 

harmonogramu provádění prací. 

4.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit stavební připravenost pro dodávku a montáž interiérového 

vybavení ve smyslu čl. 7.5 této smlouvy takto: 

4.3.1 pro 1. NP SO 03 nejpozději do 11. 10. 2023; 

4.3.2 pro 2. NP SO 03 nejpozději do 18. 10. 2023; a 

4.3.3 pro 3. NP SO 03 nejpozději do 25. 10. 2023. 

4.4 Zhotovitel je povinen předat objednateli dokončené dílo nejpozději 15. 11. 2023.  

4.5 Místem plnění je Vojenská zotavovna Ovčárna pod Pradědem, 793 24 Karlova Studánka; 

konkrétní prostory jsou vymezené v rámcovém popisu stavby, který je uveden v příloze č. 1 

této smlouvy. 

5 Staveniště 

5.1 Objednatel nejpozději ve lhůtě stanovené ve schváleném harmonogramu umožní zhotoviteli 

převzít prostor ke zřízení staveniště; konkrétní den a hodinu převzetí staveniště je zhotovitel 

povinen předem dohodnout s objednatelem; prostor ke zřízení staveniště je zhotoviteli předán 

dnem, který smluvní strany uvedou v záznamu do stavebního deníku.  



 

 

5.2 Objednatel za úhradu umožní zhotoviteli za účelem plnění jeho povinností dle této smlouvy 

odběr elektrické energie a vody v rámci svých smluv s dodavateli těchto komodit s tím, že 

vlastní připojení k odběrným bodů zabezpečí zhotovitel, a to včetně osazení certifikovaného 

podružného měřícího zařízení (elektroměr, vodoměr). Zhotovitel je povinen za zhotovitelem 

spotřebovanou elektrickou energii a vodu uhradit úplatu na základě výzvy objednatele. 

5.3 Zhotovitel je povinen se při převzetí staveniště seznámit s rozmístěním a trasami podzemních 

a nadzemních vedení i technických instalací budovy a na staveništi, které nejsou součástí díla 

a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. 

5.4 Provozní, sociální, výrobní zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Náklady na vybudování, 

provozování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou součástí ceny podle čl. 2.1 

této smlouvy. 

5.5 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen 

umožnit vstup na staveniště osobám, které vykonávají pro objednatele autorský a technický 

dozor, osobě pověřené objednatelem zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění 

díla, kontaktní osobě objednatele a dále osobám, které ke vstupu na staveniště objednatel 

pověřil. 

5.6 Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště tak, aby bylo dílo nebo jeho části zajištěno proti 

krádeži a dalším škodám, a to až do převzetí díla objednatelem.  

5.7 Termín, do kterého je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy do původního 

stavu, stanoví objednatel při převzetí díla zápisem do protokolu o předání a převzetí díla. 

Nebude-li termín pro vyklizení staveniště takto objednatelem stanoven, má se za to, že 

zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy do původního stavu nejpozději 

do 3 pracovních dnů po převzetí dokončeného díla objednatelem. 

6 Stavební deník 

6.1 Zhotovitel je v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, povinen vést stavební deník; zhotovitel je 

povinen vést stavební deník způsobem v rozsahu stanoveným citovaným zákonem a vyhláškou 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

6.2 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v listinné podobě; zhotovitel je v této souvislosti: 

6.2.1 povinen ode dne předání prostor pro zřízení staveniště do dne předání a převzetí díla 

bez vad umožnit kontaktní osobě objednatele a osobě vykonávající pro objednatele 

autorský nebo technický dozor kdykoliv nahlédnout do všech záznamů vedených ve 

stavebním deníku; 

6.2.2 oprávněn ode dne předání prostor pro zřízení staveniště do dne předání a převzetí díla 

bez vad kdykoliv provést do stavebního deníku záznam; a 

6.2.3 povinen předat stavební deník objednateli k jeho archivaci, a to nejpozději v den 

převzetí dokončeného díla. 

6.3 Vyzve-li zhotovitel prostřednictvím stavebního deníku objednatele nebo osobu vykonávající 

pro objednatele technický dozor ke změně této smlouvy, její přílohy, nebo ke změně 

dokumentů, na které tato smlouva odkazuje, nepovažuje se jakýkoliv záznam provedený 

osobou vykonávající pro objednatele autorský nebo technický dozor za souhlas s touto změnou. 

6.4 Vzhledem k tomu, že objednatel požaduje provedení díla jako jednoho celku, jakékoliv 

záznamy o dílčích přejímkách ukončených prací provedené do stavebního deníku ve smyslu 



 

 

části A. odst. 2 písm. q) přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, nelze považovat za převzetí části díla.  

7 Způsob provádění díla 

7.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla 

potřeba. 

7.2 Zhotovitel je povinen provést dílo: 

7.2.1 s využitím výrobků nových, nepoužitých a splňujících požadavky stavebního zákona 

a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

7.2.2 tak, aby při realizaci díla byly dodrženy veškeré platné technické normy 

a bezpečnostní předpisy, veškeré obecně závazné právní předpisy, které se týkají 

činnosti zhotovitele; 

7.2.3 tak, aby při realizaci díla byly splněny veškeré jemu známé závazné požadavky 

a podmínky, které pro realizaci díla stanovil správní orgán;  

7.2.4 svými zaměstnanci nebo prostřednictvím poddodavatelů uvedených v seznam 

poddodavatelů dle čl. 7.4 této smlouvy; veškeré odborné práce vykonají zaměstnanci 

zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušná oprávnění podle zvláštních 

předpisů; tato oprávnění je zhotovitel povinen na výzvu objednatele předložit 

objednateli ke kontrole; 

7.2.5 tak, že vedení stavby dle této smlouvy za zhotovitele bude vykonávat Ing. Karel 

Krchňáček, tj. osoba prostřednictvím které zhotovitel prokázal technickou kvalifikaci 

v rámci příslušného zadávacího řízení. Změna této osoby je možná pouze dodatkem 

k této smlouvě, a to až poté, co zhotovitel prokáže technickou kvalifikaci za tuto osobu 

v rozsahu, v jakém byla prokazována v rámci zadávacího řízení; 

7.2.6 tak, aby umožnil objednateli provoz kavárny v 1.NP objektu SO 02, která je pro 

veřejnost přístupná z exteriéru; komunikační prostor přístupu ke kavárně zhotovitel 

neprodleně po zahájení provádění díla hermeticky oddělí; práce a materiál související 

s oddělením jsou součástí rozpočtu – soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který 

jako příloha č. 2 tvoří nedílnou součást této smlouvy; 

7.2.7 tak, aby dodržel plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro společné 

povolení stavby a provedení stavby, který je součástí PD; zhotovitel je v této 

souvislosti povinen dbát pokynů osoby pověřené objednatelem zajišťováním 

bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění díla; 

7.2.8 tak, aby bylo zajištěno po celou dobu plnění této smlouvy dodržování veškerých 

právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé 

odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené je 

zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů; vůči poddodavatelům je zhotovitel 

povinen zajistit srovnatelnou úroveň objednatelem určených smluvních podmínek 

s podmínkami smlouvy a řádné a včasné uhrazení svých peněžitých závazků; a 

7.2.9 tak, aby minimalizoval vznik odpadů; zhotovitel je dále povinen při plnění této 

smlouvy používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné 

materiály, výrobky a obaly.  

7.3 Zhotovitel je dále povinen: 



 

 

7.3.1 zabezpečit na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot 

a dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště; 

7.3.2 bez průtahů odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí 

v souvislosti s prováděním díla; 

7.3.3 vést zkušební a kontrolní záznamy k předmětu plnění dle této smlouvy tak, aby bylo 

možno prokázat shodu díla s požadavky stanovenými ve této smlouvě; 

7.3.4 pořizovat z průběhu provádění díla fotodokumentaci; tato fotodokumentace bude 

zhotovitelem pořizována každý den, kdy bude dílo prováděno, a bude dokumentovat 

zejména průběh prací a stav již provedených částí díla před jejich zakrytím; a 

7.3.5 zaškolit na obsluhu technických zařízení dodávaných v rámci plnění této smlouvy 

osobu určenou objednatelem, a to před zahájením předání a převzetí dokončeného díla. 

7.4 Zhotovitel se dále zavazuje, že objednateli na jeho žádost poskytne seznam poddodavatelů 

podílejících se na provádění díla, a to ve lhůtě stanovené objednatelem, s tím, že: 

7.4.1 prokazoval-li zhotovitel v rámci řízení k zadání veřejné zakázky prostřednictvím třetí 

osoby (poddodavatele) splnění určité části kvalifikace, musí se taková osoba na plnění 

této smlouvy podílet v rozsahu deklarovaném v písemném závazku poddodavatele v 

souladu s § 83 odst. 1 písm. d) zákona, který zhotovitel předložil ve své nabídce; doklady 

o příslušné kvalifikaci pracovníků, resp. doklady prokazující plnění díla v rozsahu 

deklarovaném v písemném závazku, je zhotovitel, na požádání objednatele, povinen 

kdykoli doložit; a 

7.4.2 prokazoval-li v rámci řízení k zadání veřejné zakázky zhotovitel kvalifikaci či jinou 

odbornou způsobilost konkrétními osobami, zavazuje se zhotovitel provádět příslušné 

plnění díla těmito osobami; zhotovitel je povinen změnu jakékoli takové osoby provést 

pouze na základě objektivních důvodů a je rovněž povinen ji předem projednat 

s objednatelem; zhotovitel je povinen ke změně výše uvedené osoby mít písemný 

souhlas objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen, přičemž taková nová osoba 

musí nadále splňovat shodnou kvalifikaci či odbornou způsobilost, kterou splňovala 

původní osoba. 

Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů předem 

projednat s objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně poddodavatele mít písemný souhlas 

objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen. 

7.5 Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu provádění díla dle této smlouvy bude do prostoru VZ 

Ovčárna pod Pradědem v určité fázi rozpracovanosti díla realizována dodávka a montáž 

interiérového vybavení jiným dodavatelem; zhotovitel je v této souvislosti povinen zejména: 

7.5.1 zabezpečit stavební připravenost jednotlivých prostor VZ Ovčárna pod Pradědem 

pro tuto dodávku a montáž interiérového vybavení v termínech stanovených v čl. 4.3 

této smlouvy; rozsah stavební připravenosti je stanoven v příloze č. 1 této smlouvy; 

7.5.2 minimálně 15 dnů před každým termínem stanoveným v čl. 4.3 této smlouvy oznámit 

objednateli prokazatelným způsobem, zda stavební připravenost bude řádně a včas 

dodržena, nebo zda nebude dodržena spolu s určením přesného termínu, kdy stavební 

připravenost nastane; 

7.5.3 umožnit dodavateli objednatele, který bude dodávat a montovat interiérové vybavení, 

tuto dodávku a montáž uskutečnit, a to v době ode dne stanoveného dle čl. 4.3 této 

smlouvy do konce plnění této smlouvy. 



 

 

7.6 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost stanovenou v objednatelem 

schválením harmonogramu. 

7.7 Původcem odpadu, který vznikne při plnění této smlouvy, je v souladu s § 5 zák. č. 541/2020 

Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje zajistit 

ekologické zpracování tohoto odpadu, tj. jeho využití nebo odstranění (likvidaci), v souladu 

se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, pro daný druh a kategorii 

odpadu. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat objednateli plnění této povinnosti. 

7.8 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu provádění díla sjednáno pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli nebo třetí osobě. Pojistná částka předmětného 

pojištění musí činit minimálně 50,0 mil. Kč. Maximální spoluúčast zhotovitele na pojistné 

události může činit 5 %. Doklady osvědčující výše uvedené skutečnosti předloží zhotovitel 

nejpozději při zahájení realizace díla a poté kdykoliv v průběhu realizace díla, a to nejpozději 

do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele. 

8 Kontrola provádění díla 

8.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 a ve smyslu § 2626 

občanského zákoníku.  

8.2 Objednatel je oprávněn prostřednictvím osoby, která pro něj vykonává technický dozor, 

organizovat kontrolní dny a zhotovitel se zavazuje těchto kontrolních dnů účastnit. Z každého 

kontrolního dne bude pořízen zápis podle čl. 8.6 této smlouvy. 

8.3 Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat realizaci díla v těchto stupních jeho provádění před 

zakrytím prací, které po jejich zakrytím navazujícími činnostmi nebude možné zkontrolovat. 

Kontrolu svolává zhotovitel způsobem stanoveným v následujícím článku této smlouvy. 

8.4 Kontroly ve smyslu § 2626 občanského zákoníku svolává zhotovitel zápisem do stavebního 

deníku a současně zasláním oznámení o konání kontroly prostřednictvím e-mailu objednateli 

a osobě vykonávající pro objednatele technický dozor, a to nejpozději 2 pracovní dny předem; 

ostatní kontroly svolává objednatel zápisem do stavebního deníku nebo zasláním oznámení 

o konání kontroly prostřednictvím e-mailu kontaktní osobě zhotovitele, a to nejpozději 2 

pracovní dny předem. 

8.5 Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli tuto kontrolu díla provádět. Zhotovitel je povinen 

se těchto kontrol zúčastnit a poskytovat objednateli při provádění kontroly nezbytnou 

součinnost. Za tímto účelem je zhotovitel povinen zejména předložit objednateli veškerou 

dokumentaci související s prováděním díla vyžádanou objednatelem, dále je zhotovitel povinen 

umožnit objednateli vstup do veškerých prostor, ve kterých je dílo prováděno nebo které 

s prováděním díla souvisejí.  

8.6 Každou provedenou kontrolu zaznamenají smluvní strany zápisem do stavebního deníku; zápis 

ve stavebním deníku obsahuje zejména datum uskutečnění kontroly, seznam osob, které 

se kontroly zúčastnily, předmět kontroly a jednoznačný závěr. 

9 Předání a převzetí díla 

9.1 Dílo je provedeno, je-li zhotovitelem dokončeno a objednatelem převzato. Dílo je dokončeno, 

nevykazuje-li vady, jsou-li k němu všechny doklady a dokumenty nutné k užívání díla (např. 

zákonem stanovené revizní zprávy) a je-li zhotovitelem předvedena způsobilost díla sloužit 

svému účelu. 



 

 

9.2 Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu, který je uveden v čl. 4.4 této 

smlouvy, v místě plnění, které je sjednáno v čl. 4.5 této smlouvy. Objednatel požaduje, aby 

zhotovitel odevzdal dokončené dílo objednateli jako celek, a to včetně: 

9.2.1 dokumentace skutečného provedení ve dvojím tištěném a jednom elektronickém 

vyhotovení na nosiči elektronických dat (CD, DVD nebo flashdisk) ve formátu pdf 

a dwg, nebo čestné prohlášení zhotovitele o provedení stavebních úprav, resp. objektů 

v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby, bez jakýchkoli 

materiálových, technologických i rozměrových rozdílů; 

9.2.2 zápisů a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení 

díla dle platných předpisů a norem, pokud jsou pro daný předmět plnění stanovené, 

včetně dokladů o vyčištění, vydezinfikování a proplachu vnitřního vodovodu, včetně 

doby dezinfekce a pracovního postupu; 

9.2.3 zpráv o výchozích revizích určených technických zařízení vyžadovaných soupisem 

stavebních prací, dodávek a služeb, který jako příloha č. 2 tvoří nedílnou součást této 

smlouvy; 

9.2.4 evidence odpadů vzniklých při bouracích pracích a doklady o likvidaci (uložení) 

odpadů vzniklých při provádění díla; 

9.2.5 zápisy a protokoly o provedených kontrolách vedení sítí technické infrastruktury 

před jejich zakrytím podepsané správci těchto sítí; 

9.2.6 čestného prohlášení zhotovitele o použití výrobků a technologií splňujících požadavky 

stavebního zákona a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

9.2.7 prohlášení o shodě ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 

na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

na použité materiály; 

9.2.8 protokolu o rozboru vzorku vody vyhovující § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou 

se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly 

pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu vyšetření pro krácený rozbor, 

dle přílohy č. 5 uvedené vyhlášky; 

9.2.9 prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky, včetně prohlášení o shodě 

materiálů a výrobků určených pro přímý styk s pitnou vodouv souladu s ustanovením 

§ 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 409/2005 

Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a 

na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů; 

9.2.10 pokynů k záruční údržbě instalovaných výrobků a zařízení, tj. specifikace všech 

požadavků na povinné servisní úkony všech dodaných technologií pro plnění 

záručních podmínek výrobce či dodavatele, vč. časového rozvrhu servisních úkonů 

tak, aby byla bez výjimky plně platná záruční doba jednotlivých částí díla, resp. díla 

jako celku; 

9.2.11 dokladu o vyregulování vzduchotechniky včetně ověření jejich výkonů formou měření 

včetně protokolu; 



 

 

9.2.12 dokladů a dokumentů nutných k užívání díla (např. návody na použití výrobků 

dodaných v rámci realizace díla, návrhy provozních řádů apod.);  

9.2.13 prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky a další doklady prokazující shodu 

použitých výrobků a zařízení dle § 156 stavebního zákona výše neuvedená; 

9.2.14 fotodokumentace pořízené zhotovitelem ve smyslu čl. 7.3.4 této smlouvy, a to 

na nosiči elektronických dat (CD, DVD nebo flashdisk); 

9.2.15 revizních zpráv, protokolů, osvědčení a jiných dokumentů, výše neuvedených, 

prokazující shodu díla s požadavky stanovenými obecně závaznými právními 

předpisy;  

9.2.16 dokladů a dokumentů nutných k převzetí díla; a 

9.2.17 protokolu o technické kontrole výtahu, provozní zatěžovací zkoušce výtahu, provozní 

knihy a pasportu výtahu. 

9.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen převzít částečné plnění díla nebo dílo, 

které není ve smyslu této smlouvy dokončené. 

9.4 Předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli bude provedeno po předchozím projednání 

a odsouhlasení termínu a konkrétní hodině s osobou vykonávající pro objednatele technický 

dozor. Při předání díla zhotovitelem objednateli bude provedena prohlídka díla a zhotovitelem 

předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu (dále jen „prohlídka plnění“). 

9.5 Prohlídku plnění za objednatele provede osoba vykonávající pro objednatele technický dozor, 

přičemž: 

9.5.1 není-li dílo ve smyslu této smlouvy dokončené, je objednatel po provedené prohlídce 

oprávněn odmítnout dílo převzít. O nepřevzetí plnění bude objednatelem vyhotoven 

zápis, ve kterém objednatel uvede veškeré výhrady, pro které nebylo dílo převzato. 

9.5.2 není-li dílo ve smyslu této smlouvy dokončené a nevyužije-li objednatel svého 

práva odmítnout dílo převzít, objednatel dílo převezme s výhradami. Zhotovitel 

bere na vědomí, že tak objednatel učiní pouze tehdy, je-li to pro objednatele výhodné. 

Do okamžiku vypořádání všech výhrad nebude dílo považováno za dokončené. 

9.5.3 v ostatních případech objednatel dílo převezme bez výhrad. 

9.6 O převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí díla (dále jen 

„protokol“), který bude obsahovat zejména následující údaje: 

9.6.1 číslo smlouvy; 

9.6.2 soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb, a to po položkách 

(tj. minimálně v členění rozpočtu); 

9.6.3 den, kdy byla zaškolena osoba určená objednatelem ve smyslu čl. 7.3.5 této smlouvy, 

včetně podrobného popisu, v jakém rozsahu a pro jaká technická zařízení byla tato 

osoba zaškolena; 

9.6.4 popis stavu díla (tj. zda je dílo dokončené či nikoliv) a zvolený postup jeho převzetí 

objednatelem, tj. zda je dílo objednatelem převzato dle čl. 9.5.2 této smlouvy 

(tj. s výhradami) nebo dle čl. 9.5.3 této smlouvy (tj. bez výhrad); 

9.6.5 podrobný popis veškerých výhrad, je-li dílo převzato objednatelem dle čl. 9.5.2 této 

smlouvy; 

9.6.6 datum převzetí díla objednatelem;  



 

 

9.6.7 termín, do kterého má být zhotovitelem vyklizeno staveniště; a 

9.6.8 podpis kontaktní osoby objednatele a osoby vykonávající pro objednatele technický 

dozor a osoby oprávněné jednat za zhotovitele. 

9.7 Protokol před předáním díla připraví zhotovitel tak, že v něm uvede údaje dle čl. 9.6.1 až 

čl. 9.6.3 této smlouvy. 

9.8 Protokol je úplný pouze tehdy, obsahuje-li náležitosti stanovené touto smlouvou. Dílo 

se považuje za převzaté objednatelem okamžikem podpisu úplného protokolu osobou 

vykonávající pro objednatele technický dozor.  

10 Vlastnické právo a právo užití 

10.1 K movitým věcem, které jsou součástí díla, nabývá objednatel vlastnické právo okamžikem 

převzetí díla. Ke stejnému okamžiku přechází na objednatele nebezpečí škody na předaných 

věcech. Do nabytí vlastnického práva uděluje zhotovitel objednateli právo tyto věci užívat 

v rozsahu a způsobem, který vyplývá z účelu smlouvy. 

10.2 K předmětům požívajícím ochrany autorského díla podle zák. č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „autorské dílo“), které jsou součástí díla, nabývá 

objednatel dnem poskytnutí autorského díla objednateli k užívání nevýhradní právo užít 

takovéto autorské dílo všemi způsoby nezbytnými k naplnění účelu vyplývajícímu ze smlouvy, 

a to po celou dobu trvání autorského práva k autorskému dílu, resp. po dobu autorskoprávní 

ochrany, bez omezení rozsahu množstevního, technologického, teritoriálního a časového (dále 

jen „licence“). Součástí licence je rovněž neomezené právo objednatele poskytnout třetím 

osobám podlicenci k užití autorského díla v rozsahu shodném s rozsahem licence, souhlas 

zhotovitele k postoupení licence na třetí osoby a souhlas zhotovitele udělený objednateli k 

provedení jakýchkoliv změn nebo modifikací autorského díla, a to i prostřednictvím třetích 

osob. Licence se automaticky vztahuje i na všechny nové verze, aktualizované verze, i na 

úpravy a překlady autorského díla dodané zhotovitelem. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn 

vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k autorskému dílu a že má 

souhlas autorů k uzavření těchto licenčních ujednání a že toto prohlášení zahrnuje i taková práva 

autorů, která by vytvořením autorského díla teprve vznikla. 

10.3 Poskytuje-li zhotovitel licenci k počítačovým programům vyvíjeným zhotovitelem, vztahuje 

se licence ve stejném rozsahu k počítačovým programům ve zdrojovém a strojovém kódu, jakož 

i ke koncepčním přípravným materiálům. Zhotovitel se zavazuje v případě, že se licence 

vztahuje k počítačovým programům, poskytnout objednateli zdrojové kódy s komentáři 

takových počítačových programů a koncepční přípravné materiály (zahrnující zejména analýzy 

a technické designy). Zhotovitel se dále zavazuje předat objednateli aktuální dokumentované 

zdrojové kódy a koncepční přípravné materiály všech počítačových programů, ke kterým 

poskytl licenci, nejpozději do 30 kalendářních dnů od skončení smlouvy. 

10.4 Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud při provádění díla dle smlouvy vznikne činností 

zhotovitele a objednatele dílo spoluautorů a nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, 

bude se mít za to, že je objednatel oprávněn vykonávat majetková autorská práva k dílu 

spoluautorů tak, jako by byl jejich výlučným vykonavatelem a že zhotovitel udělil objednateli 

souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla spoluautorů. Cena za dílo (odměna 

zhotovitele) je stanovena se zohledněním tohoto ustanovení a zhotoviteli ani autorům 

nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na odměnu. 



 

 

10.5 Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby udělení licence k autorskému dílu dle smlouvy včetně 

oprávnění udělit podlicenci zabezpečil, a to bez újmy na právech třetích osob. Nebude-li možné 

po zhotoviteli spravedlivě požadovat udělení licence v rozsahu dle odst. 10.2 smlouvy, zejména 

proto, že se jedná o tzv. standardní počítačové programy, je zhotovitel povinen na to písemně 

objednatele upozornit spolu s náležitým odůvodněním a poskytnout objednateli nebo zajistit 

pro objednatele poskytnutí licence či podlicence v nejširším možném rozsahu. Postup dle 

předchozí věty je možný jen s výslovným písemným souhlasem objednatele, přičemž 

objednatel tento souhlas neodmítne udělit bez vážného důvodu. 

10.6 Bude-li autorské dílo vytvořeno činností zhotovitele, smluvní strany činí nesporným, že 

jakékoliv takovéto autorské dílo vzniklo z podnětu a pod vedením objednatele. 

10.7 Práva získaná v rámci plnění smlouvy přecházejí i na případného právního nástupce 

objednatele. Případná změna v osobě zhotovitele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na 

oprávnění udělená v rámci smlouvy zhotovitelem objednateli. 

10.8 Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k autorskému dílu je zahrnuta 

v ceně díla. 

11 Platební podmínky 

11.1 Objednatel neposkytuje zálohy. Nárok na úhradu ceny za dílo objednatelem zhotoviteli 

vzniká postupně po ukončení každého kalendářního měsíce, a to ve výši ceny za stavební práce, 

dodávky a služby uskutečněné zhotovitelem v rámci provádění díla v tomto měsíci (dále jen 

„dílčí cena“) s tím, že úhrada každé dílčí ceny bude provedena na základě zhotovitelem 

vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém 

dokladu (faktuře). 

11.2 Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména: 

11.2.1 všechny náležitosti stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů; 

11.2.2 číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;  

11.2.3 soupis stavebních prací, dodávek a služeb, které byly zhotovitelem v měsíci, k němuž 

se daňový doklad vztahuje, zhotovitelem uskutečněny; 

11.2.4 originál potvrzení kontaktní osoby objednatele a osoby vykonávající pro objednatele 

technický dozor o tom, že soupis stavebních prací, dodávek a služeb uvedený 

v daňovém dokladu (faktuře) je v souladu s faktickým stavem rozpracovaného díla, 

nejedná-li se o poslední daňový doklad (fakturu); a 

11.2.5 originál protokolu podepsaného za objednatele osobou vykonávající pro objednatele 

technický dozor, jedná-li se o poslední daňový doklad (fakturu). 

11.3 Každý daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel objednateli na doručovací adresu objednatele. 

Objednatel zaplatí cenu dle daňového dokladu (faktury) nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení 

tohoto daňového dokladu (faktury), není-li dále uvedeno jinak. Zhotovitel bere na vědomí, že 

finanční prostředky objednatele určené pro zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy jsou 

uvolňovány ze státního rozpočtu postupně, čímž může, aniž by na tom měl objednatel 

jakoukoliv vinu, dojít k posunutí původního termínu splatnosti faktury. Lhůta splatnosti 

pohledávek zhotovitele vůči objednateli se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení 

poskytovatel dotace se zasláním odpovídajících částí dotace objednateli, a to maximálně tak, 

že lhůta splatnosti bude činit 60 dnů. 



 

 

11.4 Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny dle daňového dokladu 

(faktury) z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. 

11.5 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který 

neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady nebo 

obsahuje nesprávné cenové údaje. Stanoví-li zhotovitel v daňovém dokladu (faktuře) datum 

splatnosti v rozporu s touto smlouvou, není tato chyba důvodem pro vrácení daňového dokladu 

(faktury) a pro další plnění povinností smluvních stran se nebude k tomuto chybně uvedenému 

údaji přihlížet. 

11.6 Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení daňového 

dokladu (faktury). Oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní 

lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená dle čl. 11.3 této 

smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného 

daňového dokladu (faktury) objednateli. 

11.7 Budou-li u zhotovitele, coby dodavatele zdanitelného plnění, shledány důvody k naplnění 

institutu ručení za daň podle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn při úhradě ceny postupovat zvláštním způsobem 

zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. 

12 Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

12.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky 

a touto smlouvou. Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. a § 2629 a § 2630 občanského 

zákoníku.  

12.2 Zhotovitel uzavřením smlouvy poskytuje záruku za jakost díla. Jakost díla je dána ČSN, 

přičemž úroveň jakosti stanovená v ČSN je minimem pro daný účel. Poskytnutím záruky 

za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo nebo jakákoliv jeho část bude po celou záruční 

dobu způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno, bude plně funkční a že po celou 

tuto záruční dobu bude mít vlastnosti vyžadované smlouvou.  

12.3 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců (tj. záruční doba činí 60 měsíců), v níž 

je objednatel oprávněn zhotoviteli vady oznámit a požadovat jejich odstranění. Záruční doba za 

jakost počíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem, bylo-li dílo převzato objednatelem 

bez výhrad, a okamžikem vypořádání všech výhrad, bylo-li dílo objednatelem převzato 

s výhradami. 

12.4 Záruční doba neběží:  

12.4.1 po dobu, po kterou objednatel nemůže dílo, nebo jeho vadou dotčenou část, řádně 

v plném rozsahu užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá zhotovitel; a 

12.4.2 po dobu, po kterou zhotovitel odstraňuje vady plnění, za které odpovídá zhotovitel 

a které sice nebrání objednateli v řádném užívání plnění, ale vyskytnou se opakovaně. 

12.5 Záruční doba neběží vždy ode dne doručení ohlášení vad zhotoviteli až do dne, kdy zhotovitel 

odevzdá objednateli příslušné plnění nebo jeho část po odstranění vady.  

12.6 Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle předchozích 

ustanovení neběží.  

12.7 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku 24 měsíců na opravu vad, které budou provedeny 

v posledních šesti měsících trvání záruky dle této smlouvy.  



 

 

13 Bankovní záruka smluvní pokuty 

13.1 Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli bankovní záruku tuzemského peněžního ústavu na 

plnění povinností dle této smlouvy ve výši 2 000 000 Kč, a to nejpozději do třiceti dnů od 

vydání kolaudačního souhlasu. Bankovní záruka musí být vystavena s plněním na první výzvu 

a bez námitek od jejího vystavení až do dne uplynutí záruční doby z této smlouvy. Tato 

bankovní záruka smí být použita pouze v případě neplnění povinností zhotovitele vyplývajících 

z vadného plnění a ze záruk za jakost (čl. 12 této smlouvy), a to zejména na uspokojení nároků 

z vad, dále na úhradu náhrady újmy, smluvních pokut apod. 

13.2 Zhotovitel je povinen v případě prodloužení záruční doby v souladu s čl. 12 této smlouvy 

doručit objednateli řádně prodlouženou bankovní záruku podle prodloužené záruční doby, a to 

do dvou týdnů od prodloužení záruční doby, pokud dříve doručená bankovní záruka není 

vystavena i na dobu zahrnující prodloužení záruční doby. 

13.3 Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dnů po každém oprávněném čerpání záruky 

objednatelem doručit objednateli nové záruční prohlášení banky ve shodném znění jako měla 

předchozí záruka. 

13.4 Za nesplnění závazku z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty: 

13.4.1 je-li zhotovitel v prodlení s předáním zpracovaného návrhu harmonogramu v termínu 

dle čl. 3.1 této smlouvy, příp. s předáním přepracovaného návrhu harmonogramu 

v termínu dle čl. 3.5.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

za porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 400 000 Kč za každý jednotlivý 

případ porušení; 

13.4.2 je-li zhotovitel v prodlení s přepracováním harmonogramu dle čl. 3.6 této smlouvy, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli za porušení této povinnosti smluvní pokutu 

ve výši 400 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení; 

13.4.3 je-li zhotovitel v prodlení s plněním povinnosti zabezpečit některou z povinností 

stanovených v čl. 4.3 této smlouvy, tj. zhotovitel je v prodlení se zabezpečení některé 

ze stavebních připraveností stanovených v čl. 4.3 této smlouvy, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli za porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč 

za každý jednotlivý případ porušení; 

13.4.4 je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla objednateli ve lhůtě sjednané 

v čl. 4.4 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý započatý den 

prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH, přičemž za poslední den 

prodlení se považuje den převzetí díla objednatelem, bylo-li dílo převzato 

objednatelem bez výhrad, anebo okamžik vypořádání všech výhrad, bylo-li dílo 

objednatelem převzato s výhradami; 

13.4.5 je-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště ve lhůtě stanovené dle čl. 5.7 této 

smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za porušení této povinnosti smluvní 

pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení; 

13.4.6 je-li zhotovitel v prodlení s předáním stavebního deníku ve lhůtě stanovené 

dle čl. 6.2.3 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za porušení této 

povinnosti smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení; 

13.4.7 poruší-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 7.2.4, 7.2.5, 7.4, 7.8, 8.4, 13.2 nebo 

13.3 této smlouvy této smlouvy, je povinen zhotovitel za každé jednotlivé porušení 

některé povinnosti zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč; 



 

 

13.4.8 je-li zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti stanovené v čl. 13.1 této smlouvy, je 

povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250 000 Kč; a 

13.4.9 je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad díla a vad, na něž se vztahuje záruka, 

v objednatelem stanovených termínech, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH. 

13.5 Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši u zhotovitele výzvou. Zhotovitel je 

povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu objednateli do 21 dnů od doručení této výzvy. 

13.6 Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel bez ohledu na to, vznikla-li objednateli škoda. Náhrada 

škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

14 Ukončení smlouvy 

14.1 Tato smlouva zaniká některým ze způsobů stanoveným občanským zákoníkem, není-li dále 

touto smlouvou stanoveno jinak. 

14.2 Jedná-li se o výpověď, lze tuto smlouvu ukončit pouze výpovědí ze strany objednatele; 

výpovědní doba v takovém případě činí 10 dnů ode dne doručení písemné výpovědi zhotoviteli. 

14.3 Jedná-li se o jednostranné odstoupení pro její podstatné porušení, lze tuto smlouvu ukončit 

pouze jednostranným odstoupením od této smlouvy ze strany objednatele pro její podstatné 

porušení zhotovitelem; podstatným porušením této smlouvy zhotovitelem se pro účely této 

smlouvy rozumí: 

14.3.1 prodlení zhotovitele s předáním zpracovaného návrhu harmonogramu v termínu dle 

čl. 3.1 této smlouvy, příp. s předáním přepracovaného návrhu harmonogramu 

v termínu dle čl. 3.5.1 této smlouvy; 

14.3.2 prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla objednateli ve lhůtě sjednané 

v čl. 4.4 této smlouvy po dobu delší než 10 dnů; a 

14.3.3 opakované porušení povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy, přičemž 

opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti. 

14.4 Objednatel je oprávněn ukončit tuto smlouvu, příp. závazek z této smlouvy, také dle § 223 zák. 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

15 Zvláštní ujednání 

15.1 Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, 

se řídí právním řádem České republiky.  

15.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním, 

výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě podepsaným statutárními zástupci obou smluvních 

stran nebo osobami oprávněnými za smluvní strany jednat, a to ve stejné podobě, v jaké byla 

uzavřena smlouva, není-li dále stanoveno jinak. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 

smlouvy nepovažují. Změní-li se kterýkoliv údaj uvedený v záhlaví této smlouvy u smluvních 

stran, je smluvní strana, u níž ke změně došlo, povinna neprodleně písemně o této skutečnosti 

informovat druhou smluvní stranu. Účinnost změny u údajů, které se nezapisují do obchodního 

rejstříku (např. doručovací adresa, kontaktní osoba zhotovitele, osoba vykonávající 

pro objednatele technický dozor), nastává okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní 

straně.  

15.3 Osoba vykonávající pro objednatele technický dozor je za objednatele oprávněna činit pouze 

tyto úkony: 



 

 

15.3.1 vstupovat na staveniště a činit zápisy do stavebního deníku – čl. 6 této smlouvy; 

15.3.2 vyžadovat po zhotoviteli předložení dokumentů a dokladů souvisejících s prováděním 

díla a vyžadovat prokázání kvalifikace osob provádějící odborné práce; 

15.3.3 svolat kontrolu provádění díla a účastnit se této kontroly– čl. 8 této smlouvy; 

15.3.4 dohodnout se zhotovitelem den a čas předání díla – čl. 9.4 této smlouvy;  

15.3.5 projednávat možnost uzavření dodatku a změny projektu, které nezvyšují náklady 

stavebních objektů nebo provozních souborů, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují 

technické parametry nebo standardy stavby stanovené projektovými dokumentacemi, se 

zhotovitelem, čímž není dotčen čl. 15.2 této smlouvy; 

15.3.6 kontrolovat dodržování podmínek stavebních povolení a opatření státního stavebního 

dohledu po dobu realizace stavby; 

15.3.7 kontrolovat ty práce a dodávky, které budou v rámci postupu díla zakryté nebo se stanou 

nepřístupnými, včetně zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku, 

15.3.8 kontrolovat postupy a způsoby provádění prací, kvality a souladu dodávek výrobků, 

prací, služeb s příslušnými předpisy a technickými normami a podmínkami uvedenými 

v projektových dokumentacích;  

15.3.9 kontrolovat, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 

konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a dokladů prokazujících kvalitu (atesty, 

protokoly apod.); 

15.3.10 kontrolovat řádné uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí zabudovávaných do 

stavby; 

15.3.11 kontrolovat doklady předkládané zhotovitelem k předání a převzetí dokončené 

stavby; a 

15.3.12 kontrolovat odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby nebo 

její části v dohodnutých termínech – čl. 9 této smlouvy. 

Osoba vykonávající pro objednatele technický dozor není oprávněna zejména rozhodnout nebo 

se zhotovitelem dohodnout způsob vypořádání nároků z vadného plnění nebo odsouhlasit změnu 

harmonogramu. Úkony učiněné osobou vykonávající pro objednatele technický dozor nad takto 

vymezený rámec nezavazují objednatele.  

15.4 Kontaktní osoba objednatele je za objednatele oprávněna činit pouze tyto úkony: 

15.4.1 činit úkony při schvalování harmonogramu průběhu prací vč. schválení nebo odmítnutí 

návrhu tohoto harmonogramu, a další úkony podle čl. 3 této smlouvy; 

15.4.2 dohodnout změnu schváleného harmonogramu s výjimkou změny, která změní lhůtu 

pro splnění díla stanovenou v čl. 4.4 této smlouvy nebo jakýkoliv termín stavební 

připravenosti stanovený v čl. 4.3 této smlouvy; 

15.4.3 dohodnout se zhotovitelem zpřístupnění do prostor VZ Ovčárna pod Pradědem – čl. 4.1 

této smlouvy; 

15.4.4 dohodnout se zhotovitelem den a čas předání staveniště a kdykoliv vstoupit 

na staveniště – čl. 5 této smlouvy; 

15.4.5 činit zápisy do stavebního deníku – čl. 6 této smlouvy; 

15.4.6 vyžadovat po zhotoviteli předložení dokladů prokazujících plnění povinnosti 

vyplývající z čl. 7.8 této smlouvy (pojištění); 



 

 

15.4.7 posuzovat návrhy vzorků materiálů a hmot, popřípadě výrobků, které v souladu se 

smlouvou a projektovou dokumentací předkládá zhotovitel k posouzení; 

15.4.8 odmítnout dílo převzít dle čl. 9.5.1 této smlouvy, převzít dílo bez výhrad dle čl. 9.5.3 

této smlouvy a převzít dílo s výhradami dle čl. 9.5.2 této smlouvy, a to včetně 

vyhotovení a podpisu zápisu o odmítnutí převzít dílo a podpisu protokolu; 

15.5 Zhotovitel v souvislosti s plněním této smlouvy na sebe převzal nebezpečí změny okolností 

ve smyslu § 1765 občanského zákoníku. 

15.6 Smluvní strany jsou oprávněny postoupit jakoukoliv pohledávku nebo závazek vyplývající 

z této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany; toto neplatí 

pro práva vyplývající objednateli z čl. 10 této smlouvy, pro která platí, že objednatel je 

oprávněn poskytnout bez souhlasu zhotovitele třetí osobě jakékoliv oprávnění vyplývající 

z čl. 10 této smlouvy. 

15.7 V případě, že nastane rozpor mezi touto smlouvou a jejími přílohami, budou přednostně 

aplikována ustanovení této smlouvy. 

15.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Tato smlouva nabývá 

účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

15.9 Tato smlouva se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá  

ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli 

smlouvu včetně příloh ve strojově čitelném formátu. V případě, že tato smlouva bude uzavírána 

v elektronické podobě, považuje se za její podepsání připojení zaručeného elektronického 

podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 910/2014 (nařízení 

eIDAS). Smlouva je v elektronické podobě uzavřena připojením zaručených elektronických 

podpisů obou smluvních stran. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – rámcový popis stavby 

Příloha č. 2 – soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

 

V Praze, dne        Ve Frýdku-Místku, dne 

 

 

Za objednatele      Za zhotovitele  

 

Ing. Milan Lauber, Ph.D.            Roman Michlíček 

             ředitel         předseda představenstva  



 

 

Příloha č. 1 

Rámcový popis Stavby: 

 

Popis a užitné členění budovy – stávající stav 

 

Hlavní budova hotelu je členěna na 2 provozně propojené části: SO 02 (pravá část od hlavního vstupu) 

a SO 03 (levá část od hlavního vstupu).  

 

Objekt SO 02 je původní stavba, jejíž historie sahá do druhé poloviny 19. století a která proběhla 

poslední rozsáhlou rekonstrukcí na přelomu 80. a 90. let 20. století. V této části stavby s jedním 

podzemním, dvěma nadzemními podlažími a plně využitými prostory v podkroví, jsou situovány 

kompletně stravovací a společenské provozy s veškerým zázemí a částečně i ubytování klientů. 

Konstrukčně se jedná o zděný objekt s železobetonovým stropy.  

 

Objekt SO 03 je přístavba, realizovaná zároveň s výše uvedenou rekonstrukcí původního objektu. 

Jedná se o třípodlažní podsklepenou budovu s dodatečnou vestavbou v podkroví v r. 2003, 

se zateplením a obnovou fasády v r. 2006. V této části objektu je v 1. PP situováno technické zázemí 

budovy (elektrokotelna, strojovny wellness provozů apod.), částečně i prostory pro sportovní aktivity 

klientů. V 1. NP je dominující prostor recepce, který svým dispozičním uspořádáním propojuje obě 

části hotelu, dále jsou zde umístěny wellness provozy a administrativní část hotelu. Ve 2. a 3. NP jsou 

pokoje pro ubytování klientů s příslušným zázemím a podkroví slouží pro ubytování zaměstnanců. 

Konstrukční systém této části tvoří montovaný železobetonový skelet MS-OB s obvodovým 

výplňovým zdivem a příčkami z keramických a plynosilikátových tvárnic.  

 

Obě části stavby (SO 02 a SO 03) jsou zastřešeny sedlovými střechami s četnými průběžnými vikýři, 

na okrajích jsou ukončeny valbami, krytina je falcovaná, provedena z měděných pásů. Obvodový plášť 

je proveden jako sendvičová konstrukce: na dřevěném roštu z fošen, mezi které jsou vloženy minerální 

rohože tepelné izolace, spočívá masivní palubkové dřevěné obložení opatřené povrchovou úpravou. 

Výplně vnějších otvorů jsou provedeny ve standardu EURO odpovídající místním povětrnostním 

podmínkám, realizace byla provedena ve dvou etapách v letech 2005-2006. 

 

Celá stavba je napojena na systém splaškové kanalizace s vlastní ČOV, vlastní zdroj pitné vody 

a přípojkou elektroinstalace z trafostanice umístěné na pozemku vlastníka. Objekt je vytápěn ústředním 

topením z vlastního tepelného čerpadla (země-voda) a elektro kotelny v 1. PP, která zajišťuje i ohřev 

TUV. 

Rozsah Stavby – prostorové určení: 

 

Hlavním předmětem stavebních prací a dodávek je část SO 03. Část SO 02 je stavbou dotčena omezeně, 

zejm. z důvodu potřeby propojení a kompatibility určených systémů slaboproudé elektroinstalace.  

 

Stavebními úpravami a souvisejícími stavebními a montážními pracemi jsou dotčeny tyto prostory 

budovy (pozn.: popis dle nového značení a využití místností – viz projektová dokumentace): 

 

V SO 03: 

 

1. PP 

prostory personálu technického úseku, šatny a hygienická zařízení (m. č. 001 – 009)  

tělocvična + zázemí, posilovna (m. č. 016 – 020) 

prostor chodby pro umístění nové EPS a UPFD PO (m. č. 010) 

1. NP prostor recepce a jejího zázemí (m. č. 115, 117) 

vstupní hala (m. č. 103) 



 

 

VZT místnost (původně: internetový koutek (m. č. 104)) 

komunikační prostory – chodby (m. č. 113, 114, 120, 127), schodiště (m. č. 112,129),                

předsíně (m. č. 101, 128) 

wellness, bazény + zázemí a jejich hygienická zařízení (m. č. 130, 132, 137 – 160) 

skladové prostory (m. č. 135, 136) 

společné hygienické zařízení (m. č. 105 – 111) 

hygienická zařízení personálu (m. č. 132, 134) 

kanceláře (m. č. 121, 123, 125 – pouze zásahem do instalačních šachet a pracemi 

souvisejícími s výměnou ÚT) 

2. NP celé podlaží  

- pokoje (m. č. 201 - 223) 

- technické místnosti /úklid + zázemí/ (m.č. 224a – 224g) 

- dětský koutek (m. č. 225)  

- kancelář (m. č. 226) 

- komunikační prostory – chodba (m. č. 227), schodiště (m. č. 228, 229) 

3. NP celé podlaží 

- pokoje (m. č. 301 – 315)  

- technické místnosti /úklid/ (m. č. 316)  

- kancelář (m. č. 318) 

- společenská místnost (m. č. 317)  

- komunikační prostory – chodba (m. č. 321), schodiště (m. č. 322, 323) 

4. NP komunikační prostory – (m. č. 406 – pouze zásahem do instalačních šachet)  

 

 

V SO 02: 

1. PP kuchyňský blok = varna, přípravny, sklady (m.č. 135 – 138), podhled a 

elektroinstalace celé chodby (m.č. 101) 

1. NP Odpovídá popisu 1. PP 

2. NP komunikační prostory – chodba (m . č. 202), vstupní dveře pokojů, požární rozhlas, 

EPS 

3. NP komunikační prostory – chodba (m . č. 301 - 302), vstupní dveře pokojů, požární 

rozhlas, EPS 

4. NP komunikační prostory – chodba (m . č. 401), vstupní dveře pokojů, požární rozhlas, 

EPS, 

okno podesty schodiště (požární větrání) 

 

Stavebními úpravami nedochází k zásahům do vnějšího vzhledu budovy (vyjma přívodního VZT 

potrubí pro požární větrání). Nemění se ani účel jejího užívání. Soulad a zájmy územního plánu nejsou 

dotčeny. Nemění se ani připojení na technickou a dopravní infrastrukturu.  

 

Rozsah Stavby – věcné určení: 

 

Stavební úpravy a související práce a montáže věcně zahrnují: 

a) Bourací práce a práce hlavní a pomocné stavební výroby (HSV + PSV): 

 

- bourací práce určených stavebních dílů a konstrukcí; 

- zemní práce a zakládání v nezbytném rozsahu (pro konstrukci VZT); 

- provádění svislých a kompletních konstrukcí (zdivo nenosných zdí a příček, vyzdívek, překlady 

a nosníky);  

- úpravy povrchů – opravy omítek vnitřních a nové omítky vnitřní; 



 

 

- osazování výplní otvorů – interiérových (dveře hliníkové, dřevěné),  

- podlahy a podlahové konstrukce (doplnění odstraněných vrstev skladby, zejm. potěry 

a mazaniny, celoplošné stěrkování a nová nášlapná vrstva); 

- izolace proti vodě – lokální, při řešení přechodů svislé kanalizace na ležatou; 

- izolace tepelné (rohožemi, pásy, deskami); 

- konstrukce tesařské (obložení stěn z cementotřískových desek); 

- konstrukce suché výstavby (SDK příčky, stěny, podhledy); 

- konstrukce truhlářské (dřevěné obklady stěn); 

- konstrukce zámečnické (vnitřní rohože, atypické konstrukce výtahu a zakrytí VZT, repase 

zábradlí a schodišť SO 03 – A1, A2); 

- podlahy z dlaždic (dlaždice keramické, vč. soklů, přípravy podkladu apod.);  

- podlahy povlakové (podlahoviny textilní, z vinylu, včetně soklů, přípravy podkladu 

vyrovnávacími stěrkami apod.); 

- dokončovací práce – obklady, malby 

- související práce (čištění budov, lešení), ostatní práce, přesuny hmot a sutě; 

 

b) práce a montáže technických zařízení budov, technologií a provozních souborů: 

 

Zdravotně technické instalace 

Předmětem jsou nové rozvody zdravotně technických instalací pro: 

o odvod splaškových vod; 

o zásobování pitnou vodou; 

o požární vodovod 

            včetně všech armatur, koncových prvků a zařizovacích předmětů.  

Nový vodovod bude napojen na stávající potrubí pod stropem 1. PP ve strojovně; následně bude rozvod 

veden pod stropem k jednotlivým stoupacím potrubím. Požární vodovod bude napojen v 1. PP; odtud 

bude vedeno nové potrubí k nově osazeným hydrantům v jednotlivých podlažích. Vnitřní splašková 

kanalizace od zařizovacích předmětů bude svedena do 1. PP v objektu a tam napojena u podlahy 

na stávající stoupací potrubí. Odkanalizování z objektu je řešeno stávajícím způsobem. Součástí prací 

bude vyvložkování stávající kanalizace, tj. tras, které budou použity. Dešťové vody nejsou řešeny; 

jejich likvidace zůstává beze změn.  

 

Vzduchotechnika a chlazení: 

Zařízení pro odvětrání: 

o chráněné únikové cesty (CHÚC) schodišťového prostoru SO 03 i SO 02 a chodby CHÚC A2 

pro desetinásobnou výměnu vzduchu zajištěnou axiálním ventilátorem umístěným v hale v 1. 

NP; 

o hygienických zařízení hotelových pokojů systémem podtlakového větrání s odtahem 

znehodnoceného vzduchu pomocí diagonálních ventilátorů se zpětnými klapkami umístěnými 

na společných VZT potrubích 

 

Dále splitové systémy chlazení pro: 

o EPS a požární rozhlas 

o UPFD záložní zdroj 

 

Ústřední vytápění 

Zdrojem tepla zůstává stávající tepelné čerpadlo „země-voda“. V SO 03 bude provedena kompletní 

nová otopná soustava, napojená na stávající rozdělovač a sběrač v kotelně v 1. PP. Na nové větvi budou 

osazeny nové armatury, nové oběhové čerpadlo a směšovací trojcestný ventil. Nový rozvod bude tažen 

pod stropem a pomocí více stoupacích potrubí bude rozveden do celého SO 03. Vytápění je řešeno 



 

 

trubkovými otopnými tělesy v koupelnách, deskovými v pobytových místnostech a společných částech 

objektu a tělesy s pozinkovanou úpravou ve wellness.  

 

Elektroinstalace – silnoproud 

Nové provedení silnoproudých zařízení části SO 03: 

o elektrických zařízení (zařízení pro požární účely – odvětrání CHÚC, požární rolety, požární 

čerpadla, EPS, a dále nouzové osvětlení, total stop a central stop, napojení výtahu, VZT) 

o zásuvkových obvodů (rozvody a rozvaděče s proudovými chrániči, zásuvky, senzory 

pro zařizovací předměty) 

o osvětlení (v požadované intenzitě dle charakteru provozu, spínání tlačítky v místnostech 

a pohybovými detektory na chodbách, nouzové a protipanikové osvětlení) 

Do bleskosvodu se nezasahuje 

Nově je instalován UPDF záložní zdroj pro požární účely s výkonem 11 kW. 

 

Elektroinstalace – slaboproud – EPS 

Systém EPS v režimu dvojstupňové organizace poplachu. EPS budou vybaveny všechny požární úseky 

v objektu, a to individuální adresací se samočinnými opticko-kouřovými, teplotními a tlačítkovými 

hlásiči požáru. Použita bude jedna hlavní ústředna. 

 

Elektroinstalace – slaboproud – NZS a ZS 

Slaboproudá zařízení pro NZS (nouzové zvukové systémy), systém připojený na EPS, kdy v případě 

požáru dojde jejich pomocí k vyhlášení poplachu. 

 

Elektroinstalace – slaboproud – SKS a STA 

Slaboproudá zařízení ICT pro informační a komunikační technologie: 

o SKS – strukturovaný kabelážní systém (data + telefonie) 

o STA – společná TV a rozhlasová anténa 

 

Informační systém 

Standardní systém značení – tabulky apod. na označení únikových cest dle ČSN ISO 3864-1 a také 

označení podlaží, pokojů, chodeb. 

 

Kartový systém 

Systém elektrických zámků dveří hotelových pokojů v SO 03 i SO 02 a dalších vybraných vstupů, dále 

uzamykání kójí v půjčovně lyží a dodávka pokojových trezorů.  

 

Osobní výtah 

Trakční výtah bez strojovny, elektrický lanový se základními parametry: 

o nosnost 630 kg 

o zdvih 6 m 

o kabina průchozí (š x h x v) 1100 x 1400 x 2100 mm 

o počet stanic/nástupišť: 3/4 

 

Stavební připravenost pro D+M interiéru zahrnuje (v určeném prostoru): 

- dokončení všech prací HSV a PSV v dotčeném prostoru do úrovně provedení kompletních 

úprav povrchů, podlahových konstrukcí a podlah včetně nášlapných vrstev, stropních podhledů, 

osazení výplní otvorů, dokončovacích prací – maleb a nátěrů a všech dalších povrchových 

prvků (lišty, ukončovací profily, kování aj.) 

- provedení úplné a kompletní dodávky ZTI 

- provedení úplné a kompletní dodávky ÚT 



 

 

- provedení úplné a kompletní dodávky vzduchotechniky a chlazení  

- provedení úplných a kompletních dodávek silnoproudé i slaboproudé elektroinstalace 

s výjimkou kompletace koncových prvků, které budou umístěny na dřevěných obkladech 

(vypínače, zásuvky, svítidla aj.).  

 

K tomu: 

Dodávka a montáž interiéru bude řešena samostatnou veřejnou zakázkou (= samostatnou 

smlouvou). V rámci Stavby bude koordinována činnost zhotovitele stavební části, TZB 

a technologií s dodavatelem interiéru podle rozhraní stavba/interiér, nastaveném v tomto 

rozsahu: 

- Elektroinstalace – silnoproud a slaboproud: vývody silnoproudu a slaboproudu určené 

k osazení koncových prvků, které budou umístěny na obklady stěn, jsou dodávkou Stavby 

(profese silnoproud, slaboproud). Po D+M obkladů, které provede dodavatel interiéru, bude 

dokončena kompletace koncových prvků elektroinstalace ze strany zhotovitele Stavby (profese 

silnoproud, slaboproud); umístění koncových prvků elektroinstalace je pro: 

o 2. NP vymezeno ve výkresech PS 1.04, PS 1.09, PS 1.10 a PS 1.T.1.14a 

o 3. NP vymezeno ve výkresech PS 1.05, PS 1.13, PS 1.14 a PS 1.T.1.14b 

 

- všechny práce HSV a PSV a ostatní dodávky a montáže TZB, technologií a provozních 

souborů: provede zhotovitel Stavby. 

 

*** 

** 

* 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127
DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 27753379

DIMENSE v.o.s. DIČ: CZ27753379

Zpracovatel: IČ: 25333046

STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

22PS009b

VZ Ovčárna pod Pradědem

První KEY-STAV, a.s.

Viz PD D.1.1 Architektonicko-stavební řešení; D.1.2 Stavebně konstrukční řešení; D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení; D.1.4.1 Zdravotně 

technické instalace; D.1.4.2 Vzduchotechnika a chlazení; D.1.4.3 Vytápění; D.1.4.4 Silnoproudé napájecí rozvody, bleskosvod; D.1.4.5.1 

EPS; D.1.4.5.2 NZS A ZS; D.1.4.5.3 SKS a STA.

53 789 570,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

11 295 809,7021,00% 53 789 570,00

0,00 0,0015,00%

65 085 379,70CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22PS009b

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

3 327 911,212 750 339,84

Kód

20 724 780,23 25 076 984,08

53 789 570,00 65 085 379,70

75 000,00 90 750,00

4 939 347,00 5 976 609,87

31 328 054,0625 890 953,77

8 218 900,956 792 480,12

21 749 072,8717 974 440,39

15 772 463,0013 035 093,39

6 249 961,92 7 562 453,92

1 647 424,24 1 993 383,33

2 071 562,04 2 506 590,07

1 707 959,00 2 066 630,39

6 871 387,765 678 832,86

6 608 681,045 461 719,87

936 540,00774 000,00

1 128 839,25932 925,00

5 121 885,734 232 963,41

2 530 975,64 3 062 480,52

2 246 661,451 856 745,00

181 282,20149 820,00

434 937,95 526 274,92

76 326,40 92 354,94

358 611,55 433 919,98

397 332,58 480 772,42

13 488,2111 147,28

386 185,30 467 284,21

112 278,6392 792,26

12 370,90 14 968,79

97 309,8580 421,36

3 192 046,90 3 862 376,75

291 145,36240 616,00

2 951 430,90 3 571 231,39

12 185,58

104 452,3786 324,27

17 343,87 20 986,08

3 807,653 146,82

17 178,4314 197,05

Popis

Stavební objekt SO 0201

Bourací práce objektu SO 0201.1

998 250,00825 000,00

VZ Ovčárna pod Pradědem

24.10.2022

DIMENSE v.o.s.

STAGA stavební agentura 

s.r.o.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

259 127,59 313 544,38

21 017,92 25 431,68

288 112,70238 109,67

163 109,67 197 362,70

119 196,9298 509,85

14 744,55

02 Stavební objekt SO 03

02.1 Bourací práce objektu SO 03

Nový stav objektu SO 0302.2

Nový stav objektu SO 0201.2

Nový stav - objekt SO 0201.2.1

01.2.2 Výrobky - objekt SO 02

Zdravotně technické instalaceD.1.4.1

Vzduchotechnika a chlazeníD.1.4.2

VytápěníD.1.4.3

01.2.1 Nový stav - objekt SO 03

Výrobky - objekt SO 0301.2.2

03 Profese

D.1.4.5.2 NZS A ZS

D.1.4.5.3 SKS A STA

Provozní soubory04

Silnoproudé napájecí rozvody, bleskosvodD.1.4.4

Slaboproudé systémyD.1.4.5

D.1.4.5.1 EPS

Ostatní stavební objekty05

Výměna dveří do pokojůSO 02.1

01.1 Bourací práce - objekt SO 02.1

Informační systémPS.2.

PS.3. Osobní výtah (velikost 630)

Kartový systém hoteluPS.4.

01.2 Nový stav - objekt SO 02.2

Opravy povrchů - WellnessSO 03.1

01.1 Bourací práce - objekt SO 03.1

Nový stav - objekt SO 02.101.2

Opravy povrchů - Zázemí kuchyněSO 02.2

01.1 Bourací práce - objekt SO 02.2

01.1 Bourací práce - objekt SO 03.4

01.2 Nový stav - objekt SO 03.4

06 Vedlejší a ostatní náklady 

01.2 Nový stav - objekt SO 03.1

SO 03.2 Opravy povrchů - WC hala 1.NP

SO 03.4 Opravy povrchů - Zázemí zaměstnanců v 1.PP

01.1 Bourací práce - objekt SO 03.2

01.2 Nový stav - objekt SO 03.2

SO 03.3 Opravy povrchů - Zázemí posilovny v 1.NP

01.1 Bourací práce - objekt SO 03.3

01.2 Nový stav - objekt SO 03.3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 27753379

DIMENSE v.o.s. DIČ: CZ27753379

Zpracovatel: IČ: 25333046

STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 21 017,92

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21 017,92 21,00% 4 413,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25 431,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VZ Ovčárna pod Pradědem

01 - Stavební objekt SO 02

01.1 - Bourací práce objektu SO 02

První KEY-STAV, a.s.

Viz PD D.1.1 Architektonicko-stavební řešení; D.1.2 Stavebně konstrukční řešení; D.1.3 

Požárně bezpečnostní řešení.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 21 017,92

HSV - Práce a dodávky HSV 2 012,28

    997 - Přesun sutě 2 012,28

PSV - Práce a dodávky PSV 11 505,64

    763 - Konstrukce suché výstavby 7 185,64

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 4 320,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 7 500,00

VZ Ovčárna pod Pradědem

01 - Stavební objekt SO 02

01.1 - Bourací práce objektu SO 02
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 21 017,92

D HSV Práce a dodávky HSV 2 012,28

D 997 Přesun sutě 2 012,28

1 K 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 

prostředek  pro vodorovné přemístění
t 1,254 52,00 65,21 CS ÚRS 2022 01

2 K 997013151

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  

vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 

pro budovy a haly výšky do 6 m

t 1,254 296,80 372,19 CS ÚRS 2022 01

3 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  

vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 

za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 

dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 

10 m

t 1,254 39,88 50,01 CS ÚRS 2022 01

4 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km
t 1,254 324,00 406,30 CS ÚRS 2022 01

5 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 12,540 14,20 178,07 CS ÚRS 2022 01

VV 1,254*10 'Přepočtené koeficientem množství 12,540

6 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04

t 1,254 750,00 940,50 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 11 505,64

D 763 Konstrukce suché výstavby 7 185,64

7 K 763131831

Demontáž podhledu nebo samostatného požárního 

předělu ze sádrokartonových desek  s nosnou 

konstrukcí jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění 

jednoduché

m2 28,940 114,80 3 322,31 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV Demontáž SDK podhledu - skladba: SPD1 (pl)

VV CHODBA SCHODIŠTĚ A2 - SO 02

VV m.č. 202

VV 5,12+23,82 28,940

VV Součet 28,940

8 K 763135811
Demontáž podhledu sádrokartonového  kazetového na 

zavěšeném na roštu viditelném
m2 2,400 152,00 364,80 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV Demontáž kazetového podhledu - skladba: SPD2 (pl)

VV CHODBA SCHODIŠTĚ A2 - SO 02

VV m.č.202

VV 2,40 2,400

VV Součet 2,400

9 K 763135881 Demontáž podhledu sádrokartonového  vyjmutí kazet m2 85,330 41,00 3 498,53 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV Sejmutí stávajících kazet podhledu (pl)

VV CHODBA 1.PP - SO 02 (ELEKTRO)

VV 017 - Chodba

VV 13,83 13,830

VV CHODBA SCHODIŠTĚ A2 - SO 02

VV 022 - Chodba

VV 71,50 71,500

VV Součet 85,330

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 4 320,00

10 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 150,000 28,80 4 320,00 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV Souvrství úpravy povrchů - oškrabání malby - stěna (pl)

VV CHODBA 1.PP - SO 02 (ELEKTRO)

VV m.č. 017 + m.č. 022

VV 90,00 90,000

VV CHODBA SCHODIŠTĚ A2 - SO 02

01.1 - Bourací práce objektu SO 02

VZ Ovčárna pod Pradědem

01 - Stavební objekt SO 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.č. 202

VV 60,00 60,000

VV Součet 150,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 7 500,00

11 K HZS2492.X1
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  zednické 

výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV
hod 25,000 300,00 7 500,00 R - položka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 27753379

DIMENSE v.o.s. DIČ: CZ27753379

Zpracovatel: IČ: 25333046

STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 163 109,67

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 163 109,67 21,00% 34 253,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 197 362,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Viz PD D.1.1 Architektonicko-stavební řešení; D.1.2 Stavebně konstrukční řešení; D.1.3 

Požárně bezpečnostní řešení.

VZ Ovčárna pod Pradědem

01.2 - Nový stav objektu SO 02

01 - Stavební objekt SO 02

01.2.1 - Nový stav - objekt SO 02

První KEY-STAV, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 163 109,67

PSV - Práce a dodávky PSV 133 109,67

    763 - Konstrukce suché výstavby 80 102,14

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 53 007,53

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 30 000,00

VZ Ovčárna pod Pradědem

01.2 - Nový stav objektu SO 02

01 - Stavební objekt SO 02

01.2.1 - Nový stav - objekt SO 02
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 163 109,67

D PSV Práce a dodávky PSV 133 109,67

D 763 Konstrukce suché výstavby 80 102,14

1 K 763131511

Podhled ze sádrokartonových desek  jednovrstvá 

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 

12,5 mm, bez izolace

m2 33,560 940,80 31 573,25 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV SDK podhled - skladba: NPD1 (pl)

VV 9,74+23,82 33,560

VV NPD1_pl Součet 33,560

2 K 763131714

Podhled ze sádrokartonových desek  ostatní práce a 

konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr

m2 33,560 40,40 1 355,82 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství SDK podhledu - základní penetrační nátěr (pl)

VV (NPD1_pl) 33,560

VV Součet 33,560

3 K 763131772

Podhled ze sádrokartonových desek  Příplatek 

k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality 

Q4

m2 33,560 528,00 17 719,68 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství SDK podhledu - tmelení kvality Q4 (pl)

VV (NPD1_pl) 33,560

VV Součet 33,560

4 K 763135611 Montáž sádrokartonového podhledu opláštění z kazet m2 42,665 518,40 22 117,54 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Zpětná montáž kazet podhledu (pl)

VV CHODBA 1.PP - SO 02 (ELEKTRO)

VV 017 - Chodba

VV 13,83 13,830

VV 022 - Chodba

VV 71,50 71,500

VV Součet 85,330

VV 85,33*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 42,665

5 M 59030583.X1 podhled kazetový (dle PD) m2 10,000 672,00 6 720,00 R - položka

P
Poznámka k položce: 

doplnění stávajících kazetových podhledů. 

6 K 998763301

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  

sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 

nebo cementových stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,545 1 130,00 615,85 CS ÚRS 2022 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 53 007,53

7 K 784111001
Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 183,560 5,69 1 044,46 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství malby - ometení podkladu (pl)

VV (ÚP_malba_pl) 183,560

VV Součet 183,560

8 K 784161401

Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, 

tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 

3,80 m

m2 150,000 211,20 31 680,00 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství malby - vyhlazení stěrkou (pl)

VV CHODBA 1.PP - SO 02 (ELEKTRO)

VV m.č. 017 + m.č. 022

VV 90,00 90,000

VV CHODBA SCHODIŠTĚ A2 - SO 02

VZ Ovčárna pod Pradědem

01.2 - Nový stav objektu SO 02

01 - Stavební objekt SO 02

01.2.1 - Nový stav - objekt SO 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.č. 202

VV 60,00 60,000

VV Součet 150,000

9 K 784171101
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 

včetně pozdějšího odkrytí podlah
m2 100,000 14,40 1 440,00 CS ÚRS 2022 01

10 M 28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 105,000 14,40 1 512,00 CS ÚRS 2022 01

VV 100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 105,000

11 K 784171121

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 

včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo 

samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, 

zábradlí v místnostech výšky do 3,80

m2 20,000 14,40 288,00 CS ÚRS 2022 01

12 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 21,000 14,40 302,40 CS ÚRS 2022 01

VV 20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 21,000

13 K 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková 

akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
m2 183,560 19,20 3 524,35 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství malby - penetrace podkladu (pl)

VV (ÚP_malba_pl) 183,560

VV Součet 183,560

14 K 784211101

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 

dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 183,560 72,00 13 216,32 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství úpravy povrchů - malba - stěna (pl)

VV CHODBA 1.PP - SO 02 (ELEKTRO)

VV m.č. 017 + m.č. 022

VV 90,00 90,000

VV CHODBA SCHODIŠTĚ A2 - SO 02

VV m.č. 202

VV 60,00 60,000

VV Mezisoučet 150,000

VV Souvrství úpravy povrchů - malba - strop (pl)

VV (NPD1_pl) 33,560

VV Mezisoučet 33,560

VV ÚP_malba_pl Součet 183,560

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 30 000,00

15 K HZS1301.X1
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV  provádění 

konstrukcí zedník
hod 50,000 300,00 15 000,00 R - položka

16 M X1 stavební materiál na stavební přípomoce kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 R - položka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 27753379

DIMENSE v.o.s. DIČ: CZ27753379

Zpracovatel: IČ: 25333046

STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 75 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 75 000,00 21,00% 15 750,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 90 750,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Viz PD D.1.1 Architektonicko-stavební řešení; D.1.2 Stavebně konstrukční řešení; D.1.3 

Požárně bezpečnostní řešení.

VZ Ovčárna pod Pradědem

01.2 - Nový stav objektu SO 02

01 - Stavební objekt SO 02

01.2.2 - Výrobky - objekt SO 02

První KEY-STAV, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 75 000,00

OST - Ostatní 75 000,00

VZ Ovčárna pod Pradědem

01.2 - Nový stav objektu SO 02

01 - Stavební objekt SO 02

01.2.2 - Výrobky - objekt SO 02
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 75 000,00

D OST Ostatní 75 000,00

1 K OST000OP2.1
D+M OP2 úprava oken - požární odvětrání únikové 

cesty v SO 02 - CHÚC A2 (dle PD)
kus 1,000 75 000,00 75 000,00

VZ Ovčárna pod Pradědem

01.2 - Nový stav objektu SO 02

01 - Stavební objekt SO 02

01.2.2 - Výrobky - objekt SO 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 27753379

DIMENSE v.o.s. DIČ: CZ27753379

Zpracovatel: IČ: 25333046

STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 2 750 339,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 750 339,84 21,00% 577 571,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 327 911,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VZ Ovčárna pod Pradědem

02 - Stavební objekt SO 03

02.1 - Bourací práce objektu SO 03

První KEY-STAV, a.s.

Viz PD D.1.1 Architektonicko-stavební řešení; D.1.2 Stavebně konstrukční řešení; D.1.3 

Požárně bezpečnostní řešení.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 750 339,84

HSV - Práce a dodávky HSV 2 164 404,29

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 782 736,66

    997 - Přesun sutě 1 381 667,63

PSV - Práce a dodávky PSV 573 735,38

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 202,60

    713 - Izolace tepelné 8 506,89

    763 - Konstrukce suché výstavby 115 888,96

    766 - Konstrukce truhlářské 63 468,20

    771 - Podlahy z dlaždic 29 040,79

    776 - Podlahy povlakové 128 474,57

    781 - Dokončovací práce - obklady 98 839,16

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 121 314,21

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 7 500,00

OST - Ostatní 4 700,17

VZ Ovčárna pod Pradědem

02 - Stavební objekt SO 03

02.1 - Bourací práce objektu SO 03
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 750 339,84

D HSV Práce a dodávky HSV 2 164 404,29

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 782 736,66

1 K 962086121.X1
Bourání zdiva z cihel CD-INA/pórobetonových tvárnic 

tl. 60-380 mm (dle PD, specifikace: SS3)
m2 563,380 493,00 277 746,34 R - položka

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV Bourání zdiva - skladba: SS3 (pl)

VV 513,38 513,380

VV Mezisoučet 513,380

VV
Bourání zdiva - otvory ve stěnách, prostupy pro VZT,apod. 

(předpokládaná pl)

VV 50,00 50,000

VV Mezisoučet 50,000

VV Součet 563,380

2 K 965042141
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 

do 100 mm, plochy přes 4 m2
m3 4,631 3 590,00 16 625,29 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV
Souvrství bourané podlahy - okolo výtahové šachty - betonová 

mazanina tl. 70 mm (pl * tl)

VV (66,15)*0,07 4,631

VV Součet 4,631

3 K 965045113
Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo 

pískocementových, plochy přes 4 m2
m2 1 654,840 146,00 241 606,64 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV
Souvrství bourané podlahy - skladba: SP2 - vyrovnávací 

stěrka tl. 12 mm (pl)

VV (SP2_pl) 1 343,980

VV Mezisoučet 1 343,980

VV
Souvrství bourané podlahy - skladba: SP3 - vyrovnávací 

stěrka tl. 10 mm (pl)

VV (SP3_pl) 165,860

VV Mezisoučet 165,860

VV
Souvrství bourané podlahy - skladba: SP4 - vyrovnávací 

stěrka tl. 14 mm (pl)

VV (SP4_pl) 145,000

VV Mezisoučet 145,000

VV Součet 1 654,840

4 K 968062455

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  dveřních 

zárubní, plochy do 2 m2

m2 229,472 242,00 55 532,22 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV Vybourání stávajících dveří (š * v * p)

VV 1.NP

VV (0,90*2,02)*7 12,726

VV (0,70)*2,02*2 2,828

VV 2.NP

VV (0,90*2,02)*34 61,812

VV (0,70*2,02)*16 22,624

VV 3.NP

VV (0,90*2,02)*51 92,718

VV (0,70*2,02)*26 36,764

VV Součet 229,472

5 K 968062456

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  dveřních 

zárubní, plochy přes 2 m2

m2 18,180 227,00 4 126,86 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV Vybourání stávajících dveří (š * v * p)

VV 1.NP

VV (1,70*2,02)*1 3,434

VV (1,00*2,02)*1 2,020

VV 2.NP

VV (1,70*2,02)*1 3,434

VV (1,45*2,02)*1 2,929

VV 3.NP

VV (1,70*2,02)*1 3,434

02.1 - Bourací práce objektu SO 03

VZ Ovčárna pod Pradědem

02 - Stavební objekt SO 03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,45*2,02)*1 2,929

VV Součet 18,180

6 K 978011141
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 

vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %
m2 1 002,530 39,30 39 399,43 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV
Souvrství úpravy povrchů - otlučení stávající jádrové omítky v 

rozsahu do 15 % - strop, schodiště (pl)

VV (ÚP_strop_pl) 942,530

VV (ÚP_schodiště_pl) 60,000

VV Součet 1 002,530

7 K 978013141

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 

vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 

zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %

m2 3 796,028 31,50 119 574,88 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV
Souvrství úpravy povrchů - otlučení stávající jádrové omítky v 

rozsahu do 15 % - stěna, špalety (pl)

VV (ÚP_stěna_pl) 3 689,662

VV (ÚP_špalety_pl) 106,366

VV Součet 3 796,028

8 K R96000X01-D
Demontáž nášlapné vrstvy podlahy vč. likvidace a 

odvozu suti (dle PD)
m2 25,000 525,00 13 125,00 R - položka

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV
Souvrství bourání podlahy - odstranění nášlapné vrstvy pod 

novými stěnami (předpokládaná pl)

VV 25,00 25,000

VV Součet 25,000

9 K R96000X02-D
Odstranění celého schodiště v m.č. 103 vč. likvidace a 

odvozu suti (dle PD)
kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 R - položka

D 997 Přesun sutě 1 381 667,63

10 K 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 

prostředek  pro vodorovné přemístění
t 731,862 52,00 38 056,82 CS ÚRS 2022 01

11 K 997013153

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  

vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 

pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 731,862 580,00 424 479,96 CS ÚRS 2022 01

12 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  

vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 

za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 

dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 

10 m

t 731,862 39,88 29 186,66 CS ÚRS 2022 01

13 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km
t 731,862 324,00 237 123,29 CS ÚRS 2022 01

14 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 7 318,620 14,20 103 924,40 CS ÚRS 2022 01

VV 731,862*10 'Přepočtené koeficientem množství 7 318,620

15 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04

t 731,862 750,00 548 896,50 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 573 735,38

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 202,60

16 K 711131811
Odstranění izolace proti zemní vlhkosti  na ploše 

vodorovné V
m2 66,150 124,00 8 202,60 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV
Souvrství bourané podlahy - okolo výtahové šachty - asfaltová 

lepenka A500H (pl)

VV 66,15 66,150

VV Součet 66,150

D 713 Izolace tepelné 8 506,89

17 K 713120811

Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, 

dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi 

trámy z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace 

do 100 mm

m2 66,150 128,60 8 506,89 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV
Souvrství bourané podlahy - okolo výtahové šachty - izolační 

desky tl. 30 mm (pl)

VV 66,15 66,150

VV Součet 66,150

D 763 Konstrukce suché výstavby 115 888,96

18 K 763111811

Demontáž příček ze sádrokartonových desek  s 

nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, 

opláštění jednoduché

m2 35,100 185,00 6 493,50 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV Demontáž stávající SDK stěny - skladba: SS5a (pl)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 35,10 35,100

VV Součet 35,100

19 K 763121811

Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze 

sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí 

z ocelových profilů jednoduchých, opláštění 

jednoduché

m2 73,660 168,70 12 426,44 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV Demontáž stávajícího SDK záklopu - skladba: SS5b (pl)

VV  - součást SDK podhledu

VV 73,66 73,660

VV Součet 73,660

20 K 763131831

Demontáž podhledu nebo samostatného požárního 

předělu ze sádrokartonových desek  s nosnou 

konstrukcí jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění 

jednoduché

m2 531,820 114,80 61 052,94 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV
Demontáž SDK podhledu - skladba: SPD1 (pl) - (pl objektu SO 

02)

VV (560,76)-28,94 531,820

VV Součet 531,820

21 K 763135811
Demontáž podhledu sádrokartonového  kazetového na 

zavěšeném na roštu viditelném
m2 236,290 152,00 35 916,08 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV
Demontáž kazetového podhledu - skladba: SPD2 (pl) - (pl 

objektu SO 02)

VV (238,69)-2,40 236,290

VV Součet 236,290

D 766 Konstrukce truhlářské 63 468,20

22 K 766411821 Demontáž obložení stěn  palubkami m2 360,690 153,00 55 185,57 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV Demotáž dřevěného obkladu tl. 30 mm - skladba: SS7 (pl)

VV 322,47 322,470

VV Mezisoučet 322,470

VV Demontáž stěny recepce - skladba: SS8 - dřevo (pl * p vrstev)

VV (SS8_pl)*2 38,220

VV Mezisoučet 38,220

VV Součet 360,690

23 K 766411822 Demontáž obložení stěn  podkladových roštů m2 19,110 70,10 1 339,61 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV Demontáž souvrství stěn - skladba: SS8 - nosný rošt (pl)

VV 19,11 19,110

VV SS8_pl Součet 19,110

24 K 766421822 Demontáž obložení podhledů  podkladových roštů m2 25,620 78,00 1 998,36 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV Demontáž výklenku obložený dřevem - podkladový rošt (pl * p)

VV m.č.307a, m.č.309a, m.č.312a, m.č.314a

VV (2,10*3,05)*4 25,620

VV Součet 25,620

25 K 766421821 Demontáž obložení podhledů  palubkami m2 25,620 193,00 4 944,66 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV Demontáž výklenku obložený dřevem (pl * p)

VV m.č.307a, m.č.309a, m.č.312a, m.č.314a

VV (2,10*3,05)*4 25,620

VV Součet 25,620

D 771 Podlahy z dlaždic 29 040,79

26 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 165,860 158,00 26 205,88 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV Demontáž stávající keramické dlažby - skladba: SP3 (pl)

VV 165,86 165,860

VV SP3_pl Součet 165,860

27 K 771473810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických  lepených 

rovných
m 72,690 39,00 2 834,91 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV Demontáž keramických soklíků  - skladba: SP3 (dl)

VV 1.NP

VV 72,69 72,690

VV Součet 72,690

D 776 Podlahy povlakové 128 474,57

28 K 776201811
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez 

podložky
m2 1 552,126 64,00 99 336,06 CS ÚRS 2022 01
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VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV Demontáž podlahy s textliním povlakem - skladba: SP2 (pl)

VV 1343,98 1 343,980

VV SP2_pl Mezisoučet 1 343,980

VV
Demontáž nášlapné vrstvy - skladba: SP2 - hlavní schodiště 

(pl)

VV stupnice

VV (1,50)*0,30*44 19,800

VV podstupnice

VV (1,50)*0,163*24 5,868

VV (1,50)*0,15*20 4,500

VV Demontáž nášlapné vrstvy - skladba: SP2 - m.č. 120 (dl)

VV stupnice

VV (2,10)*0,30*4 2,520

VV podstupnice

VV (2,10)*0,15*4 1,260

VV Mezisoučet 33,948

VV Demontáž podlahy s PVC povlakem - skladba: SP4 (pl)

VV 145,00 145,000

VV SP4_pl Mezisoučet 145,000

VV
Demontáž nášlapné vrstvy - skladba: SP4 - vedlejší schodiště 

(pl)

VV stupnice

VV (1,025)*0,30*40 12,300

VV (0,95)*0,25*7 1,663

VV (1,05)*0,25*8 2,100

VV podstupnice

VV (1,025)*0,165*20 3,383

VV (1,025)*0,15*20 3,075

VV (0,95)*0,22*7 1,463

VV (1,05)*0,22*8 1,848

VV Demontáž nášlapné vrstvy - skladba: SP4 - m.č. 103 (dl)

VV stupnice

VV (1,87)*0,30*4 2,244

VV podstupnice

VV (1,87)*0,15*4 1,122

VV Mezisoučet 29,198

VV Součet 1 552,126

29 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 1 714,030 17,00 29 138,51 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV Demontáž soklových lišt - skladba: SP2, SP4 (dl)

VV 1.PP

VV 53,23 53,230

VV 1.NP

VV 217,59 217,590

VV 2.NP

VV 850,24 850,240

VV 3.NP

VV 592,97 592,970

VV Součet 1 714,030

D 781 Dokončovací práce - obklady 98 839,16

30 K 781473810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených m2 797,090 124,00 98 839,16 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV Demontáž stávajícího keramického obkladu - skladba: SS6 (pl)

VV 797,09 797,090

VV Součet 797,090

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 121 314,21

31 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 4 212,299 28,80 121 314,21 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV Souvrství úpravy povrchů - oškrabání malby - strop (pl)

VV (ÚP_strop_pl) 942,530

VV Mezisoučet 942,530

VV
Souvrství úpravy povrchů - oškrabání malby - stěna, špalety 

(pl)

VV (ÚP_stěna_pl) 3 689,662

VV -(ÚP_dřevěný_obklad_pl) -526,259

VV (ÚP_špalety_pl) 106,366

VV Mezisoučet 3 269,769

VV Součet 4 212,299

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 7 500,00

32 K HZS2492.X1
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  zednické 

výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV
hod 25,000 300,00 7 500,00 R - položka

D OST Ostatní 4 700,17

33 K OST000X1-D
D+M X1-D drážka pro kanál na odvod od klimatizace, 

1625x100 mm (dle PD, specifikace: 1.PP)
kpl 1,000 4 700,17 4 700,17 R - položka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 27753379

DIMENSE v.o.s. DIČ: CZ27753379

Zpracovatel: IČ: 25333046

STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 13 035 093,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 13 035 093,39 21,00% 2 737 369,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 772 463,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Viz PD D.1.1 Architektonicko-stavební řešení; D.1.2 Stavebně konstrukční řešení; D.1.3 

Požárně bezpečnostní řešení.

VZ Ovčárna pod Pradědem

02.2 - Nový stav objektu SO 03

02 - Stavební objekt SO 03

01.2.1 - Nový stav - objekt SO 03

První KEY-STAV, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13 035 093,39

HSV - Práce a dodávky HSV 3 688 685,02

    1 - Zemní práce 2 748,88

    2 - Zakládání 4 523,04

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 535 644,53

    4 - Vodorovné konstrukce 11 250,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 801 244,29

      61 - Úprava povrchů vnitřních 1 888 998,29

      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 912 246,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 234 285,08

      94 - Lešení a stavební výtahy 114 845,63

    997 - Přesun sutě 4 202,41

    998 - Přesun hmot 94 786,79

PSV - Práce a dodávky PSV 9 289 408,37

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 65 177,86

    713 - Izolace tepelné 65 532,72

    762 - Konstrukce tesařské 58 700,72

    763 - Konstrukce suché výstavby 2 453 769,45

    767 - Konstrukce zámečnické 1 017 124,86

    771 - Podlahy z dlaždic 639 397,92

    776 - Podlahy povlakové 2 503 298,78

    781 - Dokončovací práce - obklady 1 765 239,07

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 124 361,05

    783 - Dokončovací práce - nátěry 10 744,14

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 586 061,80

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 45 000,00

OST - Ostatní 12 000,00

VZ Ovčárna pod Pradědem

02.2 - Nový stav objektu SO 03

02 - Stavební objekt SO 03

01.2.1 - Nový stav - objekt SO 03
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 035 093,39

D HSV Práce a dodávky HSV 3 688 685,02

D 1 Zemní práce 2 748,88

1 K 133251101
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 1,296 1 210,00 1 568,16 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Zemní práce - hloubení patek pro konstrukci VZT (dl * š * v * 

p)

VV (0,60*0,60)*0,90*4 1,296

VV hl_patek_obj Součet 1,296

2 K 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 500 do 1 000 m

m3 1,296 101,00 130,90 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Zemní práce - odvoz zeminy na skládku (obj)

VV (hl_patek_obj) 1,296

VV Součet 1,296

3 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

000 m

m3 12,960 27,00 349,92 CS ÚRS 2022 01

VV 1,296*10 'Přepočtené koeficientem množství 12,960

4 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2,333 300,00 699,90 CS ÚRS 2022 01

VV 1,296*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 2,333

D 2 Zakládání 4 523,04

5 K 275321311
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z 

betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 1,296 3 490,00 4 523,04 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Základy - základové patky pro konstrukci VZT (dl * š * v * p)

VV (0,60*0,60)*0,90*4 1,296

VV Součet 1,296

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 535 644,53

6 K 311272031

Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, 

tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, 

objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých

m2 50,440 1 570,00 79 190,80 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství stěn - skladba: NS5 - tvárnice z pórobetonu tl. 200 

mm (pl)

VV 50,44 50,440

VV NS5_pl Součet 50,440

7 K 342272225

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 

maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 

tloušťka příčky 100 mm

m2 337,180 785,00 264 686,30 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství stěn - skladba: NS1 - tvárnice z pórobetonu tl. 100 

mm (pl)

VV 237,77 237,770

VV NS1_pl Mezisoučet 237,770

VV
Souvrství stěn - skladba: NS2 - tvárnice z pórobetonu tl. 100 

mm (pl)

VV 99,41 99,410

VV NS2_pl Mezisoučet 99,410

VV Součet 337,180

VZ Ovčárna pod Pradědem

02.2 - Nový stav objektu SO 03

02 - Stavební objekt SO 03

01.2.1 - Nový stav - objekt SO 03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 342272245

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 

maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 

tloušťka příčky 150 mm

m2 60,060 1 100,00 66 066,00 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství stěn - skladba: NS3 - tvárnice z pórobetonu tl. 150 

mm (pl)

VV 9,84 9,840

VV NS3_pl Mezisoučet 9,840

VV
Souvrství stěn - skladba: NS4 - tvárnice z pórobetonu tl. 150 

mm (pl)

VV 50,22 50,220

VV NS4_pl Mezisoučet 50,220

VV Součet 60,060

9 K 317168051

Překlady keramické vysoké osazené do maltového 

lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 

mm

kus 15,000 598,00 8 970,00 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Překlad (p)

VV 1.NP

VV PR1

VV 2 2,000

VV 2.NP

VV PR1

VV 8 8,000

VV 3.NP

VV PR1

VV 5 5,000

VV Součet 15,000

10 K 317168052

Překlady keramické vysoké osazené do maltového 

lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 

mm

kus 20,000 793,00 15 860,00 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Překlad (p)

VV 1.NP

VV PR2

VV 2 2,000

VV 2.NP

VV PR2

VV 8 8,000

VV 3.NP

VV PR2

VV 10 10,000

VV Součet 20,000

11 K 317168054

Překlady keramické vysoké osazené do maltového 

lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 

mm

kus 4,000 1 250,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Překlad (p)

VV 2.NP

VV PR3

VV 2 2,000

VV 3.NP

VV PR3

VV 2 2,000

VV Součet 4,000

12 K 317168056

Překlady keramické vysoké osazené do maltového 

lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 

mm

kus 4,000 1 890,00 7 560,00 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Překlad (p)

VV 2.NP

VV PR4

VV 2 2,000

VV 3.NP

VV PR4

VV 2 2,000

VV Součet 4,000

13 K 317941123

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu  I 

nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 

výšky do 220 mm

t 0,277 25 000,00 6 925,00 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Ocelový překlad - IPE 160 (dl * m) (m = 15,80 kg/m)

VV 1.NP

VV PR5

VV (1,75)*3*(15,80/1000) 0,083

VV (1,75)*3*(15,80/1000) 0,083

VV (1,75)*4*(15,80/1000) 0,111

VV Součet 0,277

14 M 13010748 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160 t 0,305 65 000,00 19 825,00 CS ÚRS 2022 01

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 15,80 kg/m

VV 0,277*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,305
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15 K 317234410
Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými  na maltu 

cementovou
m3 0,025 8 470,00 211,75 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Ocelový překlad - vyzdívka mezi nosník (dl * š * v)

VV (1,75)*0,20*0,07 0,025

VV Součet 0,025

16 K 346244381

Plentování ocelových válcovaných nosníků 

jednostranné cihlami  na maltu, výška stojiny do 200 

mm

m2 1,680 851,00 1 429,68 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Ocelové překlady - plentování (dl * v * p stran)

VV (1,75)*0,16*2 0,560

VV (1,75)*0,16*2 0,560

VV (1,75)*0,16*2 0,560

VV Součet 1,680

17 K 342291112
Ukotvení příček  polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 

100 mm
m 100,000 115,00 11 500,00 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Ukotvení příček ke stávající stropní konstrukci (předpokládaná 

dl)

VV 100,00 100,000

VV Součet 100,000

18 K 342291121
Ukotvení příček  plochými kotvami, do konstrukce 

cihelné
m 240,000 133,00 31 920,00 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Ukotvení příček k cihelným konstrukcím (předpokládaná dl)

VV "1.PP" 20,00 20,000

VV "1.NP" 60,00 60,000

VV "2.NP" 80,00 80,000

VV "3.NP" 80,00 80,000

VV Součet 240,000

19 K 342291131
Ukotvení příček  plochými kotvami, do konstrukce 

betonové
m 100,000 165,00 16 500,00 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Ukotvení příček k ŽB konstrukcím (předpokládaná dl)

VV "1.PP" 10,00 10,000

VV "1.NP" 30,00 30,000

VV "2.NP" 30,00 30,000

VV "3.NP" 30,00 30,000

VV Součet 100,000

D 4 Vodorovné konstrukce 11 250,00

20 K 434141214.X1

Schodišťové stupně pórobetonové uložené do tenkého 

maltového lože po obou stranách, o objemové 

hmotnosti 600 kg/m3, výška stupňů 150 mm základní 

(pravoúhlé), šířka stupňů 300 mm světlost schodiště 

přes 1200 do 1500 mm

kus 3,000 3 750,00 11 250,00 R - položka

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Nové schody budou vyzděny z pórobetonových tvárnic (p)

VV 1.NP - m.č. 103

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 801 244,29

D 61 Úprava povrchů vnitřních 1 888 998,29

21 K 611325422

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 

štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky 

štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy 

přes 10 do 30%

m2 1 002,530 288,00 288 728,64 CS ÚRS 2022 01

VV Souvrství úpravy povrchů - omítka - strop (pl)

VV 942,53 942,530

VV ÚP_strop_pl Mezisoučet 942,530

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství úpravy povrchů - omítka - schodiště (pl)

VV hlavní schodiště - ramena schodiště

VV 30,00 30,000

VV vedlejší schodiště - ramena schodiště, boky schodiště

VV 30,00 30,000

VV ÚP_schodiště_pl Mezisoučet 60,000

VV Součet 1 002,530

22 K 612135002
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných 

ploch  maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn
m2 33,980 384,00 13 048,32 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství stěn - skladba: NS8 - vyrovnávací vrstva, lehká 

minerální malta LW (pl)

VV (NS8_pl) 33,980

VV Součet 33,980
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23 K 612325422

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 

štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky 

štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy 

přes 10 do 30%

m2 3 689,662 239,00 881 829,22 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství úpravy povrchů - stávající omítky - vyspravení v 

rozsahu do 15 % - stěna (pl)

VV (ÚP_stěna_pl) 4 586,042

VV -(NS1_pl) -237,770

VV -(NS2_pl) -99,410

VV -(NS3_pl) -9,840

VV -(NS4_pl)*2 -100,440

VV -(NS5_pl) -50,440

VV -(NS6_pl) -47,320

VV -(NS7_pl)*2 -168,820

VV -(NS8_pl) -33,980

VV -(NS11_pl) -14,670

VV -(NS12_pl)*2 -42,600

VV -(NS13_pl) -61,090

VV -(NS14_pl) -30,000

VV Součet 3 689,662

24 K 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  

penetrace disperzní nanášená ručně stěn
m2 1 285,150 70,70 90 860,11 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství stěn - skladba: NS1, NS2, NS3, NS4, NS5, NS9, 

NS14 - penetrace (pl)

VV (NS1_pl) 237,770

VV (NS2_pl) 99,410

VV (NS3_pl) 9,840

VV (NS4_pl)*2 100,440

VV (NS5_pl) 50,440

VV (NS9_pl) 757,250

VV (NS14_pl) 30,000

VV Součet 1 285,150

25 K 612321111

Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená 

ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená 

svislých konstrukcí stěn

m2 787,250 230,00 181 067,50 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství stěn - skladba: NS9, NS14 - jádrová omítka 

(vyrovnávací na stávající zdivo) (pl)

VV (NS9_pl) 757,250

VV (NS14_pl) 30,000

VV Součet 787,250

26 K 612321121

Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená 

ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 

konstrukcí stěn

m2 199,850 270,00 53 959,50 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství stěn - skladba: NS2, NS4 - jádrová omítka MVC (pl)

VV (NS2_pl) 99,410

VV (NS4_pl)*2 100,440

VV Součet 199,850

27 K 612142001.X1
Systémová lehká minerální malta LW s výztužnou 

tkaninou (dle PD, specifikace: NS8)
m2 33,980 459,00 15 596,82 R - položka

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství stěn - skladba: NS8 - systémová lehká minerální 

malta LW s výztužnou tkaninou (pl)

VV (NS8_pl) 33,980

VV Součet 33,980

28 K 612322121.X1

Systémová finální tepelně izolační omítka vnitřních 

stěn nanášená ručně (dle PD, specifikace: skladba 

NS8)

m2 33,980 763,00 25 926,74 R - položka

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství stěn - skladba: NS8 - systémová finální 

tepelněizolační omítka (pl)

VV (NS8_pl) 33,980

VV Součet 33,980

29 K 612142001

Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo 

pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením 

do tmelu stěn

m2 706,440 259,00 182 967,96 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství stěn - skladba: NS1, NS2, NS3, NS5, NS8, NS14 - 

perlinka (pl)

VV (NS1_pl) 237,770

VV (NS2_pl) 99,410

VV (NS3_pl) 9,840

VV (NS5_pl) 50,440

VV (NS8_pl) 33,980

VV (NS14_pl) 30,000

VV Mezisoučet 461,440

VV
Souvrství vnitřní povrchové úpravy - perlinka na těžko 

namáhaná místa (předpokládaná pl)
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VV  - styk dvou různých materiálů 

VV "1.PP" 20,00 20,000

VV "1.NP" 50,00 50,000

VV "2.NP" 100,00 100,000

VV "3.NP" 75,00 75,000

VV Mezisoučet 245,000

VV Součet 706,440

30 K 612321131
Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem 

tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
m2 199,850 157,00 31 376,45 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství stěn - skladba: NS2, NS4 - štuková omítka MVC (pl)

VV (NS2_pl) 99,410

VV (NS4_pl)*2 100,440

VV Součet 199,850

31 K 612325302
Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží 

štuková
m2 106,366 878,00 93 389,35 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství úpravy povrchů - špalety (dl * š * p)

VV 1.PP

VV (1,20+0,60*2)*0,345*3 2,484

VV (1,20+0,60*2)*0,345*2 1,656

VV 1.NP

VV (1,25+1,50*2)*0,365*3 4,654

VV (2,35+2,00*2)*0,365*1 2,318

VV (1,25+1,50*2)*0,365*3 4,654

VV (1,76+1,50*2)*0,365*1 1,737

VV (1,00+2,02*2)*0,325*1 1,638

VV 2.NP

VV (1,25+1,50*2)*0,365*26 40,333

VV (1,76+1,50*2)*0,365*1 1,737

VV (1,00+0,60*2)*0,365*1 0,803

VV (2,35+1,50*2)*0,365*2 3,906

VV 3.NP

VV (1,25+1,50*2)*0,365*21 32,576

VV (2,35+1,50*2)*0,365*2 3,906

VV (0,90+1,50*2)*0,365*1 1,424

VV (1,76+1,50*2)*0,365*1 1,737

VV (1,00+0,60*2)*0,365*1 0,803

VV ÚP_špalety_pl Součet 106,366

32 K 612321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená 

ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí 

stěn

m2 4,420 331,00 1 463,02 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství úpravy povrchů - VPC omítka - sloup (dl * v)

VV 1.PP - sloup po zesílení 

VV (1,70)*2,60 4,420

VV Součet 4,420

33 K 622143003

Montáž omítkových profilů  plastových, pozinkovaných 

nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 133,850 47,80 6 398,03 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Systémové profily - rohové profily (dl * p)

VV 1.PP - rohové profily na nových stěnách 

VV (30,00) 30,000

VV 1.NP - rohové profily na nových stěnách

VV (45,00) 45,000

VV 2.NP - kolem fasádní výplní otvorů 

VV (2,35+1,50*2)*1 5,350

VV (1,25+1,50*2)*2 8,500

VV 2.NP - rohové profily na nových stěnách 

VV (15,00) 15,000

VV 3.NP - rohové profily na nových stěnách 

VV (30,00) 30,000

VV Součet 133,850

34 M 55343021
profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 

12mm
m 140,543 21,60 3 035,73 CS ÚRS 2022 01

VV 133,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 140,543

35 K 622143005

Montáž omítkových profilů  plastových, pozinkovaných 

nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím omítníků

m 200,000 47,80 9 560,00 CS ÚRS 2022 01

36 M 56284233 omítník PVC tl omítky tl 10mm m 210,000 23,70 4 977,00 CS ÚRS 2022 01

VV 200*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 210,000

37 K 629991011

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním  včetně 

pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou lepící páskou

m2 132,250 36,40 4 813,90 CS ÚRS 2022 01

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 912 246,00

38 K 631311115
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25
m3 4,833 4 900,00 23 681,70 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
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VV
Souvrství podlahy - skladba: NP11, NP12 - betonová 

mazanina (pl * tl)

VV (NP11_pl)*(0,04+0,05) 1,228

VV (NP12_pl)*(0,04+0,05) 3,605

VV Součet 4,833

39 K 631362021 Výztuž mazanin  ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,138 66 100,00 9 121,80 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství podlahy - skladba: NP11, NP12 - výztuž betonové 

mazaniny (pl * m) (m = 1,98 kg/m2)

VV Kari sítě 4/100/100 (m = 11,88 kg/ks)

VV (NP11_pl)*(1,98*1,30/1000) 0,035

VV (NP12_pl)*(1,98*1,30/1000) 0,103

VV Součet 0,138

40 K 632452519
Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí na bázi 

hydraulických pojiv, tloušťky přes 40 do 50 mm
m2 33,430 2 044,00 68 330,92 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství podlahy - skladba: NP6 - rychletohnoucí beton (pl)

VV (NP6_pl) 33,430

VV Součet 33,430

41 K 632452591

Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí Příplatek k 

ceně -2119 za každých dalších i započatých 5 mm 

tloušťky přes 50 mm

m2 534,880 304,00 162 603,52 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství podlahy - skladba: NP6 - rychletuhnoucí beton tl. 

130 mm (pl * p)

VV (NP6_pl)*16 534,880

VV Součet 534,880

42 K 631351101 Bednění v podlahách  rýh a hran zřízení m2 2,000 465,00 930,00 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství podlahy - bednění (předpokládaná pl)

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

43 K 631351102 Bednění v podlahách  rýh a hran odstranění m2 2,000 94,40 188,80 CS ÚRS 2022 01

44 K 632481213
Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev  

z polyetylénové fólie
m2 53,700 29,20 1 568,04 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství podlahy - skladba: NP11, NP12 - separační PE fólie 

(pl)

VV (NP11_pl) 13,640

VV (NP12_pl) 40,060

VV Součet 53,700

45 K 634112113

Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo 

potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 

mm, výšky 80 mm

m 60,000 44,00 2 640,00 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství podlahy - obvodová dilatace (předpokládaná dl)

VV 60,00 60,000

VV Součet 60,000

46 K 634911124

Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár  v čerstvé 

betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 

mm, hloubky přes 50 do 80 mm

m 5,000 358,00 1 790,00 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství podlahy - dialatace (předpokládaná dl)

VV 5,00 5,000

VV Součet 5,000

47 K 634662111
Výplň dilatačních spar mazanin akrylátovým tmelem, 

šířka spáry do 10 mm
m 5,000 258,00 1 290,00 CS ÚRS 2022 01

48 K 633811111
Broušení betonových podlah  nerovností do 2 mm 

(stržení šlemu)
m2 3 550,860 82,00 291 170,52 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství podlahy - skladba: NP1, NP2, NP3, NP4, NP5, NP6, 

NP7, NP8, NP9, NP10 - broušení podkladu (pl * p vrstev)

VV (NP1_pl)*2 6,560

VV (NP2_pl)*2 412,460

VV (NP3_pl)*2 523,200

VV (NP3_schodiště_pl)*2 74,736

VV (NP4_pl)*2 1 712,200

VV (NP5_pl)*2 172,820

VV (NP6_pl)*2 66,860

VV (NP7_pl)*2 114,020

VV (NP7_schodiště_pl)*2 51,664

VV (NP8_pl)*2 89,560

VV (NP9_pl)*2 206,380

VV (NP10_pl)*2 103,720

VV (NP_PVC_pl)*2 16,680

VV Součet 3 550,860
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49 K 633811119
Broušení betonových podlah  Příplatek k ceně za 

každý další 1 mm úběru
m2 3 550,860 55,00 195 297,30 CS ÚRS 2022 01

50 K 771111011
Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 

podlah
m2 206,380 15,30 3 157,61 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství podlahy - skladba: NP9 - vysátí podkladu (pl * p 

vrstev)

VV (NP9_pl)*2 206,380

VV Součet 206,380

51 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 

penetrační na podlahu
m2 103,190 38,40 3 962,50 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství podlahy - skladba: NP9 - penetrace (pl)

VV (NP9_pl) 103,190

VV Součet 103,190

52 K 771151022

Příprava podkladu před provedením dlažby 

samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky 

přes 3 do 5 mm

m2 103,190 344,64 35 563,40 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství podlahy - skladba: NP9 - samonivelační stěrka (pl)

VV (NP9_pl) 103,190

VV Součet 103,190

53 K 636624318.X1

Podlaha z desek z recyklované pryže pro posilovnu tl 

10 mm černá vč. kobercové lišty (dle PD, specifikace: 

NP9)

m2 103,190 1 075,20 110 949,89 R - položka

P
Poznámka k položce: 

viz KNIHA STANDARDŮ - položka 7

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství podlahy - skladba: NP9 - sportovní podlaha (pl)

VV 103,19 103,190

VV NP9_pl Součet 103,190

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 234 285,08

54 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 

užívání  budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 

výšky podlaží do 4 m

m2 1 837,530 65,00 119 439,45 CS ÚRS 2022 01

D 94 Lešení a stavební výtahy 114 845,63

55 K 949101111

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 

staveb  pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy do 1,9 m

m2 1 837,530 62,50 114 845,63 CS ÚRS 2022 01

D 997 Přesun sutě 4 202,41

56 K 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 

prostředek  pro vodorovné přemístění
t 2,226 52,00 115,75 CS ÚRS 2022 01

57 K 997013153

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  

vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 

pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 2,226 580,00 1 291,08 CS ÚRS 2022 01

58 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  

vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 

za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 

dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 

10 m

t 2,226 39,88 88,77 CS ÚRS 2022 01

59 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km
t 2,226 324,00 721,22 CS ÚRS 2022 01

60 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 22,260 14,20 316,09 CS ÚRS 2022 01

VV 2,226*10 'Přepočtené koeficientem množství 22,260

61 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04

t 2,226 750,00 1 669,50 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot 94 786,79

62 K 998017002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby  s omezením mechanizace vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 

nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 170,787 555,00 94 786,79 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 9 289 408,37

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 65 177,86

63 K 711191001
Provedení nátěru adhezního můstku na ploše 

vodorovné V
m2 1 712,230 15,00 25 683,45 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství podlahy - skladba: NP1, NP2, NP3, NP4, NP5, NP6, 

NP7, NP8, NP9, NP10 - penetrace (pl)

VV (NP1_pl) 3,280

VV (NP2_pl) 206,230
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VV (NP3_pl) 261,600

VV (NP4_pl) 856,100

VV (NP5_pl) 86,410

VV (NP6_pl) 33,430

VV (NP7_pl) 57,010

VV (NP8_pl) 44,780

VV (NP9_pl) 103,190

VV (NP10_pl) 51,860

VV (NP_PVC_pl) 8,340

VV Součet 1 712,230

64 M 58585000 adhezní můstek pro savé i nesavé podklady kg 214,029 180,00 38 525,22 CS ÚRS 2022 01

VV 1712,23*0,125 'Přepočtené koeficientem množství 214,029

65 K 711191011 Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S m2 14,670 25,60 375,55 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství stěn - skladba: NS11 - adhezní můstek (pl)

VV (NS11_pl) 14,670

VV Součet 14,670

66 M 58585000 adhezní můstek pro savé i nesavé podklady kg 1,834 180,00 330,12 CS ÚRS 2022 01

VV 14,67*0,125 'Přepočtené koeficientem množství 1,834

67 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

t 0,216 1 220,00 263,52 CS ÚRS 2022 01

D 713 Izolace tepelné 65 532,72

68 K 713121111

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 

deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá

m2 53,700 146,00 7 840,20 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství podlahy - skladba: NP11, NP12 - TI z EPS 150 tl. 60 

mm (pl)

VV (NP11_pl) 13,640

VV (NP12_pl) 40,060

VV Součet 53,700

69 M 28375910
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 

λ=0,035 tl 60mm
m2 56,385 342,00 19 283,67 CS ÚRS 2022 01

VV 53,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 56,385

70 K 713131141

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 

dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně

m2 33,980 418,00 14 203,64 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství stěn - skladba: NS8 - bezvláknitá tepelněizolační 

deska tl. 100 mm (pl)

VV 33,98 33,980

VV NS8_pl Součet 33,980

71 M 63152234
deska tepelně izolační minerální kalciumsilikátová 

λ=0,043 tl 100mm
m2 35,679 651,00 23 227,03 CS ÚRS 2022 01

VV 33,98*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 35,679

72 K 998713102

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

m do 12 m

t 0,822 1 190,00 978,18 CS ÚRS 2022 01

D 762 Konstrukce tesařské 58 700,72

73 K 762430016
Obložení stěn z cementotřískových desek 

šroubovaných na sraz, tloušťky desky 20 mm
m2 61,090 899,00 54 919,91 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství stěn - skladba: NS13 - cementotřískové desky 

20x1250x3350 mm (pl) 

VV (NS13_pl) 61,090

VV Součet 61,090

74 K 998762102

Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 1,809 2 090,00 3 780,81 CS ÚRS 2022 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 2 453 769,45

75 K 763111350

Příčka ze sádrokartonových desek  s nosnou 

konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 

jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 

mm, příčka tl. 105 mm, profil 75, bez izolace, EI 45

m2 21,300 1 084,80 23 106,24 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství stěn - skladba: NS12 - nová SDK stěna PBŘ EI 60 

DP1 v 1.PP (pl)

VV 21,30 21,300

VV NS12_pl Součet 21,300

76 K 763111417

Příčka ze sádrokartonových desek  s nosnou 

konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 

dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 

mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw 

do 56 dB

m2 84,410 1 363,20 115 067,71 CS ÚRS 2022 01
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VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství stěn - skladba: NS7 - nová SDK stěna (pl)

VV 84,41 84,410

VV NS7_pl Součet 84,410

77 K 763111717

Příčka ze sádrokartonových desek  ostatní konstrukce 

a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr (oboustranný)

m2 105,710 72,10 7 621,69 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství příčky - základní penetrační nátěr (pl)

VV (NS7_pl) 84,410

VV (NS12_pl) 21,300

VV Součet 105,710

78 K 763111723

Příčka ze sádrokartonových desek  ostatní konstrukce 

a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 

ochrana rohů úhelníky hliníkové

m 78,000 144,00 11 232,00 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Systémové profily - ochrana rohů (předpokládaná dl)

VV "1.PP" 3,00 3,000

VV "1.NP" 15,00 15,000

VV "2.NP" 10,00 10,000

VV "3.NP" 5,00 5,000

VV "4.NP" 45,00 45,000

VV Součet 78,000

79 K 763111772
Příčka ze sádrokartonových desek  Příplatek k cenám 

za rovinnost celoplošné tmelení kvality Q4
m2 105,710 1 056,00 111 629,76 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství příčky - tmelení kvality Q4 (pl)

VV (NS7_pl) 84,410

VV (NS12_pl) 21,300

VV Součet 105,710

80 K 763121411.X1

SDK stěna předsazená tl 40 mm profil CW+UW 27 

deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15 (dle PD, specifikace: 

NS10)

m2 29,780 931,20 27 731,14 R - položka

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství stěn - skladba: NS10 - nový SDK záklop (pl)

VV 29,78 29,780

VV NS10_pl Součet 29,780

81 K 763121453

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek 

s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW 

dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 

12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 100 mm, profil 75

m2 14,670 1 132,80 16 618,18 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství stěn - skladba: NS11 - nová SDK stěna PBŘ (pl)

VV 14,67 14,670

VV NS11_pl Součet 14,670

82 K 763111742

Příčka ze sádrokartonových desek  ostatní konstrukce 

a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 

montáž jedné vrstvy tepelné izolace

m2 61,090 67,20 4 105,25 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství stěn - skladba: NS13 - minerální vata tl. 100 mm (pl) 

VV (NS13_pl) 61,090

VV Součet 61,090

83 M 63150968
role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 

100mm
m2 64,145 182,40 11 700,05 CS ÚRS 2022 01

VV 61,09*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 64,145

84 K 763121455

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek 

s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW 

dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 

12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 125 mm, profil 

100

m2 61,090 1 238,40 75 653,86 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství stěn - skladba: NS13 - nová stěna pro výtahovou 

šachtu (pl)

VV 61,09 61,090

VV NS13_pl Součet 61,090

85 K 763121590.X1

SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 

150 - 250 mm profil CW+UW 30 desky 1xH2 12,5 bez 

TI (dle PD, specifikace: NS6)

m2 47,320 1 065,60 50 424,19 R - položka

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství stěn - skladba: NS6 - nová předstěna pro instalační 

systémy WC (pl)

VV 47,32 47,320

VV NS6_pl Součet 47,320
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86 K 763121714

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní 

konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 91,770 36,10 3 312,90 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství SDK předstěn -základní penetrační nátěr (pl)

VV (NS6_pl) 47,320

VV (NS10_pl) 29,780

VV (NS11_pl) 14,670

VV Součet 91,770

87 K 763131511

Podhled ze sádrokartonových desek  jednovrstvá 

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 

12,5 mm, bez izolace

m2 383,860 940,80 361 135,49 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV SDK podhled - skladba: NPD1 (pl) - (pl objektu SO 02)

VV (417,42)-(9,74+23,82) 383,860

VV NPD1_pl Součet 383,860

88 K 763131512

Podhled ze sádrokartonových desek  jednovrstvá 

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 

12,5 mm, s izolací

m2 25,620 1 113,60 28 530,43 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství úpravy povrchů - nový SDK podhled v místě 

výklenku obloženého dřevem (pl)

VV  - výklenek obložený dřevem - viz bourací stav

VV m.č.307a, m.č.309a, m.č.312a, m.č.314a

VV (2,10*3,05)*4 25,620

VV SDK_podhled_pl Součet 25,620

89 K 763131551

Podhled ze sádrokartonových desek  jednovrstvá 

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 

H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 119,670 1 008,00 120 627,36 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV SDK podhled - skladba: NPD2 (pl)

VV 119,67 119,670

VV NPD2_pl Součet 119,670

90 K 763131752

Podhled ze sádrokartonových desek  ostatní práce a 

konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

montáž jedné vrstvy tepelné izolace

m2 240,000 67,20 16 128,00 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV viz PD: D.1.1.09b

VV

Pokud nad podhledem ve 3.NP budou stávající/nové rozvody 

VZT bude SDK podhled doplněn o minerální vatu tl. 100 mm 

(předpokládaná pl)

VV 240,00 240,000

VV Součet 240,000

91 M 63150968
role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 

100mm
m2 252,000 182,40 45 964,80 CS ÚRS 2022 01

VV 240*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 252,000

92 K 763132121.X1

SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF12,5 

mm bez TI dvouvrstvá spodní kce CD+UD (dle PD, 

specifikace: NPD6)

m2 9,100 1 165,44 10 605,50 R - položka

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV SDK podhled - skladba: NPD6 (pl)

VV 9,10 9,100

VV NPD6_pl Součet 9,100

93 K 763131714

Podhled ze sádrokartonových desek  ostatní práce a 

konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr

m2 538,250 40,40 21 745,30 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství SDK podhledu - základní penetrační nátěr (pl)

VV (NPD1_pl) 383,860

VV (NPD2_pl) 119,670

VV (NPD6_pl) 9,100

VV (SDK_podhled_pl) 25,620

VV Součet 538,250

94 K 763131772

Podhled ze sádrokartonových desek  Příplatek 

k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality 

Q4

m2 538,250 528,00 284 196,00 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství SDK podhledu - tmelení kvality Q4 (pl)

VV (NPD1_pl) 383,860

VV (NPD2_pl) 119,670

VV (NPD6_pl) 9,100

VV (SDK_podhled_pl) 25,620

VV Součet 538,250
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95 K 763101856

Vyřezání otvoru v sádrokartonové desce v podhledech 

nebo podkrovích s jednoduchým opláštěním velikosti 

otvoru přes 0,25 do 0,50 m2

kus 371,000 182,40 67 670,40 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Vyřezání otvoru pro svítidla v SDK podhledu (p)

VV 38+61+32+2+4+15+8+172+13+17+9 371,000

VV Součet 371,000

96 K 763135201

Montáž sádrokartonového podhledu lamelového šířky 

do 2400 mm (chodbový systém) samonosného, 

demontovatelného polozapuštěného

m2 325,920 672,00 219 018,24 CS ÚRS 2022 01

97 M 763000X1

M X1 akustické lamely 1200x600x20mm s bílým 

rastrem - zavěšená instalace (dle PD, specifikace: 

skladba NPD3)

m2 134,640 2 400,00 323 136,00 R - položka

98 M 763000X2

M X2 akustické lamely 1600x600x20mm s bílým 

rastrem - zavěšená instalace (dle PD, specifikace: 

skladba NPD4)

m2 145,920 2 400,00 350 208,00 R - položka

99 M 763000X3

M X3 akustické lamely 1800x600x20mm s bílým 

rastrem - zavěšená instalace (dle PD, specifikace: 

skladba NPD5)

m2 45,360 2 400,00 108 864,00 R - položka

100 K 763183112

Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek  

montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do 

sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno 

dveřní křídlo, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm

kus 1,000 2 730,00 2 730,00 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Stavební pouzdro pro posuvné dveře (p)

VV "výrobek D01" 1 1,000

VV Součet 1,000

101 M 55331613
pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 

900mm standardní rozměr
kus 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2022 01

102 K 998763302

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  

sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 

nebo cementových stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 18,554 1 240,00 23 006,96 CS ÚRS 2022 01

D 767 Konstrukce zámečnické 1 017 124,86

103 K 771111011
Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 

podlah
m2 6,560 15,30 100,37 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství podlahy - skladba: NP1 - vysátí podkladu (pl * p 

vrstev)

VV (NP1_pl)*2 6,560

VV Součet 6,560

104 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 

penetrační na podlahu
m2 3,280 59,30 194,50 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství podlahy - skladba: NP1 - penetrace (pl)

VV (NP1_pl) 3,280

VV Součet 3,280

105 K 771151022

Příprava podkladu před provedením dlažby 

samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky 

přes 3 do 5 mm

m2 3,280 397,00 1 302,16 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství podlahy - skladba: NP1 - samonivelační stěrka (pl)

VV 3,28 3,280

VV NP1_pl Součet 3,280

106 K 767000R2

D+M R2 vnitřní rohož zapuštěná ve stávající dlažbě 

před hlavním vstupem, 3150x1040 mm vč. 

zapuštěného AL rámu (dle PD, specifikace: KNIHA 

STANDARDŮ - položka 1)

kus 1,000 37 440,00 37 440,00 R - položka

107 K 998767101

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,026 1 430,00 37,18 CS ÚRS 2022 01

108 K 767000X01

D+M X01 trapézový plech, FeZn 0,35x906x2000, výka 

profilu 12 mm vč. spojovacích prvků a povrchové 

úpravy (dle PD, specifikace: skladba N6)

m2 9,100 1 250,00 11 375,00 R - položka

109 K 767000X02

D+M X02 trapézový plech, TR40/160 vč. spojovacích 

prvků a povrchové úpravy (dle PD, specifikace: 

skladba NP11)

m2 13,640 1 250,00 17 050,00 R - položka

110 K 767000X03

D+M X03 trapézový plech, TR40/160 vč. spojovacích 

prvků a povrchové úpravy (dle PD, specifikace: 

skladba NP12)

m2 40,060 1 250,00 50 075,00 R - položka

111 K 767000X04

D+M X04 ocelové profily - konstrukce výtahu vč. 

spojovacích prvků a povrchové úpravy (dle PD, 

specifikace: D.1.1.07)

kg 1 676,430 195,00 326 903,85 R - položka

112 K 767000X05

D+M X05 ocelové profily - konstrukce podlahy vč. 

spojovacích prvků a povrchové úpravy (dle PD, 

specifikace: D.1.1.07)

kg 1 802,150 195,00 351 419,25 R - položka
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113 K 767000X06

D+M X06 lavičky pod ocelový plech, tl. 15 mm vč. 

spojovacích prvků a povrchové úpravy (dle PD, 

specifikace: D.1.1.07)

kus 6,000 2 450,00 14 700,00 R - položka

114 K 767000X07

D+M X07 závitová tyč M16 (8.8.) na chemickou kotvu 

vč. spojovacích prvků a povrchové úpravy (dle PD, 

specifikace: D.1.1.07)

kus 24,000 720,00 17 280,00 R - položka

115 K 767000X08
D+M X08 zesílení sloupu v 1.PP vč. spojovacích prvků 

a povrchové úpravy (dle PD, specifikace: D.1.1.07)
kg 227,640 195,00 44 389,80 R - položka

116 K 767000X09

D+M X09 konstrukce pro VZT, sloupek 80x80x5, 

délka: 2700 mm vč. kotvících prvků, spojovacích prvků 

a povrchové úpravy (dle PD, specifikace: D.1.1.13)

kg 134,240 195,00 26 176,80 R - položka

117 K 767000X10

D+M X10 konstrukce pro VZT, ocelové profily vč. 

kotvících prvků, spojovacích prvků a povrchové úpravy 

(dle PD, specifikace: D.1.1.13)

kg 291,290 195,00 56 801,55 R - položka

118 K 767000X11

D+M X11 trapézový plech, 2900x910x0,4 mm, H12 vč. 

spojovacích prvků a povrchové úpravy (dle PD, 

specifikace: D.1.1.13)

m2 8,500 1 250,00 10 625,00 R - položka

119 K 767000X12

D+M X12 hliníkový okenicový plot vč. spojovacích 

prvků a povrchové úpravy (dle PD, specifikace: 

D.1.1.13)

m2 11,240 4 560,00 51 254,40 R - položka

D 771 Podlahy z dlaždic 639 397,92

120 K 771111011
Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 

podlah
m2 432,960 15,30 6 624,29 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství podlahy - skladba: NP5, NP6, NP8, NP10 - vysátí 

podkladu (pl * p vrstev)

VV (NP5_pl)*2 172,820

VV (NP6_pl)*2 66,860

VV (NP8_pl)*2 89,560

VV (NP10_pl)*2 103,720

VV Součet 432,960

121 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 

penetrační na podlahu
m2 216,480 59,30 12 837,26 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství podlahy - skladba: NP5, NP6, NP8, NP10 - 

penetrace podkladu (pl)

VV (NP5_pl) 86,410

VV (NP6_pl) 33,430

VV (NP8_pl) 44,780

VV (NP10_pl) 51,860

VV Součet 216,480

122 K 771151022

Příprava podkladu před provedením dlažby 

samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky 

přes 3 do 5 mm

m2 183,050 397,00 72 670,85 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství podlahy - skladba: NP5, NP8, NP10 - samonivelační 

stěrka (pl)

VV (NP5_pl) 86,410

VV (NP8_pl) 44,780

VV (NP10_pl) 51,860

VV Součet 183,050

123 K 771151024

Příprava podkladu před provedením dlažby 

samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky 

přes 8 do 10 mm

m2 33,430 799,00 26 710,57 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství podlahy - skladba: NP6 - samonivelační stěrka (pl)

VV (NP6_pl) 33,430

VV Součet 33,430

124 K 771591112
Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve 

dvou vrstvách
m2 33,430 391,00 13 071,13 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství podlahy - skladba: NP6 - hydroizolační stěrka (pl)

VV (NP6_pl) 33,430

VV Součet 33,430

125 K 771591264
Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy 

mezi podlahou a stěnu
m 97,500 183,00 17 842,50 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství podlahy - skladba: NP6 - izolace těsnícími pásy 

(předpokládaná dl * p místností)

VV (2,50)*39 97,500

VV Součet 97,500

126 K 771574112

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 

do 12 ks/m2

m2 44,780 533,00 23 867,74 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství podlahy - skladba: NP8 - keramická dlažba (pl)

VV 104 - VZT - místnost
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VV 3,23 3,230

VV 117 - WC

VV 2,63 2,630

VV 224b - Výlevka

VV 1,96 1,960

VV 224f - Sklad prádla

VV 15,08 15,080

VV 224g - Denní místnost

VV 12,99 12,990

VV 316a - Úklid

VV 6,61 6,610

VV 316b - Prádelna

VV 2,28 2,280

VV NP8_pl Součet 44,780

127 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm
m 46,430 139,00 6 453,77 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství podlahy - skladba: NP8 - keramický sokl (dl)

VV 104 - VZT - místnost

VV 7,57 7,570

VV 224f - Sklad prádla

VV 22,68 22,680

VV 224g - Denní místnost

VV 16,18 16,180

VV NP8_sokl_dl Součet 46,430

128 M 59761003.X1

keramická dlažba, slinutá, mrazuvzdorná, 

nerektifikovaná 298x298x9 mm, protiskluz R9/A, 

matná béžová (dle PD, specifikace: NP8)

m2 56,836 558,00 31 714,49 R - položka

P
Poznámka k položce: 

viz KNIHA STANDARDŮ - položka 9

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Keramická dlažba (pl)

VV (NP8_pl) 44,780

VV Keramický sokl (dl * v)

VV (NP8_sokl_dl)*0,10 4,643

VV Součet 49,423

VV 49,423*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 56,836

129 K 771574152

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 

0,5 do 2 ks/m2

m2 51,860 1 130,00 58 601,80 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství podlahy - skladba: NP10 - keramická dlažba (pl)

VV 51,86 51,860

VV NP10_pl Součet 51,860

130 M 59761370.X1

keramická dlažba, rektifikovaná, mrazuvzdorná, 

slinutá, 600x1200 mm (dle PD, specifikace: skladba 

NP10)

m2 62,232 1 239,00 77 105,45 R - položka

P
Poznámka k položce: 

viz KNIHA STANDARDŮ - položka 10

VV 51,86*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 62,232

131 K 771574261

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké 

mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních 

(bezbariérových) přes 2 do 4 ks/m2

m2 119,840 1 170,00 140 212,80 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství podlahy - skladba: NP5 - keramická dlažba (pl)

VV 86,41 86,410

VV NP5_pl Mezisoučet 86,410

VV Souvrství podlahy - skladba: NP6 - keramická dlažba (pl

VV 33,43 33,430

VV NP6_pl Mezisoučet 33,430

VV Součet 119,840

132 M 59761415.X1

keramická dlažba, rektifikovaná, mrazuvzdorná, 

protiskluzná R10, 600x600 mm (dle PD, specifikace: 

NP5, NP6)

m2 143,808 689,00 99 083,71 R - položka

P
Poznámka k položce: 

viz KNIHA STANDARDŮ - položka 8b

VV 119,84*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 143,808

133 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 350,170 43,90 15 372,46 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství keramické dlažby - spárování silikonem (dl)

VV 117 - WC

VV 7,96 7,960

VV 104 - VZT - místnost

VV 7,57 7,570

VV 201c - Koupelna

VV 7,26 7,260

VV 202c - Koupelna

VV 7,00 7,000

VV 203c - Koupelna

VV 12,44 12,440

VV 204c - Koupelna

VV 6,90 6,900

VV 205c - Koupelna

VV 6,93 6,930

VV 206c - Koupelna
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VV 6,98 6,980

VV 207c - Koupelna

VV 7,24 7,240

VV 208c - Koupelna

VV 7,10 7,100

VV 209c - Koupelna

VV 7,24 7,240

VV 210c - Koupelna

VV 7,10 7,100

VV 211c - Koupelna

VV 7,24 7,240

VV 212c - Koupelna

VV 7,10 7,100

VV 213c - Koupelna

VV 7,18 7,180

VV 214c - Koupelna

VV 5,46 5,460

VV 214d - WC

VV 3,68 3,680

VV 215c - Koupelna

VV 7,10 7,100

VV 216c - Koupelna

VV 7,06 7,060

VV 217c - Koupelna

VV 7,06 7,060

VV 218c - Koupelna

VV 7,10 7,100

VV 219c - Koupelna

VV 6,90 6,900

VV 220c - Koupelna

VV 7,00 7,000

VV 221c - Koupelna

VV 7,04 7,040

VV 222c - Koupelna

VV 7,04 7,040

VV 223c - Koupelna

VV 7,04 7,040

VV 224c - Koupelna

VV 13,54 13,540

VV 224d - WC

VV 5,21 5,210

VV 224b - Výlevka

VV 5,66 5,660

VV 301c - Koupelna

VV 6,63 6,630

VV 302c - Koupelna

VV 6,72 6,720

VV 303c - Koupelna

VV 12,64 12,640

VV 304c - Koupelna

VV 6,73 6,730

VV 305c - Koupelna

VV 6,91 6,910

VV 306c - Koupelna

VV 7,29 7,290

VV 307c - Koupelna

VV 7,39 7,390

VV 308c - Koupelna

VV 6,56 6,560

VV 309c - Koupelna

VV 7,58 7,580

VV 310c - Koupelna

VV 7,63 7,630

VV 311d - WC

VV 4,56 4,560

VV 311e - Koupelna

VV 8,14 8,140

VV 312c - Koupelna

VV 7,81 7,810

VV 313h - Koupelna

VV 6,52 6,520

VV 314c - Koupelna

VV 7,93 7,930

VV 315c - Koupelna

VV 7,80 7,800

VV 316a - Úklid

VV 14,61 14,610

VV 316b - Prádelna

VV 6,59 6,590

VV Součet 350,170

134 K 771591184
Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic 

keramických rovné
m 231,000 108,00 24 948,00 CS ÚRS 2022 01

135 K 771592011
Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo 

schodišť chemickými prostředky
m2 216,480 25,70 5 563,54 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství podlahy - skladba: NP5, NP6, NP8, NP10 - čištění 

(pl)

VV (NP5_pl) 86,410

VV (NP6_pl) 33,430

VV (NP8_pl) 44,780

VV (NP10_pl) 51,860

VV Součet 216,480
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136 K 998771102

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 9,821 684,00 6 717,56 CS ÚRS 2022 01

D 776 Podlahy povlakové 2 503 298,78

137 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 2 778,560 15,30 42 511,97 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství podlahy - skladba: NP2, NP3, NP4, NP7 - vysátí 

podkladu (pl * p vrstev)

VV (NP2_pl)*2 412,460

VV (NP3_pl)*2 523,200

VV (NP4_pl)*2 1 712,200

VV (NP7_pl)*2 114,020

VV (NP_PVC_pl)*2 16,680

VV Součet 2 778,560

138 K 776111323 Příprava podkladu vysátí schodišť m2 126,400 22,30 2 818,72 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství podlahy - skladba: NP3, NP7 - vysátí podkladu 

schodiště (pl * p vrstev)

VV (NP3_schodiště_pl)*2 74,736

VV (NP7_schodiště_pl)*2 51,664

VV Součet 126,400

139 K 776121112 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah m2 1 389,280 38,40 53 348,35 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství podlahy - skladba: NP2, NP3, NP4, NP7 - penetrace 

(pl)

VV (NP2_pl) 206,230

VV (NP3_pl) 261,600

VV (NP4_pl) 856,100

VV (NP7_pl) 57,010

VV (NP_PVC_pl) 8,340

VV Součet 1 389,280

140 K 776121113 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná schodišť m2 63,200 76,80 4 853,76 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství podlahy - skladba: NP3, NP7 - penetrace podkladu 

schodiště (pl)

VV (NP3_schodiště_pl) 37,368

VV (NP7_schodiště_pl) 25,832

VV Součet 63,200

141 K 776141122
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 

podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
m2 1 389,280 344,64 478 801,46 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství podlahy - skladba: NP2, NP3, NP4, NP7 - 

samonivelační stěrka (pl)

VV (NP2_pl) 206,230

VV (NP3_pl) 261,600

VV (NP4_pl) 856,100

VV (NP7_pl) 57,010

VV (NP_PVC_pl) 8,340

VV Součet 1 389,280

142 K 776141222

Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 

schodišť min.pevnosti 35 MPa, tloušťky přes 3 do 5 

mm

m2 63,200 456,00 28 819,20 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství podlahy - skladba: NP3, NP7 - samonivelační stěrka 

schodiště (pl)

VV (NP3_schodiště_pl) 37,368

VV (NP7_schodiště_pl) 25,832

VV Součet 63,200

143 K 776211111
Montáž textilních podlahovin lepením pásů 

standardních
m2 1 323,930 211,20 279 614,02 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství podlahy - skladba: NP2 - koberec (pl)

VV 206,23 206,230

VV NP2_pl Mezisoučet 206,230

VV Souvrství podlahy - skladba: NP3 - koberec (pl)

VV 248,57 248,570

VV 321 - Chodba

VV 13,03 13,030

VV NP3_pl Mezisoučet 261,600

VV Souvrství podlahy - skladba: NP4 - koberec (pl)

VV 856,10 856,100

VV NP4_pl Mezisoučet 856,100

VV Součet 1 323,930

144 K 776311111.X1

Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně 

lepením stupnice do 300 mm vč. ukončujících profilů 

(dle PD)

m 82,000 336,00 27 552,00 R - položka
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VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství nášlapné vrstvy - skladba: NP3 - koberec - hlavní 

schodiště (dl)

VV stupnice

VV (1,50)*44 66,000

VV Mezisoučet 66,000

VV
Souvrství nášlapné vrstvy - skladba: NP3 - koberec - m.č. 103 

(dl)

VV stupnice

VV (1,90)*4 7,600

VV Mezisoučet 7,600

VV
Souvrství nášlapné vrstvy - skladba: NP3 - koberec - m.č. 120 

(dl)

VV stupnice

VV (2,10)*4 8,400

VV Mezisoučet 8,400

VV Součet 82,000

145 K 776311211.X1

Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně 

lepením podstupnice výšky do 200 mm včetně 

ukončujících profilů (dle PD)

m 82,000 336,00 27 552,00 R - položka

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství nášlapné vrstvy - skladba: NP3 - koberec - hlavní 

schodiště (dl)

VV podstupnice

VV (1,50)*44 66,000

VV Mezisoučet 66,000

VV
Souvrství nášlapné vrstvy - skladba: NP3 - koberec - m.č. 103 

(dl)

VV podstupnice

VV (1,90)*4 7,600

VV Mezisoučet 7,600

VV
Souvrství nášlapné vrstvy - skladba: NP3 - koberec - m.č. 120 

(dl)

VV podstupnice

VV (2,10)*4 8,400

VV Mezisoučet 8,400

VV Součet 82,000

146 K 776421711
Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně 

nařezání
m 1 465,220 115,20 168 793,34 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství podlahy - skladba: NP2 - sokl (dl)

VV 103 - Hala

VV 89,66 89,660

VV 113 - Chodba

VV 11,65 11,650

VV 114 - Chodba

VV 11,87 11,870

VV 115 - Recepce

VV 15,55 15,550

VV NP2_sokl_dl Mezisoučet 128,730

VV Souvrství podlahy - skladba: NP3 - sokl (dl)

VV 112 - Hlavní schodiště

VV 17,86 17,860

VV 120 - Chodba

VV 54,85 54,850

VV 228 - Hlavní schodiště

VV 14,70 14,700

VV 227a - Chodba A

VV 78,57 78,570

VV 227b - Chodba B

VV 23,55 23,550

VV 321 - Chodba

VV 11,04 11,040

VV 321a - Chodba A

VV 23,45 23,450

VV 322 - Hlavní schodiště

VV 14,50 14,500

VV 321b - Chodba B

VV 63,51 63,510

VV NP3_sokl_dl Mezisoučet 302,030

VV Souvrství podlahy - skladba: NP4 - sokl (dl)

VV 201a - Pokoj

VV 19,12 19,120

VV 201b - Zádveří

VV 7,17 7,170

VV 202a - Pokoj

VV 17,97 17,970

VV 202b - Zádveří

VV 7,20 7,200

VV 203a - Pokoj

VV 23,31 23,310

VV 203b - Zádveří

VV 8,72 8,720

VV 204a - Pokoj

VV 17,22 17,220

VV 204b - Zádveří

VV 7,20 7,200

VV 205a - Pokoj

VV 17,70 17,700

VV 205b - Zádveří

VV 7,08 7,080
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VV 206a - Pokoj

VV 17,92 17,920

VV 206b - Zádveří

VV 7,28 7,280

VV 207a - Pokoj

VV 17,87 17,870

VV 207b - Zádveří

VV 8,05 8,050

VV 208a - Pokoj

VV 18,01 18,010

VV 208b - Zádveří

VV 7,92 7,920

VV 209a - Pokoj

VV 17,77 17,770

VV 209b - Zádveří

VV 7,88 7,880

VV 210a - Pokoj

VV 18,09 18,090

VV 210b - Zádveří

VV 7,92 7,920

VV 211a - Pokoj

VV 17,86 17,860

VV 211b - Zádveří

VV 7,88 7,880

VV 212a - Pokoj

VV 18,01 18,010

VV 212b - Zádveří

VV 7,92 7,920

VV 213a - Pokoj

VV 17,86 17,860

VV 213b - Zádveří

VV 8,08 8,080

VV 214a - Pokoj

VV 17,30 17,300

VV 214b - Zádveří

VV 8,14 8,140

VV 215a - Pokoj

VV 17,86 17,860

VV 215b - Zádveří

VV 8,02 8,020

VV 216a - Pokoj

VV 16,50 16,500

VV 216b - Zádveří

VV 7,66 7,660

VV 217a - Pokoj

VV 16,70 16,700

VV 217b - Zádveří

VV 7,66 7,660

VV 218a - Pokoj

VV 18,53 18,530

VV 218b - Zádveří

VV 7,92 7,920

VV 219a - Pokoj

VV 26,22 26,220

VV 219b - Zádveří

VV 7,81 7,810

VV 220a - Pokoj

VV 18,08 18,080

VV 220b - Zádveří

VV 8,02 8,020

VV 221a - Pokoj

VV 18,00 18,000

VV 221b - Zádveří

VV 7,98 7,980

VV 222a - Pokoj

VV 18,08 18,080

VV 222b - Zádveří

VV 8,02 8,020

VV 223a - Pokoj

VV 18,15 18,150

VV 223b - Zádveří

VV 7,98 7,980

VV 224a - Šatna

VV 21,23 21,230

VV 301a - Pokoj

VV 12,30 12,300

VV 301b - Zádveří

VV 7,64 7,640

VV 302a - Pokoj

VV 12,37 12,370

VV 302b - Zádveří

VV 7,64 7,640

VV 303a - Pokoj

VV 17,17 17,170

VV 303b - Zádveří

VV 8,44 8,440

VV 304a - Pokoj

VV 22,22 22,220

VV 304b - Zádveří

VV 7,60 7,600

VV 305a - Pokoj

VV 14,30 14,300

VV 305b - Zádveří

VV 7,48 7,480

VV 306a - Pokoj

VV 14,25 14,250

VV 306b - Zádveří
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VV 8,44 8,440

VV 307a - Pokoj

VV 21,15 21,150

VV 307b - Zádveří

VV 8,48 8,480

VV 308a - Pokoj

VV 13,42 13,420

VV 308b - Zádveří

VV 7,95 7,950

VV 309a - Pokoj

VV 21,85 21,850

VV 309b - Zádveří

VV 8,07 8,070

VV 310a - Pokoj

VV 14,25 14,250

VV 310b - Zádveří

VV 8,55 8,550

VV 311a - Pokoj

VV 22,68 22,680

VV 311b - Pokoj

VV 23,59 23,590

VV 311c - Zádveří

VV 15,89 15,890

VV 312a - Pokoj

VV 22,15 22,150

VV 312b - Zádveří

VV 8,57 8,570

VV 313f - Pokoj

VV 14,15 14,150

VV 313g - Zádveří

VV 8,51 8,510

VV 314a - Pokoj

VV 23,25 23,250

VV 314b - Zádveří

VV 8,60 8,600

VV 315a - Pokoj

VV 12,66 12,660

VV 315b - Zádveří

VV 5,97 5,970

VV NP4_sokl_dl Mezisoučet 1 034,460

VV Součet 1 465,220

147 M 69751090.X1 koberec (dle PD, specifikace: skladba NP2) m2 241,013 720,00 173 529,36 R - položka

P
Poznámka k položce: 

viz KNIHA STANDARDŮ - položka 2

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství podlahy - skladba: NP2 - koberec (pl) + (dl * v)

VV (NP2_pl) 206,230

VV (NP2_sokl_dl)*0,10 12,873

VV Součet 219,103

VV 219,103*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 241,013

148 M 69751090.X2 koberec (dle PD, specifikace: skladba NP3) m2 362,088 720,00 260 703,36 R - položka

P
Poznámka k položce: 

viz KNIHA STANDARDŮ - položka 5

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství podlahy - skladba: NP3 - koberec (pl)

VV (NP3_pl) 261,600

VV (NP3_sokl_dl)*0,10 30,203

VV Mezisoučet 291,803

VV
Souvrství podlahy - skladba: NP3 - koberec - hlavní schodiště 

(pl)

VV stupnice

VV (1,50)*0,30*44 19,800

VV podstupnice

VV (1,50)*0,163*24 5,868

VV (1,50)*0,15*20 4,500

VV
Souvrství nášlapné vrstvy - skladba: NP3 - koberec - m.č. 103 

(dl)

VV stupnice

VV (1,90)*0,30*4 2,280

VV podstupnice

VV (1,90)*0,15*4 1,140

VV
Souvrství nášlapné vrstvy - skladba: NP3 - koberec - m.č. 120 

(dl)

VV stupnice

VV (2,10)*0,30*4 2,520

VV podstupnice

VV (2,10)*0,15*4 1,260

VV NP3_schodiště_pl Mezisoučet 37,368

VV Součet 329,171

VV 329,171*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 362,088

149 M 69751090.X3 koberec (dle PD, specifikace: skladba NP4) m2 1 055,501 720,00 759 960,72 R - položka

P
Poznámka k položce: 

viz KNIHA STANDARDŮ - položka 3

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství podlahy - skladba: NP4 - koberec (pl) + (dl * v)

VV (NP4_pl) 856,100

VV (NP4_sokl_dl)*0,10 103,446

VV Součet 959,546

VV 959,546*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 055,501

150 K 776231111
Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo 

čtverců standardním lepidlem
m2 57,010 240,00 13 682,40 CS ÚRS 2022 01
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VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství podlahy - skladba: NP7 - vinylová podlaha (pl)

VV 127 - Chodba

VV 12,31 12,310

VV 128 - Zádveří

VV 20,08 20,080

VV 135 - Sklad prádla

VV 10,49 10,490

VV Vedlejší schodiště - mezipodesta

VV 2,07+2,18+2,77+2,28+2,47+2,36 14,130

VV NP7_pl Součet 57,010

151 K 776321111.X1
Montáž podlahovin z vinylových dílců na stupnice šířky 

do 300 mm vč. ukončujících profilů (dle PD)
m 56,050 628,80 35 244,24 R - položka

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství nášlapné vrstvy - skladba: NP7 - vinylová podlah - 

schodiště (dl)

VV stupnice

VV (1,025)*40 41,000

VV (0,95)*7 6,650

VV (1,05)*8 8,400

VV Součet 56,050

152 K 776321211.X1
Montáž podlahovin z vinylových dílců na podstupnice 

výšky do 200 mm vč. ukončujících profilů (dle PD)
m 41,000 336,00 13 776,00 R - položka

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství nášlapné vrstvy - skladba: NP7 - vinylová podlah - 

schodiště (dl)

VV podstupnice

VV (1,025)*40 41,000

VV Součet 41,000

153 K 776321212.X1
Montáž podlahovin z vinylových dílců na podstupnice 

výšky přes 200 mm vč. ukončujících profilů (dle PD)
m 15,050 360,00 5 418,00 R - položka

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství nášlapné vrstvy - skladba: NP7 - vinylová podlah - 

schodiště (dl)

VV podstupnice

VV (0,95)*7 6,650

VV (1,05)*8 8,400

VV Součet 15,050

154 M 28411057.X1
vysoce výkonný vinylový dílec, celková tl. 4,5 mm (dle 

PD, specifikace: skladba NP7)
m2 91,126 911,04 83 019,43 R - položka

P
Poznámka k položce: 

viz KNIHA STANDARDŮ - položka 6

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Vinylová podlaha (pl)

VV (NP7_pl) 57,010

VV Mezisoučet 57,010

VV Vinylová podlaha - schodiště (pl)

VV stupnice

VV (1,025)*0,30*40 12,300

VV (0,95)*0,25*7 1,663

VV (1,05)*0,25*8 2,100

VV podstupnice

VV (1,025)*0,165*20 3,383

VV (1,025)*0,15*20 3,075

VV (0,95)*0,22*7 1,463

VV (1,05)*0,22*8 1,848

VV NP7_schodiště_pl Mezisoučet 25,832

VV Součet 82,842

VV 82,842*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 91,126

155 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 85,970 72,00 6 189,84 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství podlahy - skladba: NP7 - sokl (dl)

VV 127 - Chodba

VV 12,15 12,150

VV 128 - Zádveří

VV 18,94 18,940

VV 129 - Vedlejší schodiště

VV 9,70 9,700

VV 135 - Sklad prádla

VV 16,65 16,650

VV 229 - Vedlejší schodiště

VV 14,29 14,290

VV 323 - Vedlejší schodiště

VV 14,24 14,240

VV Součet 85,970

156 M 61418155 lišta soklová dřevěná š 15.0 mm, h 60.0 mm m 94,567 114,24 10 803,33 CS ÚRS 2022 01

VV 85,97*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 94,567

157 K 776221221
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 

lepidlem ze čtverců elektrostaticky vodivých
m2 8,340 264,00 2 201,76 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
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VV Souvrství nášlapné vrstvy - antistatická podlaha (pl)

VV 021 - UPFD

VV 4,17 4,170

VV 022 - EPS + PR

VV 4,17 4,170

VV NP_PVC_pl Součet 8,340

158 K 776411212
Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, 

výšky přes 80 do 100 mm
m 16,600 216,00 3 585,60 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství nášlapné vrstvy - antistatická podlaha - sokl (dl)

VV 021 - UPFD

VV 8,30 8,300

VV 022 - EPS + PR

VV 8,30 8,300

VV NP_PVC_sokl_dl Součet 16,600

159 M 28411045.X1
PVC vinyl homogenní elektricky vodivá neválcovaná tl 

1,70mm (dle PD)
m2 11,000 853,44 9 387,84 R - položka

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství nášlapné vrstvy - antistatická podlaha (pl) + (dl * v)

VV (NP_PVC_pl) 8,340

VV (NP_PVC_sokl_dl)*0,10 1,660

VV Součet 10,000

VV 10*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,000

160 K 998776102

Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 20,094 554,00 11 132,08 CS ÚRS 2022 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 765 239,07

161 K 781111011
Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení 

(ometení) stěny
m2 757,250 7,04 5 331,04 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství keramického obkladu - ometení podkladu (pl)

VV (NS9_pl) 757,250

VV Součet 757,250

162 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 

penetrační na stěnu
m2 757,250 59,30 44 904,93 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství keramického obkladu - penetrační nátěr (pl)

VV (NS9_pl) 757,250

VV Součet 757,250

163 K 781131112
Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou 

ve dvou vrstvách
m2 300,000 448,00 134 400,00 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství keramického obkladu - hydroizolační stěrka 

(předpokládaná pl)

VV  - v místě sprchového koutu, umyvadla, apod.

VV 300,00 300,000

VV Součet 300,000

164 K 781131232
Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními 

pásy pro styčné nebo dilatační spáry
m 120,000 391,00 46 920,00 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství keramického obkladu - izolace těsnícími pásy 

(předpokládaná dl)

VV 120,00 120,000

VV Součet 120,000

165 K 781474154.X1

Montáž obkladů vnitřních keramických 

velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 

lepených flexibilním lepidlem vč. ukončujících a 

rohových profilů (dle PD)

m2 757,250 1 080,00 817 830,00 R - položka

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství úpravy povrchů - skladba: NS9 - keramický obklad 

(pl)

VV 757,25 757,250

VV NS9_pl Součet 757,250

166 M 59761060.X1
keramický obklad rektifikovaný, 30x60 cm (dle PD, 

specifikace: NS9)
m2 908,700 639,00 580 659,30 R - položka

P
Poznámka k položce: 

viz KNIHA STANDARDŮ - položka 8a

VV 757,25*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 908,700

167 K 781495115
Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování 

silikonem
m 500,000 49,60 24 800,00 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství keramického obkladu - spárování silikonem (dl)

VV 500,00 500,000

VV Součet 500,000

168 K 781495184
Obklad - dokončující práce pracnější řezání 

obkladaček rovné
m 758,000 108,00 81 864,00 CS ÚRS 2022 01
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169 K 781495211
Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn 

chemickými prostředky
m2 757,250 25,70 19 461,33 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství keramického obkladu - čištění (pl)

VV (NS9_pl) 757,250

VV Součet 757,250

170 K 998781102

Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 13,258 684,00 9 068,47 CS ÚRS 2022 01

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 124 361,05

171 K 782991111 Obklady z kamene - ostatní práce penetrace podkladu m2 44,670 71,80 3 207,31 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství stěn - skladba: NS11, NS14 - penetrační nátěr (pl)

VV (NS11_pl) 14,670

VV (NS14_pl) 30,000

VV Součet 44,670

172 K 782111111

Montáž obkladů stěn z měkkých kamenů kladených do 

malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých 

desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. do 25 

mm

m2 44,670 1 560,00 69 685,20 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství stěn - skladba: NS11 - přírodní obkladový kámen 

(pl)

VV (NS11_pl) 14,670

VV Mezisoučet 14,670

VV
Souvrství stěn - skladba: NS14 - přírodní obkladový kámen 

(pl)

VV 30,00 30,000

VV NS14_pl Mezisoučet 30,000

VV Součet 44,670

173 M 58382198.X1

přírodní obkladový kámen - kvarcit béžovo světlý, 

křemencový obklad, rozměr: 36x10 cm, tloušťka 

obkladu 20 mm (dle PD, specifikace: NS11, NS14)

m2 49,159 980,00 48 175,82 R - položka

P
Poznámka k položce: 

viz KNIHA STANDARDŮ - položka 11

VV 44,67*1,1005 'Přepočtené koeficientem množství 49,159

174 K 998782102

Přesun hmot pro obklady kamenné  stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 4,147 794,00 3 292,72 CS ÚRS 2022 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 10 744,14

175 K 783801401
Příprava podkladu omítek před provedením nátěru 

ometení
m2 33,980 5,69 193,35 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství stěn - skladba: NS8 - ometení podkladu (pl)

VV (NS8_pl) 33,980

VV Součet 33,980

176 K 783823131

Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, 

zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně 

členitosti 1 a 2 akrylátový

m2 33,980 40,50 1 376,19 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství stěn - skladba: NS8 - penetrační nátěr (pl)

VV (NS8_pl) 33,980

VV Součet 33,980

177 K 783827421

Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých 

omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 

štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový

m2 33,980 270,00 9 174,60 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství stěn - skladba: NS8 - 2x systémový difuzně 

otevřený nátěr, bílá (pl)

VV (NS8_pl) 33,980

VV Součet 33,980

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 586 061,80

178 K 784111001
Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 5 658,059 5,69 32 194,36 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství malby - ometení podkladu - stěna, špalety, 

schodiště, strop (pl)

VV (ÚP_malba_pl) 5 658,059

VV Součet 5 658,059

179 K 784171101
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 

včetně pozdějšího odkrytí podlah
m2 1 837,530 14,40 26 460,43 CS ÚRS 2022 01

180 M 28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 315,000 14,40 4 536,00 CS ÚRS 2022 01

VV 300*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 315,000
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181 K 784171111

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 

včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, 

oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 132,250 14,40 1 904,40 CS ÚRS 2022 01

182 K 784171121

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 

včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo 

samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, 

zábradlí v místnostech výšky do 3,80

m2 100,000 14,40 1 440,00 CS ÚRS 2022 01

183 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 243,863 14,40 3 511,63 CS ÚRS 2022 01

VV 232,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 243,863

184 K 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková 

akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
m2 5 658,059 19,20 108 634,73 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství malby - hloubková penetrace - stěna, špalety, 

schodiště, strop (pl)

VV (ÚP_malba_pl) 5 658,059

VV Součet 5 658,059

185 K 784211101

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 

dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 5 658,059 72,00 407 380,25 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství úpravy povrchů - malba - stěna (dl * v) - otvory (š * 

v)

VV 1.PP

VV 010 - Kotelna

VV (6,90+0,38)*2,60 18,928

VV -(0,90*2,02*2) -3,636

VV (1,70)*2,60 "sloup po zesílení" 4,420

VV 016 - Tělocvična

VV (48,42)*2,65 128,313

VV -((0,9*2,02*2)+(4,4*2,02)+(1,2*0,6*3)) -14,684

VV (1,60)*2,65*3 "sloupy" 12,720

VV 020 - Posilovna

VV (39,51)*2,65 104,702

VV -((4,4*2,02)+(1,2*0,6*2)) -10,328

VV (2,03)*2,65 "sloup" 5,380

VV 021 - UPFD

VV (8,30)*2,45 20,335

VV -(0,9*2,02) -1,818

VV 022 - EPS + PR

VV (8,30)*2,45 20,335

VV -(0,9*2,02) -1,818

VV 1.NP

VV 101 - Předsíňka

VV (18,75)*3,75 70,313

VV -((1,00*2,02)+(3,125*2,02)) -8,333

VV 102 - Lyžárna a kolárna

VV (21,00-0,90)*3,75 75,375

VV -(1,00*2,02) -2,020

VV 103 - Hala

VV (89,66)*3,18 285,119

VV

-

((2,35*2)+(0,8*2,07)+(0,7*2,02*2)+(1,25*1,5*3)+(1,76*2,02)+(0

,9*2,02*3)+(1,8*2,02)+(1*2,02)+(3,175*2,2)+(3,85*2,2)+(1,14*

2,16)+(3,125*2,02))

-53,704

VV (2,90+1,60+2,90+2,68)*3,18 "sloupy" 32,054

VV 104 - VZT - místnost

VV (7,57)*3,50 26,495

VV -(0,8*2,07) -1,656

VV 112 - Hlavní schodiště

VV (11,36)*3,55 40,328

VV 113 - Chodba

VV (11,65)*3,50 40,775

VV -(0,9*2,02*4) -7,272

VV 114 - Chodba

VV (11,87)*2,98 35,373

VV -((0,9*2,02)+(1*2,1)+(0,7*2,02)) -5,332

VV 115 - Recepce

VV (15,55)*2,98 46,339

VV -((1*2,1)+(3,85*2,2)+(1,5*2,2)) -13,870

VV 117 - WC

VV (7,96)*(2,50-2,02) 3,821

VV -(0,7*2,02) -1,414

VV 120 - Chodba

VV (54,85)*3,18 174,423

VV -((0,9*2,02*10)+(0,7*2,02*3)+(1,8*2,02)) -26,058

VV 121 - Přijímací kancelář

VV (21,50)*2,95 63,425

VV -((0,90*2,02*2)+(1,25*1,50)) -5,511

VV 123 - Kancelář zástupce ředitele

VV (20,70)*2,95 61,065

VV -((0,90*2,02)+(1,25*1,50)) -3,693

VV 125 - Kancelář účetní

VV (20,70)*2,95 61,065

VV -((0,90*2,02)+(1,25*1,50)) -3,693

VV 127 - Chodba

VV (12,15)*3,55 43,133

VV -((0,9*2,02)+(1,55*2,02)) -4,949

VV 128 - Zádveří

VV (18,94)*3,55 67,237

VV -((1,7*2,02)+(1,55*2,02)) -6,565
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VV 129 - Vedlejší schodiště

VV (9,70)*3,55 34,435

VV 132 - WC muži

VV (4,56)*(2,50-2,10) 1,824

VV -(0,7*2,02) -1,414

VV 134 - WC ženy

VV (4,56)*(2,50-2,10) 1,824

VV -(0,7*2,02) -1,414

VV 135 - Sklad prádla

VV (16,65)*3,50 58,275

VV -((0,9*2,02*2)+(1,14*2,16)) -6,098

VV 2.NP

VV 201a - Pokoj

VV (19,12)*2,62 50,094

VV -((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

VV 201b - Zádveří

VV (7,17)*2,30 16,491

VV -((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

VV 202a - Pokoj

VV (17,97)*2,62 47,081

VV -((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

VV 202b - Zádveří

VV (7,20)*2,30 16,560

VV -((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

VV 203a - Pokoj

VV (23,31)*2,62 61,072

VV -((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

VV 203b - Zádveří

VV (8,72)*2,30 20,056

VV -((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

VV 204a - Pokoj

VV (17,22)*2,62 45,116

VV -((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

VV 204b - Zádveří

VV (7,20)*2,30 16,560

VV -((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

VV 205a - Pokoj

VV (17,70)*2,62 46,374

VV -((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

VV 205b - Zádveří

VV (7,08)*2,30 16,284

VV -((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

VV 206a - Pokoj

VV (17,92)*2,62 46,950

VV -((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

VV 206b - Zádveří

VV (7,28)*2,30 16,744

VV -((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

VV 207a - Pokoj

VV (17,87)*2,62 46,819

VV -((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

VV 207b - Zádveří

VV (8,05)*2,30 18,515

VV -((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

VV 208a - Pokoj

VV (18,01)*2,62 47,186

VV -((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

VV 208b - Zádveří

VV (7,92)*2,30 18,216

VV -((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

VV 209a - Pokoj

VV (17,77)*2,62 46,557

VV -((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

VV 209b - Zádveří

VV (7,88)*2,30 18,124

VV -((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

VV 210a - Pokoj

VV (18,09)*2,62 47,396

VV -((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

VV 210b - Zádveří

VV (7,92)*2,30 18,216

VV -((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

VV 211a - Pokoj

VV (17,86)*2,62 46,793

VV -((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

VV 211b - Zádveří

VV (7,88)*2,30 18,124

VV -((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

VV 212a - Pokoj

VV (18,01)*2,62 47,186

VV -((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

VV 212b - Zádveří

VV (7,92)*2,30 18,216

VV -((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

VV 213a - Pokoj

VV (17,86)*2,62 46,793

VV -((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

VV 213b - Zádveří

VV (8,08)*2,30 18,584

VV -((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

VV 214a - Pokoj

VV (17,30)*2,62 45,326

VV -((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

VV 214b - Zádveří

VV (8,14)*2,30 18,722

VV -((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02*2)) -6,464

VV 215a - Pokoj
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VV (17,86)*2,62 46,793

VV -((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

VV 215b - Zádveří

VV (8,02)*2,30 18,446

VV -((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

VV 216a - Pokoj

VV (16,50)*2,62 43,230

VV -((2,35*1,5)+(0,9*2,02)) -5,343

VV 216b - Zádveří

VV (7,66)*2,30 17,618

VV -((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

VV 217a - Pokoj

VV (16,70)*2,62 43,754

VV -((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

VV 217b - Zádveří

VV (7,66)*2,30 17,618

VV -((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

VV 218a - Pokoj

VV (18,53)*2,62 48,549

VV -((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

VV 218b - Zádveří

VV (7,92)*2,30 18,216

VV -((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

VV 219a - Pokoj

VV (26,22)*2,62 68,696

VV -((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

VV 219b - Zádveří

VV (7,81)*2,30 17,963

VV -((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

VV 220a - Pokoj

VV (18,08)*2,62 47,370

VV -((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

VV 220b - Zádveří

VV (8,02)*2,30 18,446

VV -((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

VV 221a - Pokoj

VV (18,00)*2,62 47,160

VV -((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

VV 221b - Zádveří

VV (7,98)*2,30 18,354

VV -((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

VV 222a - Pokoj

VV (18,08)*2,62 47,370

VV -((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

VV 222b - Zádveří

VV (8,02)*2,30 18,446

VV -((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

VV 223a - Pokoj

VV (18,15)*2,62 47,553

VV -((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

VV 223b - Zádveří

VV (7,98)*2,30 18,354

VV -((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

VV 228 - Hlavní schodiště

VV (11,45)*2,65 30,343

VV 229 - Vedlejší schodiště

VV (14,29)*2,65 37,869

VV -(1,7*2,02) -3,434

VV 225 - Dětský koutek

VV (23,23)*2,65 61,560

VV -((2,35*1,5)+(0,9*2,02)) -5,343

VV 227a - Chodba A

VV (78,57)*2,50 196,425

VV
-

((1,25*1,5)+(0,9*2,02*18)+(1,45*2,02)+(1,7*2,02)+(1,14*2,16))
-43,424

VV 227b - Chodba B

VV (23,55)*2,50 58,875

VV -((0,9*2,02*7)+(1,45*2,02)) -15,655

VV 227 - Chodba

VV (11,34)*2,65 30,051

VV -((1,45*2,02*2)+(0,9*2,02)) -7,676

VV 226 - Kancelář

VV (16,37)*2,65 43,381

VV -((1*0,6)+(0,9*2,02)) -2,418

VV 224a - Šatna

VV (21,23)*2,30 48,829

VV -((1,25*1,5)+(0,9*2,02*4)+(0,7*2,02)) -10,561

VV 224f - Sklad prádla

VV (22,68)*2,62 59,422

VV -((1,76*1,5)+(0,9*2,02)) -4,458

VV 224g - Denní místnost

VV (16,18)*2,62 42,392

VV -((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

VV 3.NP

VV 301a - Pokoj

VV (12,30)*2,90 35,670

VV -((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

VV 301b - Zádveří

VV (7,64)*2,50 19,100

VV -((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

VV 302a - Pokoj

VV (12,37)*2,90 35,873

VV -((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

VV 302b - Zádveří

VV (7,64)*2,50 19,100

VV -((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050
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VV 303a - Pokoj

VV (17,17)*2,90 49,793

VV -((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

VV 303b - Zádveří

VV (8,44)*2,50 21,100

VV -((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

VV 304a - Pokoj

VV (22,22)*2,90 64,438

VV -((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

VV 304b - Zádveří

VV (7,60)*2,50 19,000

VV -((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

VV 305a - Pokoj

VV (14,30)*2,90 41,470

VV -((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

VV 305b - Zádveří

VV (7,48)*2,50 18,700

VV -((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

VV 306a - Pokoj

VV (14,25)*2,90 41,325

VV -((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

VV 306b - Zádveří

VV (8,44)*2,50 21,100

VV -((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

VV 307a - Pokoj

VV (21,15)*2,90 61,335

VV -((1,25*1,5*2)+(0,9*2,02)) -5,568

VV 307b - Zádveří

VV (8,48)*2,50 21,200

VV -((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

VV 308a - Pokoj

VV (13,42)*2,90 38,918

VV -((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

VV 308b - Zádveří

VV (7,95)*2,50 19,875

VV -((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

VV 309a - Pokoj

VV (21,85)*2,90 63,365

VV -((1,25*1,5*2)+(0,9*2,02)) -5,568

VV 309b - Zádveří

VV (8,07)*2,50 20,175

VV -((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

VV 310a - Pokoj

VV (14,25)*2,90 41,325

VV -((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

VV 310b - Zádveří

VV (8,55)*2,50 21,375

VV -((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

VV 311a - Pokoj

VV (22,68)*2,90 65,772

VV -((2,35*1,5)+(0,9*2,02)) -5,343

VV 311b - Pokoj

VV (23,59)*2,90 68,411

VV -((1,25*1,5)+(0,9*1,5)+(0,9*2,02)) -5,043

VV 311c - Zádveří

VV (15,89)*2,50 39,725

VV -((0,9*2,02*3)+(0,7*2,02*2)) -8,282

VV 312a - Pokoj

VV (22,15)*2,90 64,235

VV -((1,25*1,5*2)+(0,9*2,02)) -5,568

VV 312b - Zádveří

VV (8,57)*2,50 21,425

VV -((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

VV 313f - Pokoj

VV (14,15)*2,90 41,035

VV -((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

VV 313g - Zádveří

VV (8,51)*2,50 21,275

VV -((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

VV 314a - Pokoj

VV (23,25)*2,90 67,425

VV -((1,25*1,5*2)+(0,9*2,02)) -5,568

VV 314b - Zádveří

VV (8,60)*2,50 21,500

VV -((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

VV 315a - Pokoj

VV (12,66)*2,90 36,714

VV -((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

VV 315b - Zádveří

VV (5,97)*2,50 14,925

VV -((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

VV 321 - Chodba

VV (11,04)*2,95 32,568

VV -((0,9*2,02)+(1,45*2,02*2)) -7,676

VV 317 - Společenská místnost

VV (16,60)*2,95 48,970

VV -((2,35*1,5)+(0,9*2,02)) -5,343

VV 321a - Chodba A

VV (23,45)*2,70 63,315

VV -((1,45*2,02)+(0,9*2,02*6)) -13,837

VV 323 - Vedlejší schodiště

VV (14,24)*2,95 42,008

VV -((1,2*1,5)+(1,7*2,02)) -5,234

VV 322 - Hlavní schodiště

VV (11,25)*2,95 33,188

VV -(1,76*1,5) -2,640

VV 321b - Chodba B

Strana 46 z 188



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (63,51)*2,70 171,477

VV -((1,45*2,02)+(0,9*2,02*11)+(1,14*2,16)+(1,7*2,02)) -28,823

VV 318 - Kancelář

VV (17,05)*2,95 50,298

VV -((1*0,6)+(0,9*2,02)) -2,418

VV 316a - Úklid

VV (14,61)*(2,90-2,50) 5,844

VV -((1,25*1,5)+(0,9*2,02*2)) -5,511

VV 316b - Prádelna

VV (6,59)*(2,90-2,50) 2,636

VV -(0,9*2,02) -1,818

VV 4.NP

VV (0,40+0,90+0,40)*2,35*9 35,955

VV ÚP_stěna_pl Mezisoučet 4 586,042

VV
Souvrství úpravy povrchů - dřevěný obklad, přírodní 

obkladový kámen, tepelně izolační bezvláknité desky (pl)

VV -(ÚP_dřevěný_obklad_pl) -526,259

VV -((NS11_pl)+(NS14_pl)) "přírodní obkladový kámen" -44,670

VV -(NS8_pl) -33,980

VV Mezisoučet -604,909

VV Souvrství úpravy povrchů - malba - špalety (pl)

VV (ÚP_špalety_pl) 106,366

VV Mezisoučet 106,366

VV Souvrství úpravy povrchů - malba - schodiště (pl)

VV (ÚP_schodiště_pl) 60,000

VV Mezisoučet 60,000

VV Souvrství úpravy povrchů - malba - strop (pl)

VV (ÚP_strop_pl) 942,530

VV Mezisoučet 942,530

VV Souvrství úpravy povrchů - malba - SDK podhled (pl)

VV (NPD1_pl) 383,860

VV (NPD2_pl) 119,670

VV (NPD6_pl) 9,100

VV (NS10_pl) 29,780

VV (SDK_podhled_pl) 25,620

VV Mezisoučet 568,030

VV ÚP_malba_pl Součet 5 658,059

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 45 000,00

186 K HZS1301.X1
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV  provádění 

konstrukcí zedník
hod 50,000 300,00 15 000,00 R - položka

187 K HZS2491.X1

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  zednické 

výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 

výpomocí

hod 50,000 300,00 15 000,00 R - položka

188 K HZS2492.X1
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  zednické 

výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV
hod 50,000 300,00 15 000,00 R - položka

D OST Ostatní 12 000,00

189 K OST000X1
D+M X1 zapravení kanálu pro klimatizaci, 1600x100 

mm (dle PD, specifikace: 1.PP)
kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 R - položka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 27753379

DIMENSE v.o.s. DIČ: CZ27753379

Zpracovatel: IČ: 25333046

STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 4 939 347,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 939 347,00 21,00% 1 037 262,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 976 609,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Viz PD D.1.1 Architektonicko-stavební řešení; D.1.2 Stavebně konstrukční řešení; D.1.3 

Požárně bezpečnostní řešení.

VZ Ovčárna pod Pradědem

02.2 - Nový stav objektu SO 03

02 - Stavební objekt SO 03

01.2.2 - Výrobky - objekt SO 03

První KEY-STAV, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 939 347,00

PSV - Práce a dodávky PSV 3 835 190,00

    766 - Konstrukce truhlářské 3 754 190,00

    767 - Konstrukce zámečnické 81 000,00

OST - Ostatní 1 104 157,00

VZ Ovčárna pod Pradědem

02.2 - Nový stav objektu SO 03

02 - Stavební objekt SO 03

01.2.2 - Výrobky - objekt SO 03
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 939 347,00

D PSV Práce a dodávky PSV 3 835 190,00

D 766 Konstrukce truhlářské 3 754 190,00

1 K 766000DH1

D+M DH1 hliníkové dveře, jednokřídlé, EI30-C5 - RC2, 

1030x2070 mm vč. kotvících a spojovacích prvků, 

kování, zárubně, příslušenství a povrchové úpravy (dle 

PD)

kus 1,000 82 060,00 82 060,00 R - položka

2 K 766000DH2

D+M DH2 hliníkové dveře, jednokřídlé, EI30-C5 - RC2, 

1030x2055 mm vč. kotvících a spojovacích prvků, 

kování, zárubně, příslušenství a povrchové úpravy (dle 

PD)

kus 1,000 63 900,00 63 900,00 R - položka

3 K 766000DH3

D+M DH3 hliníkové dveře, jednokřídlé, bez PO, 

1030x2070 mm vč. kotvících a spojovacích prvků, 

kování, zárubně, příslušenství a povrchové úpravy (dle 

PD)

kus 1,000 33 000,00 33 000,00 R - položka

4 K 766000DH4

D+M DH4 hliníkové dveře, dvoukřídlé, EI30-C5, 

2000x2055 mm vč. kotvících a spojovacích prvků, 

kování, zárubně, příslušenství a povrchové úpravy (dle 

PD)

kus 1,000 110 750,00 110 750,00 R - položka

5 K 766000DH5

D+M DH5 hliníkové dveře, jednokřídlé, EI30-C5, 

1030x2055 mm vč. kotvících a spojovacích prvků, 

kování, zárubně, příslušenství a povrchové úpravy (dle 

PD)

kus 1,000 60 280,00 60 280,00 R - položka

6 K 766000DH6

D+M DH6 hliníkové dveře, jednokřídlé, EI30-C5, 

1030x2055 mm vč. kotvících a spojovacích prvků, 

kování, zárubně, příslušenství a povrchové úpravy (dle 

PD)

kus 1,000 63 900,00 63 900,00 R - položka

7 K 766000DH7

D+M DH7 hliníkové dveře, dvoukřídlé s bočním 

světlíkem, EI30-C5, 1550x2055 mm vč. kotvících a 

spojovacích prvků, kování, zárubně, příslušenství a 

povrchové úpravy (dle PD)

kus 1,000 109 000,00 109 000,00 R - položka

8 K 766000DH8

D+M DH8 hliníkové dveře, jednokřídlé, EI30-C5, 

1030x2055 mm vč. kotvících a spojovacích prvků, 

kování, zárubně, příslušenství a povrchové úpravy (dle 

PD)

kus 1,000 63 900,00 63 900,00 R - položka

9 K 766000DH9

D+M DH9 hliníkové dveře, dvoukřídlé s bočním 

světlíkem, EI30-C5, 1550x2055 mm vč. kotvících a 

spojovacích prvků, kování, zárubně, příslušenství a 

povrchové úpravy (dle PD)

kus 1,000 109 000,00 109 000,00 R - položka

10 K 766000DH10

D+M DH10 hliníkové dveře, dvoukřídlé s bočním 

světlíkem, EI30-C5, 1550x2055 mm vč. kotvících a 

spojovacích prvků, kování, zárubně, příslušenství a 

povrchové úpravy (dle PD)

kus 1,000 109 000,00 109 000,00 R - položka

11 K 766000DH11

D+M DH11 hliníkové dveře, jednokřídlé, EI30-C5, 

1030x2055 mm vč. kotvících a spojovacích prvků, 

kování, zárubně, příslušenství a povrchové úpravy (dle 

PD)

kus 1,000 63 900,00 63 900,00 R - položka

12 K 766000DH12

D+M DH12 hliníkové dveře, dvoukřídlé s bočním 

světlíkem, EI30-C5, 1550x2055 mm vč. kotvících a 

spojovacích prvků, kování, zárubně, příslušenství a 

povrchové úpravy (dle PD)

kus 1,000 109 000,00 109 000,00 R - položka

13 K 766000DH13

D+M DH13 hliníkové dveře,jednokřídlé, bez PO, 

1030x2070 mm vč. kotvících a spojovacích prvků, 

kování, zárubně, příslušenství a povrchové úpravy (dle 

PD)

kus 1,000 24 900,00 24 900,00 R - položka

14 K 766000D01

D+M D01 dřevěné dveře, posuvné plné dveře 

900x1970 mm vč. kotvících a spojovacích prvků, 

kování, zárubně, příslušenství a povrchové úpravy (dle 

PD)

kus 1,000 19 370,00 19 370,00 R - položka

15 K 766000D02

D+M D02 dřevěné dveře, jednokřídlé plné dveře, 

800x1970 mm vč. kotvících a spojovacích prvků, 

kování, zárubně, příslušenství a povrchové úpravy (dle 

PD)

kus 1,000 15 070,00 15 070,00 R - položka

16 K 766000D03

D+M D03 dřevěné dveře, jednokřídlé plné dveře, EI 30 

DP3-C2, 800x1970 mm vč. kotvících a spojovacích 

prvků, kování, zárubně, příslušenství a povrchové 

úpravy (dle PD)

kus 1,000 20 600,00 20 600,00 R - položka

VZ Ovčárna pod Pradědem

02.2 - Nový stav objektu SO 03

02 - Stavební objekt SO 03

01.2.2 - Výrobky - objekt SO 03
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17 K 766000D04

D+M D04 dřevěné dveře, jednokřídlé plné dveře, EI 30 

DP3-C2, 800x1970 mm vč. kotvících a spojovacích 

prvků, kování, zárubně, příslušenství a povrchové 

úpravy (dle PD)

kus 4,000 23 400,00 93 600,00 R - položka

18 K 766000D04a

D+M D04a dřevěné dveře, jednokřídlé plné dveře, EI 

30 DP3-C2, 800x1970 mm vč. kotvících a spojovacích 

prvků, kování, zárubně, příslušenství a povrchové 

úpravy (dle PD)

kus 18,000 31 400,00 565 200,00 R - položka

19 K 766000D05

D+M D05 dřevěné dveře, jednokřídlé plné dveře, EI 30 

DP3-C2, 800x1970 mm vč. kotvících a spojovacích 

prvků, kování, zárubně, příslušenství a povrchové 

úpravy (dle PD)

kus 1,000 23 400,00 23 400,00 R - položka

20 K 766000D05a

D+M D05a dřevěné dveře, jednokřídlé plné dveře, EI 

30 DP3-C2, 800x1970 mm vč. kotvících a spojovacích 

prvků, kování, zárubně, příslušenství a povrchové 

úpravy (dle PD)

kus 19,000 31 400,00 596 600,00 R - položka

21 K 766000D06

D+M D06 dřevěné dveře, jednokřídlé plné dveře, 

600x1970 mm vč. kotvících a spojovacích prvků, 

kování, zárubně, příslušenství a povrchové úpravy (dle 

PD)

kus 20,000 15 100,00 302 000,00 R - položka

22 K 766000D07

D+M D07 dřevěné dveře, jednokřídlé plné dveře, 

600x1970 mm vč. kotvících a spojovacích prvků, 

kování, zárubně, příslušenství a povrchové úpravy (dle 

PD)

kus 23,000 15 100,00 347 300,00 R - položka

23 K 766000D08

D+M D08 dřevěné dveře, jednokřídlé prosklenné 

dveře, 800x1970 mm vč. kotvících a spojovacích 

prvků, kování, zárubně, příslušenství a povrchové 

úpravy (dle PD)

kus 22,000 14 900,00 327 800,00 R - položka

24 K 766000D09

D+M D09 dřevěné dveře, jednokřídlé prosklenné 

dveře, 800x1970 mm vč. kotvících a spojovacích 

prvků, kování, zárubně, příslušenství a povrchové 

úpravy (dle PD)

kus 19,000 14 900,00 283 100,00 R - položka

25 K 766000D10

D+M D10 dřevěné dveře, jednokřídlé plné dveře, 

800x1970 mm vč. kotvících a spojovacích prvků, 

kování, zárubně, příslušenství a povrchové úpravy (dle 

PD)

kus 2,000 15 120,00 30 240,00 R - položka

26 K 766000D11

D+M D11 dřevěné dveře, dvoukřídlé plné protipožární 

dveře, EI 30 DP3-C2, 1600x1970 mm vč. kotvících a 

spojovacích prvků, kování, zárubně, příslušenství a 

povrchové úpravy (dle PD)

kus 2,000 43 460,00 86 920,00 R - položka

27 K 766000D13

D+M D13 dřevěné dveře, jednokřídlé plné dveře, EI 30 

DP3, 800x1970 mm vč. kotvících a spojovacích prvků, 

kování, zárubně, příslušenství a povrchové úpravy (dle 

PD)

kus 2,000 20 200,00 40 400,00 R - položka

D 767 Konstrukce zámečnické 81 000,00

28 K 767000Z1
D+M Z1 repasované zábradlí hlavního schodiště, 

délka: 17110 mm (dle PD, specifikace: D.1.1.12a)
kpl 1,000 39 000,00 39 000,00 R - položka

29 K 767000Z2
D+M Z2 repasované zábradlí vedlejšího schodiště, 

délka: 19780 mm (dle PD, specifikace: D.1.1.12b)
kpl 1,000 42 000,00 42 000,00 R - položka

D OST Ostatní 1 104 157,00

30 K OST000OP1

D+M OP1 revizní dvířka bez požární odolnosti do SDK 

podhledu 600x300 (do vlhkého prostředí), revizní 

dvířka z Al profilů (dle PD)

kus 47,000 1 776,00 83 472,00 R - položka

31 K OST000OP2
D+M OP2 úprava oken - požární odvětrání únikové 

cesty v SO 03 - CHÚC A2 (dle PD)
kus 1,000 75 000,00 75 000,00 R - položka

32 K OST000OP3
D+M OP3 nový vnitřní parapet, HPL, hloubka parapetu 

cca 550-600 mm (dle PD)
kus 3,000 3 000,00 9 000,00 R - položka

33 K OST000OP4
D+M OP4 revizní protipožární dvířka 30DP1 do šachet 

pro zazdění, rozměr přizpůsobit potřebe (dle PD)
kus 20,000 7 000,00 140 000,00 R - položka

34 K OST000PHP1
D+M PHP1 přenosný hasící přístroj, práškový s hasící 

schopností 21 A (dle PD)
kus 50,000 1 050,00 52 500,00 R - položka

35 K OST000PHP2
D+M PHP2 přenosný hasící přístroj, práškový s hasící 

schopností 55 B (dle PD)
kus 1,000 1 050,00 1 050,00 R - položka

36 K OST000PO1
D+M PO1 požární textilní roleta/uzávěr, EI 45 - C1PD1, 

3850x3000 mm (dle PD)
kus 1,000 292 620,00 292 620,00 R - položka

37 K OST000PO2
D+M PO2 požární textilní roleta/uzávěr, EI 30 - C1PD1, 

3175x3000 mm (dle PD)
kus 1,000 256 175,00 256 175,00 R - položka

38 K OST000SHP
D+M SHP skříňka na hasící přístroj, 320x695x250 mm 

(dle PD)
kus 11,000 2 000,00 22 000,00 R - položka

39 K OST000J1 D+M J1 výstražné a bezpečnostní značky (dle PD) kpl 1,000 12 500,00 12 500,00 R - položka

40 K OST000J2.1
D+M J2.1 prostupy - diamantové vrtání, průměr 100, 

do keramického zdiva, 100-150 mm (dle PD)
kus 100,000 432,00 43 200,00 R - položka

41 K OST000J2.2
D+M J2.2 prostupy - diamantové vrtání, průměr 100, 

do ŽB, 250-300 mm (dle PD)
kus 75,000 864,00 64 800,00 R - položka

42 K OST000J2.3
D+M J2.3 prostupy - diamantové vrtání, průměr 150-

200, do keramického zdiva, 300-600 mm (dle PD)
kus 15,000 1 728,00 25 920,00 R - položka

43 K OST000J2.4
D+M J2.4 prostupy - diamantové vrtání, průměr 150-

200, do ŽB, 300-600 mm (dle PD)
kus 15,000 1 728,00 25 920,00 R - položka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 27753379

DIMENSE v.o.s. DIČ: CZ27753379

Zpracovatel: IČ: 25333046

STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 6 792 480,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 792 480,12 21,00% 1 426 420,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 218 900,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VZ Ovčárna pod Pradědem

03 - Profese

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

První KEY-STAV, a.s.

Viz PD D.1.4.1 Zdravotně technické instalace. A-01; B-01-13
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 792 480,12

722 - Vnitřní vodovod 1 826 129,97

723 - Demontáže 212 025,60

725 - Zařizovací předměty - VEŠKERÉ ZP JSOU POUZE ORIENTAČNÍ viz kniha standartů 2 169 133,88

734 - Armatury 114 422,36

0 - Tepelné izolace 180 911,39

35 - Požární vodovod (potrubí, armatury a zařízení) 279 561,51

7211 - Vnitřní kanalizace 1 566 587,41

60 - Ostatní 443 708,00

VZ Ovčárna pod Pradědem

03 - Profese

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 792 480,12

D 722 Vnitřní vodovod 1 826 129,97

1 K 722172311R00
Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom., 

včetně fitinku
m 1 650,000 344,64 568 656,00 RTS I / 2022

2 K 722172312R00
Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom., 

včetně fitinku
m 190,000 438,72 83 356,80 RTS I / 2022

3 K 722172313R00
Potrubí z PPR, D 32x4,4 mm, PN 16, vč.zed.výpom., 

včetně fitinku
m 400,000 503,04 201 216,00 RTS I / 2022

4 K 722172314R00
Potrubí z PPR, D 40x5,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom., 

včetně fitinku
m 90,000 620,16 55 814,40 RTS I / 2022

5 K 722172315R00
Potrubí z PPR, D 50x6,9 mm, PN 16, vč.zed.výpom., 

včetně fitinku
m 60,000 826,56 49 593,60 RTS I / 2022

6 K 722172316R00
Potrubí z PPR, D 63x8,6 mm, PN 16, vč.zed.výpom., 

včetně fitinku
m 75,000 1 036,80 77 760,00 RTS I / 2022

7 K 722174212R00 Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 20 mm,vodovod m 1 650,000 201,60 332 640,00 RTS I / 2022

8 K 722174213R00 Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 25 mm,vodovod m 190,000 220,80 41 952,00 RTS I / 2022

9 K 722174214R00 Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 32 mm,vodovod m 400,000 258,24 103 296,00 RTS I / 2022

10 K 722174215R00 Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 40 mm,vodovod m 90,000 292,80 26 352,00 RTS I / 2022

11 K 722174216R00 Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 50 mm,vodovod m 60,000 341,76 20 505,60 RTS I / 2022

12 K 722174217R00 Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 63 mm,vodovod m 75,000 396,48 29 736,00 RTS I / 2022

13 K 733190106R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 50 m 2 465,000 48,00 118 320,00 RTS I / 2022

14 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 2 465,000 43,20 106 488,00 RTS I / 2022

15 K VL01 Rozbory vody kpl 1,000 4 800,00 4 800,00 RTS I / 2020

16 K 998722103R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m t 11,781 479,04 5 643,57 RTS I / 2022

D 723 Demontáže 212 025,60

17 K 725290020RA0 Demontáž umyvadla/dřezu včetně baterie a konzol kus 50,000 94,08 4 704,00 RTS I / 2022

18 K 725290010RA0 Demontáž klozetu včetně předstěnového systému kus 42,000 148,80 6 249,60 RTS I / 2022

19 K 725290030RA0 Demontáž sprchy, včetně baterie kus 40,000 196,80 7 872,00 RTS I / 2022

20 K 115201511R00
Demontáž odpadního potrubí do DN 150, vč likvidace 

a dopravy
m 1 100,000 62,40 68 640,00 RTS I / 2022

21 K 723120805R00
Demontáž vodovodního potrubí do DN50, vč likvidace 

a dopravy
m 2 465,000 48,00 118 320,00 RTS I / 2022

22 K 722220862R00
Demontáž armatur s dvěma závity, vč likvidace a 

dopravy
kus 130,000 48,00 6 240,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

odhad

D 725 Zařizovací předměty - VEŠKERÉ ZP JSOU POUZE ORIENTAČNÍ viz kniha standartů2 169 133,88

23 K 725034132RT1
Keramická wc mísa s bezokrajovým splachováním a 

prkénkem s dojezdem - bílá
soubor 42,000 4 339,20 182 246,40 RTS I / 2022

P

Poznámka k položce: 

včetně sedátka v bílé barvě a Tlumicí set, pro tlumení hluku, hluboké 

splachování 36,5x54cm bílá

24 K 725119401R00 Montáž předstěnových systémů pro zazdění soubor 42,000 1 392,00 58 464,00 RTS I / 2022

25 K VL22 Ovládací tlačítko dvojčinné, pochromovaná soubor 42,000 3 379,20 141 926,40 RTS I / 2022

26 K 725119306R00 Montáž klozetu závěsného soubor 42,000 1 776,00 74 592,00 RTS I / 2022

27 K 726211321R00 Modul-WC pro zazdění, , h 112 cm soubor 42,000 7 257,60 304 819,20 R - položka

P
Poznámka k položce: 

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci

28 K 725037153R01 Umyvátko keramické bílé soubor 2,000 2 064,00 4 128,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

Umyvadlo nábytkové, Souprava na upevnění umyvadel

29 K 725037153R00 Umyvadlo keramické bílé soubor 46,000 2 400,00 110 400,00 R - položka

P
Poznámka k položce: 

Umyvadlo nábytkové, Souprava na upevnění umyvadel

30 K 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 48,000 1 584,00 76 032,00 RTS I / 2022

31 K 725019121R00 Dřez jednoduchý nerezový  s odkládací plochou soubor 2,000 2 880,00 5 760,00 RTS I / 2022

32 K 725319101R00 Montáž dřezů jednoduchých soubor 2,000 432,00 864,00 RTS I / 2022

33 K 64271101 Výlevka keramická bíla se sklopnou plastovou mřížkou kus 3,000 4 915,20 14 745,60 RTS I / 2022

34 K 725339101R00 Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur kus 3,000 1 392,00 4 176,00 RTS I / 2022

35 K 725249102R00 Montáž sprchových žlabu a vaniček soubor 39,000 624,00 24 336,00 RTS I / 2022

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

VZ Ovčárna pod Pradědem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 725249103R00 Montáž sprchových koutů a dveří soubor 39,000 1 776,00 69 264,00 RTS I / 2022

37 K 725019111R00 Sprchový žlab s roštem kartáčovaná nerez soubor 39,000 8 198,40 319 737,60 R - položka

P

Poznámka k položce: 

nastav. límcem k stěně šírka kouta=1100 mm nerez,Rošt ke žlabům - 

nerezový 

vč dodávky podpěr

38 K 55428098.A
Sprchové dveře 900x900x1900 posuvné, 2 dílné s 

pevným segmentem, stříbrná/matný plast
kus 36,000 9 456,00 340 416,00 RTS I / 2022

P

Poznámka k položce: 

TECHNICKÉ PARAMETRY: Šířka: 900 mm Hloubka: 900 mm Výška: 

1900 mm Šířka vstupu: 450 mm Tloušťka výplně: 4 mm bezpečnostní 

sklo s úpravou Non-Plaque  Materiál výplně: matný plast Barva profilu: 

stříbrná, eloxované hliíkové profly

39 K 55428098.A.1
sprcha rohový kout, skládá se z posuvné části 3 díly a 

pevné části
kus 1,000 13 996,80 13 996,80 RTS I / 2022

P

Poznámka k položce: 

TECHNICKÉ PARAMETRY: Šířka: 900 mm Výška: 1970 mm Tloušťka 

skla: 6 mm Hmotnost (balení): 28,3 kg  Materiál výplně: čiré sklo AP 

Barva profilu: stříbrná pololesklá

40 K 55428098.A.2
Sprchová zástěna pevné boční sklo typu walk-in s 

povrchovou úpravou Anti-plaque
kus 2,000 14 400,00 28 800,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

L2,2m (upřesněno dle reality)

41 K 725814105R00 Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10 soubor 100,000 196,80 19 680,00 RTS I / 2022

42 K 725814122R00 Ventil pračkový se zpět.kl. DN15 x DN20 soubor 1,000 460,80 460,80 RTS I / 2022

43 K 725819201R00 Montáž ventilu nástěnného  G 1/2 soubor 100,000 62,40 6 240,00 RTS I / 2022

44 K 725819202R00 Montáž ventilu nástěnného  G 3/4 soubor 1,000 69,12 69,12 RTS I / 2022

45 K 725829201R00 Montáž baterie umyv.a dřezové chromové kus 50,000 211,20 10 560,00 RTS I / 2022

46 K 725823121RT2 Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu kus 48,000 1 776,00 85 248,00 R - položka

P
Poznámka k položce: 

nadstandardní

47 K 725823134RT1 Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou kus 2,000 3 024,00 6 048,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

standardní

48 K 725839204R00 Montáž nástěnné baterie pochormované pro výlevku soubor 3,000 192,00 576,00 RTS I / 2022

49 K 725823134RT1.1 Bateri výlevková nástěnná ručníDN15, 150mm kus 3,000 1 651,20 4 953,60 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

standardní

50 K 725845811RT1
Baterie sprchová nástěnná termostatická 240x240 

mm, 1/2" chrom
soubor 39,000 4 080,00 159 120,00 R - položka

P

Poznámka k položce: 

Sprchový systém s termostatickou baterií chrom rozteč baterie 150mm, 

průtok 15l/min nastavitelný jezdec velikost sprchové hlavice 240x240 

mm nastavitelný úhel sprchové hlavy

51 K 725860201RT1 Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka kus 2,000 336,00 672,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

zpětná klapka, D 40, 50 mm, kulový kloub na odtoku

52 K 725860211R00 Sifon umyvadlový  5/4 " nerezový kus 48,000 816,00 39 168,00 RTS I / 2022

53 K 725869101R00 Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 kus 48,000 115,20 5 529,60 RTS I / 2022

54 K 725860213R00 Zápachová uzávěrka pro vaničku DN40 kus 40,000 787,20 31 488,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

včetně motnáže

55 K 725869203R00 Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 32 kus 2,000 115,20 230,40 RTS I / 2022

56 K 721223422RT1
Podomítkový sifon ke klimatizačním/vzt jednotkám 

DN32 - 100x100mm, včetně motnáže
kus 18,000 1 171,20 21 081,60 RTS I / 2022

57 K 721223422RT1.1
Podomítkový pračkový sifon 40/50mm, nerez, včetně 

motnáže
kus 1,000 787,20 787,20 RTS I / 2022

58 K 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m t 4,658 540,48 2 517,56 RTS I / 2022

D 734 Armatury 114 422,36
59 K 722235111R00 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř. DN 15 kus 15,000 287,04 4 305,60 RTS I / 2022

60 K 722235112R00 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus 4,000 419,52 1 678,08 RTS I / 2022

61 K 722235113R00 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 25 kus 32,000 604,80 19 353,60 RTS I / 2022

62 K 722235114R00 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 40 kus 1,000 1 209,60 1 209,60 RTS I / 2022

63 K 722235645R00
Automatický termostatický ventil pro vyvážení 

cirkulace teplé vody DN15
kus 19,000 3 120,00 59 280,00 RTS I / 2022

64 K 722221112R00 Kohout vypouštěcí kulový,  M DN 15 kus 58,000 240,00 13 920,00 RTS I / 2022

65 K 734223814R00
Ventil vyvažovací vnitř.z.mosazný na pitnou vodu DN 

32
kus 1,000 4 339,20 4 339,20 RTS I / 2022

66 K 722229101R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2 kus 58,000 46,08 2 672,64 RTS I / 2022

67 K 722239101T00 Montáž vodovodní armatury, 2 závity, G 1/2 kus 34,000 88,32 3 002,88 RTS I / 2022

68 K 722239102R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 kus 4,000 110,40 441,60 RTS I / 2022

69 K 722239103R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 kus 32,000 120,96 3 870,72 RTS I / 2022

70 K 722239104R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4 kus 1,000 142,08 142,08 RTS I / 2022

71 K 722239105R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4 kus 1,000 184,32 184,32 RTS I / 2022

72 K 998722103R00.1 Přesun hmot pro vnitřní armatury, výšky do 24 m t 0,046 479,04 22,04 RTS I / 2022

D 0 Tepelné izolace 180 911,39
73 K 722181212RT7 Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm m 980,000 22,08 21 638,40 RTS I / 2022

P

Poznámka k položce: 

vnitřní průměr 22 mm 

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

74 K 722181215RT7 Izolace návleková  PE tl. stěny 25 mm m 670,000 74,88 50 169,60 RTS I / 2022
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P

Poznámka k položce: 

vnitřní průměr 22 mm 

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

75 K 722181212RT8 Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm m 110,000 24,00 2 640,00 RTS I / 2022

P

Poznámka k položce: 

vnitřní průměr 25 mm 

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

76 K 722181215RT8 Izolace návleková  PE tl. stěny 25 mm m 80,000 107,52 8 601,60 RTS I / 2022

P

Poznámka k položce: 

vnitřní průměr 25 mm 

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

77 K 722181212RU1 Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm m 230,000 29,76 6 844,80 RTS I / 2022

P

Poznámka k položce: 

vnitřní průměr 32 mm 

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

78 K 722181215RU1 Izolace návleková  PE tl. stěny 25 mm m 170,000 112,32 19 094,40 RTS I / 2022

P

Poznámka k položce: 

vnitřní průměr 32 mm 

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

79 K 722181212RV9 Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm m 45,000 40,32 1 814,40 RTS I / 2022

P

Poznámka k položce: 

vnitřní průměr 40 mm 

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

80 K 722181215RV9 Izolace návleková   tl. stěny 25 mm m 45,000 141,12 6 350,40 RTS I / 2022

P

Poznámka k položce: 

vnitřní průměr 40 mm 

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

81 K 722181212RW8 Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm m 25,000 54,72 1 368,00 RTS I / 2022

P

Poznámka k položce: 

vnitřní průměr 54 mm 

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

82 K 722181215RW8 Izolace návleková  tl. stěny 25 mm m 25,000 170,88 4 272,00 RTS I / 2022

P

Poznámka k položce: 

vnitřní průměr 54 mm 

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

83 K 722181212RY3 Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm m 75,000 70,08 5 256,00 RTS I / 2022

P

Poznámka k položce: 

vnitřní průměr 63 mm 

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky

84 K 722182001RT2 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj m 1 840,000 17,28 31 795,20 RTS I / 2022

P

Poznámka k položce: 

samolepicí spoj a příčné stažení páskou 

Podélný samolepicí spoj, příčné stažení páskou, nebo drátem.

85 K 722182004RT2 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 50,sam.spoj m 625,000 33,60 21 000,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

samolepicí spoj a příčné stažení páskou

86 K 998722103R00.2 Přesun hmot pro tepelné izolace, výšky do 24 m t 0,139 479,04 66,59 RTS I / 2022

D 35 Požární vodovod (potrubí, armatury a zařízení) 279 561,51

87 K 722130232R00
Potrubí z trub.závit.pozink, DN 25, včetně fitinku a 

montáže
m 10,000 653,76 6 537,60 RTS I / 2022

88 K 722130233R00
Potrubí z trub.závit.pozink, DN 32, včetně fitinku a 

montáže
m 50,000 710,40 35 520,00 RTS I / 2022

89 K 722130235R00
Potrubí z trub.závit.pozink, DN 40, včetně fitinku a 

montáže
m 35,000 818,88 28 660,80 RTS I / 2022

90 K 722130236R00
Potrubí z trub.závit.pozink, DN 65-, včetně fitinku a 

montáže
m 70,000 1 305,60 91 392,00 RTS I / 2022

91 K 722235163R00 Kohout vod.kul,vnitř.-vnější z DN 25 kus 8,000 627,84 5 022,72 RTS I / 2022

92 K 722239103R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 kus 8,000 124,80 998,40 RTS I / 2022

93 K 722259201R00 Montáž hydrantového systému D25 kus 8,000 720,00 5 760,00 RTS I / 2022

P

Poznámka k položce: 

Hydrantový systém D25 se stálotvarou hadicí dle ČSN 730873 EN 671 - 

1 ve specifikaci

94 K 722254114RM2 Skříň hydrantová s výzbrojí 25, 30m soubor 8,000 9 888,00 79 104,00 R - položka

P
Poznámka k položce: 

viz Kniha standardů

95 K VL04 Ostatní drobný materiál pro uchycení potrubí soubor 1,000 14 400,00 14 400,00 RTS I / 2022

96 K 733190106R00.1 Tlaková zkouška potrubí  DN 65 m 165,000 72,00 11 880,00 RTS I / 2022

97 K 998722103R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m t 0,597 479,04 285,99 RTS I / 2022

D 7211 Vnitřní kanalizace 1 566 587,41
98 K 721176101R00 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 40,000 480,00 19 200,00 RTS I / 2022

99 K 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 50,000 472,32 23 616,00 RTS I / 2022

100 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 240,000 504,96 121 190,40 RTS I / 2022

101 K 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé/ležaté D 75 x 1,9 mm m 140,000 593,28 83 059,20 RTS I / 2022

102 K 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé/ležaté D 110 x 2,7 mm m 470,000 800,64 376 300,80 RTS I / 2022

103 K 721176116R00 Potrubí HT odpadní svislé/ležaté D 125 x 3,1 mm m 25,000 959,04 23 976,00 RTS I / 2022

104 K 721176117R00 Potrubí HT odpadní svislé/ležaté D 160 x 3,9 mm m 135,000 1 449,60 195 696,00 RTS I / 2022
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105 K 721176222R00
Bezvýkopová oprava – sycený bezešvý rukávec DN 

125-160 3D s konečnou silou stěny 3,0-3,5mm
m 110,000 5 060,00 556 600,00 R - položka

P

Poznámka k položce: 

Frézování kanalizace : odstranění pevných usazenin, Robotické 

odfrézování předsazených přípojek/pevných usazenin, Úprava a 

odfrézování pracovního konce rukávce, Robotické profrézování 

zaústěného připojení, Inspekce TV kamerou : po bezvýkopové opravě, 

vč. DVD a RZ

106 K 721176223R00 Čištění kanalizace : před bezvýkopovou opravou m 110,000 165,60 18 216,00 R - položka

107 K 721176224R00
Inspekce TV kamerou : před bezvýkopovou opravou, 

vč. DVD
m 110,000 165,60 18 216,00 R - položka

108 K 721273200RT3 ČISTÍCÍ KUS DN75 kus 16,000 240,00 3 840,00 RTS I / 2022

109 K 721273200RT3.1 ČISTÍCÍ KUS DN110 kus 31,000 345,60 10 713,60 RTS I / 2022

110 K 721273200RT3.2
Protidešťová žaluzie na fasádu pro odvětrání 

kanalizace, nerezová 355x315mm
kus 5,000 4 000,00 20 000,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

Velikost upřesněna při realizaci

111 K 722182018T00 Izotub ALS izolace s hliníkovou folií 159/ 50 mm m 85,000 617,28 52 468,80 RTS I / 2022

112 K 722182018T00.1 Montáž izolač.skruže na potrubí přímé DN 160,páska m 85,000 115,20 9 792,00 RTS I / 2022

113 K 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 730,000 28,80 21 024,00 RTS I / 2022

114 K 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 480,000 24,00 11 520,00 RTS I / 2022

115 K 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m t 2,159 536,64 1 158,61 RTS I / 2022

D 60 Ostatní 443 708,00
116 K 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace hod 125,000 300,00 37 500,00 R - položka

P

Poznámka k položce: 

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími 

sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané 

objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro 

získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních 

objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních 

ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez 

projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové 

dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v 

jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a 

potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, 

prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit 

položkami stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi 

zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS 

jde-li 

o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, 

pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových 

zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin 

všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku 

pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených 

ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební 

deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz stavebních strojů, 

d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin jednotlivých 

pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo 

méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

117 K 904      R01 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci hod 50,000 384,00 19 200,00 R - položka

P

Poznámka k položce: 

Komplexni vyzkouseni 

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími 

sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané 

objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro 

získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních 

objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních 

ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez 

projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové 

dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v 

jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a 

potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, 

prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit 

položkami stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi 

zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS 

jde-li 

o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, 

pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových 

zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin 

všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku 

pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených 

ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební 

deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz stavebních strojů, 

d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin jednotlivých 

pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo 

méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

118 K VL34 Doprava materiálu na stavbu kpl 1,000 48 000,00 48 000,00 R - položka

119 K VL35 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 19 200,00 19 200,00 R - položka

120 K VL31 Náklady na zařízení staveniště kpl 1,000 9 600,00 9 600,00 R - položka

121 K VL40
Napojení na stávající rozvody kanalizace (práce + 

materiál dle skutečnosti)
kpl 1,000 9 600,00 9 600,00 R - položka

122 K VL41
Napojení na stávající rozvody vodovodu (práce + 

materiál dle skutečnosti)
kpl 1,000 9 600,00 9 600,00 R - položka

123 K VL31.1
Protipožární tmel nebo ucpávka, včetně montáže 

45min

prostu

p
512,000 250,00 128 000,00 R - položka

124 K VL26 Jádrový vrt do ŽB do šíře 400mm, do DN150mm kus 62,000 1 152,00 71 424,00 R - položka

125 K VL2 Jádrový vrt do ŽB do šíře 400mm, do DN80mm kus 106,000 864,00 91 584,00 R - položka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 27753379

DIMENSE v.o.s. DIČ: CZ27753379

Zpracovatel: IČ: 25333046

STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 1 707 959,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 707 959,00 21,00% 358 671,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 066 630,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VZ Ovčárna pod Pradědem

03 - Profese

D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení

První KEY-STAV, a.s.

Viz PD D.1.4.2 Vzduchotechnika a chlazení. A-01; B-01-07
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 707 959,00

D1 - Nezařazeno 0,00

62 - Chlazení objektu - strojní zařízení 118 740,00

95 - Chlazení objektu - potrubní část 32 370,00

60 - Demontáže 80 600,00

988 - Vzduchotechnika - distribuční prvky 25 580,00

727 - Potrubí VZT 640 271,00

7289 - Vzduchotechnika - strojní zařízení 386 483,00

36 - Protidešťové mřížky, klapky a dveřní mřížky 31 615,00

27 - Ostatní 392 300,00

VZ Ovčárna pod Pradědem

03 - Profese

D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 707 959,00

D D1 Nezařazeno 0,00

D 62 Chlazení objektu - strojní zařízení 118 740,00

1 K 620413191R00d3
Venkovní kondenzační splitová jednotka, určená pro 

nízké provozní teploty -20°C (pro servry)
ks 2,000 31 280,00 62 560,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

Qch = 4,6 kW; Qt = 5,2 kW, chladivo R32, ovladač v dodávce

2 K
6204131S91R0d

D
Montáž venkonvích splitových jednotek ks 2,000 4 000,00 8 000,00 RTS I / 2022

3 K 620413191R0022 Vnitřní splitová nástěná jednotka ks 2,000 13 440,00 26 880,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

Qch = 4,6 kW; Qt = 5,2 kW, chladivo R32

4 K 620413191R0dD Montáž vnitřních jednotek ks 2,000 2 500,00 5 000,00 RTS I / 2022

5 K
620e413191R0d

D

Alarmní modul pro hlášení poruchy klimatizační 

jednotku
ks 2,000 4 500,00 9 000,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

včetně montáže a rozvadeče s DIN lištou

6 K
620e413191R0d

D.1

Konzola uni-sada pro klimatizace max 590kg, 

antivibrační set, pozink + lak
ks 2,000 3 650,00 7 300,00 RTS I / 2022

D 95 Chlazení objektu - potrubní část 32 370,00

7 K 620413191R00p1
Předizolované cu potrubí 6,35mm, síla izolace 20mm, 

včetně montáže
bm 35,000 350,00 12 250,00 RTS I / 2022

8 K 620413191R00p4
Předizolované cu potrubí 9,53mm, síla izolace 20mm, 

včetně montáže
bm 35,000 380,00 13 300,00 RTS I / 2022

9 K
620413191R0dD.

1
Izolační páska samolepící, š=50mm, síla izolace 3mm ks 2,000 370,00 740,00 RTS I / 2022

10 K 6204131S9dD Plnění chladiva do systémů soubor 2,000 690,00 1 380,00 RTS I / 2022

11 K 6204131S9dD.1 Montážní, spojovací a těsnící materiál, spojky, apod. soubor 1,000 500,00 500,00 RTS I / 2022

12 K
620413191R00d

SD

Komunikační kabeláž pro vnitřní jednotky s venkovní, 

včetně montáže CYKY3*0,75mm2 (stíněný)
bm 35,000 120,00 4 200,00 RTS I / 2022

D 60 Demontáže 80 600,00

13 K 728112813R00
Demontáž stávajcího potrubí plechového kruhového 

do d 300 mm, včetně likvidace a odvodu
m 475,000 140,00 66 500,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

odhad

14 K 728611822R00
Dmtž ventilátoru malého .potrub.do d 200 mm, včetně 

likvidace a odvodu
kus 47,000 300,00 14 100,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

odhad

D 988 Vzduchotechnika - distribuční prvky 25 580,00

15 K 728413522R00 Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm kus 48,000 30,00 1 440,00 RTS I / 2022

16 K 411950DS14.As Odvodní plastový ventil d125 kus 48,000 105,00 5 040,00 RTS I / 2022

P

Poznámka k položce: 

Talířový ventil je distribuční element určený pro montáž do kruhového 

potrubí pro odvod vzduchu. Pro dosažení požadovaného průtoku 

vzduchu se ventil reguluje otáčením středového kuželu. Ventil dosahuje 

výborných parametrů naměřeného hluku, celkové tlakové ztráty a 

průtoku. Ventil je vyroben z recyklovatelného polypropylénu v bílé barvě 

a odolá teplotám až 100 °C.

17 K VZT16
Vyústka-mřížka dvouřadá pro obdelníkového potrubí 

560x425mm, s regulací, vč. montáže
ks 1,000 2 537,00 2 537,00 RTS I / 2022

18 K VZT13
Vyústka-mřížka dvouřadá pro obdelníkového potrubí 

720x325mm, s regulací, vč. montáže
ks 1,000 2 760,00 2 760,00 RTS I / 2022

19 K VZT14
Vyústka-mřížka dvouřadá pro obdelníkového potrubí 

825x425mm, s regulací, vč. montáže
ks 1,000 3 671,00 3 671,00 RTS I / 2022

20 K VZT15
Vyústka-mřížka dvouřadá pro obdelníkového potrubí 

1020x525mm, s regulací, vč. montáže
ks 2,000 5 066,00 10 132,00 RTS I / 2022

D 727 Potrubí VZT 640 271,00

21 K 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 475,000 90,00 42 750,00 RTS I / 2022

22 K 42981182 Spiro roura hladká d 125 m 380,000 238,00 90 440,00 RTS I / 2022

D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení

VZ Ovčárna pod Pradědem

03 - Profese
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Spiro potrubí hladké  - hladká trouba, (podélný šev svařovaný) 

(pozinkovaný i nerez plech) - tloušťka materiálu viz standardní 

rozměrová řada - standardní tolerance dle tabulek - vyráběno v toleranci 

rour  - na požadavek kónické provedení - možnost zasouvání trub do 

sebe - celotmelené, popř. celoletované provedení na objednávku - 

instalace přírub na objednávku  MATERIÁL - standardni pozinkovaný 

plech ČSN 113211.

23 K 42981185 Spiro roura hladká d 160 m 55,000 312,00 17 160,00 RTS I / 2022

24 K 42981186 Spiro roura hladká d 200 m 40,000 460,00 18 400,00 RTS I / 2022

25 K 42981188šě
Hlukově a tepelně izolovaná hadice D125, včetně 

montáže
m 60,000 207,00 12 420,00 RTS I / 2022

26 K 728112118R003

Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, 

tř.těsnosti III, lištové spoje Rozměr- do obvodu 1890 

mm - 50% tvarovek, vč. montáž

m 38,000 1 520,00 57 760,00 RTS I / 2022

27 K 728112118R005

Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, 

tř.těsnosti III, lištové spoje Rozměr - do obvodu 2630 

mm - 50% tvarovek, vč. montáže

m 35,000 2 118,00 74 130,00 RTS I / 2022

28 K 728112118R006

Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, 

tř.těsnosti III, lištové spoje - Rozměr - do obvodu 3500 

mm - 50% tvarovek, vč.že

m 3,000 4 902,00 14 706,00 RTS I / 2022

29 K
728112118R0S9

7

Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, 

tř.těsnosti III, lištové spoje - Rozměr - do obvodu 3500 

mm - 50% tvarovek, vč.že

m 2,500 4 902,00 12 255,00 RTS I / 2022

30 K VL01 Montážní, spojovací a těsnící materiál, spojky, apod. soubor 1,000 43 500,00 43 500,00 RTS I / 2022

31 K 728112118

Tepelná izolace potrubí vnitřní provedení minerálními 

deskami tl.40 mm obalená Al fólií a uchycená na trny, 

vč. montáže

m2 395,000 650,00 256 750,00 RTS I / 2022

D 7289 Vzduchotechnika - strojní zařízení 386 483,00

32 K 310236241R00

Diagonální ventilátory do kruhového potrubí 

40m3/hod3  IP44 tichý , včetně časového 

doběhu,230V, Pmin=80Pa

kus 3,000 6 462,00 19 386,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

Nízko hlukový ventilátor do Hladina akustického výkonu 35dBa

33 K 310236241R00.1

Diagonální ventilátory do kruhového potrubí 60m3/hod  

IP44 tichý , včetně časového doběhu,230V, 

Pmin=80Pa

kus 40,000 3 717,00 148 680,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

Nízko hlukový ventilátor do Hladina akustického výkonu 35dBa

34 K 310236241R00.2

Diagonální ventilátory do kruhového potrubí 80m3/hod  

IP44 tichý , včetně časového doběhu,230V, 

Pmin=80Pa

kus 4,000 6 462,00 25 848,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

Nízko hlukový ventilátor do Hladina akustického výkonu 35dBa

35 K 310236241R00a Montíáž ventilátoru kpl 47,000 800,00 37 600,00 RTS I / 2022

36 K PP07

Axiální potrubní ventilátor pro požární větrání CHUC, 

D630mm, Qpož=14500m3/hod, Ppož=150Pa, 3-

230V/400-50Hz, P=2,2kW, 37A

ksu 1,000 66 415,00 66 415,00 RTS I / 2022

37 K
310236241R00a.

1
Montíáž ventilátoru - velkého axiálního kpl 1,000 13 000,00 13 000,00 RTS I / 2022

38 K VL991 Pružná manžeta D=630mm kus 2,000 8 942,00 17 884,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

včetně montáže

39 K VL991.1 Těsná zpětná klapka d 125 kus 47,000 860,00 40 420,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

včetně montáže

40 K V14 Zprovoznění, regualce a montáž systému větrání soubor 47,000 250,00 11 750,00 RTS I / 2022

41 K VL01 Montážní, spojovací a těsnící materiál, spojky, apod. soubor 1,000 5 500,00 5 500,00 RTS I / 2022

D 36 Protidešťové mřížky, klapky a dveřní mřížky 31 615,00

42 K VZT10
Venkovní protideštová mřížka 200x200 Av=0,0116m2 

(volná pocha), vč. Montáže
ks 1,000 850,00 850,00 RTS I / 2022

43 K VZT09
Venkovní protideštová mřížka 315x200 Av=0,0185m2 

(volná pocha), vč. Montáže
ks 1,000 948,00 948,00 RTS I / 2022

44 K VZT26
Venkovní protideštová mřížka 315x315 Av=0,0466m2 

(volná pocha), vč. Montáže
ks 1,000 1 158,00 1 158,00 RTS I / 2022

45 K VZT08
Venkovní protideštová mřížka 550x315 Av=0,0825m2 

(volná pocha), vč. Montáže
ks 3,000 1 433,00 4 299,00 RTS I / 2022

46 K VZT07
Venkovní protideštová mřížka 1400x1600mm 

Av=0,8498m2 (volná pocha), vč. Montáže
ks 1,000 7 295,00 7 295,00 RTS I / 2022

47 K 42971717

Klapka 4hranná regulační těsná vč. servopohonu na 

230V s napětím otevřeno s havarijní fůnkcí, 1000x 500 

těsná, včetně montáže

kus 1,000 10 465,00 10 465,00 RTS I / 2022

48 K 42971717972
Ventilační mřížka z vysoce kvalitního extrudovaného 

hliníku 400x100 mm do dveří, včetně montáže
kus 6,000 720,00 4 320,00 RTS I / 2022

49 K 42971717972.1
Ventilační mřížka z vysoce kvalitního extrudovaného 

hliníku 400x100 mm do stěny, včetně montáže
kus 4,000 570,00 2 280,00 RTS I / 2022

D 27 Ostatní 392 300,00
50 K 998011003R00 Přesun hmot pro VZT + CHLD výšky do 24 m t 1,980 5 000,00 9 900,00 RTS I / 2022

51 K 900      R04 HZS hod 175,000 300,00 52 500,00 R - položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

stavební dělník v tarifní třídě 7 

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími 

sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané 

objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro 

získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních 

objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních 

ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez 

projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové 

dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v 

jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a 

potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, 

prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit 

položkami stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi 

zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS 

jde-li 

o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, 

pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových 

zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin 

všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku 

pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených 

ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební 

deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz stavebních strojů, 

d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin jednotlivých 

pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo 

méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

52 K 904      R03 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci hod 60,000 400,00 24 000,00 R - položka

P

Poznámka k položce: 

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími 

sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané 

objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro 

získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních 

objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních 

ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez 

projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové 

dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v 

jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a 

potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, 

prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit 

položkami stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi 

zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS 

jde-li 

o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, 

pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových 

zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin 

všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku 

pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených 

ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební 

deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz stavebních strojů, 

d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin jednotlivých 

pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo 

méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

53 K VL25 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 R - položka

54 K VL29 Doprava materiálu na stavbu kpl 1,000 52 000,00 52 000,00 R - položka

55 K VL22 Náklady na zařízení staveniště kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 R - položka

56 K VL31 Zprovoznění systému včetně regulace kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 R - položka

57 K VL32 Tlakoví zkoušky a provozní zkoušky CHUC kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 R - položka

58 K VL31.1 Zaškolení osob provozovatele kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 R - položka

59 K VL31.2 Výškové práce pro osazenívenkonvích žaluzii VZT kpl 8,000 1 000,00 8 000,00 R - položka

60 K VL26
Protipožární tmel nebo ucpávka, včetně montáže 

45min

prostu

p
40,000 3 200,00 128 000,00 R - položka

61 K VL26.1 Jádrový vrt do ŽB do šíře 400mm, do DN180mm kus 50,000 1 728,00 86 400,00 R - položka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 27753379

DIMENSE v.o.s. DIČ: CZ27753379

Zpracovatel: IČ: 25333046

STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 5 678 832,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 678 832,86 21,00% 1 192 554,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 871 387,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VZ Ovčárna pod Pradědem

03 - Profese

D.1.4.3 - Vytápění

První KEY-STAV, a.s.

Viz PD D.1.4.3 Vytápění. A-01; B-01-06
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 678 832,86

731 - Strojovna 78 545,66

733 - Rozvod potrubí 2 692 873,23

734 - Armatury 180 334,19

735 - Otopná tělesa 2 009 869,90

722 - Teelné izolace 297 749,88

723 - Demontáže 127 680,00

0 - Ostatní 291 780,00

VZ Ovčárna pod Pradědem

03 - Profese

D.1.4.3 - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 678 832,86

D 731 Strojovna 78 545,66
1 K KO22 Sestavení větví na r+s soubor 2,000 2 880,00 5 760,00 R - položka

2 K 732421313SR00
OBĚHOVÉ MOKROBĚŽNÉ 40-150, přírubové 

energeticky úsporné oběhové čerpadlo
kus 1,000 50 208,00 50 208,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

Q=11,50m3/hod, h=73,2kPa

3 K 734293119R00
Ventil směšovací třícestný,.MIX 3,Kv 44,DN 50 + 

servopohon
kus 1,000 14 860,80 14 860,80 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

VČETNĚ MONTÁŽE

4 K 732429112T00 Montáž čerpadla oběhového spirálního, DN 40 kus 1,000 1 440,00 1 440,00 RTS I / 2022

5 K 732199100RM1 Montáž orientačního štítku soubor 10,000 144,00 1 440,00 R - položka

P
Poznámka k položce: 

včetně dodávky štítku

6 K KO11
Komunikační pro propojení čidel se stávající rekualci 

strojovny pro čerpaldo a směšovací ventil
soubor 1,000 4 800,00 4 800,00 R - položka

P
Poznámka k položce: 

včetně montáže

7 K 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,030 1 228,80 36,86 RTS I / 2022

D 733 Rozvod potrubí 2 692 873,23

8 K 733164102RT5 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 15 mm m 1 230,000 96,00 118 080,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

spojované lisováním

9 K 733164103RT5 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 18 mm m 1 340,000 96,00 128 640,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

spojované lisováním

10 K 733164104RT5 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 22 mm m 65,000 96,00 6 240,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

spojovaného lisováním

11 K 733164105RT5 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 28 mm m 130,000 96,00 12 480,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

spojovaného lisováním

12 K 733164106RT5 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 35 mm m 90,000 96,00 8 640,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

spojovaného lisováním

13 K 733164107RT5 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 42 mm m 50,000 96,00 4 800,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

spojovaného lisováním

14 K 733164108RT5 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 54 mm m 60,000 96,00 5 760,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

spojovaného lisováním

15 K 733164109RT1 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 64 mm m 40,000 96,00 3 840,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

pájením na tvrdo, včetně závěsů a zednic. výpomocí

16 K 733164110RT1 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 76 mm m 60,000 96,00 5 760,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

pájením na tvrdo, včetně závěsů a zednic. výpomocí

17 K 196313534 Trubka měděná 15 x 1 mm, včetně fitinků m 1 230,000 447,36 550 252,80 RTS I / 2022

18 K 196313535 Trubka měděná 18 x 1 mm, včetně fitinků m 1 340,000 508,80 681 792,00 RTS I / 2022

19 K 196313536 Trubka měděná 22 x 1 mm, včetně fitinků m 65,000 567,36 36 878,40 RTS I / 2022

20 K 196313538 Trubka měděná  28 x 1,5 mm, včetně fitinků m 130,000 847,68 110 198,40 RTS I / 2022

21 K 196313539 Trubka měděná 35 x 1,5 mm, včetně fitinků m 90,000 1 104,00 99 360,00 RTS I / 2022

22 K 196313540 Trubka měděná  42 x 1,5 mm, včetně fitinků m 50,000 1 478,40 73 920,00 RTS I / 2022

23 K 196313541 Trubka měděná 54 x 2,0 mm, včetně fitinků m 60,000 2 352,00 141 120,00 RTS I / 2022

24 K 196313542 Trubka měděná 64 x 2 mm, včetně fitinků m 40,000 4 560,00 182 400,00 RTS I / 2022

25 K 196313543 Trubka měděná 76 x 2 mm, včetně fitinků m 60,000 6 489,60 389 376,00 RTS I / 2022

26 K 733167001R00 Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1 kus 318,000 118,08 37 549,44 RTS I / 2022

27 K 733190307R00 Tlaková zkouška Cu potrubí do D 64 m 3 065,000 25,92 79 444,80 RTS I / 2022

28 K 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 17,585 929,28 16 341,39 RTS I / 2022

D 734 Armatury 180 334,19
29 K 734233111R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z.  DN 15 kus 15,000 287,04 4 305,60 RTS I / 2022

D.1.4.3 - Vytápění

VZ Ovčárna pod Pradědem

03 - Profese
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 

dle potřebvy pro jímku

30 K 734233112R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z.  DN 25 kus 4,000 627,84 2 511,36 RTS I / 2022

31 K 734233114R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 kus 4,000 816,00 3 264,00 RTS I / 2022

32 K 734233117R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 65 kus 4,000 2 544,00 10 176,00 RTS I / 2022

33 K 734213112R00 Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15 kus 30,000 307,20 9 216,00 RTS I / 2022

34 K 734293312R00 Kohout kulový vypouštěcí,  M DN 15 kus 167,000 211,20 35 270,40 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

každé otopné těleso bude

35 K 734294217R00 Filtr,velikost oka 0,4mm,vnitřní závity  DN 65 kus 1,000 4 339,20 4 339,20 RTS I / 2022

36 K 734245127R00 Ventil zpětný,2xvnitřní závit  DN 65 kus 1,000 4 080,00 4 080,00 RTS I / 2022

37 K 734223821R00 Ventil vyvažov.vnitř.z.měř.vent.DN 15 kus 15,000 2 544,00 38 160,00 RTS I / 2022

38 K 734223823R00 Ventil vyvažov.vnitř.z.měř.vent. DN 25 kus 4,000 3 216,00 12 864,00 RTS I / 2022

39 K 734223824R00 Ventil vyvažov.vnitř.z.měř.vent DN 32 kus 4,000 4 051,20 16 204,80 RTS I / 2022

40 K 734223826R00 Ventil vyvažov.vnitř.z.měř.vent. DN 65 kus 1,000 12 038,40 12 038,40 RTS I / 2022

41 K 734421130R00 Tlakoměr deformační 0-0,8 MPa  D 160 kus 2,000 2 438,40 4 876,80 RTS I / 2022

42 K 734413125R00 Teploměr , D 63 / dl.jímky 150 mm kus 2,000 691,20 1 382,40 RTS I / 2022

43 K 734413135R00 dl.jímky 150 mm pro čidla kus 1,000 148,80 148,80 RTS I / 2022

44 K 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 202,000 46,08 9 308,16 RTS I / 2022

45 K 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 30,000 88,32 2 649,60 RTS I / 2022

46 K 734209115R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 8,000 120,96 967,68 RTS I / 2022

47 K 734209116R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 kus 8,000 142,08 1 136,64 RTS I / 2022

48 K 734209119R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 1/2 kus 7,000 240,00 1 680,00 RTS I / 2022

49 K 73422312DTs1
Mosazné šroubení přímé 6/4" a 2" s plochým 

těsněním, PN16
kus 5,000 1 008,00 5 040,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

včetně montáže

50 K 7342231DTs1 Nátrubek 1/2 kus 4,000 153,60 614,40 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

včetně montáže

51 K 998734103R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 0,134 745,92 99,95 RTS I / 2022

D 735 Otopná tělesa 2 009 869,90
52 K 735151661R00 Otopná tělesa panel. TYP11  600/ 500 kus 5,000 5 538,24 27 691,20 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

Radiátor je s prolisy a integrovaým termostatickým ventilem.

53 K 735151761R00 Otopná tělesa panel. TYP20  600/ 500 kus 6,000 5 986,56 35 919,36 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

Radiátor je s prolisy a integrovaým termostatickým ventilem.

54 K 735151762R00 Otopná tělesa panel. TYP20  600/ 600 kus 2,000 6 369,60 12 739,20 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

Radiátor je s prolisy a integrovaým termostatickým ventilem.

55 K 735151763R00 Otopná tělesa panel. TYP20 600/ 700 kus 2,000 6 744,00 13 488,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

Radiátor je s prolisy a integrovaým termostatickým ventilem.

56 K 735151764R00 Otopná tělesa panel. TYP20 600/ 800 kus 1,000 7 126,08 7 126,08 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

Radiátor je s prolisy a integrovaým termostatickým ventilem.

57 K 735151765R00 Otopná tělesa panel. TYP20 600/ 900 kus 2,000 7 511,04 15 022,08 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

Radiátor je s prolisy a integrovaým termostatickým ventilem.

58 K 735151765R00 Otopná tělesa panel. TYP20 600/ 900 kus 2,000 7 511,04 15 022,08 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

Radiátor je s prolisy a integrovaým termostatickým ventilem.

59 K 735151727R00 Otopná tělesa panel. TYP21  400/1100 kus 1,000 7 974,72 7 974,72 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

Radiátor je s prolisy a integrovaým termostatickým ventilem.

60 K 735151761R00.1 Otopná tělesa panel. TYP21  600/ 500 kus 8,000 6 848,64 54 789,12 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

Radiátor je s prolisy a integrovaým termostatickým ventilem.

61 K 735151762R00.1 Otopná tělesa panel. TYP21  600/ 600 kus 2,000 7 261,44 14 522,88 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

Radiátor je s prolisy a integrovaým termostatickým ventilem.

62 K 735151765R00.1 Otopná tělesa panel. TYP21  600/ 900 kus 2,000 8 508,48 17 016,96 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

Radiátor je s prolisy a integrovaým termostatickým ventilem.

63 K 735151772R00 Otopná tělesa panel. TYP21  600/2000 kus 1,000 11 706,24 11 706,24 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

Radiátor je s prolisy a integrovaým termostatickým ventilem.

64 K 735151861R00 Otopná tělesa panel. TYP22  600/ 500 kus 1,000 7 409,28 7 409,28 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

Radiátor je s prolisy a integrovaým termostatickým ventilem.

65 K 735151863R00 Otopná tělesa panel. TYP22  600/ 700 kus 1,000 8 422,08 8 422,08 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

Radiátor je s prolisy a integrovaým termostatickým ventilem.

66 K 735151864R00 Otopná tělesa panel. TYP22  600/ 800 kus 1,000 8 922,24 8 922,24 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

Radiátor je s prolisy a integrovaým termostatickým ventilem.

67 K 735151865R00 Otopná tělesa panel. TYP22  600/ 900 kus 9,000 9 428,16 84 853,44 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

Radiátor je s prolisy a integrovaým termostatickým ventilem.

68 K 735151866R00 Otopná tělesa panel. TYP22  600/1000 kus 8,000 9 931,20 79 449,60 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

Radiátor je s prolisy a integrovaým termostatickým ventilem.

69 K 735151867R00 Otopná tělesa panel. TYP22  600/1100 kus 20,000 10 433,28 208 665,60 RTS I / 2022
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P
Poznámka k položce: 

Radiátor je s prolisy a integrovaým termostatickým ventilem.

70 K 735151868R00 Otopná tělesa panel. TYP22  600/1200 kus 3,000 10 940,16 32 820,48 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

Radiátor je s prolisy a integrovaým termostatickým ventilem.

71 K 735151870R00 Otopná tělesa panel. TYP22  600/1600 kus 2,000 12 948,48 25 896,96 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

Radiátor je s prolisy a integrovaým termostatickým ventilem.

72 K 735151872R00 Otopná tělesa panel. TYP22  600/2000 kus 1,000 14 974,08 14 974,08 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

Radiátor je s prolisy a integrovaým termostatickým ventilem.

73 K 735151964R00 Otopná tělesa panel. TYP33  600/ 800 kus 3,000 12 508,80 37 526,40 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

Radiátor je s prolisy a integrovaým termostatickým ventilem.

74 K 735151965R00 Otopná tělesa panel. TYP33  600/ 900 kus 6,000 13 219,20 79 315,20 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

Radiátor je s prolisy a integrovaým termostatickým ventilem.

75 K 735151966R00 Otopná tělesa panel.TYP33  600/1000 kus 2,000 13 930,56 27 861,12 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

Radiátor je s prolisy a integrovaým termostatickým ventilem.

76 K 735151967R00 Otopná tělesa panel.TYP33  600/1100 kus 5,000 14 646,72 73 233,60 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

Radiátor je s prolisy a integrovaým termostatickým ventilem.

77 K 735151969R00 Otopná tělesa panel.TYP33  600/1400 kus 3,000 16 781,76 50 345,28 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

Radiátor je s prolisy a integrovaým termostatickým ventilem.

78 K 735151970R00 Otopná tělesa panel. TYP33  600/1600 kus 3,000 18 207,36 54 622,08 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

Radiátor je s prolisy a integrovaým termostatickým ventilem.

79 K 735151971R00 Otopná tělesa panel.TYP33  600/1800 kus 2,000 19 626,24 39 252,48 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

Radiátor je s prolisy a integrovaým termostatickým ventilem.

80 K 735151972R00 Otopná tělesa panel.TYP33  600/2000 kus 1,000 21 045,12 21 045,12 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

Radiátor je s prolisy a integrovaým termostatickým ventilem.

81 K 735151988R00 Otopná tělesa panel.TYP33  700/1200 kus 2,000 17 535,36 35 070,72 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

Radiátor je s prolisy a integrovaým termostatickým ventilem.

82 K 735151989R00 Otopná tělesa panel.TYP33  700/1600 kus 1,000 20 955,84 20 955,84 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

Radiátor je s prolisy a integrovaým termostatickým ventilem.

83 K 735151990R00 Otopná tělesa panel. TYP33  700/1600 kus 2,000 20 955,84 41 911,68 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

Radiátor je s prolisy a integrovaým termostatickým ventilem.

84 K 735151984R00 Otopná tělesa panel. TYP33  900/ 800 kus 1,000 16 542,72 16 542,72 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

Radiátor je s prolisy a integrovaým termostatickým ventilem.

85 K 735151466R00 Otopná těl.panel. TYP33  600/1000-pozink kus 1,000 42 187,20 42 187,20 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

Radiátor je s prolisy a integrovaým termostatickým ventilem.

86 K 735151363R00 Otopná těl.panel. TYP22  600/ 700-pozink kus 1,000 24 912,00 24 912,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

Radiátor je s prolisy a integrovaým termostatickým ventilem.

87 K 735151468R00 Otopná těl.panel. TYP33  600/1200-pozink kus 3,000 48 157,44 144 472,32 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

Radiátor je s prolisy a integrovaým termostatickým ventilem.

88 K 735151469R00 Otopná těl.panel. TYP33  600/1400-pozink kus 1,000 54 130,56 54 130,56 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

Radiátor je s prolisy a integrovaým termostatickým ventilem.

89 K 735151470R00 Otopná těl.panel. TYP33  600/1600-pozink kus 1,000 60 102,72 60 102,72 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

Radiátor je s prolisy a integrovaým termostatickým ventilem.

90 K 735151472R00 Otopná těl.panel. TYP33  600/2000-pozink kus 1,000 72 044,16 72 044,16 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

Radiátor je s prolisy a integrovaým termostatickým ventilem.

91 K 735159340R00 Montáž panelových těles kus 117,000 384,00 44 928,00 RTS I / 2022

92 K 734253117R00

Uzavíratelné šroubení, připojovací závit 3/4" 

Eurokonus (EK), k připojení na měděné  potrubí 

H.KUS rohový DN 15

kus 117,000 816,00 95 472,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

včetně montáže

93 K 734223123RDT1 TERMOSTATICKÁ HLAVICE KAPALINOVÁ M30x1,5 kus 117,000 403,20 47 174,40 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

včetně montáže

94 K
734223123RDT1.

1
Svěrné šroubení pro Cu trubku 15 x3/4" kus 234,000 110,40 25 833,60 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

včetně montáže

95 K 735171173R00
Těleso trub. koupelnové se středovým připojením 

500/1770, Q=453W
kus 42,000 3 120,00 131 040,00 RTS I / 2022

96 K 735179110R00 Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) kus 42,000 211,20 8 870,40 RTS I / 2022

97 K 734253117R00.1

Regulační a uzavíratelné šroubení, připojovací závit 

3/4" Eurokonus (EK), k připojení na měděné  potrubí 

H.KUS rohový DN 15

kus 42,000 268,80 11 289,60 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

včetně montáže

98 K 734223123RDT1 TERMOSTATICKÁ HLAVICE KAPALINOVÁ M30x1,5 kus 42,000 403,20 16 934,40 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

včetně montáže

99 K
734223123RDT1.

1
Svěrné šroubení pro Cu trubku 15 x3/4" kus 84,000 110,40 9 273,60 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

včetně montáže
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100 K 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 150,000 88,32 13 248,00 RTS I / 2022

101 K 998735103R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m t 7,004 834,24 5 843,02 RTS I / 2022

D 722 Teelné izolace 297 749,88

102 K 722182001RT1 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj m 2 765,000 24,00 66 360,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

samolepicí spoj nebo rychlouzávěr

103 K 722182004RT2 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj m 140,000 38,40 5 376,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

samolepicí spoj a příčné stažení páskou

104 K 722182006RT2 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 80,sam.spoj m 140,000 76,80 10 752,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

samolepicí spoj a příčné stažení páskou

105 K 283771008 Izolace potrubí 15x20 mm šedočerná m 1 230,000 53,76 66 124,80 RTS I / 2022

P

Poznámka k položce: 

trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu v základním provedení s 

podélným nářezem pro další dělení  Použití: - pro izolace již 

namontovaných potrubních rozvodů - izolace rozvodů studené vody (tl. 6, 

9 mm a více) - izolace rozvodů teplé užitkové vody (tl. 9, 13 mm a více) - 

izolace ústředního vytápění (tl. 13, 20, 25 mm) - termoakustická izolace 

sanitárních rozvodů

106 K 283771021 Izolace potrubí 18x20 mm šedočerná m 1 340,000 56,64 75 897,60 RTS I / 2022

P

Poznámka k položce: 

trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu v základním provedení s 

podélným nářezem pro další dělení  Použití: - pro izolace již 

namontovaných potrubních rozvodů - izolace rozvodů studené vody (tl. 6, 

9 mm a více) - izolace rozvodů teplé užitkové vody (tl. 9, 13 mm a více) - 

izolace ústředního vytápění (tl. 13, 20, 25 mm) - termoakustická izolace 

sanitárních rozvodů

107 K 283771033 Izotub ALS izolace s hliníkovou folií 22/ 30 mm - 1/2" m 65,000 98,88 6 427,20 RTS I / 2022

108 K 283771121 Izotub ALS izolace s hliníkovou folií 28/ 30 mm - 3/4" m 130,000 104,64 13 603,20 RTS I / 2022

109 K 283771142 Izotub ALS izolace s hliníkovou folií 35/ 40 mm - 1" m 90,000 164,16 14 774,40 RTS I / 2022

110 K 283771155 Izotub ALS izolace s hliníkovou folií 42/ 40 mm - 1 1/4" m 50,000 141,12 7 056,00 RTS I / 2022

111 K 283771155.1 Izotub ALS izolace s hliníkovou folií 54/ 40 mm m 60,000 155,52 9 331,20 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

ů

112 K 283771155.2 Izotub ALS izolace s hliníkovou folií 64/ 40 mm - 2" m 40,000 182,40 7 296,00 RTS I / 2022

113 K 283771155.3 Izotub ALS izolace s hliníkovou folií 76/ 50 mm - m 60,000 244,80 14 688,00 RTS I / 2022

114 K 998722101R00 Přesun hmot pro tepelné izolace, výšky do 24 m t 0,145 437,76 63,48 RTS I / 2022

D 723 Demontáže 127 680,00

115 K 723120804R00
Demontáž potrubí svařovaného do DN 25, vč likvidace 

a dopravy
m 2 635,000 28,80 75 888,00 RTS I / 2022

116 K 723120805R00
Demontáž potrubí svařovaného DN 25-50, vč likvidace 

a dopravy
m 330,000 59,52 19 641,60 RTS I / 2022

117 K 723120809R00
Demontáž potrubí svařovaného DN 50-80, vč likvidace 

a dopravy
m 100,000 72,00 7 200,00 RTS I / 2022

118 K 735151821R00
Demontáž otopných těles panelových těles, vč 

likvidace a dopravy
kus 118,000 144,00 16 992,00 RTS I / 2022

119 K 735179110R00A
Demontáž otopných těles koupelnových (žebříků), vč 

likvidace a dopravy
kus 42,000 115,20 4 838,40 RTS I / 2022

120 K 722220862R00
Demontáž armatur s dvěma závity, vč likvidace a 

dopravy
kus 65,000 48,00 3 120,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 

odhad

D 0 Ostatní 291 780,00
121 K 900      R03 HZS hod 175,000 300,00 52 500,00 R - položka

P

Poznámka k položce: 

stavební dělník v tarifní třídě 6 

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími 

sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané 

objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro 

získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních 

objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních 

ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez 

projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové 

dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v 

jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a 

potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, 

prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit 

položkami stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi 

zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS 

jde-li 

o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, 

pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových 

zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin 

všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku 

pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených 

ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební 

deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz stavebních strojů, 

d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin jednotlivých 

pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo 

méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

122 K VL01 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 19 200,00 19 200,00 R - položka

123 K VL07 napouštění a vypuštění systému upravenou vodou kpl 1,000 9 600,00 9 600,00 R - položka

124 K VL22 Náklady na zařízení staveniště kpl 1,000 9 600,00 9 600,00 R - položka

125 K VL29 Doprava materiálu na stavbu kpl 1,000 48 000,00 48 000,00 R - položka
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126 K VL26 Jádrový vrt do ŽB do šíře 400mm, do DN150mm soubor 90,000 1 152,00 103 680,00 R - položka

127 K 727212157R00
Požární páska rozměr 10 x 2 mm, 1 m, barva černá, 

samolepící
bm 200,000 150,00 30 000,00 R - položka

P
Poznámka k položce: 

vč. práce a označení

128 K VL02 Hydraulické vyvážení celé soustavy kpl 1,000 19 200,00 19 200,00 R - položka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 27753379

DIMENSE v.o.s. DIČ: CZ27753379

Zpracovatel: IČ: 25333046

STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 5 461 719,87

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 461 719,87 21,00% 1 146 961,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 608 681,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VZ Ovčárna pod Pradědem

03 - Profese

D.1.4.4 - Silnoproudé napájecí rozvody, bleskosvod

První KEY-STAV, a.s.

Viz PD D.1.4.4 Silnoproudé napájecí rozvody, bleskosvod; D.1.4.4.1-D.1.4.4.8
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 461 719,87

01 - Elektroinstalace 5 461 719,87

    01.1 - Dodávky rozvaděče 253 716,01

    01.2 - UPDF 384 227,23

    01.3 - Koncové prvky 205 331,96

    01.4 - Materiál 487 650,24

    01.5 - Dodávka světelných prvků 1 683 993,90

    01.6 - Montáž 1 759 240,40

      01.6.1 - Montáž rozvaděčů 37 888,50

      01.6.2 - Montáž koncových prvků 144 741,03

      01.6.3 - Montáž materiálu 1 194 365,93

      01.6.4 - Montáž osvětlení 382 244,94

    01.7 - Revize dle ČSN 18 270,00

    01.8 - Ostatní 11 310,00

    01.9 - VRN 657 980,13

VZ Ovčárna pod Pradědem

03 - Profese

D.1.4.4 - Silnoproudé napájecí rozvody, bleskosvod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 461 719,87

D 01 Elektroinstalace 5 461 719,87

D 01.1 Dodávky rozvaděče 253 716,01

1 K K001 Úprava Rozvaděč RH ks 1,000 15 741,62 15 741,62 R - položka

2 K K002 Rozvaděč RB… ks 38,000 2 552,67 97 001,35 R - položka

3 K K003 Rozvaděč RB311 ks 1,000 3 048,34 3 048,34 R - položka

4 K K004 Rozvaděč R-ADMIN ks 1,000 32 225,17 32 225,17 R - položka

5 K K005 Rozvaděč R-RECEPCE ks 1,000 37 852,71 37 852,71 R - položka

6 K K006 Rozvaděč RP1 ks 1,000 24 456,78 24 456,78 R - položka

7 K K007 Rozvaděč RP2 ks 1,000 20 520,05 20 520,05 R - položka

8 K K008 Rozvaděč RPO ks 1,000 22 869,99 22 869,99 R - položka

D 01.2 UPDF 384 227,23

9 K K009 UPDF 11KW/400V,230V (doba zálohování 45min) ks 1,000 384 227,23 384 227,23 R - položka

D 01.3 Koncové prvky 205 331,96

10 K K010 PD nástěné 230V ks 2,000 359,02 718,05 R - položka

11 K K011 PD Stropní 230V ks 22,000 635,00 13 969,90 R - položka

12 K K012 Spínač č.1 + kryt ks 228,000 112,37 25 620,18 R - položka

13 K K013 Spínač č.5 + kryt ks 3,000 148,40 445,21 R - položka

14 K K014 Spínač č.6 + kryt ks 8,000 117,47 939,74 R - položka

15 K K015 Spínač č.7 + kryt ks 1,000 156,13 156,13 R - položka

16 K K016 Tlačítkový spínač + kryt ks 45,000 120,43 5 419,53 R - položka

17 K K017 Zásuvka jednonás. ks 341,000 100,43 34 247,58 R - položka

18 K K018 Zásuvka jednonás.USB ks 97,000 1 040,89 100 966,73 R - položka

19 K K019 Rámeček ks 723,000 19,60 14 171,60 R - položka

20 K K020 Časový spínač ks 44,000 197,21 8 677,31 R - položka

D 01.4 Materiál 487 650,24

21 M M001
Ovladač CENTRAL STOP  pod průhledným krytem s 

aretací
ks 2,000 359,02 718,05 R - položka

22 M M002
Ovladač TOTAL STOP  pod průhledným krytem s 

aretací
ks 2,000 359,02 718,05 R - položka

23 M M003 Protipožární ucpávky m2 1,200 2 653,50 3 184,20 R - položka

24 M M004 Kabel P60-R B2CAS1D1A1 2x1,5 m 784,000 19,64 15 394,55 R - položka

25 M M005 Kabel  P60-R B2CAS1D1A1 3x1,5 m 630,000 23,07 14 535,61 R - položka

26 M M006 Kabel  P60-R B2CAS1D1A1 4x1,5 m 6,300 33,88 213,43 R - položka

27 M M007 Kabel  P60-R B2CAS1D1A1 5x1,5 m 54,000 35,41 1 912,09 R - položka

28 M M008 Kabel  P60-R B2CAS1D1A1 5x2,5 m 156,000 50,67 7 904,33 R - položka

29 M M009 Kabel  P90-R B2CAS1D1A1 5x6 m 42,000 153,35 6 440,91 R - položka

30 M M010 Kabel CYSY 2x1,5 m 371,000 11,86 4 399,36 R - položka

31 M M011 Kabel CYSY 2x2,5 m 468,000 18,44 8 627,72 R - položka

32 M M012 Kabel  CYSY 4x1 m 146,000 15,39 2 246,98 R - položka

33 M M013 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 3 667,000 13,36 49 002,85 R - položka

34 M M014 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 3 686,000 22,00 81 100,48 R - položka

35 M M015 Kabel CYKY-J 3x4 m 780,000 37,66 29 376,59 R - položka

36 M M016 Kabel CYKY-J 5x1,5 m 738,000 22,59 16 667,88 R - položka

37 M M017 Kabel CYKY-J 5x6 m 16,000 88,37 1 413,85 R - položka

38 M M018 Kabel CYKY-J 5x10 m 88,000 138,50 12 188,35 R - položka

39 M M019 Kabel CYKY-J 5x35 m 39,000 491,80 19 180,29 R - položka

40 M M020 Vodič CYA 4 m 648,000 10,70 6 934,25 R - položka

41 M M021 Vodič CYA 16 m 78,000 44,28 3 454,07 R - položka

42 M M022 Protipožární příchytky ks 675,000 9,40 6 342,30 R - položka

43 M M023 Hmoždinka HM 10 vč. Vrutu 6 ks 5 852,000 1,77 10 335,22 R - položka

44 M M024 Merkur2 50x50 ks 36,000 177,93 6 405,57 R - položka

45 M M025 Spojka SZM 1 ks 72,000 13,16 947,74 R - položka

46 M M026 Nosník NZM 300 ks 72,000 51,47 3 705,78 R - položka

D.1.4.4 - Silnoproudé napájecí rozvody, bleskosvod

VZ Ovčárna pod Pradědem

03 - Profese
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 M M027 Merkur2 200x100 ks 136,000 427,67 58 163,75 R - položka

48 M M025 Spojka SZM 1 ks 272,000 19,75 5 371,73 R - položka

49 M M026 Nosník NZM 300 ks 272,000 96,14 26 151,09 R - položka

50 M M028 Merkur2 300x100 ks 8,000 600,81 4 806,51 R - položka

51 M M025 Spojka SZM 1 ks 16,000 19,75 315,98 R - položka

52 M M026 Nosník NZM 300 ks 16,000 129,26 2 068,09 R - položka

53 M M029 Příchytka kabelů - v roštech a žlabech ks 1 092,000 9,40 10 260,43 R - položka

54 M M030 Trubka ohebná monoflex 1423/1 m 2 121,000 6,70 14 208,58 R - položka

55 M M031 Trubka ohebná monoflex 1436/1 m 2 276,000 18,77 42 711,19 R - položka

56 M M032 Krabice universální KU68-1901 (spojitelná) ks 496,000 6,07 3 012,01 R - položka

57 M M033 Krabice OBO 11 ks 16,000 35,31 565,01 R - položka

58 M M034 Krabice KPR 68 ks 45,000 23,89 1 075,06 R - položka

59 M M035 Svorka zemnící ZSA 16 ks 2,000 12,82 25,65 R - položka

60 M M036 Páska uzemňovací měděná ZS 16, 10 m ks 2,000 221,64 443,28 R - položka

61 M M037 Svorka zemnící ZS 4 ks 45,000 18,51 833,11 R - položka

62 M M038 Svorka krabicová 273-105 5x2,5 ks 1 026,000 4,06 4 168,54 R - položka

63 M M039 W PASEK GT-200 ICB  3.6x203 černá 100ks balení ks 48,000 0,58 27,98 R - položka

64 M M040 Přepojovací krabice ks 1,000 91,75 91,75 R - položka

D 01.5 Dodávka světelných prvků 1 683 993,90

65 K K021

A) sv. přisazené LED 18W, teplota chromatičnosti 

3000K, světelný tok 2420lm, 230V, průměr 440mm, 

v=80mm, opálový kryt, barva bílá, stmívatelné 

tlačítkem, přívod 5Cx1,5mm

ks 75,000 6 168,86 462 664,26 R - položka

66 K K022

B) sv. nástěnné LED 2,5W, teplota chromatičnosti 

3000K, světelný tok 220lm, úhel vyzařování 32°, 230V, 

CRI 90, barva černá, bez vypínače, tělo svítidla 

hliníkové

ks 95,000 2 899,74 275 475,76 R - položka

67 K K023

C) sv. stojací lampa LED E27, teplota chromatičnosti 

3000K, 230V, průměr základny 280mm, výška 

1332mm, barva černá, výpínač na přívodním kobelu

ks 37,000 3 685,18 136 351,69 R - položka

68 K K024
C.p) stínítko textilní bílé, průměr 420mm, výška 

310mm
ks 37,000 1 307,64 48 382,86 R - položka

69 K K025 C.z) Zdroj LED ks 37,000 141,17 5 223,15 R - položka

70 K K026

D) sv. vestavné do SDK LED 10W, teplota 

chromatičnosti 3000K, světelný tok 1150lm,  230V, 

průměr svítidla 170mm, hloubka 23mm, barva bílá, 

opálový difuzor, tělo svítidla hliníkové

ks 38,000 403,33 15 326,62 R - položka

71 K K027

D1) sv. vestavné do SDK LED 15,5W, teplota 

chromatičnosti 3000K, světelný tok 1510lm,  230V, 

průměr svítidla 225mm, hloubka 23mm, barva bílá, 

opálový difuzor, tělo svítidla hliníkové

ks 61,000 523,27 31 919,48 R - položka

72 K K028

D2) sv. přisazené LED 22W, teplota chromatičnosti 

3000K, světelný tok 2700lm,  230V, průměr svítidla 

300mm, výška 35mm, barva bílá, opálový difuzor, tělo 

svítidla hliníkové

ks 9,000 1 102,79 9 925,15 R - položka

73 K K029

D3) sv. přisazené LED 29W, teplota chromatičnosti 

3000K, světelný tok 3350lm,  230V, průměr svítidla 

400mm, výška 35mm, barva bílá, opálový difuzor, tělo 

svítidla hliníkové

ks 4,000 1 792,70 7 170,82 R - položka

74 K K030

E) sv. nástěnné LED 17W, teplota chromatičnosti 

3000K, světelný tok 1390lm, 230V, CRI>90, IP44, 

délka svítidla 580mm, opálový difuzor, tělo svítidla 

hliníkové, barva bílá

ks 39,000 3 720,21 145 088,07 R - položka

75 K K031

F) sv. vestavné do SDK LED 15,5W, teplota 

chromatičnosti 3000K, CRI>90, světelný tok 2275lm, 

230V, IP43, barva bílá, kónický tvar, průměr svítidla 

260mm, hloubka 73mm, opálový difuzor, tělo svítidla 

hliníkové

ks 32,000 3 343,41 106 989,12 R - položka

76 K K032

F1) sv. vestavné do SDK LED 22W, teplota 

chromatičnosti 3000K, CRI>90, světelný tok 3025lm, 

230V, IP43, barva bílá, kónický tvar, průměr svítidla 

260mm, hloubka 73mm, opálový difuzor, tělo svítidla 

hliníkové

ks 2,000 3 500,50 7 000,99 R - položka

77 K K033

G) sv. nástěnné LED 38W, teplota chromatičnosti 

3000K, CRI>90, světelný tok 4650lm, 230V, svícení 

přímo/nepřímé, délka svítidla 620mm, h=32mm  barva 

svítidla - dle výběru, tělo svítidla hliníkové

ks 4,000 7 836,32 31 345,26 R - položka

78 K K034

H) sv. přisazené LED 30,5W, teplota chromatičnosti 

3000K, CRI>90, světelný tok 1920lm, 230V, nepřímé 

svícení, průměr svítidla 503mm, výška 130mm, barva 

vnitřní i vnější části - dle výběru, tělo svítidla hliníkové

ks 15,000 6 154,00 92 309,96 R - položka

79 K K035

I) sv. vestavné LED 7W, teplota chromatičnosti 3000K, 

CRI>90, světelný tok 940lm, 230V, úhel vyzařování 

33°, průměr svítidla 69mm, barevné provedení - dle 

výběru

ks 8,000 1 326,75 10 614,00 R - položka

80 K K036 LED) AL profil 20x9mm, cena za m ks 172,000 180,44 31 035,34 R - položka

81 K K037 LED.p) stmívač ks 1,000 987,10 987,10 R - položka

82 K K038 LED.p) kryt polokruhový matný 110°, cena za m ks 172,000 152,84 26 288,76 R - položka

83 K K039 LED.p) zesilovač 24A, 150x33x54mm ks 4,000 1 220,61 4 882,44 R - položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

84 K K040 LED.p) trafo 3000VA 24V ks 1,000 23 036,63 23 036,63 R - položka

85 K K041
LED.z) LED pás 14W/m 3K 24V, trafo externě 

stmívatelné tlačítkem
ks 172,000 413,95 71 198,71 R - položka

86 K K042
N) sv. přisazené/nástěnné/vestavné nouzové LED 

2,4W 150cd/m2, CBS, vč piktogramů, viditelnost 25m
ks 13,000 1 241,84 16 143,89 R - položka

87 K K043 N.p) příslušenství pro vestavbu ks 13,000 248,37 3 228,78 R - položka

88 K K044
N1) sv. vestavné protipanické LED 5,5W, světelný tok 

297lm, CBS, koridor
ks 17,000 1 847,90 31 414,26 R - položka

89 K K045
N2) sv. vestavné protipanické LED 5,5W, světelný tok 

338lm, CBS, open space
ks 9,000 1 557,07 14 013,66 R - položka

90 K K046
N3) sv.přisazené protipanické LED 6,4W, světelný tok 

524lm, CBS, open space
ks 2,000 2 538,87 5 077,74 R - položka

91 K K047
V) velkoformátová fólie 7m2, plošně podsvětlena , 

stmívatelné, trafo externě
ks 1,000 40 609,16 40 609,16 R - položka

92 K K048 V.p) zesilovač 24A, 150x33x54mm ks 1,000 22 289,40 22 289,40 R - položka

93 K K049 V.p) stmívač ks 1,000 987,10 987,10 R - položka

94 K K050 V.p) LED podsvětlení plošné ks 1,000 1 220,61 1 220,61 R - položka

95 K K051 V.p) trafo 320VA 24V ks 1,000 3 462,29 3 462,29 R - položka

96 K K052 X) sv. závěsné LED 15W/3K IP50, r=650x105x87mm ks 1,000 1 794,83 1 794,83 R - položka

97 K K053 X.p) baldachyn hranatý ks 1,000 255,80 255,80 R - položka

98 K K054 X.p) závěs ks 1,000 280,21 280,21 R - položka

D 01.6 Montáž 1 759 240,40

D 01.6.1 Montáž rozvaděčů 37 888,50

99 K K055 Úprava Rozvaděč R5 ks 1,000 1 392,00 1 392,00 R - položka

100 K K056 Úprava Rozvaděč RH ks 1,000 1 740,00 1 740,00 R - položka

101 K K057 Rozvaděč RB… ks 38,000 522,00 19 836,00 R - položka

102 K K058 Rozvaděč RB311 ks 1,000 565,50 565,50 R - položka

103 K K059 Rozvaděč R-ADMIN ks 1,000 3 480,00 3 480,00 R - položka

104 K K060 Rozvaděč R-RECEPCE ks 1,000 3 915,00 3 915,00 R - položka

105 K K061 Rozvaděč RP1 ks 1,000 2 610,00 2 610,00 R - položka

106 K K062 Rozvaděč RP2 ks 1,000 2 175,00 2 175,00 R - položka

107 K K063 Rozvaděč RPO ks 1,000 2 175,00 2 175,00 R - položka

D 01.6.2 Montáž koncových prvků 144 741,03

108 K K064 PD nástěné 230V ks 2,000 150,51 301,02 R - položka

109 K K065 PD Stropní 230V ks 22,000 150,51 3 311,22 R - položka

110 K K066 Spínač č.1 + kryt ks 228,000 150,51 34 316,28 R - položka

111 K K067 Spínač č.5 + kryt ks 3,000 150,51 451,53 R - položka

112 K K068 Spínač č.6 + kryt ks 8,000 150,51 1 204,08 R - položka

113 K K069 Spínač č.7 + kryt ks 1,000 150,51 150,51 R - položka

114 K K070 Tlačítkový spínač  + kryt ks 45,000 150,51 6 772,95 R - položka

115 K K071 Zásuvka jednonás. ks 341,000 186,18 63 487,38 R - položka

116 K K072 Zásuvka jednonás. USB ks 97,000 186,18 18 059,46 R - položka

117 K K073 Rámeček ks 723,000 13,92 10 064,16 R - položka

118 K K074 Časový spínač ks 44,000 150,51 6 622,44 R - položka

D 01.6.3 Montáž materiálu 1 194 365,93

119 K K075
Ovladač CENTRAL STOP  pod průhledným krytem s 

aretací
ks 2,000 150,51 301,02 R - položka

120 K K076
Ovladač TOTAL STOP  pod průhledným krytem s 

aretací
ks 2,000 150,51 301,02 R - položka

121 K K077 Protipožární ucpávky m2 1,200 2 208,93 2 650,72 R - položka

122 K K078 Kabel  P60-R B2CAS1D1A1 2x1,5 m 784,000 45,24 35 468,16 R - položka

123 K K079 Kabel  P60-R B2CAS1D1A1 3x1,5 m 630,000 45,24 28 501,20 R - položka

124 K K080 Kabel  P60-R B2CAS1D1A1 4x1,5 m 6,300 45,24 285,01 R - položka

125 K K081 Kabel  P60-R B2CAS1D1A1 5x1,5 m 54,000 45,24 2 442,96 R - položka

126 K K082 Kabel  P60-R B2CAS1D1A1 5x2,5 m 156,000 45,24 7 057,44 R - položka

127 K K083 Kabel  P90-R B2CAS1D1A1 5x6 m 42,000 45,24 1 900,08 R - položka

128 K K084 Kabel CYSY 2x1,5 m 371,000 45,24 16 784,04 R - položka

129 K K085 Kabel CYSY 2x2,5 m 468,000 45,24 21 172,32 R - položka

130 K K086 Kabel  CYSY 4x1 m 146,000 45,24 6 605,04 R - položka

131 K K087 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 3 667,000 45,24 165 895,08 R - položka

132 K K088 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 3 686,000 45,24 166 754,64 R - položka

133 K K089 Kabel CYKY-J 3x4 m 780,000 45,24 35 287,20 R - položka

134 K K090 Kabel CYKY-J 5x1,5 m 738,000 45,24 33 387,12 R - položka

135 K K091 Kabel CYKY-J 5x6 m 16,000 45,24 723,84 R - položka

136 K K092 Kabel CYKY-J 5x10 m 88,000 55,68 4 899,84 R - položka

137 K K093 Kabel CYKY-J 5x35 m 39,000 45,24 1 764,36 R - položka

138 K K094 Vodič CYA 4 m 648,000 45,24 29 315,52 R - položka

139 K K095 Vodič CYA 16 m 78,000 55,68 4 343,04 R - položka

140 K K096 Protipožární příchytky ks 675,000 13,05 8 808,75 R - položka
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141 K K097 Hmoždinka HM 10 vč. Vrutu 6 ks 5 852,000 8,70 50 912,40 R - položka

142 K K098 Merkur2 50x50 ks 36,000 175,74 6 326,64 R - položka

143 K K099 Spojka SZM 1 ks 72,000 85,26 6 138,72 R - položka

144 K K100 Nosník NZM 300 ks 72,000 43,50 3 132,00 R - položka

145 K K101 Merkur2 200x100 ks 136,000 175,74 23 900,64 R - položka

146 K K099 Spojka SZM 1 ks 272,000 85,26 23 190,72 R - položka

147 K K100 Nosník NZM 300 ks 272,000 43,50 11 832,00 R - položka

148 K K102 Merkur2 300x100 ks 8,000 175,74 1 405,92 R - položka

149 K K099 Spojka SZM 1 ks 16,000 85,26 1 364,16 R - položka

150 K K100 Nosník NZM 300 ks 16,000 43,50 696,00 R - položka

151 K K103 Příchytka kabelů - v roštech a žlabech ks 1 092,000 13,05 14 250,60 R - položka

152 K K104 Trubka ohebná monoflex 1423/1 m 2 121,000 75,69 160 538,49 R - položka

153 K K105 Trubka ohebná monoflex 1436/1 m 2 276,000 75,69 172 270,44 R - položka

154 K K106 Krabice universální KU68-1901 (spojitelná) ks 496,000 85,26 42 288,96 R - položka

155 K K107 Krabice OBO 11 ks 16,000 85,26 1 364,16 R - položka

156 K K108 Krabice KPR 68 ks 45,000 85,26 3 836,70 R - položka

157 K K109 Svorka zemnící ZSA 16 ks 2,000 85,26 170,52 R - položka

158 K K110 Páska uzemňovací měděná ZS 16, 10 m ks 2,000 85,26 170,52 R - položka

159 K K111 Svorka zemnící ZS 4 ks 45,000 85,26 3 836,70 R - položka

160 K K112 Svorka krabicová 273-105 5x2,5 ks 1 026,000 85,26 87 476,76 R - položka

161 K K113 W PASEK GT-200 ICB  3.6x203 černá 100ks balení ks 48,000 85,26 4 092,48 R - položka

162 K K114 Přepojovací krabice ks 1,000 522,00 522,00 R - položka

D 01.6.4 Montáž osvětlení 382 244,94

163 K K115

A) sv. přisazené LED 18W, teplota chromatičnosti 

3000K, světelný tok 2420lm, 230V, průměr 440mm, 

v=80mm, opálový kryt, barva bílá, stmívatelné 

tlačítkem, přívod 5Cx1,5mm

ks 75,000 602,91 45 218,25 R - položka

164 K K116

B) sv. nástěnné LED 2,5W, teplota chromatičnosti 

3000K, světelný tok 220lm, úhel vyzařování 32°, 230V, 

CRI 90, barva černá, bez vypínače, tělo svítidla 

hliníkové

ks 95,000 602,91 57 276,45 R - položka

165 K K117

C) sv. stojací lampa LED E27, teplota chromatičnosti 

3000K, 230V, průměr základny 280mm, výška 

1332mm, barva černá, výpínač na přívodním kobelu

ks 37,000 602,91 22 307,67 R - položka

166 K K118

D) sv. vestavné do SDK LED 10W, teplota 

chromatičnosti 3000K, světelný tok 1150lm,  230V, 

průměr svítidla 170mm, hloubka 23mm, barva bílá, 

opálový difuzor, tělo svítidla hliníkové

ks 38,000 602,91 22 910,58 R - položka

167 K K119

D1) sv. vestavné do SDK LED 15,5W, teplota 

chromatičnosti 3000K, světelný tok 1510lm,  230V, 

průměr svítidla 225mm, hloubka 23mm, barva bílá, 

opálový difuzor, tělo svítidla hliníkové

ks 61,000 602,91 36 777,51 R - položka

168 K K120

D2) sv. přisazené LED 22W, teplota chromatičnosti 

3000K, světelný tok 2700lm,  230V, průměr svítidla 

300mm, výška 35mm, barva bílá, opálový difuzor, tělo 

svítidla hliníkové

ks 9,000 602,91 5 426,19 R - položka

169 K K121

D3) sv. přisazené LED 29W, teplota chromatičnosti 

3000K, světelný tok 3350lm,  230V, průměr svítidla 

400mm, výška 35mm, barva bílá, opálový difuzor, tělo 

svítidla hliníkové

ks 4,000 602,91 2 411,64 R - položka

170 K K122

E) sv. nástěnné LED 17W, teplota chromatičnosti 

3000K, světelný tok 1390lm, 230V, CRI>90, IP44, 

délka svítidla 580mm, opálový difuzor, tělo svítidla 

hliníkové, barva bílá

ks 39,000 602,91 23 513,49 R - položka

171 K K123

F) sv. vestavné do SDK LED 15,5W, teplota 

chromatičnosti 3000K, CRI>90, světelný tok 2275lm, 

230V, IP43, barva bílá, kónický tvar, průměr svítidla 

260mm, hloubka 73mm, opálový difuzor, tělo svítidla 

hliníkové

ks 32,000 602,91 19 293,12 R - položka

172 K K124

F1) sv. vestavné do SDK LED 22W, teplota 

chromatičnosti 3000K, CRI>90, světelný tok 3025lm, 

230V, IP43, barva bílá, kónický tvar, průměr svítidla 

260mm, hloubka 73mm, opálový difuzor, tělo svítidla 

hliníkové

ks 2,000 602,91 1 205,82 R - položka

173 K K125

G) sv. nástěnné LED 38W, teplota chromatičnosti 

3000K, CRI>90, světelný tok 4650lm, 230V, svícení 

přímo/nepřímé, délka svítidla 620mm, h=32mm  barva 

svítidla - dle výběru, tělo svítidla hliníkové

ks 4,000 602,91 2 411,64 R - položka

174 K K126

H) sv. přisazené LED 30,5W, teplota chromatičnosti 

3000K, CRI>90, světelný tok 1920lm, 230V, nepřímé 

svícení, průměr svítidla 503mm, výška 130mm, barva 

vnitřní i vnější části - dle výběru, tělo svítidla hliníkové

ks 15,000 602,91 9 043,65 R - položka

175 K K127

I) sv. vestavné LED 7W, teplota chromatičnosti 3000K, 

CRI>90, světelný tok 940lm, 230V, úhel vyzařování 

33°, průměr svítidla 69mm, barevné provedení - dle 

výběru

ks 8,000 602,91 4 823,28 R - položka

176 K K128 LED) Montáž osvětlení LED ramp ks 172,000 602,91 103 700,52 R - položka

177 K K129
N) sv. přisazené/nástěnné/vestavné nouzové LED 

2,4W 150cd/m2, CBS, vč piktogramů, viditelnost 25m
ks 13,000 602,91 7 837,83 R - položka
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178 K K130
N1) sv. vestavné protipanické LED 5,5W, světelný tok 

297lm, CBS, koridor
ks 17,000 602,91 10 249,47 R - položka

179 K K131
N2) sv. vestavné protipanické LED 5,5W, světelný tok 

338lm, CBS, open space
ks 9,000 602,91 5 426,19 R - položka

180 K K132
N3) sv.přisazené protipanické LED 6,4W, světelný tok 

524lm, CBS, open space
ks 2,000 602,91 1 205,82 R - položka

181 K K133
V) velkoformátová fólie 7m2, plošně podsvětlena , 

stmívatelné, trafo externě
ks 1,000 602,91 602,91 R - položka

182 K K134 X) sv. závěsné LED 15W/3K IP50, r=650x105x87mm ks 1,000 602,91 602,91 R - položka

D 01.7 Revize dle ČSN 18 270,00

183 K K135
Revizní práce, měření, vypracování revizní zprávy dle 

ČSN
h 28,000 652,50 18 270,00 R - položka

D 01.8 Ostatní 11 310,00

184 K K136 Projekt skutečného provední díla kpl 1,000 4 350,00 4 350,00 R - položka

185 K K137 Dokladová část a zkoušky kpl 1,000 5 220,00 5 220,00 R - položka

186 K K138 Zaškolení obsluhy kpl 1,000 1 740,00 1 740,00 R - položka

D 01.9 VRN 657 980,13

187 K K139 Koordinace s ostatními profesemi h 80,000 130,50 10 440,00 R - položka

188 K K140 Orientační měření intezity osvětlení kpl 1,000 7 830,00 7 830,00 R - položka

189 K K141 Demontáže h 320,000 348,00 111 360,00 R - položka

190 K K142 Přepojení rozvodů NN h 64,000 391,50 25 056,00 R - položka

191 K K143
Vedlejší realizační náklady ( doprava, ubytování, 

drobný instalační materiál)
kpl 1,000 503 294,13 503 294,13 R - položka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 27753379

DIMENSE v.o.s. DIČ: CZ27753379

Zpracovatel: IČ: 25333046

STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 1 647 424,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 647 424,24 21,00% 345 959,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 993 383,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Viz PD D.1.4.5.1 EPS.

VZ Ovčárna pod Pradědem

D.1.4.5 - Slaboproudé systémy

03 - Profese

D.1.4.5.1 - EPS

První KEY-STAV, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 647 424,24

01 - EPS 1 647 424,24

    01.1 - Dodávky 508 895,47

    01.2 - Materiál 231 579,50

    01.3 - Montážní práce 635 637,40

    01.4 - Revize dle ČSN 38 400,00

    01.5 - Ostatní 74 000,00

    01.6 - Měření, programování, nastavení a oživení 44 720,00

    01.7 - VRN 114 191,87

VZ Ovčárna pod Pradědem

D.1.4.5 - Slaboproudé systémy

03 - Profese

D.1.4.5.1 - EPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 647 424,24

D 01 EPS 1 647 424,24

D 01.1 Dodávky 508 895,47

1 K K145 Akumulátor 12 V DC / 24 Ah ks 2,000 2 055,53 4 111,06 R - položka

2 K K146 Ústředna EPS IQ8control M VdS G 299044 ks 1,000 33 721,82 33 721,82 R - položka

3 K K147 Čelní ovl. panel IQ8Control C/M, CZ ks 1,000 11 133,81 11 133,81 R - položka

4 K K148 Periferní modul PZ, OPPO a 1 MM pozice ks 1,000 4 862,55 4 862,55 R - položka

5 K K149 Modul se třemi pozicemi pro mikromoduly ks 1,000 5 765,93 5 765,93 R - položka

6 K K150 Mikromodul sběrnice esserbus® (8 bit) ks 4,000 5 305,20 21 220,80 R - položka

7 K K151 Mikromodul essernet 62,5 kB ks 2,000 10 843,06 21 686,12 R - položka

8 K K152 SEI2 sériové essernet rozhraní obousměr. ks 1,000 13 866,07 13 866,07 R - položka

9 K K153 M4-RS232-iso Interface module ks 1,000 5 569,77 5 569,77 R - položka

10 K K154 Mikromodul essernet 62,5 kBd ks 1,000 10 176,04 10 176,04 R - položka

11 K K155 TCP/IP převodník ethernet-RS232/RS485 ks 1,000 11 031,54 11 031,54 R - položka

12 K K156 Opticko-kouřový hlásič IQ8Quad ks 153,000 1 645,33 251 735,49 R - položka

13 K K157 Termodiferenciální hlásič IQ8Quad ks 6,000 1 751,83 10 510,98 R - položka

14 K K158 Patice pro hlásiče IQ8Quad ks 159,000 169,88 27 010,92 R - položka

15 K K159 Držák popisných štítků, bal.10 ks bal 16,000 274,35 4 389,60 R - položka

16 K K160 Elektronika tlačítka IQ8 s oddělovačem ks 16,000 1 823,14 29 170,24 R - položka

17 K K161 Skříň tlačítkového hlásiče IQ8 červená ks 16,000 306,01 4 896,16 R - položka

18 K K162 Esserbus® koppler Alarmový (4/2) ks 4,000 4 020,89 16 083,56 R - položka

19 K K163 Esserbus® koppler 12 relé ks 1,000 6 037,64 6 037,64 R - položka

20 K K164 Skříň pro bus-koppler aP na omítku ks 5,000 352,90 1 764,50 R - položka

21 K K165 Externí síťový zdroj 24VDC/4,4A 17Ah EN 54-4 ks 1,000 6 447,41 6 447,41 R - položka

22 K K166 Akumulátor 12 V DC / 17 Ah ks 2,000 1 451,73 2 903,46 R - položka

23 K K167 Tlačítko spuštění čerpadel ks 4,000 1 200,00 4 800,00 R - položka

D 01.2 Materiál 231 579,50

24 M M041
Kabel sdělovací  J-Y/ST/Y 2X2X0,8 PVC PLÁŠŤ 

ČERVENÝ
m 3 250,000 14,50 47 125,00 R - položka

25 M M042
Kabel sdělovací  PRAFLAGUARD F 1 X 2 X 0,8 P90- 

R
m 0,000 33,35 0,00 R - položka

26 M M043
Kabel sdělovací  PRAFLAGUARD F 2 X 2 X 0,8 P90- 

R
m 530,000 33,35 17 675,50 R - položka

27 M M044
Kabel sdělovací  PRAFLAGUARD F 5 X 2 X 0,8 P90- 

R
m 0,000 105,00 0,00 R - položka

28 M M045
KOPOS TRUBKA PEVNÁ BEZHALOG 1516EHF KA 

320N 16/13,7MM 3M ŠEDÁ vč. spojek a kolen
m 490,000 49,30 24 157,00 R - položka

29 M M046
KOPOS PŘÍCHYTKA 5316EHF KB PRO TR PLAST 

SV ŠEDÁ
ks 6 500,000 7,25 47 125,00 R - položka

30 M M047
KOPOS TRUBKA OHEBNÁ 1432 K10 MONOFLEX 

320N 32/24,3MM 10M SV ŠEDÁ
m 350,000 18,85 6 597,50 R - položka

31 M M048 HL PŘÍCHYTKA HL P1 + kotva s PO ks 1 590,000 13,05 20 749,50 R - položka

32 M M049 Protipožární přepážka m2 3,800 8 700,00 33 060,00 R - položka

33 M M050 Drobný a podružný instalační materiál kpl 1,000 21 750,00 21 750,00 R - položka

34 M M051 Lišta LV 20/20 m 400,000 33,35 13 340,00 R - položka

D 01.3 Montážní práce 635 637,40

35 K K168 Akumulátor 12 V DC / 24 Ah ks 2,000 730,80 1 461,60 R - položka

36 K K169 Ústředna EPS IQ8control M VdS G 299044 ks 1,000 13 920,00 13 920,00 R - položka

37 K K170 Čelní ovl. panel IQ8Control C/M, CZ ks 1,000 1 450,00 1 450,00 R - položka

38 K K171 Periferní modul PZ, OPPO a 1 MM pozice ks 1,000 725,00 725,00 R - položka

39 K K172 Modul se třemi pozicemi pro mikromoduly ks 1,000 725,00 725,00 R - položka

40 K K173 Mikromodul sběrnice esserbus® (8 bit) ks 4,000 725,00 2 900,00 R - položka

41 K K174 Mikromodul essernet 62,5 kB ks 2,000 725,00 1 450,00 R - položka

42 K K175 SEI2 sériové essernet rozhraní obousměr. ks 1,000 725,00 725,00 R - položka

43 K K176 M4-RS232-iso Interface module ks 1,000 725,00 725,00 R - položka

VZ Ovčárna pod Pradědem

D.1.4.5 - Slaboproudé systémy

03 - Profese

D.1.4.5.1 - EPS
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44 K K177 Mikromodul essernet 62,5 kBd ks 1,000 725,00 725,00 R - položka

45 K K178 TCP/IP převodník ethernet-RS232/RS485 ks 1,000 725,00 725,00 R - položka

46 K K179 Opticko-kouřový hlásič IQ8Quad ks 153,000 348,00 53 244,00 R - položka

47 K K180 Termodiferenciální hlásič IQ8Quad ks 6,000 348,00 2 088,00 R - položka

48 K K181 Patice pro hlásiče IQ8Quad ks 159,000 174,00 27 666,00 R - položka

49 K K182 Držák popisných štítků, bal.10 ks bal 16,000 130,50 2 088,00 R - položka

50 K K183 Elektronika tlačítka IQ8 s oddělovačem ks 16,000 319,00 5 104,00 R - položka

51 K K184 Skříň tlačítkového hlásiče IQ8 červená ks 16,000 319,00 5 104,00 R - položka

52 K K185 Esserbus® koppler Alarmový (4/2) ks 4,000 1 247,00 4 988,00 R - položka

53 K K186 Esserbus® koppler 12 relé ks 1,000 1 000,50 1 000,50 R - položka

54 K K187 Skříň pro bus-koppler aP na omítku ks 5,000 565,50 2 827,50 R - položka

55 K K188 Externí síťový zdroj 24VDC/4,4A 17Ah EN 54-4 ks 1,000 730,80 730,80 R - položka

56 K K189 Akumulátor 12 V DC / 17 Ah ks 2,000 232,00 464,00 R - položka

57 K K190
Kabel sdělovací  J-Y/ST/Y 2X2X0,8 PVC PLÁŠŤ 

ČERVENÝ
m 3 250,000 31,90 103 675,00 R - položka

58 K K191
Kabel sdělovací  PRAFLAGUARD F 1 X 2 X 0,8 P90- 

R
m 0,000 31,90 0,00 R - položka

59 K K192
Kabel sdělovací  PRAFLAGUARD F 2 X 2 X 0,8 P90- 

R
m 530,000 31,90 16 907,00 R - položka

60 K K193
Kabel sdělovací  PRAFLAGUARD F 5 X 2 X 0,8 P90- 

R
m 0,000 75,00 0,00 R - položka

61 K K194
KOPOS TRUBKA PEVNÁ BEZHALOG 1516EHF KA 

320N 16/13,7MM 3M ŠEDÁ vč. spojek a kolen
m 490,000 69,60 34 104,00 R - položka

62 K K195
KOPOS PŘÍCHYTKA 5316EHF KB PRO TR PLAST 

SV ŠEDÁ
ks 6 500,000 8,70 56 550,00 R - položka

63 K K196
KOPOS TRUBKA OHEBNÁ 1432 K10 MONOFLEX 

320N 32/24,3MM 10M SV ŠEDÁ
m 350,000 69,60 24 360,00 R - položka

64 K K197 HL PŘÍCHYTKA HL P1 + kotva s PO ks 1 590,000 8,70 13 833,00 R - položka

65 K K198 Protipožární přepážka m2 3,800 10 440,00 39 672,00 R - položka

66 K K199 Drobný a podružný instalační materiál kpl 1,000 21 750,00 21 750,00 R - položka

67 K K200 Lišta LV 20/20 m 400,000 33,35 13 340,00 R - položka

68 K K201 Prostup stěnou do h=200mm, pr. do 20mm ks 220,000 94,25 20 735,00 R - položka

69 K K202
Jádrové vrtání stropní konstrukce pr. 100mm, délka 

1000mm
ks 12,000 2 697,00 32 364,00 R - položka

70 K K203 Zpřístupnění tras h 96,000 725,00 69 600,00 R - položka

71 K K204 Vyhledání stávajích rozvodů h 24,000 725,00 17 400,00 R - položka

72 K K205 Vysek.rýh do stropu a stěn h=20mm,š=20mm m 160,000 112,00 17 920,00 R - položka

73 K K206 Tlačítko spuštění čerpadel ks 4,000 319,00 1 276,00 R - položka

74 K K207 Připojení kabelu J-Y(st)Y do 3x2 ks 350,000 52,20 18 270,00 R - položka

75 K K208 Instalace štítku na hlásič EPS ks 175,000 17,40 3 045,00 R - položka

D 01.4 Revize dle ČSN 38 400,00

76 K K209
Funkční zkouška a kontrola provozuschopnosti, 

protokol zkoušce EPS systému
h 48,000 800,00 38 400,00 R - položka

D 01.5 Ostatní 74 000,00

77 K K210 Projekt skutečného provední díla kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 R - položka

78 K K211 Dokladová část a zkoušky kpl 1,000 28 000,00 28 000,00 R - položka

79 K K138 Zaškolení obsluhy kpl 1,000 16 000,00 16 000,00 R - položka

D 01.6 Měření, programování, nastavení a oživení 44 720,00

80 K K212 Programování ústředny EPS, oživení ks 1,000 12 000,00 12 000,00 R - položka

81 K K212 Programování ústředny EPS, oživení ks 1,000 12 000,00 12 000,00 R - položka

82 K K213
Nastavení 1 adresního bodu systému EPS 

(programování)
ks 175,000 80,00 14 000,00 R - položka

83 K K214
Nastavení 1 adresního bodu systému EPS 

(programování) stávající
ks 84,000 80,00 6 720,00 R - položka

D 01.7 VRN 114 191,87

84 K K215
Vedlejší realizační náklady ( doprava, ubytování, 

drobný instalační materiál)
kpl 1,000 114 191,87 114 191,87 R - položka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 27753379

DIMENSE v.o.s. DIČ: CZ27753379

Zpracovatel: IČ: 25333046

STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 2 071 562,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 071 562,04 21,00% 435 028,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 506 590,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Viz PD D.1.4.5.2 NZS A ZS.

VZ Ovčárna pod Pradědem

D.1.4.5 - Slaboproudé systémy

03 - Profese

D.1.4.5.2 - NZS A ZS

První KEY-STAV, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 071 562,04

01 - EVAKUAČNÍ ROZHLAS 2 071 562,04

    01.1 - Dodávky 676 320,04

    01.2 - Materiál 512 042,00

    01.3 - Montážní práce 610 777,25

    01.4 - Měření, programovaní, nastavení a oživení 56 100,00

    01.5 - Revize dle ČSN 28 800,00

    01.6 - Ostatní 52 000,00

    01.7 - VRN 135 522,75

VZ Ovčárna pod Pradědem

D.1.4.5 - Slaboproudé systémy

03 - Profese

D.1.4.5.2 - NZS A ZS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 071 562,04

D 01 EVAKUAČNÍ ROZHLAS 2 071 562,04

D 01.1 Dodávky 676 320,04

1 K K216 Řídicí jednotka NZS ks 1,000 52 000,00 52 000,00 R - položka

2 K K217 Směrovač pro řídící jednotku PVA-4CR12 , EN 54-16 ks 1,000 44 250,00 44 250,00 R - položka

3 K K218 Zesilovač 2x500W , EN 54-16 ks 3,000 56 000,00 168 000,00 R - položka

4 K K219
PVA-1WEOL Dohledový modul reproduktorového 

vedení PVA-1WEOL
ks 17,000 2 890,00 49 130,00 R - položka

5 K K220
PVA-15CST 2 Stanice hlasatele PVA-15CST , EN 54-

16
ks 2,000 16 320,00 32 640,00 R - položka

6 K K221
PVA-20CSE Rozšíření stanice hlasatele PVA-15CST  

o 20 tlačítek
ks 2,000 9 856,00 19 712,00 R - položka

7 K K222
PLN-24CH12 Nabíječ baterií evakuačního rozhlasu 

24V
ks 1,000 38 250,00 38 250,00 R - položka

8 K K223
LB8-UM06E Skříňkový reproduktor čtvercový , kovový 

,6W, EVAC
ks 138,000 1 020,00 140 760,00 R - položka

9 K K224 LC1-WC06E8 Stropní reproduktor 6 W, plast, EVAC ks 64,000 845,00 54 080,00 R - položka

10 K K225 LC1-MFD Protipožární kryt ks 64,000 461,00 29 504,00 R - položka

11 K K226 Akumulátor 12V/200 Ah ks 2,000 15 800,00 31 600,00 R - položka

12 K K227
Kabely k bateriím AKU 12V/200,Ah (H07V-K) vč. 

svorek a uchycení
ks 2,000 1 200,00 2 400,00 R - položka

13 K K228 Plena – SD, USB přehrávač s tunerem ks 1,000 13 994,04 13 994,04 R - položka

D 01.2 Materiál 512 042,00

14 M M052
Rack 42U, 600x1000mm(šxh), lišty 19",(RAL7035), 

kompl.
ks 1,000 18 900,00 18 900,00 R - položka

15 M M053
HWM - ACAR, 5x 230V s vf filtrem a vypínačem, 19" 

kit
ks 3,000 720,00 2 160,00 R - položka

16 M M054 Montážní sada do DR M6 ks 3,000 25,00 75,00 R - položka

17 M M055
19" policový rošt,hloubka 650mm,max.zatížení 150kg, 

výška 1U
ks 1,000 850,00 850,00 R - položka

18 M M054 Montážní sada do DR M6 ks 1,000 25,00 25,00 R - položka

19 M M056 Pojistkový odpojovač pro AKU vč. pojistek ks 2,000 380,00 760,00 R - položka

20 M M057 DIN lišta, RSA svorky, dutinky kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 R - položka

21 M M058 Kabel 3 X 1,5 P60- R m 2 980,000 36,00 107 280,00 R - položka

22 M M059 Kabel sdělovací J-Y(St)Y 1x2x0,8 m 30,000 8,00 240,00 R - položka

23 M M060
HL K91/24P KRABICE ROZBOČ 120X100X53MM 4X 

PRŮCHODKA PVC IP54 2X KERAM. SVORK
ks 30,000 720,00 21 600,00 R - položka

24 M M061
Žlab kabelový 50/50 2m, funkční schopnost při požáru 

E90
ks 60,000 360,00 21 600,00 R - položka

25 M M062
Nosník kabelového žlabu vč. kotev a stojny, funkční 

schopnost při požáru E90
ks 360,000 280,00 100 800,00 R - položka

26 M M063 Spojovací a kotevní materiál ks 120,000 30,00 3 600,00 R - položka

27 M M064 HL PŘÍCHYTKA HL P1 + kotva s PO ks 8 940,000 13,00 116 220,00 R - položka

28 M M065 Protipožární přepážka m2 4,200 8 000,00 33 600,00 R - položka

29 M M066 Drobný a podružný instalační materiál kpl 1,000 24 000,00 24 000,00 R - položka

30 M M067 Lišta LV 20/20 HF m 400,000 148,33 59 332,00 R - položka

D 01.3 Montážní práce 610 777,25

31 K K229 Instalace rozhlasové ústředny ks 1,000 4 800,00 4 800,00 R - položka

32 K K230 Instalace multikanálový interface ks 1,000 1 440,00 1 440,00 R - položka

33 K K231 Instalace zesilovače ks 3,000 1 200,00 3 600,00 R - položka

34 K K232 Instalace dálkové stanice hlasatele ks 2,000 480,00 960,00 R - položka

35 K K233 Instalace klávesnice stanice hlasatele ks 2,000 240,00 480,00 R - položka

36 K K234 Insatalace a zapojení nabíječe baterií, 48V, EN54-4 ks 1,000 1 920,00 1 920,00 R - položka

37 K K235 Montáž reproduktoru ks 138,000 240,00 33 120,00 R - položka

38 K K236 Ukončení vodičů  do   2,5 mm2 ks 276,000 80,00 22 080,00 R - položka

39 K K237 Označovací štítek na kabel ks 276,000 8,00 2 208,00 R - položka

40 K K235 Montáž reproduktoru ks 64,000 240,00 15 360,00 R - položka

VZ Ovčárna pod Pradědem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K K236 Ukončení vodičů  do   2,5 mm2 ks 128,000 80,00 10 240,00 R - položka

42 K K237 Označovací štítek na kabel ks 128,000 8,00 1 024,00 R - položka

43 K K238 Montáž krytu ks 64,000 96,00 6 144,00 R - položka

44 K K239 Instalace a připojení AKU ks 2,000 120,00 240,00 R - položka

45 K K240 Montáž kabelového rozvaděče ks 1,000 2 880,00 2 880,00 R - položka

46 K K241 Přizemnění datového rozvaděče ks 1,000 160,00 160,00 R - položka

47 K K242 Instalace pasivního prvku do datového rozvaděče ks 3,000 120,00 360,00 R - položka

48 K K243 Instalace police do datového rozvaděče ks 1,000 48,00 48,00 R - položka

49 K K244 Pojistkový odpojovač pro AKU vč. pojistek ks 2,000 160,00 320,00 R - položka

50 K K245 3x1,5 pevně uložený m 2 980,000 40,00 119 200,00 R - položka

51 K K246 Kabel SYKFY 5x2x0,5 v trubkách m 30,000 16,00 480,00 R - položka

52 K K247 Montáž boxu s požární odolností ks 30,000 320,00 9 600,00 R - položka

53 K K248
Kabelový žlab Mars,pozink.62/50mm vč. víka a 

podpěrek
m 120,000 288,00 34 560,00 R - položka

54 K K249 Montáž kabelového úchytu ks 8 940,000 16,00 143 040,00 R - položka

55 K K250 Protipožární přepážka - montáž m2 4,200 7 200,00 30 240,00 R - položka

56 K K251 Instalace desky dohledu nad linkami ks 17,000 240,00 4 080,00 R - položka

57 K K252 Plena – SD, USB přehrávač s tunerem ks 1,000 1 500,75 1 500,75 R - položka

58 K K201 Prostup stěnou do h=200mm, pr. do 20mm ks 200,000 94,25 18 850,00 R - položka

59 K K202
Jádrové vrtání stropní konstrukce pr. 100mm, délka 

1000mm
ks 12,000 2 697,00 32 364,00 R - položka

60 K K203 Zpřístupnění tras h 72,000 725,00 52 200,00 R - položka

61 K K204 Vyhledání stávajích rozvodů h 16,000 725,00 11 600,00 R - položka

62 K K253 Demontáž stávajích reproduktorů MR h 16,000 725,00 11 600,00 R - položka

63 K K205 Vysek.rýh do stropu a stěn h=20mm,š=20mm m 300,000 112,00 33 600,00 R - položka

64 K K254
Kabely k bateriím AKU 12V/200,Ah (H07V-K) vč. 

svorek a uchycení
ks 2,000 239,25 478,50 R - položka

D 01.4 Měření, programovaní, nastavení a oživení 56 100,00

65 K M068 Nastavení systému Praesideo ks 1,000 26 000,00 26 000,00 R - položka

66 K M069 Oživení systému (ústředna, zesilovač ...) ks 8,000 480,00 3 840,00 R - položka

67 K M070 Oživení systému ( ks repro ) ks 202,000 90,00 18 180,00 R - položka

68 K M071 Odzkoušení reproduktoru ks 202,000 40,00 8 080,00 R - položka

D 01.5 Revize dle ČSN 28 800,00

69 K K255
Funkční zkouška, protokol o funkční zkoušce NZS 

systému
h 36,000 800,00 28 800,00 R - položka

D 01.6 Ostatní 52 000,00

70 K K136 Projekt skutečného provední díla kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 R - položka

71 K K137 Dokladová část a zkoušky kpl 1,000 16 000,00 16 000,00 R - položka

72 K K138 Zaškolení obsluhy kpl 1,000 16 000,00 16 000,00 R - položka

D 01.7 VRN 135 522,75

73 K K256
Vedlejší realizační náklady ( doprava, ubytování, 

drobný instalační materiál)
kpl 1,000 135 522,75 135 522,75 R - položka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 27753379

DIMENSE v.o.s. DIČ: CZ27753379

Zpracovatel: IČ: 25333046

STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 2 530 975,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 530 975,64 21,00% 531 504,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 062 480,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Viz PD D.1.4.5.3 SKS a STA.

VZ Ovčárna pod Pradědem

D.1.4.5 - Slaboproudé systémy

03 - Profese

D.1.4.5.3 - SKS A STA

První KEY-STAV, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 530 975,64

01 - SKS 2 160 412,88

    01.1 - Dodávky 402 132,47

      01.1.1 - *Zásuvky (design dle výběru architekta) 122 011,97

      01.1.2 - *Horizontální kabeláž 125 445,50

      01.1.3 - *Páteřní kabeláž 7 430,40

    01.2 - Materiál 316 375,50

    01.3 - Montážní práce 1 200 056,20

    01.4 - Ostatní 44 000,00

    01.5 - Měření, programování, nastavení a oživení 58 188,56

    01.6 - VRN 139 660,15

02 - STA 370 562,76

    02.1 - Dodávky 86 514,27

    02.2 - Materiál 38 654,10

    02.3 - Montážní práce 213 635,50

    02.4 - Měření, programování, nastavení a oživení 6 000,00

    02.5 - VRN 25 758,89

VZ Ovčárna pod Pradědem

D.1.4.5 - Slaboproudé systémy

03 - Profese

D.1.4.5.3 - SKS A STA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 530 975,64

D 01 SKS 2 160 412,88

D 01.1 Dodávky 402 132,47

1 K K257
Stojan 42U, 600x800mm(šxh), lišty 19",(RAL7035), 

kompl.
ks 3,000 19 575,00 58 725,00 R - položka

2 K K258
Nástěn.rozvaděč jednodíl,15U,š.600mm,hl.600 

mm,odním.bočnice
ks 1,000 5 510,00 5 510,00 R - položka

3 K K259 HWM - ACAR, 5x 230V s vf filtrem a vypínačem, 19" kit ks 4,000 870,00 3 480,00 R - položka

4 K K260 Montážní sada do DR M6 ks 4,000 30,45 121,80 R - položka

5 K K261 Vyvazovací panel 1U ks 18,000 319,00 5 742,00 R - položka

6 K K260 Montážní sada do DR M6 ks 18,000 30,45 548,10 R - položka

7 K K262 Police 1U/350 mm ks 2,000 638,00 1 276,00 R - položka

8 K K260 Montážní sada do DR M6 ks 2,000 30,45 60,90 R - položka

9 K K263 19" patchpanel 24xRJ45 nestíněný Cat.5, výška 1U ks 29,000 1 566,00 45 414,00 R - položka

10 K K264 Instalace pasivního prvku do datového rozvaděče ks 29,000 108,75 3 153,75 R - položka

11 K K260 Montážní sada do DR M6 ks 29,000 30,45 883,05 R - položka

12 K K265
Propojovací kabel, Cat.5 nestíněný, 2xRJ-45, 2m, b. 

šedá
ks 150,000 43,50 6 525,00 R - položka

13 K K266
Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, 

panel
ks 300,000 4,35 1 305,00 R - položka

14 K K267 Telefonní patch panel 50 port ks 4,000 2 072,05 8 288,20 R - položka

15 K K260 Montážní sada do DR M6 ks 4,000 30,45 121,80 R - položka

16 K K266
Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, 

panel
ks 200,000 4,35 870,00 R - položka

17 K K268 Telefonní patch cord 2m (8/8) 2m ks 100,000 43,50 4 350,00 R - položka

18 K K266
Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, 

panel
ks 200,000 4,35 870,00 R - položka

D 01.1.1 *Zásuvky (design dle výběru architekta) 122 011,97

19 K K269 Datová zásuvka 2násobná (kpl) ks 135,000 484,87 65 457,45 R - položka

20 K K270 Keystone modul nestíněný, Cat.5, samozářezový ks 270,000 58,00 15 660,00 R - položka

21 K K266
Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, 

panel
ks 270,000 4,35 1 174,50 R - položka

22 K K271 Datová zásuvka 2nás., do parapetního kanálu ks 10,000 269,70 2 697,00 R - položka

23 K K270 Keystone modul nestíněný, Cat.5, samozářezový ks 20,000 58,00 1 160,00 R - položka

24 K K266
Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, 

panel
ks 20,000 4,35 87,00 R - položka

25 K K272 Datová zásuvka 1násobná (kpl) ks 41,000 484,87 19 879,67 R - položka

26 K K270 Keystone modul nestíněný, Cat.5, samozářezový ks 41,000 58,00 2 378,00 R - položka

27 K K266
Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, 

panel
ks 41,000 4,35 178,35 R - položka

28 K K273
Propojovací kabel, Cat.5 nestíněný, 2xRJ-45, 3m, b. 

šedá
ks 200,000 58,00 11 600,00 R - položka

29 K K266
Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, 

panel
ks 400,000 4,35 1 740,00 R - položka

D 01.1.2 *Horizontální kabeláž 125 445,50

30 K K274
Kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LSOH pl. modrý, 

box 305m - zásuvky
m 12 170,000 10,15 123 525,50 R - položka

31 K K275 HDMI kabel 15m kpl 1,000 1 920,00 1 920,00 R - položka

D 01.1.3 *Páteřní kabeláž 7 430,40

32 K K276 Telefonní kabel SYKFY 25x2x0,5 m 120,000 61,34 7 360,80 R - položka

33 K K266
Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, 

panel
ks 16,000 4,35 69,60 R - položka

D 01.2 Materiál 316 375,50

34 M M045
TRUBKA PEVNÁ BEZHALOG 1516EHF KA 320N 

16/13,7MM 3M ŠEDÁ vč. spojek a kolen
m 20,000 49,30 986,00 R - položka

35 M M046 PŘÍCHYTKA 5316EHF KB PRO TR PLAST SV ŠEDÁ ks 60,000 7,25 435,00 R - položka

36 M M047
TRUBKA OHEBNÁ 1432 K10 MONOFLEX 320N 

32/24,3MM 10M SV ŠEDÁ
m 4 890,000 18,85 92 176,50 R - položka

VZ Ovčárna pod Pradědem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 M M072 Krabice universální KU68-1901 (spojitelná) ks 280,000 8,70 2 436,00 R - položka

38 M M073
Žlab kabelový 300/50 2m, perforovaný, vč. tvarovacích 

dílů, integrovaná spojka
ks 140,000 522,00 73 080,00 R - položka

39 M M074 Nosník kabelového žlabu vč. kotev a závitové tyče ks 560,000 87,00 48 720,00 R - položka

40 M M075 Spojovací materiál ks 560,000 4,35 2 436,00 R - položka

41 M M076 Kabelová příchytka pro svazek kabelů, kovová ks 850,000 34,80 29 580,00 R - položka

42 M M077 Šroub do betonu ks 850,000 4,35 3 697,50 R - položka

43 M M078
Žlab kabelový 100/50 2m, perforovaný, vč. tvarovacích 

dílů, integrovaná spojka
ks 60,000 355,25 21 315,00 R - položka

44 M M074 Nosník kabelového žlabu vč. kotev a závitové tyče ks 240,000 87,00 20 880,00 R - položka

45 M M075 Spojovací materiál ks 240,000 4,35 1 044,00 R - položka

46 M M079 KANÁL PARAPET PLAST PK 120X55 D 2M/6M ks 20,000 435,00 8 700,00 R - položka

47 M M080 KO KRYT 8471 PK120X55D koncový ks 6,000 116,00 696,00 R - položka

48 M M081 KO KRYT 8472 PK120X55D spoj. ks 20,000 116,00 2 320,00 R - položka

49 M M082 KO LISTA-SK 40 X 20 kan.stínící 2m ks 20,000 362,50 7 250,00 R - položka

50 M M083 KO PRICHYTKA PSK 1  (12 ks) bal 5,000 31,90 159,50 R - položka

51 M M084 KO Propoj.lanko PLSK stín.kanálu ks 10,000 46,40 464,00 R - položka

D 01.3 Montážní práce 1 200 056,20

52 K K240 Montáž kabelového rozvaděče ks 3,000 2 880,00 8 640,00 R - položka

53 K K241 Přizemnění datového rozvaděče ks 3,000 160,00 480,00 R - položka

54 K K242 Instalace pasivního prvku do datového rozvaděče ks 4,000 120,00 480,00 R - položka

55 K K277 Instalace zásl. a vyvaz. panelu do datového rozvaděče ks 18,000 56,00 1 008,00 R - položka

56 K K243 Instalace police do datového rozvaděče ks 2,000 48,00 96,00 R - položka

57 K K278 Štítek označovací na kabel, zásuvku, patch panel ks 300,000 8,00 2 400,00 R - položka

58 K K279 Propojení portů pomocí patch cord - metalický ks 150,000 32,00 4 800,00 R - položka

59 K K280 Instalace zásuvkového boxu vč. sestavení ks 135,000 96,00 12 960,00 R - položka

60 K K278 Štítek označovací na kabel, zásuvku, patch panel ks 1 080,000 8,00 8 640,00 R - položka

61 K K281 Kabelová forma do 0.5m, 4 pár UTP, zařezání kabelu ks 540,000 72,00 38 880,00 R - položka

62 K K278 Štítek označovací na kabel, zásuvku, patch panel ks 400,000 8,00 3 200,00 R - položka

63 K K279 Propojení portů pomocí patch cord - metalický ks 200,000 32,00 6 400,00 R - položka

64 K K282 Uložení kabelu UTP kat.5e m 12 170,000 22,40 272 608,00 R - položka

65 K K283
Kabelová forma do 0.5m, 4 pár UTP, zařezání kabelu - 

panel - panel
ks 319,000 72,00 22 968,00 R - položka

66 K K284 Trubka tuhá elektroinst. z PVC, pevně ulož.  16.0 mm m 20,000 48,00 960,00 R - položka

67 K K285 Trubka oheb. elektroinstalační, pod omítkou, 36.0 mm m 4 890,000 48,00 234 720,00 R - položka

68 K K286 Krabice přístrojová bez zapojení   1901 ks 280,000 64,00 17 920,00 R - položka

69 K K287 Kabelový žlab m 280,000 288,00 80 640,00 R - položka

70 K K249 Montáž kabelového úchytu ks 850,000 16,00 13 600,00 R - položka

71 K K288
Osazení hmoždinky polyamidové do cihlového zdiva 

HM 10
ks 850,000 8,00 6 800,00 R - položka

72 K K289 Montáž kabelového rozvaděče ks 1,000 2 499,20 2 499,20 R - položka

73 K K290 Přizemnění datového rozvaděče ks 1,000 96,00 96,00 R - položka

74 K K291
Kabelová forma do 0.5m, SYKFY , zařezání kabelu - 

panel - panel
ks 400,000 48,00 19 200,00 R - položka

75 K K201 Prostup stěnou do h=200mm, pr. do 20mm ks 260,000 94,25 24 505,00 R - položka

76 K K202
Jádrové vrtání stropní konstrukce pr. 100mm, délka 

1000mm
ks 8,000 2 697,00 21 576,00 R - položka

77 K K203 Zpřístupnění tras h 96,000 725,00 69 600,00 R - položka

78 K K204 Vyhledání stávajích rozvodů h 24,000 725,00 17 400,00 R - položka

79 K K205 Vysek.rýh do stropu a stěn h=20mm,š=20mm m 2 700,000 112,00 302 400,00 R - položka

80 K K292 Demontáž stávajícícho racku ks 1,000 3 800,00 3 800,00 R - položka

81 K K293 Montáž HDMI kabelu kpl 1,000 780,00 780,00 R - položka

D 01.4 Ostatní 44 000,00

82 K K294 Projekt skutečného provední díla kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 R - položka

83 K K137 Dokladová část a zkoušky kpl 1,000 16 000,00 16 000,00 R - položka

84 K K138 Zaškolení obsluhy kpl 1,000 16 000,00 16 000,00 R - položka

D 01.5 Měření, programování, nastavení a oživení 58 188,56

85 K K295
MET-5E-11801proměření metalického segmentu dle 

ISO/IEC 11801
ks 333,840 109,00 36 388,56 R - položka

86 K K296
Proměření telefoného segmentu dle ISO/IEC 11801 - 

panel
ks 200,000 109,00 21 800,00 R - položka

D 01.6 VRN 139 660,15

87 K K297
Vedlejší realizační náklady ( doprava, ubytování, 

drobný instalační materiál)
% 0,070 1 995 145,05 139 660,15 R - položka

D 02 STA 370 562,76

D 02.1 Dodávky 86 514,27

88 K K298 STA zásuvka (kpl strojek, rámeček, kryt) ks 43,000 450,27 19 361,61 R - položka

89 K K299 Kabel koaxiální 75 ohmů m 2 160,000 23,61 50 997,60 R - položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

90 K K300 Anténní rozbočovač ks 17,000 609,08 10 354,36 R - položka

91 K K301 Krabice 250/200 ks 5,000 1 160,14 5 800,70 R - položka

D 02.2 Materiál 38 654,10

92 M M085
TRUBKA OHEBNÁ 1432 K10 MONOFLEX 320N 

32/24,3MM 10M SV ŠEDÁ
m 600,000 49,30 29 580,00 R - položka

93 M M072 Krabice universální KU68-1901 (spojitelná) ks 43,000 8,70 374,10 R - položka

94 M M049 Protipožární přepážka m2 1,000 8 700,00 8 700,00 R - položka

D 02.3 Montážní práce 213 635,50

95 K K302 STA zásuvka (kpl strojek, rámeček, kryt) ks 43,000 130,50 5 611,50 R - položka

96 K K303 Kabel koaxiální 75 ohmů m 2 160,000 23,20 50 112,00 R - položka

97 K K304 TV rozbočovač ks 17,000 174,00 2 958,00 R - položka

98 K K305 Krabice 250/200 ks 5,000 464,00 2 320,00 R - položka

99 K K306 Krabice universální KU68-1901 (spojitelná) ks 43,000 58,00 2 494,00 R - položka

100 K K196
TRUBKA OHEBNÁ 1432 K10 MONOFLEX 320N 

32/24,3MM 10M SV ŠEDÁ
m 600,000 69,60 41 760,00 R - položka

101 K K198 Protipožární přepážka m2 1,000 10 440,00 10 440,00 R - položka

102 K K201 Prostup stěnou do h=200mm, pr. do 20mm ks 80,000 94,25 7 540,00 R - položka

103 K K203 Zpřístupnění tras h 16,000 725,00 11 600,00 R - položka

104 K K204 Vyhledání stávajích rozvodů h 16,000 725,00 11 600,00 R - položka

105 K K307 Vysek.rýh do těn h=30mm,š=30mm m 600,000 112,00 67 200,00 R - položka

D 02.4 Měření, programování, nastavení a oživení 6 000,00

106 K K308 Měření signálu ks 40,000 150,00 6 000,00 R - položka

D 02.5 VRN 25 758,89

107 K K309 Drobný instalační materiál kpl 1,000 2 291,00 2 291,00 R - položka

108 K K310
Vedlejší realizační náklady ( doprava, ubytování, 

drobný instalační materiál)
kpl 1,000 23 467,89 23 467,89 R - položka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 27753379

DIMENSE v.o.s. DIČ: CZ27753379

Zpracovatel: IČ: 25333046

STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 149 820,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 149 820,00 21,00% 31 462,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 181 282,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VZ Ovčárna pod Pradědem

04 - Provozní soubory

PS.2. - Informační systém

První KEY-STAV, a.s.

Viz PD PS.2 - Informační systém.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 149 820,00

PS.2. - Informační systém 149 820,00

VZ Ovčárna pod Pradědem

04 - Provozní soubory

PS.2. - Informační systém
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 149 820,00

D PS.2. Informační systém 149 820,00
1 K VST Značení u vstupu kus 2,000 1 250,00 2 500,00 R - položka

2 K RECV Označení RECEPCE kus 1,000 3 500,00 3 500,00 R - položka

3 K LOG Logo hotelu v recepci kus 1,000 34 000,00 34 000,00 R - položka

4 K VYT Pomocná tabule do výtahu kus 1,000 1 500,00 1 500,00 R - položka

5 K SMRV Směrník od recepce k výtahu k pokojům kus 1,000 2 000,00 2 000,00 R - položka

6 K WCsp Označení toalet ve společných prostorách kus 3,000 1 000,00 3 000,00 R - položka

7 K SMWC Směrník k toaletám ve spol. prostorách kus 1,000 2 000,00 2 000,00 R - položka

8 K PATv Označení patra u výtahu kus 4,000 1 500,00 6 000,00 R - položka

9 K PATs Označení patra na schodišti kus 8,000 1 500,00 12 000,00 R - položka

10 K SMPATv Směry k pokojům kus 6,000 2 000,00 12 000,00 R - položka

11 K POK Číslo pokoje kus 38,000 940,00 35 720,00 R - položka

12 K STAFF Zákaz vstupu (STAFF ONLY). kus 12,000 800,00 9 600,00 R - položka

13 K NEPv Značení místností zázemí v prostorách zázemí. kus 20,000 800,00 16 000,00 R - položka

14 K RGRPM Zpracování návrhu řešení a vzhledových návrhů kus 1,000 10 000,00 10 000,00 R - položka

PS.2. - Informační systém

VZ Ovčárna pod Pradědem

04 - Provozní soubory
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 27753379

DIMENSE v.o.s. DIČ: CZ27753379

Zpracovatel: IČ: 25333046

STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 774 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 774 000,00 21,00% 162 540,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 936 540,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VZ Ovčárna pod Pradědem

04 - Provozní soubory

PS.3. - Osobní výtah (velikost 630)

První KEY-STAV, a.s.

Viz PD PS.3 - Osobní výtah (velikost 630).
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 774 000,00

PS.3. - Osobní výtah 774 000,00

VZ Ovčárna pod Pradědem

04 - Provozní soubory

PS.3. - Osobní výtah (velikost 630)

Strana 94 z 188



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 774 000,00

D PS.3. Osobní výtah 774 000,00
1 K OST000OV1 D+M OV1 osobní výtah MP810GoFlex (dle PD) kpl 1,000 774 000,00 774 000,00 R - položka

PS.3. - Osobní výtah (velikost 630)

VZ Ovčárna pod Pradědem

04 - Provozní soubory
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 27753379

DIMENSE v.o.s. DIČ: CZ27753379

Zpracovatel: IČ: 25333046

STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 932 925,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 932 925,00 21,00% 195 914,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 128 839,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VZ Ovčárna pod Pradědem

04 - Provozní soubory

PS.4. - Kartový systém hotelu

První KEY-STAV, a.s.

Viz PD PS.4 - Kartový systém hotelu.

Strana 96 z 188



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 932 925,00

PS.4. - Kartový systém hotelu 932 925,00

    SO 02 - objekt SO 02 113 696,00

      01 - Vstupy do pokojů 113 696,00

    SO 03 - objekt SO 03 819 229,00

      02 - Vstupy do pokojů 347 259,00

      03 - Inteligentní kartový spořič elektrické energie pro pokoje SO 03 103 428,00

      04 - Drátěné skříňky na lyže 203 115,00

      05 - Kartové mini trezory 165 427,00

VZ Ovčárna pod Pradědem

04 - Provozní soubory

PS.4. - Kartový systém hotelu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 932 925,00

D PS.4. Kartový systém hotelu 932 925,00

D SO 02 objekt SO 02 113 696,00

D 01 Vstupy do pokojů 113 696,00

1 K OST000KSH1.1

D+M KSH1.1 dveřní čtečka (matný chrom) vč. 

panikového zadlabacího zámku, generálního klíče, 

protiplechu do zárubně pro falcované dveře (dle PD)

kus 16,000 7 016,00 112 256,00 R - položka

2 K OST000KSH9.1
D+M KSH9.1 měsíční poplatek za používání BLE 

mobilní klíče (dle PD)
kus 16,000 90,00 1 440,00 R - položka

D SO 03 objekt SO 03 819 229,00

D 02 Vstupy do pokojů 347 259,00

3 K OST000KSH1.2

D+M KSH1.2 dveřní čtečka (matný chrom) vč. 

panikového zadlabacího zámku, generálního klíče, 

protiplechu do zárubně pro falcované dveře (dle PD)

kus 38,000 7 016,00 266 608,00 R - položka

4 K OST000KSH2
D KSH2 náhradní dveřní čtečka (matný chrom) vč. 

panikového zadlabacího zámku (dle PD)
kus 1,000 7 016,00 7 016,00 R - položka

5 K OST000KSH3
D+M KSH3 přístroj pro vystavování RFID karet + PP kit 

(dle PD)
kus 1,000 15 675,00 15 675,00 R - položka

6 K OST000KSH4 D+M KSH4 přenosný programátor Tablet (dle PD) kus 1,000 13 080,00 13 080,00 R - položka

7 K OST000KSH5
D+M KSH5 ovládací software se START licencí do 75 

zámků (dle PD)
kus 1,000 15 620,00 15 620,00 R - položka

8 K OST000KSH6

D+M KSH6 instalace zařízení + ovládání SW na PC na 

recepci + obslužém tabletu, školení personálu, tvorba 

zamykacího plánu, tvorba skupin oprávnění, nastavení 

systému (dle PD)

kus 1,000 9 250,00 9 250,00 R - položka

9 K OST000KSH7
D+M KSH7 bezkontaktní karty RFID pro hosty 1K (dle 

PD)
kus 150,000 48,00 7 200,00 R - položka

10 K OST000KSH8 D+M KSH8 doprava (dle PD) kus 1,000 9 390,00 9 390,00 R - položka

11 K OST000KSH9.2
D+M KSH9.2 měsíční poplatek za používání BLE 

mobilní klíče (dle PD)
kus 38,000 90,00 3 420,00 R - položka

D 03 Inteligentní kartový spořič elektrické energie pro pokoje SO 03 103 428,00

12 K OST000KSH12
D+M KSH12 spořič elektrické energie inteligentní 

spořič, detekuje pouze RFID kartu hotelu (dle PD)
kus 38,000 2 652,00 100 776,00 R - položka

13 K OST000KSH13

D KSH13 rezervní spořič elektrické energie - 

inteligentní spořič, detekuje pouze RFID kartu hotelu (1 

ks náhradní) (dle PD)

kus 1,000 2 652,00 2 652,00 R - položka

D 04 Drátěné skříňky na lyže 203 115,00

14 K OST000KSH14

D+M KSH14 bezdrátové (offline) el. skříňové zámky 

vč. zámečnické úpravy skříněk (dle PD, specifikace: 

TZ-ASŘ)

kus 54,000 3 693,00 199 422,00 R - položka

15 K OST000KSH15
D KSH15 rezervní bezdrátové (offline) el. skříňové 

zámky (dle PD)
kus 1,000 3 693,00 3 693,00 R - položka

D 05 Kartové mini trezory 165 427,00

16 K OST000KSH18
D+M KSH18 bezkontaktní hotelový trezor, 

250x350x250 mm vč. mechanického klíče (dle PD)
kus 37,000 4 471,00 165 427,00 R - položka

PS.4. - Kartový systém hotelu

VZ Ovčárna pod Pradědem

04 - Provozní soubory
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 27753379

DIMENSE v.o.s. DIČ: CZ27753379

Zpracovatel: IČ: 25333046

STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 11 147,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 11 147,28 21,00% 2 340,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 488,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Viz PD D.1.1 Architektonicko-stavební řešení; D.1.2 Stavebně konstrukční řešení; D.1.3 

Požárně bezpečnostní řešení; D.1.4.1 Zdravotně technické instalace; D.1.4.2 

Vzduchotechnika a chlazení; D.1.4.3 Vytápění; D.1.4.4 Silnoproudé napájecí rozvody, 

bleskosvod; D.1.4.5.1 EPS; D.1.4.5.2 NZS A ZS; D.1.4.5.3 SKS a STA.

VZ Ovčárna pod Pradědem

SO 02.1 - Výměna dveří do pokojů

05 - Ostatní stavební objekty

01.1 - Bourací práce - objekt SO 02.1

První KEY-STAV, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 147,28

HSV - Práce a dodávky HSV 11 147,28

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 039,30

    997 - Přesun sutě 4 107,98

VZ Ovčárna pod Pradědem

SO 02.1 - Výměna dveří do pokojů

05 - Ostatní stavební objekty

01.1 - Bourací práce - objekt SO 02.1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 147,28

D HSV Práce a dodávky HSV 11 147,28

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 039,30

1 K 968062455

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  dveřních 

zárubní, plochy do 2 m2

m2 29,088 242,00 7 039,30 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV Vybourání dřevěných dveří včetně zárubní (š * v * p)

VV (0,90*2,02)*16 29,088

VV Součet 29,088

D 997 Přesun sutě 4 107,98

2 K 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 

prostředek  pro vodorovné přemístění
t 2,560 52,00 133,12 CS ÚRS 2022 01

3 K 997013151

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  

vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 

pro budovy a haly výšky do 6 m

t 2,560 296,80 759,81 CS ÚRS 2022 01

4 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  

vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 

za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 

dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 

10 m

t 2,560 39,88 102,09 CS ÚRS 2022 01

5 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km
t 2,560 324,00 829,44 CS ÚRS 2022 01

6 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 25,600 14,20 363,52 CS ÚRS 2022 01

VV 2,56*10 'Přepočtené koeficientem množství 25,600

7 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04

t 2,560 750,00 1 920,00 CS ÚRS 2022 01

VZ Ovčárna pod Pradědem

SO 02.1 - Výměna dveří do pokojů

05 - Ostatní stavební objekty

01.1 - Bourací práce - objekt SO 02.1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 27753379

DIMENSE v.o.s. DIČ: CZ27753379

Zpracovatel: IČ: 25333046

STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 386 185,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 386 185,30 21,00% 81 098,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 467 284,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Viz PD D.1.1 Architektonicko-stavební řešení; D.1.2 Stavebně konstrukční řešení; D.1.3 

Požárně bezpečnostní řešení; D.1.4.1 Zdravotně technické instalace; D.1.4.2 

Vzduchotechnika a chlazení; D.1.4.3 Vytápění; D.1.4.4 Silnoproudé napájecí rozvody, 

bleskosvod; D.1.4.5.1 EPS; D.1.4.5.2 NZS A ZS; D.1.4.5.3 SKS a STA.

VZ Ovčárna pod Pradědem

SO 02.1 - Výměna dveří do pokojů

05 - Ostatní stavební objekty

01.2 - Nový stav - objekt SO 02.1

První KEY-STAV, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 386 185,30

PSV - Práce a dodávky PSV 386 185,30

    766 - Konstrukce truhlářské 369 600,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 16 585,30

VZ Ovčárna pod Pradědem

SO 02.1 - Výměna dveří do pokojů

05 - Ostatní stavební objekty

01.2 - Nový stav - objekt SO 02.1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 386 185,30

D PSV Práce a dodávky PSV 386 185,30

D 766 Konstrukce truhlářské 369 600,00

1 K 766000D20

D+M D20 jednokřídlé plné dveře, dřevěné, EI 30 DP3-

C2, 800x1970 mm vč. kotvících a spojovacích prvků, 

kování, zárubně, příslušenství a povrchové úpravy (dle 

PD)

kus 16,000 23 100,00 369 600,00 R - položka

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 16 585,30

2 K 784111001
Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 50,000 5,69 284,50 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství malby - ometení podkladu (pl)

VV  - oprava po vybourání stávajících zárubní

VV (VPÚ_malba_pl) 50,000

VV Součet 50,000

3 K 784161401

Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, 

tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 

3,80 m

m2 50,000 211,20 10 560,00 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství malby - oprava vnitřních povrchů (pl)

VV  - oprava po vybourání stávajících zárubní

VV (VPÚ_malba_pl) 50,000

VV Součet 50,000

4 K 784171101
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 

včetně pozdějšího odkrytí podlah
m2 30,000 14,40 432,00 CS ÚRS 2022 01

5 M 28323151 papír separační potažený PE fólií m2 31,500 14,40 453,60 CS ÚRS 2022 01

VV 30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 31,500

6 K 784171111

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 

včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, 

oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 10,000 14,40 144,00 CS ÚRS 2022 01

7 M 28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 10,500 14,40 151,20 CS ÚRS 2022 01

VV 10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,500

8 K 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková 

akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
m2 50,000 19,20 960,00 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství malby - penetrace (pl)

VV  - oprava po vybourání stávajících zárubní

VV (VPÚ_malba_pl) 50,000

VV Součet 50,000

9 K 784211101

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 

dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 50,000 72,00 3 600,00 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství vnitřní povrchové úpravy - malba - stěna 

(předpokládaná pl)

VV  - oprava po vybourání stávajících zárubní

VV 50,00 50,000

VV VPÚ_malba_pl Součet 50,000

VZ Ovčárna pod Pradědem

SO 02.1 - Výměna dveří do pokojů

05 - Ostatní stavební objekty

01.2 - Nový stav - objekt SO 02.1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 27753379

DIMENSE v.o.s. DIČ: CZ27753379

Zpracovatel: IČ: 25333046

STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 76 326,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 76 326,40 21,00% 16 028,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 92 354,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Viz PD D.1.1 Architektonicko-stavební řešení; D.1.2 Stavebně konstrukční řešení; D.1.3 

Požárně bezpečnostní řešení; D.1.4.1 Zdravotně technické instalace; D.1.4.2 

Vzduchotechnika a chlazení; D.1.4.3 Vytápění; D.1.4.4 Silnoproudé napájecí rozvody, 

bleskosvod; D.1.4.5.1 EPS; D.1.4.5.2 NZS A ZS; D.1.4.5.3 SKS a STA.

VZ Ovčárna pod Pradědem

SO 02.2 - Opravy povrchů - Zázemí kuchyně

05 - Ostatní stavební objekty

01.1 - Bourací práce - objekt SO 02.2

První KEY-STAV, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 76 326,40

HSV - Práce a dodávky HSV 65 473,64

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 320,53

    997 - Přesun sutě 9 153,11

PSV - Práce a dodávky PSV 3 352,76

    771 - Podlahy z dlaždic 3 352,76

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 7 500,00

VZ Ovčárna pod Pradědem

SO 02.2 - Opravy povrchů - Zázemí kuchyně

05 - Ostatní stavební objekty

01.1 - Bourací práce - objekt SO 02.2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 76 326,40

D HSV Práce a dodávky HSV 65 473,64

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 320,53

1 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 91,180 274,00 24 983,32 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV Souvrtví stávající podlahy - vybroušení podkladu (pl)

VV 031 (137) - Umývárna + sklad nádobí

VV 11,48 11,480

VV 032 (136) - Denní sklad

VV 9,74 9,740

VV 033 (135) - Příprava

VV 31,79 31,790

VV 034 (138) - Varna

VV 38,17 38,170

VV Součet 91,180

2 K 965046119
Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k 

ceně za každý další 1 mm úběru
m2 182,360 100,00 18 236,00 CS ÚRS 2022 01

VV 91,18*2 'Přepočtené koeficientem množství 182,360

3 K 978011191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 

vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %
m2 91,180 130,00 11 853,40 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV Souvrství úpravy povrchů - otlučení stávající omítky stropů (pl)

VV 031 (137) - Umývárna + sklad nádobí

VV 11,48 11,480

VV 032 (136) - Denní sklad

VV 9,74 9,740

VV 033 (135) - Příprava

VV 31,79 31,790

VV 034 (138) - Varna

VV 38,17 38,170

VV Součet 91,180

4 K 978013141

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 

vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 

zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %

m2 39,613 31,50 1 247,81 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV
Souvrství úpravy povrchů - otlučení stávajících jádrových 

omítek v rozsahu do 15 % (dl * v) - otvory (š * v)

VV 031 (137) - Umývárna + sklad nádobí

VV (15,84)*(3,00-1,80) 19,008

VV -((0,90*1,80)+(0,90*0,60*2)) -2,700

VV 032 (136) - Denní sklad

VV (14,34)*(3,00-1,80) 17,208

VV -(1,10*1,80) -1,980

VV 033 (135) - Příprava

VV (6,95)*(3,00-2,10) 6,255

VV

-

((1,30*2,02)+(1,10*2,02)+(0,90*2,02)+(0,95*2,02)+(1,10*2,02)

+(1,20*1,60*2))

-14,647

VV 034 (138) - Varna

VV (29,30)*(3,00-2,10) 26,370

VV -((1,10*2,02)+(0,95*2,02)+(1,20*1,60*3)) -9,901

VV Součet 39,613

D 997 Přesun sutě 9 153,11

5 K 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 

prostředek  pro vodorovné přemístění
t 5,704 52,00 296,61 CS ÚRS 2022 01

6 K 997013151

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  

vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 

pro budovy a haly výšky do 6 m

t 5,704 296,80 1 692,95 CS ÚRS 2022 01

7 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  

vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 

za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 

dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 

10 m

t 5,704 39,88 227,48 CS ÚRS 2022 01

VZ Ovčárna pod Pradědem

SO 02.2 - Opravy povrchů - Zázemí kuchyně

05 - Ostatní stavební objekty

01.1 - Bourací práce - objekt SO 02.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km
t 5,704 324,00 1 848,10 CS ÚRS 2022 01

9 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 57,040 14,20 809,97 CS ÚRS 2022 01

VV 5,704*10 'Přepočtené koeficientem množství 57,040

10 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04

t 5,704 750,00 4 278,00 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 3 352,76

D 771 Podlahy z dlaždic 3 352,76

11 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 21,220 158,00 3 352,76 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV Demontáž stávající nášlapné vrstvy - keramická dlažba (pl)

VV 031 (137) - Umývárna + sklad nádobí

VV 11,48 11,480

VV 032 (136) - Denní sklad

VV 9,74 9,740

VV Součet 21,220

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 7 500,00

12 K HZS2492.X1
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  zednické 

výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV
hod 25,000 300,00 7 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 27753379

DIMENSE v.o.s. DIČ: CZ27753379

Zpracovatel: IČ: 25333046

STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 358 611,55

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 358 611,55 21,00% 75 308,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 433 919,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Viz PD D.1.1 Architektonicko-stavební řešení; D.1.2 Stavebně konstrukční řešení; D.1.3 

Požárně bezpečnostní řešení; D.1.4.1 Zdravotně technické instalace; D.1.4.2 

Vzduchotechnika a chlazení; D.1.4.3 Vytápění; D.1.4.4 Silnoproudé napájecí rozvody, 

bleskosvod; D.1.4.5.1 EPS; D.1.4.5.2 NZS A ZS; D.1.4.5.3 SKS a STA.

VZ Ovčárna pod Pradědem

SO 02.2 - Opravy povrchů - Zázemí kuchyně

05 - Ostatní stavební objekty

01.2 - Nový stav - objekt SO 02.2

První KEY-STAV, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 358 611,55

HSV - Práce a dodávky HSV 95 616,49

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 93 871,96

      61 - Úprava povrchů vnitřních 93 871,96

    998 - Přesun hmot 1 744,53

PSV - Práce a dodávky PSV 217 995,06

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 231,38

    777 - Podlahy lité 195 567,46

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 18 196,22

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 45 000,00

VZ Ovčárna pod Pradědem

SO 02.2 - Opravy povrchů - Zázemí kuchyně

05 - Ostatní stavební objekty

01.2 - Nový stav - objekt SO 02.2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 358 611,55

D HSV Práce a dodávky HSV 95 616,49

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 93 871,96

D 61 Úprava povrchů vnitřních 93 871,96

1 K 611131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  

cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů
m2 91,180 105,00 9 573,90 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství úpravy povrchů - přednástřik - strop (pl)

VV (ÚP_strop_pl) 91,180

VV Součet 91,180

2 K 611321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená 

ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných 

konstrukcí stropů rovných

m2 91,180 382,00 34 830,76 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství úpravy povrchů - VPC omítka - strop (pl)

VV 031 (137) - Umývárna + sklad nádobí

VV 11,48 11,480

VV 032 (136) - Denní sklad

VV 9,74 9,740

VV 033 (135) - Příprava

VV 31,79 31,790

VV 034 (138) - Varna

VV 38,17 38,170

VV ÚP_strop_pl Součet 91,180

3 K 611321191

Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená 

ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů

m2 182,360 82,70 15 081,17 CS ÚRS 2022 01

VV 91,18*2 'Přepočtené koeficientem množství 182,360

4 K 612325417

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 

hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným 

přeštukováním, tloušťky štuku 3 mm stěn, v rozsahu 

opravované plochy přes 10 do 30%

m2 39,613 360,00 14 260,68 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství úpravy povrchů - oprava jádrových omítek v 

rozsahu do 15 % + celoplošný štuk (dl * v) - otvory (š * v)

VV 031 (137) - Umývárna + sklad nádobí

VV (15,84)*(3,00-1,80) 19,008

VV -((0,90*1,80)+(0,90*0,60*2)) -2,700

VV 032 (136) - Denní sklad

VV (14,34)*(3,00-1,80) 17,208

VV -(1,10*1,80) -1,980

VV 033 (135) - Příprava

VV (6,95)*(3,00-2,10) 6,255

VV

-

((1,30*2,02)+(1,10*2,02)+(0,90*2,02)+(0,95*2,02)+(1,10*2,02)

+(1,20*1,60*2))

-14,647

VV 034 (138) - Varna

VV (29,30)*(3,00-2,10) 26,370

VV -((1,10*2,02)+(0,95*2,02)+(1,20*1,60*3)) -9,901

VV ÚP_stěna_pl Součet 39,613

5 K 612325302
Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží 

štuková
m2 10,742 878,00 9 431,48 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství úpravy povrchů - cementrový postřik + VPC omítka 

+ štuk - špalety (dl * p * š)

VV (0,90+0,60*2)*2*0,41 1,722

VV (1,20+1,60*2)*2*0,41 3,608

VV (1,20+1,60*2)*3*0,41 5,412

VV ÚP_špalety_pl Součet 10,742

6 K 612142001

Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo 

pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením 

do tmelu stěn

m2 25,000 259,00 6 475,00 CS ÚRS 2022 01

VZ Ovčárna pod Pradědem

SO 02.2 - Opravy povrchů - Zázemí kuchyně

05 - Ostatní stavební objekty

01.2 - Nový stav - objekt SO 02.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství úpravy povrchů - perlinka na těžko namáhaná místa 

(předpokládaná pl)

VV 25,00 25,000

VV Součet 25,000

7 K 622143003

Montáž omítkových profilů  plastových, pozinkovaných 

nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 44,200 47,80 2 112,76 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Systémové profily - rohové profily (dl)

VV fasádní výplně otvorů

VV (0,90+0,60*2)*2 4,200

VV (1,20+1,60*2)*2 8,800

VV (1,20+1,60*2)*3 13,200

VV ostatní rohy 

VV (18,00) 18,000

VV Součet 44,200

8 M 55343021
profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 

12mm
m 46,410 21,60 1 002,46 CS ÚRS 2022 01

VV 44,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 46,410

9 K 622143005

Montáž omítkových profilů  plastových, pozinkovaných 

nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím omítníků

m 10,000 47,80 478,00 CS ÚRS 2022 01

10 M 56284233 omítník PVC tl omítky tl 10mm m 10,000 23,70 237,00 CS ÚRS 2022 01

11 K 629991011

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním  včetně 

pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou lepící páskou

m2 10,680 36,40 388,75 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Zakrytí stávajících fasádních otvorů (š * v * p)

VV (0,90*0,60)*2 1,080

VV (1,20*1,60)*5 9,600

VV Součet 10,680

D 998 Přesun hmot 1 744,53

12 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby  s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 5,042 346,00 1 744,53 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 217 995,06

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 231,38

13 K 711191001
Provedení nátěru adhezního můstku na ploše 

vodorovné V
m2 112,400 15,00 1 686,00 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství podlahy - adhézní můstek (pl)

VV (21,22) 21,220

VV (podlaha_stěrka_pl) 91,180

VV Součet 112,400

14 M 58585000 adhezní můstek pro savé i nesavé podklady kg 14,050 180,00 2 529,00 CS ÚRS 2022 01

VV 112,4*0,125 'Přepočtené koeficientem množství 14,050

15 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

t 0,014 1 170,00 16,38 CS ÚRS 2022 01

D 777 Podlahy lité 195 567,46

16 K 777111111
Příprava podkladu před provedením litých podlah 

vysátí
m2 91,180 14,40 1 312,99 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství stěrkové podlahy - vysátí podkladu (pl)

VV (podlaha_stěrka_pl) 91,180

VV Součet 91,180

17 K 777211214.X1

Stěrková podlaha na bázi pryskyřice, hodnota 

protiskluzu min. R10 včetně vytažení požlábků na 

stěny (dle PD)

m2 91,180 2 100,00 191 478,00 R - položka

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství nášlpané vrstvy - stěrková podlaha (pl)

VV 031 (137) - Umývárna + sklad nádobí

VV 11,48 11,480

VV 032 (136) - Denní sklad

VV 9,74 9,740

VV 033 (135) - Příprava

VV 31,79 31,790

VV 034 (138) - Varna

VV 38,17 38,170

VV podlaha_stěrka_pl Součet 91,180

18 K 998777101

Přesun hmot pro podlahy lité  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 4,318 643,00 2 776,47 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 18 196,22

19 K 784111001
Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 141,535 5,69 805,33 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství malby - ometení podkladu - stěna, špalety, strop, 

schodiště (pl)

VV (ÚP_malba_pl) 141,535

VV Součet 141,535

20 K 784171101
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 

včetně pozdějšího odkrytí podlah
m2 91,180 14,40 1 312,99 CS ÚRS 2022 01

21 M 28323151 papír separační potažený PE fólií m2 95,739 14,40 1 378,64 CS ÚRS 2022 01

VV 91,18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 95,739

22 K 784171111

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 

včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, 

oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 10,680 14,40 153,79 CS ÚRS 2022 01

23 K 784171121

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 

včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo 

samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, 

zábradlí v místnostech výšky do 3,80

m2 50,000 14,40 720,00 CS ÚRS 2022 01

24 M 28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 63,714 14,40 917,48 CS ÚRS 2022 01

VV 60,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 63,714

25 K 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková 

akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
m2 141,535 19,20 2 717,47 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství malby - penetrace podkladu - stěna, špalety, strop, 

schodiště (pl)

VV (ÚP_malba_pl) 141,535

VV Součet 141,535

26 K 784211101

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 

dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 141,535 72,00 10 190,52 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství úpravy povrchů - malba - stěna (pl)

VV (ÚP_stěna_pl) 39,613

VV Mezisoučet 39,613

VV Souvrství úpravy povrchů - malba - špalety (pl)

VV (ÚP_špalety_pl) 10,742

VV Mezisoučet 10,742

VV Souvrství úpravy povrchů - malba - strop (pl)

VV (ÚP_strop_pl) 91,180

VV Mezisoučet 91,180

VV ÚP_malba_pl Součet 141,535

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 45 000,00

27 K HZS1301.X1
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV  provádění 

konstrukcí zedník
hod 50,000 300,00 15 000,00 R - položka

28 K HZS2491.X1

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  zednické 

výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 

výpomocí

hod 50,000 300,00 15 000,00 R - položka

29 K HZS2492.X1
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  zednické 

výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV
hod 50,000 300,00 15 000,00 R - položka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 27753379

DIMENSE v.o.s. DIČ: CZ27753379

Zpracovatel: IČ: 25333046

STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 240 616,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 240 616,00 21,00% 50 529,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 291 145,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Viz PD D.1.1 Architektonicko-stavební řešení; D.1.2 Stavebně konstrukční řešení; D.1.3 

Požárně bezpečnostní řešení; D.1.4.1 Zdravotně technické instalace; D.1.4.2 

Vzduchotechnika a chlazení; D.1.4.3 Vytápění; D.1.4.4 Silnoproudé napájecí rozvody, 

bleskosvod; D.1.4.5.1 EPS; D.1.4.5.2 NZS A ZS; D.1.4.5.3 SKS a STA.

VZ Ovčárna pod Pradědem

SO 03.1 - Opravy povrchů - Wellness

05 - Ostatní stavební objekty

01.1 - Bourací práce - objekt SO 03.1

První KEY-STAV, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 240 616,00

HSV - Práce a dodávky HSV 56 214,66

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 488,63

    997 - Přesun sutě 37 726,03

PSV - Práce a dodávky PSV 112 551,34

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 8 600,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 43 486,22

    766 - Konstrukce truhlářské 3 949,20

    771 - Podlahy z dlaždic 29 515,72

    776 - Podlahy povlakové 4 144,64

    781 - Dokončovací práce - obklady 22 855,56

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 7 500,00

OST - Ostatní 64 350,00

VZ Ovčárna pod Pradědem

SO 03.1 - Opravy povrchů - Wellness

05 - Ostatní stavební objekty

01.1 - Bourací práce - objekt SO 03.1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 240 616,00

D HSV Práce a dodávky HSV 56 214,66

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 488,63

1 K 968062747

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  stěn plných, 

zasklených nebo výkladních pevných nebo 

otevíratelných, plochy přes 4 m2

m2 26,648 80,60 2 147,83 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV
Odstrěnění prosklené stěny s dveřmi - dvojsklo, EURO profily 

(š * v)

VV "7/T" (3,15)*2,85 8,978

VV "8/T" (6,20)*2,85 17,670

VV Součet 26,648

2 K 968082022
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat  dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2
m2 3,636 224,00 814,46 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV
Vybourání stávajících plastových dveří, plné - exteriérové (š * 

v * p)

VV (0,90*2,02)*2 3,636

VV Součet 3,636

3 K 978013191

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 

vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 

zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 152,219 102,00 15 526,34 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV Odstranění jádrové omítky (pl)

VV 1.NP - m.č. 29

VV 109,298 109,298

VV 1.NP - m.č. 30

VV 42,921 42,921

VV Součet 152,219

D 997 Přesun sutě 37 726,03

4 K 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 

prostředek  pro vodorovné přemístění
t 23,510 52,00 1 222,52 CS ÚRS 2022 01

5 K 997013151

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  

vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 

pro budovy a haly výšky do 6 m

t 23,510 296,80 6 977,77 CS ÚRS 2022 01

6 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  

vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 

za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 

dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 

10 m

t 23,510 39,88 937,58 CS ÚRS 2022 01

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km
t 23,510 324,00 7 617,24 CS ÚRS 2022 01

8 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 235,100 14,20 3 338,42 CS ÚRS 2022 01

VV 23,51*10 'Přepočtené koeficientem množství 235,100

9 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04

t 23,510 750,00 17 632,50 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 112 551,34

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 8 600,00

10 K 725000X1-D
odstranění umyvadla vč. likvidace a odvozu suti (dle 

PD)
kus 2,000 700,00 1 400,00 R - položka

11 K 725000X2-D odstranění baterie vč. likvidace a odvozu suti (dle PD) kus 2,000 300,00 600,00 R - položka

12 K 725000X3-D
odstranění sprchové baterie vč. likvidace a odvozu suti 

(dle PD)
kus 2,000 300,00 600,00 R - položka

VZ Ovčárna pod Pradědem

SO 03.1 - Opravy povrchů - Wellness

05 - Ostatní stavební objekty

01.1 - Bourací práce - objekt SO 03.1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 725000X4-D
odstranění sprchového koutu vč. likvidace a odvozu 

suti (dle PD)
kus 2,000 2 000,00 4 000,00 R - položka

14 K 725000X5-D
odstranění zapuštěného žlabu vč. likvidace a odvozu 

suti (dle PD)
kus 1,000 2 000,00 2 000,00 R - položka

D 763 Konstrukce suché výstavby 43 486,22

15 K 763131821

Demontáž podhledu nebo samostatného požárního 

předělu ze sádrokartonových desek  s nosnou 

konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění 

jednoduché

m2 260,430 154,00 40 106,22 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV Demontáž stávajícího SDKi podhledu (pl)

VV 1.PP - m.č. 01

VV 10,40 10,400

VV 1.NP - m.č.01; 03-05; 09-15; 17-19; 30

VV
18,10+2,80+6,93+1,54+9,36+10,98+1,04+46,66+20,00+2,85+

38,04+13,73+20,30+57,70
250,030

VV Součet 260,430

16 K 763101856

Vyřezání otvoru v sádrokartonové desce v podhledech 

nebo podkrovích s jednoduchým opláštěním velikosti 

otvoru přes 0,25 do 0,50 m2

kus 10,000 338,00 3 380,00 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV
Vybourání instalačního otvoru ve stávajícím SDKi stropě pro 

instalaci rozvodů ÚT a ZTI - 600/600 mm (p)

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

D 766 Konstrukce truhlářské 3 949,20

17 K 766411821 Demontáž obložení stěn  palubkami m2 19,700 153,00 3 014,10 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV Demontáž obkladu dřevěné stěny (pl)

VV 19,70 19,700

VV Součet 19,700

18 K 766691914

Ostatní práce  vyvěšení nebo zavěšení křídel s 

případným uložením a opětovným zavěšením po 

provedení stavebních změn dřevěných dveřních, 

plochy do 2 m2

kus 24,000 31,80 763,20 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV Vysazení a likvidace interiérových dveří včetně kování (p)

VV "2/T" 8 8,000

VV "2P/T" 1 1,000

VV "3/T" 9 9,000

VV "4/T" 3 3,000

VV "5/T" 2 2,000

VV "11/T" 1 1,000

VV Součet 24,000

19 K 766691915

Ostatní práce  vyvěšení nebo zavěšení křídel s 

případným uložením a opětovným zavěšením po 

provedení stavebních změn dřevěných dveřních, 

plochy přes 2 m2

kus 3,000 57,30 171,90 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV Vysazení a likvidace interiérových dveří včetně kování (p)

VV "1/T" 2 2,000

VV "1P/T" 1 1,000

VV Součet 3,000

D 771 Podlahy z dlaždic 29 515,72

20 K 771573810.X1
Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených 

včetně soklíků (dle PD)
m2 149,826 197,00 29 515,72 R - položka

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV Demontáž stávající podlahy - dlažba (pl)

VV 1.NP - m.č. 09

VV 9,36 9,360

VV 1.NP - m.č. 10-12

VV 10,98+1,04+1,04 13,060

VV 1.NP - m.č. 14-15

VV 20,00+2,85 22,850

VV 1.NP - m.č. 16-17

VV 9,87+12,30 22,170

VV 1.NP - m.č. 18

VV 38,04 38,040

VV 1.NP - m.č. 29

VV 57,75-(3,06*8,4+3,20*2,50) 24,046

VV 1.NP - m.č. 30

VV 20,30 20,300

VV Součet 149,826

D 776 Podlahy povlakové 4 144,64

21 K 776201811
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez 

podložky
m2 64,760 64,00 4 144,64 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Demontáž stávající podlahy- koberec (pl)

VV 1.NP - m.č.01

VV 18,10 18,100

VV Demontáž stávajícíc podlahy - PVC (pl)

VV 1.NP - m.č.13

VV 46,66 46,660

VV Součet 64,760

D 781 Dokončovací práce - obklady 22 855,56

22 K 781473810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených m2 184,319 124,00 22 855,56 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV Odstranění obkladu stěny (pl)

VV 1.NP - m.č. 09

VV 2,50 2,500

VV 1.NP - m.č. 10-12

VV 29,60 29,600

VV 1.NP - m.č. 29

VV 109,298 109,298

VV 1.NP - m.č. 30

VV 42,921 42,921

VV Součet 184,319

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 7 500,00

23 K HZS2492.X1
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  zednické 

výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV
hod 25,000 300,00 7 500,00 R - položka

D OST Ostatní 64 350,00

24 K OST000X1-D
odstranění PVC fólie bazénů (obou) vč. geotextilie, 

tvarovek, likvidace a odvozu suti (dle PD)
m2 39,000 400,00 15 600,00 R - položka

25 K OST000X2-D
D+M X2-D demontáž montáž svítidel  - 1.PP vč. 

uložení a zakrytí (dle PD)
kus 1,000 550,00 550,00 R - položka

P
Poznámka k položce: 

1.PP - m.č. 01

26 K OST000X3-D
D+M X3-D demontáž montáž svítidel  - 1.NP vč. 

uložení a zakrytí (dle PD)
kus 28,000 550,00 15 400,00 R - položka

27 K OST000X4-D
D+M X4-D demontáž stávající recepce z důvodu 

instalace nové podlahy vč. uložení a zakrytí (dle PD)
kpl 2,000 7 000,00 14 000,00 R - položka

P
Poznámka k položce: 

1.NP - m.č.13

28 K OST000X5-D
D+M X5-D demontáž stávající recepce z důvodu 

instalace nové podlahy vč. uložení a zakrytí (dle PD)
kpl 2,000 7 000,00 14 000,00 R - položka

P
Poznámka k položce: 

1.NP - m.č.18

29 K OST000X6-D
D+M X6-D demontáž stávajících výustek VZT vč. 

uložení a zakrytí (dle PD)
kus 32,000 150,00 4 800,00 R - položka

P
Poznámka k položce: 

1.NP - m.č. 01; 03-05; 9-15; 17-19; 30
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 27753379

DIMENSE v.o.s. DIČ: CZ27753379

Zpracovatel: IČ: 25333046

STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 2 951 430,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 951 430,90 21,00% 619 800,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 571 231,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Viz PD D.1.1 Architektonicko-stavební řešení; D.1.2 Stavebně konstrukční řešení; D.1.3 

Požárně bezpečnostní řešení; D.1.4.1 Zdravotně technické instalace; D.1.4.2 

Vzduchotechnika a chlazení; D.1.4.3 Vytápění; D.1.4.4 Silnoproudé napájecí rozvody, 

bleskosvod; D.1.4.5.1 EPS; D.1.4.5.2 NZS A ZS; D.1.4.5.3 SKS a STA.

VZ Ovčárna pod Pradědem

SO 03.1 - Opravy povrchů - Wellness

05 - Ostatní stavební objekty

01.2 - Nový stav - objekt SO 03.1

První KEY-STAV, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 951 430,90

HSV - Práce a dodávky HSV 210 960,33

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 170 991,12

      61 - Úprava povrchů vnitřních 102 794,56

      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 68 196,56

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 660,70

      94 - Lešení a stavební výtahy 12 227,50

    998 - Přesun hmot 2 308,51

PSV - Práce a dodávky PSV 2 382 130,39

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 99 700,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 355 735,69

    766 - Konstrukce truhlářské 281 050,00

    767 - Konstrukce zámečnické 375 000,00

    771 - Podlahy z dlaždic 417 928,82

    776 - Podlahy povlakové 112 587,81

    781 - Dokončovací práce - obklady 609 529,88

    783 - Dokončovací práce - nátěry 40 000,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 90 598,19

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 150 000,00

OST - Ostatní 208 340,18

VZ Ovčárna pod Pradědem

SO 03.1 - Opravy povrchů - Wellness

05 - Ostatní stavební objekty

01.2 - Nový stav - objekt SO 03.1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 951 430,90

D HSV Práce a dodávky HSV 210 960,33

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 170 991,12

D 61 Úprava povrchů vnitřních 102 794,56

1 K 612131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  

cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn
m2 152,219 89,80 13 669,27 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství úpravy povrchů - cementový postřik - stěna (pl)

VV 1.NP - m.č. 29

VV
2,850*(3,8+0,5+0,5+2,4+2,3++2,3+0,8+4,3+1,3+13+0,05+0,5+

2+3,6+1,0)
109,298

VV 1.NP - m.č. 30

VV 2,850*((2,85+2,85) +(7,8*1,2)) 42,921

VV Součet 152,219

2 K 612321111

Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená 

ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená 

svislých konstrukcí stěn

m2 152,219 290,00 44 143,51 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství úpravy povrchů - jádrová omítka tl. 20-25 mm - 

stěna (pl)

VV 1.NP - m.č. 29

VV
2,850*(3,8+0,5+0,5+2,4+2,3++2,3+0,8+4,3+1,3+13+0,05+0,5+

2+3,6+1,0)
109,298

VV 1.NP - m.č. 30

VV 2,850*((2,85+2,85) +(7,8*1,2)) 42,921

VV Součet 152,219

3 K 612321391

Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená 

strojně Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

m2 456,657 82,70 37 765,53 CS ÚRS 2022 01

VV 152,219*3 'Přepočtené koeficientem množství 456,657

4 K 622143003

Montáž omítkových profilů  plastových, pozinkovaných 

nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 25,000 47,80 1 195,00 CS ÚRS 2022 01

5 M 55343021
profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 

12mm
m 26,250 21,60 567,00 CS ÚRS 2022 01

VV 25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 26,250

6 K 622143005

Montáž omítkových profilů  plastových, pozinkovaných 

nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím omítníků

m 50,000 47,80 2 390,00 CS ÚRS 2022 01

7 M 56284233 omítník PVC tl omítky tl 10mm m 52,500 23,70 1 244,25 CS ÚRS 2022 01

VV 50*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 52,500

8 K 629991011

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním  včetně 

pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou lepící páskou

m2 50,000 36,40 1 820,00 CS ÚRS 2022 01

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 68 196,56

9 K 632683111

Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými 

sponkami se zálivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek do 

10 cm

m 10,000 940,00 9 400,00 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství podlahy - sponkování a lepení trhlin podlahy (dl)

VV 10,00 10,000

VV Součet 10,000

10 K 633811111
Broušení betonových podlah  nerovností do 2 mm 

(stržení šlemu)
m2 429,172 82,00 35 192,10 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství nášlapné vrstvy - broušení podkladu (pl * p vrstev)

VV (podlaha_dlažba_1_pl)*2 134,880

VV (podlaha_dlažba_2_pl)*2 164,772

VV (podlaha_koberec_pl)*2 36,200

VZ Ovčárna pod Pradědem

SO 03.1 - Opravy povrchů - Wellness

05 - Ostatní stavební objekty

01.2 - Nový stav - objekt SO 03.1
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VV (podlaha_vinyl_pl)*2 93,320

VV Součet 429,172

11 K 633811119
Broušení betonových podlah  Příplatek k ceně za 

každý další 1 mm úběru
m2 429,172 55,00 23 604,46 CS ÚRS 2022 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 660,70

12 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 

užívání  budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 

výšky podlaží do 4 m

m2 195,640 130,00 25 433,20 CS ÚRS 2022 01

D 94 Lešení a stavební výtahy 12 227,50

13 K 949101111

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 

staveb  pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy do 1,9 m

m2 195,640 62,50 12 227,50 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot 2 308,51

14 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby  s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 6,672 346,00 2 308,51 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 2 382 130,39

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 99 700,00

15 K 725000X1 D+M X1 umyvadlo (dle PD) kus 1,000 3 500,00 3 500,00 R - položka

16 K 725000X2 D+M X2 nástěnná baterie (dle PD) kus 1,000 2 200,00 2 200,00 R - položka

17 K 725000X3 D+M X3 umyvadlo (dle PD) kus 1,000 3 500,00 3 500,00 R - položka

18 K 725000X4
D+M X4 sprchová vanička s čelní třídilnou posuvnou 

zástěnou (dle PD)
kus 2,000 20 000,00 40 000,00 R - položka

19 K 725000X5 D+M X5 WC + předstěnový systém  (dle PD) kus 1,000 18 500,00 18 500,00 R - položka

20 K 725000X6 D+M X6 zrcadlo (dle PD) kus 1,000 4 000,00 4 000,00 R - položka

21 K 725000X7
D+M X7 štětka na WC, držák toaletního papíru, koš - 

nerez (dle PD)
kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 R - položka

22 K 725000X8 D+M X8 madla na ručníky, háčky - nerez (dle PD) kpl 3,000 1 000,00 3 000,00 R - položka

23 K 725000X9
D+M X9 sprcha v nice bez zástěny, zapuštěný nový 

nerez žlab, baterie se sprchou (dle PD)
kpl 1,000 22 000,00 22 000,00 R - položka

D 763 Konstrukce suché výstavby 355 735,69

24 K 763131451

Podhled ze sádrokartonových desek  dvouvrstvá 

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 

H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 172,430 940,80 162 222,14 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství úpravy povrchů - SDK podhled (pl)

VV 1.NPP - m.č. 01

VV 10,40 10,400

VV 1.NP - m.č. 01; 03-5; 09-15; 17-19

VV
8,1+2,8+6,93+1,54+9,36+10,98+1,04+46,66+20+2,85+38,04+

13,73
162,030

VV SDK_podhled_pl Součet 172,430

25 K 763131714

Podhled ze sádrokartonových desek  ostatní práce a 

konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr

m2 172,430 40,40 6 966,17 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství SDK podhledu - základní penetrační nátěr (pl)

VV (SDK_podhled_pl) 172,430

VV Součet 172,430

26 K 763131771

Podhled ze sádrokartonových desek  Příplatek 

k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality 

Q3

m2 172,430 115,20 19 863,94 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství SDK podhledu - tmelení kvality Q3 (pl)

VV (SDK_podhled_pl) 172,430

VV Součet 172,430

27 K 763331113

Podhled z cementovláknitých nebo cementových 

desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce 

z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná 

deskou tl. 12,5 mm, bez izolace, EI 15

m2 78,000 1 516,80 118 310,40 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství úpravy povrchů - podhled z cementových desek (pl)

VV 1.NP - m.č. 29-30

VV 20,30+57,70 78,000

VV ÚP_podhled_pl Součet 78,000

28 K 763131751

Podhled ze sádrokartonových desek  ostatní práce a 

konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

montáž parotěsné zábrany

m2 78,000 72,00 5 616,00 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství cementového podhledu - parotěsná zábrana (pl)

VV (ÚP_podhled_pl) 78,000
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VV Součet 78,000

29 M 28329028
fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 

150g/m2 s integrovanou lepící páskou
m2 89,700 62,40 5 597,28 CS ÚRS 2022 01

VV 78*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 89,700

30 K 998763301

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  

sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 

nebo cementových stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 3,592 1 130,00 4 058,96 CS ÚRS 2022 01

31 K 763000X1

D+M X1 zapravení instalačního otvoru ve stávajícím 

SDKi stropě pro instalaci rozvodů ÚT a ZTI - 600/600 

mm (dle PD)

kus 10,000 960,00 9 600,00 R - položka

P
Poznámka k položce: 

1.NP - m.č. 19-28

32 K 763000X2
D+M X2 revizní SDK vstupy bez PO, 600/600 mm (dle 

PD, specifikace: Kniha standardů - pol. 12 - NPD1)
kus 12,000 1 958,40 23 500,80 R - položka

P
Poznámka k položce: 

1.PP a 1.NP

D 766 Konstrukce truhlářské 281 050,00

33 K 7660001/T.1

D+M 1/T.1 Interiérové dveře jednokřídlé 900/1970, 

nová obložková zárubeň - materiál HPL klima III., 

barva bílá, kování dvoudílné - imitace hliník (dle PD)

kus 2,000 15 900,00 31 800,00 R - položka

34 K 7660001/T.2

D+M 1/T.2 Interiérové dveře jednokřídlé 900/1970, 

stávající ocelová zárubeň - materiál HPL klima III., 

barva bílá, kování dvoudílné - imitace hliník (dle PD)

kus 1,000 8 750,00 8 750,00 R - položka

35 K 7660001P/T

D+M 1P/T Interiérové dveře jednokřídlé 900/1970, 

stávající ocelová zárubeň - materiál HPL klima III, PO 

15 min., barva bílá, kování dvoudílné - imitace hliník 

(dle PD)

kus 1,000 12 300,00 12 300,00 R - položka

36 K 7660002/T.1

D+M 2/T.1 Interiérové dveře jednokřídlé 800/1970, 

nová obložková zárubeň - materiál HPL klima III., 

barva bílá, kování dvoudílné - imitace hliník (dle PD)

kus 4,000 15 900,00 63 600,00 R - položka

37 K 7660002/T.2

D+M 2/T.2 Interiérové dveře jednokřídlé 800/1970, 

stávající ocelová zárubeň - materiál HPL klima III., 

barva bílá, kování dvoudílné - imitace hliník (dle PD)

kus 4,000 8 750,00 35 000,00 R - položka

38 K 7660002P/T

D+M 2P/T Interiérové dveře jednokřídlé 900/1970, 

stávající ocelová zárubeň - materiál HPL klima III, PO 

15 min., barva bílá, kování dvoudílné - imitace hliník 

(dle PD)

kus 1,000 12 300,00 12 300,00 R - položka

39 K 7660003/T

D+M 3/T Interiérové dveře jednokřídlé 600/1970, 

stávající ocelová zárubeň - materiál HPL klima III., 

barva bílá, kování dvoudílné - imitace hliník (dle PD)

kus 7,000 8 750,00 61 250,00 R - položka

40 K 7660004/T

D+M 4/T Interiérové dveře jednokřídlé 800/1970, 

stávající ocelová zárubeň - materiál HPL klima III., 

barva bílá, kování dvoudílné - imitace hliník (dle PD)

kus 3,000 8 750,00 26 250,00 R - položka

41 K 7660005/T

D+M 5/T Interiérové dveře jednokřídlé 600/1970, 

stávající ocelová zárubeň - materiál HPL klima III., 

barva bílá, kování dvoudílné - imitace hliník (dle PD)

kus 2,000 8 750,00 17 500,00 R - položka

42 K 76600011/T

D+M 11/T Interiérové dveře jednokřídlé 900/1970, 

stávající ocelová zárubeň - materiál HPL klima III, PO 

15 min., barva bílá, kování dvoudílné - imitace hliník 

(dle PD)

kus 1,000 12 300,00 12 300,00 R - položka

D 767 Konstrukce zámečnické 375 000,00

43 K 7670007/T

D+M 7/T Interiérová hliníková stěna, dvojsko - 

bezpečnostní, lepené, včetně dveří se samozavíračem 

(mezi m.č. 18-29) (dle PD)

kus 1,000 81 500,00 81 500,00 R - položka

44 K 7670008/T

D+M 8/T Interiérová hliníková stěna, dvojsko - 

bezpečnostní, lepené, včetně dveří se samozavíračem 

(mezi m.č. 29-30) (dle PD)

kus 1,000 194 500,00 194 500,00 R - položka

45 K 7670002/T

D+M 2/T Interiérová hliníková stěna, dvojsko - 

bezpečnostní, lepené, včetně dveří se samozavíračem 

(mezi m.č. 18-19 a 18-25) (dle PD)

kus 2,000 49 500,00 99 000,00 R - položka

D 771 Podlahy z dlaždic 417 928,82

46 K 771111011
Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 

podlah
m2 299,652 15,30 4 584,68 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství keramické dlažby - vysátí podkladu (pl * p)

VV (podlaha_dlažba_1_pl)*2 134,880

VV (podlaha_dlažba_2_pl)*2 164,772

VV Součet 299,652

47 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 

penetrační na podlahu
m2 149,826 59,30 8 884,68 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství keramické dlažby - penetrace podkladu (pl)

VV (podlaha_dlažba_1_pl) 67,440

VV (podlaha_dlažba_2_pl) 82,386

VV Součet 149,826

Strana 123 z 188



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

48 K 771151022

Příprava podkladu před provedením dlažby 

samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky 

přes 3 do 5 mm

m2 149,826 397,00 59 480,92 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství keramické dlažby - samonivelační stěrka (pl)

VV (podlaha_dlažba_1_pl) 67,440

VV (podlaha_dlažba_2_pl) 82,386

VV Součet 149,826

49 K 771591112
Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve 

dvou vrstvách
m2 37,106 391,00 14 508,45 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství keramické dlažby - hydrostěrka (pl)

VV 1.NP - m.č. 10-12

VV 10,98+1,04+1,04 13,060

VV 1.NP - m.č. 29

VV (57,75- (3,06*8,4+3,2*2,5)) 24,046

VV Součet 37,106

50 K 771574112

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 

do 12 ks/m2

m2 67,440 533,00 35 945,52 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství nášlapné vrstvy - keramická dlažba (pl)

VV 1.NP - m.č. 09

VV 9,36 9,360

VV 1.NP - m.č. 10-12

VV 10,98+1,04+1,04 13,060

VV 1.NP - m.č. 14-15

VV 20,00+2,85 22,850

VV 1.NP - m.č. 16-17

VV 9,87+12,30 22,170

VV podlaha_dlažba_1_plSoučet 67,440

51 M 59761409.X1

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 

exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 

12ks/m2 (dle PD)

m2 74,184 790,00 58 605,36 R - položka

VV 67,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 74,184

52 K 771574154

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 

do 6 ks/m2

m2 82,386 1 010,00 83 209,86 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství nášlapné vrstvy - keramická dlažba (pl)

VV 1.NP - m.č. 18

VV 38,04 38,040

VV 1.NP - m.č. 29

VV (57,75- (3,06*8,4+3,2*2,5)) 24,046

VV 1.NP - m.č. 30

VV 20,30 20,300

VV podlaha_dlažba_2_plSoučet 82,386

53 M 59761007.X1
dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do 

interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 (dle PD)
m2 90,625 790,00 71 593,75 R - položka

VV 82,386*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 90,625

54 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 165,000 43,90 7 243,50 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství podlahy - spárování silikonem (předpokládaná dl)

VV 165,00 165,000

VV Součet 165,000

55 K 771591184
Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic 

keramických rovné
m 150,000 108,00 16 200,00 CS ÚRS 2022 01

56 K 771592011
Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo 

schodišť chemickými prostředky
m2 149,826 25,70 3 850,53 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství keramické dlažby - čištění (pl)

VV (podlaha_dlažba_1_pl) 67,440

VV (podlaha_dlažba_2_pl) 82,386

VV Součet 149,826

57 K 998771101

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 5,912 664,00 3 925,57 CS ÚRS 2022 01

58 K 771000X1 D+M X1 tvarovky přechodů hran bazénů (dle PD) m 30,800 1 620,00 49 896,00 R - položka

P
Poznámka k položce: 

1.NP - m.č. 29

D 776 Podlahy povlakové 112 587,81

59 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 129,520 15,30 1 981,66 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství podlahy - koberec, vinyl - vysátí (pl * p vrstev)

VV (podlaha_koberec_pl)*2 36,200

VV (podlaha_vinyl_pl)*2 93,320

VV Součet 129,520
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60 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 64,760 38,40 2 486,78

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství podlahy - koberec, vinyl - penetrace podkladu (pl)

VV (podlaha_koberec_pl) 18,100

VV (podlaha_vinyl_pl) 46,660

VV Součet 64,760

61 K 776141122
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 

podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
m2 64,760 344,64 22 318,89 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství podlahy - koberec, vinyl - samonivelační stěrka (pl)

VV (podlaha_koberec_pl) 18,100

VV (podlaha_vinyl_pl) 46,660

VV Součet 64,760

62 K 776211111
Montáž textilních podlahovin lepením pásů 

standardních
m2 18,100 211,20 3 822,72 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství nášlapné vrstvy - zátěžový koberec (pl)

VV 1.NP - m.č. 01

VV 18,10 18,100

VV podlaha_koberec_pl Součet 18,100

63 M 69751076.X1 koberec zátěžový (dle PD) m2 19,910 720,00 14 335,20

VV 18,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 19,910

64 K 776231111
Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo 

čtverců standardním lepidlem
m2 46,660 312,00 14 557,92 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství nášlapné vrstvy - vinylová podlaha (pl)

VV 1.NP - m.č. 13

VV 46,66 46,660

VV podlaha_vinyl_pl Součet 46,660

65 M 28411052.X1 vinylová podlaha (dle PD) m2 51,326 1 025,28 52 623,52

VV 46,66*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 51,326

66 K 998776101

Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,843 547,00 461,12 CS ÚRS 2022 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 609 529,88

67 K 781111011
Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení 

(ometení) stěny
m2 223,719 7,04 1 574,98 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství keramického obkladu - ometení podkladu (pl)

VV (ÚP_obklad_1_pl) 71,500

VV (ÚP_obklad_2_pl) 152,219

VV Součet 223,719

68 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 

penetrační na stěnu
m2 223,719 59,30 13 266,54 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství keramického obkladu - penetrace podkladu (pl)

VV (ÚP_obklad_1_pl) 71,500

VV (ÚP_obklad_2_pl) 152,219

VV Součet 223,719

69 K 781131112
Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou 

ve dvou vrstvách
m2 192,748 448,00 86 351,10 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství keramického obkladu - hydrostěrka (pl)

VV 1.NP - m.č. 10-12

VV (2*(0,8+0,9+0,9+0,9+0,9+1,2+0,6+0,6+0,6))*2,00 29,600

VV 1.NP - m.č. 29

VV
2,850*(3,8+0,5+0,5+2,4+2,3+2,3+0,8+4,3+1,3+13+0,05+0,5+2

+3,6+1,0) *1,10
120,227

VV 1.NP - m.č. 30

VV 2,850*((2,85+2,85) +(7,8*1,2)) 42,921

VV Součet 192,748

70 K 781474112

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 

lepených flexibilním lepidlem maloformátových 

hladkých přes 9 do 12 ks/m2

m2 71,500 600,00 42 900,00 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství úpravy povrchů - keramický obklad (pl)

VV 1.NP - m.č. 09

VV 2,50 2,500

VV 1.NP - m.č. 10-12

VV (2*(0,8+0,9+0,9+0,9+0,9+1,2+0,6+0,6+0,6))*2,00 29,600

VV 1.NP - m.č. 14

VV 2,0*(2+2,5+1,8+0,5+0,5+0,5+2,3+0,7+3,8+0,6+3,3+0,7+0,5) 39,400

VV ÚP_obklad_1_pl Součet 71,500

71 M 59761026.X1 obklad keramický hladký do 12ks/m2 (dle PD) m2 78,650 850,00 66 852,50 R - položka

VV 71,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 78,650
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72 K 781474154

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 

lepených flexibilním lepidlem velkoformátových 

hladkých přes 4 do 6 ks/m2

m2 152,219 1 080,00 164 396,52 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství úpravy povrchů - keramický obklad (pl)

VV 1.NP - m.č. 29

VV
2,850*(3,8+0,5+0,5+2,4+2,3+2,3+0,8+4,3+1,3+13+0,05+0,5+2

+3,6+1,0)
109,298

VV 1.NP - m.č. 30

VV 2,850*((2,85+2,85) +(7,8*1,2)) 42,921

VV ÚP_obklad_2_pl Součet 152,219

73 M 59761001.X1
obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 

6ks/m2 (dle PD)
m2 167,441 1 175,00 196 743,18 R - položka

VV 152,219*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 167,441

74 K 781495115
Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování 

silikonem
m 65,000 49,60 3 224,00 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství keramického obkladu - spárování silikonem 

(předpokládaná dl)

VV 65,00 65,000

VV Součet 65,000

75 K 781495184
Obklad - dokončující práce pracnější řezání 

obkladaček rovné
m 224,000 108,00 24 192,00 CS ÚRS 2022 01

76 K 781495211
Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn 

chemickými prostředky
m2 223,719 25,70 5 749,58 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství keramického obkladu - čištění (pl)

VV (ÚP_obklad_1_pl) 71,500

VV (ÚP_obklad_2_pl) 152,219

VV Součet 223,719

77 K 998781101

Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 6,445 664,00 4 279,48 CS ÚRS 2022 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 40 000,00

78 K 7830001/T
D+M 1/T Očištění, vytmelení a nátěr stávající ocelové 

zárubně (2x syntet., bílý nátěr) (dle PD)
kus 1,000 2 000,00 2 000,00 R - položka

79 K 7830001P/T
D+M 1P/T Očištění, vytmelení a nátěr stávající ocelové 

zárubně (2x syntet., bílý nátěr) (dle PD)
kus 1,000 2 000,00 2 000,00 R - položka

80 K 7830002/T
D+M 2/T Očištění, vytmelení a nátěr stávající ocelové 

zárubně (2x syntet., bílý nátěr) (dle PD)
kus 4,000 2 000,00 8 000,00 R - položka

81 K 7830002P/T
D+M 2P/T Očištění, vytmelení a nátěr stávající ocelové 

zárubně (2x syntet., bílý nátěr) (dle PD)
kus 1,000 2 000,00 2 000,00 R - položka

82 K 7830003/T
D+M 3/T Očištění, vytmelení a nátěr stávající ocelové 

zárubně (2x syntet., bílý nátěr) (dle PD)
kus 7,000 2 000,00 14 000,00 R - položka

83 K 7830004/T
D+M 4/T Očištění, vytmelení a nátěr stávající ocelové 

zárubně (2x syntet., bílý nátěr) (dle PD)
kus 3,000 2 000,00 6 000,00 R - položka

84 K 7830005/T
D+M 5/T Očištění, vytmelení a nátěr stávající ocelové 

zárubně (2x syntet., bílý nátěr) (dle PD)
kus 2,000 2 000,00 4 000,00 R - položka

85 K 78300011/T
D+M 11/T Očištění, vytmelení a nátěr stávající ocelové 

zárubně (2x syntet., bílý nátěr) (dle PD)
kus 1,000 2 000,00 2 000,00 R - položka

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 90 598,19

86 K 784111001
Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 852,800 5,69 4 852,43 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství malby - ometení podkladu (pl)

VV (ÚP_malba_pl) 852,800

VV Součet 852,800

87 K 784171101
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 

včetně pozdějšího odkrytí podlah
m2 200,000 14,40 2 880,00 CS ÚRS 2022 01

88 M 28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 210,000 14,40 3 024,00 CS ÚRS 2022 01

VV 200*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 210,000

89 K 784171111

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 

včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, 

oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 20,000 14,40 288,00 CS ÚRS 2022 01

90 K 784171121

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 

včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo 

samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, 

zábradlí v místnostech výšky do 3,80

m2 50,000 14,40 720,00 CS ÚRS 2022 01

91 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 73,500 14,40 1 058,40 CS ÚRS 2022 01

VV 70*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 73,500

92 K 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková 

akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
m2 852,800 19,20 16 373,76 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství malby - penetrace podkladu (pl)

VV (ÚP_malba_pl) 852,800

VV Součet 852,800

93 K 784211101

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 

dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 852,800 72,00 61 401,60 CS ÚRS 2022 01
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VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství úpravy povrchů - malba - strop (pl)

VV 1.PP - m.č. 01

VV 10,40 10,400

VV 1.NP - m.č. 01-05; 9-19

VV 18,10+70,07+2,80+6,93+1,54 99,440

VV 1.NP - m.č. 29-30

VV 20,30+57,70 78,000

VV Mezisoučet 187,840

VV Souvrství úpravy povrchů - malba - stěna (pl)

VV 1.PP - m.č. 01; 02; 08

VV 178,02 178,020

VV 1.NP - m.č. 01-05; 9-19

VV 99,44+387,50 486,940

VV Mezisoučet 664,960

VV ÚP_malba_pl Součet 852,800

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 150 000,00
94 K HZS000X1 D+M X1 Profese ZTI (1PP+1.NP) (dle PD) hod 100,000 300,00 30 000,00 R - položka

95 K HZS000X2 D+M X2 Profese UT (1PP+1.NP) (dle PD) hod 100,000 300,00 30 000,00 R - položka

96 K HZS000X3 D+M X3 Profese VZT (1PP+1.NP) (dle PD) hod 100,000 300,00 30 000,00 R - položka

97 K HZS000X4 D+M X4 Profese SILNOPROUD (1PP+1.NP) (dle PD) hod 100,000 300,00 30 000,00 R - položka

98 K HZS000X5 D+M X5 Profese SLABOPROUD (1PP+1.NP) (dle PD) hod 100,000 300,00 30 000,00 R - položka

D OST Ostatní 208 340,18
99 K OST000X1 zpětná montáž svítidel  - 1.PP (dle PD) kus 1,000 550,00 550,00 R - položka

P
Poznámka k položce: 

1.PP - m.č. 01

100 K OST000X2 zpětná montáž svítidel  - 1.NP (dle PD) kus 28,000 550,00 15 400,00 R - položka

101 K OST000X3
zpětná montáž stávající recepce z důvodu instalace 

nové podlahy (dle PD)
kpl 2,000 7 000,00 14 000,00 R - položka

102 K OST000X4
zpětná montáž stávající recepce z důvodu instalace 

nové podlahy (dle PD)
kpl 2,000 7 000,00 14 000,00 R - položka

103 K OST000X5 zpětná montáž stávajících výustek VZT (dle PD) kus 32,000 250,00 8 000,00 R - položka

104 K OST000X6
přelození cca 5 m Cu potrubí pro rozvod CO2, 

zapravení do stěny (dle PD)
kpl 1,000 12 694,18 12 694,18 R - položka

P
Poznámka k položce: 

1.NP - m.č.14

105 K OST000X7
D+M X7 nová bazénová fólie -  PVC+ geotextílie 300 

g/m2 včetně tvarovek (dle PD)
m2 44,905 3 200,00 143 696,00 R - položka

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Nová bazénová fólie (pl * ztratné)

VV 1.NP - m.č. 29

VV (7,8*2,76*1,5+2,35*2,5*1,15)*1,15 44,905

VV Součet 44,905
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 27753379

DIMENSE v.o.s. DIČ: CZ27753379

Zpracovatel: IČ: 25333046

STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 12 370,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 12 370,90 21,00% 2 597,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 968,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Viz PD D.1.1 Architektonicko-stavební řešení; D.1.2 Stavebně konstrukční řešení; D.1.3 

Požárně bezpečnostní řešení; D.1.4.1 Zdravotně technické instalace; D.1.4.2 

Vzduchotechnika a chlazení; D.1.4.3 Vytápění; D.1.4.4 Silnoproudé napájecí rozvody, 

bleskosvod; D.1.4.5.1 EPS; D.1.4.5.2 NZS A ZS; D.1.4.5.3 SKS a STA.

VZ Ovčárna pod Pradědem

SO 03.2 - Opravy povrchů - WC hala 1.NP

05 - Ostatní stavební objekty

01.1 - Bourací práce - objekt SO 03.2

První KEY-STAV, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 370,90

HSV - Práce a dodávky HSV 534,36

    997 - Přesun sutě 534,36

PSV - Práce a dodávky PSV 4 336,54

    771 - Podlahy z dlaždic 790,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 620,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 978,34

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 948,20

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 7 500,00

VZ Ovčárna pod Pradědem

SO 03.2 - Opravy povrchů - WC hala 1.NP

05 - Ostatní stavební objekty

01.1 - Bourací práce - objekt SO 03.2

Strana 129 z 188



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 370,90

D HSV Práce a dodávky HSV 534,36

D 997 Přesun sutě 534,36

1 K 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 

prostředek  pro vodorovné přemístění
t 0,333 52,00 17,32 CS ÚRS 2022 01

2 K 997013151

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  

vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 

pro budovy a haly výšky do 6 m

t 0,333 296,80 98,83 CS ÚRS 2022 01

3 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  

vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 

za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 

dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 

10 m

t 0,333 39,88 13,28 CS ÚRS 2022 01

4 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km
t 0,333 324,00 107,89 CS ÚRS 2022 01

5 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 3,330 14,20 47,29 CS ÚRS 2022 01

VV 0,333*10 'Přepočtené koeficientem množství 3,330

6 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04

t 0,333 750,00 249,75 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 4 336,54

D 771 Podlahy z dlaždic 790,00

7 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 5,000 158,00 790,00 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV Demontáž stávající poškozené dlažby (pl)

VV 5,00 5,000

VV Součet 5,000

D 781 Dokončovací práce - obklady 620,00

8 K 781473810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených m2 5,000 124,00 620,00 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV Demontáž stávajícího poškozeného obkladu (pl)

VV 5,00 5,000

VV Součet 5,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 978,34

9 K 783306807
Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí 

odstraňovačem nátěrů s obroušením
m2 2,844 344,00 978,34 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV Odstranění stávajícího nátěru ocelových zárubní (dl * š * p)

VV (0,70+2,02*2)*0,10*3 1,422

VV (0,70+2,02*2)*0,15*2 1,422

VV Součet 2,844

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 948,20

10 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 67,646 28,80 1 948,20 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV
Souvrství úpravy povrchů - oškrabání malby - stěna (dl * v) - 

otvory (š * v)

VV 105 - Předsíň ženy

VV (10,69)*3,00 32,070

VV -(0,70*2,02*4) -5,656

VV 106 - WC ženy

VV (4,30)*1,00 4,300

VV 107 - WC ženy

VV (4,20)*1,00 4,200

VZ Ovčárna pod Pradědem

SO 03.2 - Opravy povrchů - WC hala 1.NP

05 - Ostatní stavební objekty

01.1 - Bourací práce - objekt SO 03.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 108 - WC ženy

VV (5,85)*1,00 5,850

VV 109 - Předsíň muži

VV (5,56)*3,00 16,680

VV -(0,70*2,02*2) -2,828

VV 110 - Pisoár

VV (7,14)*1,00 7,140

VV 111 - WC

VV (5,89)*1,00 5,890

VV Součet 67,646

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 7 500,00

11 K HZS2492.X1
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  zednické 

výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV
hod 25,000 300,00 7 500,00 R - položka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 27753379

DIMENSE v.o.s. DIČ: CZ27753379

Zpracovatel: IČ: 25333046

STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 80 421,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 80 421,36 21,00% 16 888,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 97 309,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Viz PD D.1.1 Architektonicko-stavební řešení; D.1.2 Stavebně konstrukční řešení; D.1.3 

Požárně bezpečnostní řešení; D.1.4.1 Zdravotně technické instalace; D.1.4.2 

Vzduchotechnika a chlazení; D.1.4.3 Vytápění; D.1.4.4 Silnoproudé napájecí rozvody, 

bleskosvod; D.1.4.5.1 EPS; D.1.4.5.2 NZS A ZS; D.1.4.5.3 SKS a STA.

VZ Ovčárna pod Pradědem

SO 03.2 - Opravy povrchů - WC hala 1.NP

05 - Ostatní stavební objekty

01.2 - Nový stav - objekt SO 03.2

První KEY-STAV, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 80 421,36

PSV - Práce a dodávky PSV 50 421,36

    766 - Konstrukce truhlářské 159,00

    771 - Podlahy z dlaždic 12 687,65

    781 - Dokončovací práce - obklady 12 952,46

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 123,98

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 23 498,27

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 30 000,00

VZ Ovčárna pod Pradědem

SO 03.2 - Opravy povrchů - WC hala 1.NP

05 - Ostatní stavební objekty

01.2 - Nový stav - objekt SO 03.2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 80 421,36

D PSV Práce a dodávky PSV 50 421,36

D 766 Konstrukce truhlářské 159,00

1 K 766691914

Ostatní práce  vyvěšení nebo zavěšení křídel s 

případným uložením a opětovným zavěšením po 

provedení stavebních změn dřevěných dveřních, 

plochy do 2 m2

kus 5,000 31,80 159,00 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Vysazení a zpětné nasazení vnitřních dveří (p)

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

D 771 Podlahy z dlaždic 12 687,65

2 K 771573913
Výměna keramické dlaždice lepené velikosti přes 9 do 

12 ks/m2
kus 50,000 173,00 8 650,00 CS ÚRS 2022 01

3 M 59761003.X1
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 

12ks/m2 (dle PD)
m2 5,000 790,00 3 950,00 R - položka

4 K 998771101

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,132 664,00 87,65 CS ÚRS 2022 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 12 952,46

5 K 781473920
Výměna keramické obkladačky lepené, velikosti přes 9 

do 12 ks/m2
kus 50,000 173,00 8 650,00 CS ÚRS 2022 01

6 M 59761026.X1 obklad keramický hladký do 12ks/m2 (dle PD) m2 5,000 850,00 4 250,00 R - položka

7 K 998781101

Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,079 664,00 52,46 CS ÚRS 2022 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 123,98

8 K 783301401
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 

provedením nátěru ometení
m2 2,844 5,21 14,82 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Nový nátěr ocelových zárubní - omětení (dl * š * p dveří)

VV (0,70+2,02*2)*0,10*3 1,422

VV (0,70+2,02*2)*0,15*2 1,422

VV Součet 2,844

9 K 783324101
Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 

akrylátový
m2 5,688 195,00 1 109,16 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Nový nátěr ocelových zárubní (dl * š * p dveří * p vrstev)

VV (0,70+2,02*2)*0,10*3*2 2,844

VV (0,70+2,02*2)*0,15*2*2 2,844

VV Součet 5,688

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 23 498,27

10 K 784111001
Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 83,996 5,69 477,94 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství malby - ometení podkladu (pl)

VV (ÚP_malba_pl) 83,996

VV Součet 83,996

11 K 784161401

Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, 

tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 

3,80 m

m2 67,646 211,20 14 286,84 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství úpravy povrchů - vyhlazení stěn stěrkou (dl * v) - 

otvory (š * v)

VV 105 - Předsíň ženy

VV (10,69)*3,00 32,070

VV -(0,70*2,02*4) -5,656

VZ Ovčárna pod Pradědem

SO 03.2 - Opravy povrchů - WC hala 1.NP

05 - Ostatní stavební objekty

01.2 - Nový stav - objekt SO 03.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 106 - WC ženy

VV (4,30)*1,00 4,300

VV 107 - WC ženy

VV (4,20)*1,00 4,200

VV 108 - WC ženy

VV (5,85)*1,00 5,850

VV 109 - Předsíň muži

VV (5,56)*3,00 16,680

VV -(0,70*2,02*2) -2,828

VV 110 - Pisoár

VV (7,14)*1,00 7,140

VV 111 - WC

VV (5,89)*1,00 5,890

VV Součet 67,646

12 K 784171101
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 

včetně pozdějšího odkrytí podlah
m2 16,350 14,40 235,44 CS ÚRS 2022 01

13 M 28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 17,168 14,40 247,22 CS ÚRS 2022 01

VV 16,35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 17,168

14 K 784171121

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 

včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo 

samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, 

zábradlí v místnostech výšky do 3,80

m2 20,000 14,40 288,00 CS ÚRS 2022 01

15 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 21,000 14,40 302,40 CS ÚRS 2022 01

VV 20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 21,000

16 K 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková 

akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
m2 83,996 19,20 1 612,72 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství malby - penetrace podkladu (pl)

VV (ÚP_malba_pl) 83,996

VV Součet 83,996

17 K 784211101

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 

dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 83,996 72,00 6 047,71 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství úpravy povrchů - malba - stěna (dl * v) - otvory (š * 

v)

VV 105 - Předsíň ženy

VV (10,69)*3,00 32,070

VV -(0,70*2,02*4) -5,656

VV 106 - WC ženy

VV (4,30)*1,00 4,300

VV 107 - WC ženy

VV (4,20)*1,00 4,200

VV 108 - WC ženy

VV (5,85)*1,00 5,850

VV 109 - Předsíň muži

VV (5,56)*3,00 16,680

VV -(0,70*2,02*2) -2,828

VV 110 - Pisoár

VV (7,14)*1,00 7,140

VV 111 - WC

VV (5,89)*1,00 5,890

VV Mezisoučet 67,646

VV Souvrství úpravy povrchů - malba - strop (pl)

VV 105 - Předsíň ženy

VV 5,26 5,260

VV 106 - WC ženy

VV 1,14 1,140

VV 107 - WC ženy

VV 1,08 1,080

VV 108 - WC ženy

VV 2,13 2,130

VV 109 - Předsíň muži

VV 1,93 1,930

VV 110 - Pisoár

VV 3,08 3,080

VV 111 - WC

VV 1,73 1,730

VV Mezisoučet 16,350

VV ÚP_malba_pl Součet 83,996

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 30 000,00

18 K HZS1301.X1
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV  provádění 

konstrukcí zedník
hod 50,000 300,00 15 000,00

19 M X1 stavební materiál na stavební přípomoce kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 R - položka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 27753379

DIMENSE v.o.s. DIČ: CZ27753379

Zpracovatel: IČ: 25333046

STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 3 146,82

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 146,82 21,00% 660,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 807,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Viz PD D.1.1 Architektonicko-stavební řešení; D.1.2 Stavebně konstrukční řešení; D.1.3 

Požárně bezpečnostní řešení; D.1.4.1 Zdravotně technické instalace; D.1.4.2 

Vzduchotechnika a chlazení; D.1.4.3 Vytápění; D.1.4.4 Silnoproudé napájecí rozvody, 

bleskosvod; D.1.4.5.1 EPS; D.1.4.5.2 NZS A ZS; D.1.4.5.3 SKS a STA.

VZ Ovčárna pod Pradědem

SO 03.3 - Opravy povrchů - Zázemí posilovny v 1.NP

05 - Ostatní stavební objekty

01.1 - Bourací práce - objekt SO 03.3

První KEY-STAV, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 146,82

HSV - Práce a dodávky HSV 227,86

    997 - Přesun sutě 227,86

PSV - Práce a dodávky PSV 1 268,96

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 268,96

OST - Ostatní 1 650,00

VZ Ovčárna pod Pradědem

SO 03.3 - Opravy povrchů - Zázemí posilovny v 1.NP

05 - Ostatní stavební objekty

01.1 - Bourací práce - objekt SO 03.3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 146,82

D HSV Práce a dodávky HSV 227,86

D 997 Přesun sutě 227,86

1 K 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 

prostředek  pro vodorovné přemístění
t 0,142 52,00 7,38 CS ÚRS 2022 01

2 K 997013151

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  

vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 

pro budovy a haly výšky do 6 m

t 0,142 296,80 42,15 CS ÚRS 2022 01

3 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  

vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 

za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 

dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 

10 m

t 0,142 39,88 5,66 CS ÚRS 2022 01

4 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km
t 0,142 324,00 46,01

5 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1,420 14,20 20,16

VV 0,142*10 'Přepočtené koeficientem množství 1,420

6 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04

t 0,142 750,00 106,50 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 268,96

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 268,96

7 K 763131821

Demontáž podhledu nebo samostatného požárního 

předělu ze sádrokartonových desek  s nosnou 

konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění 

jednoduché

m2 8,240 154,00 1 268,96 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV Demontáž stávajícího SDKi podhledu (pl)

VV 1.PP - m.č. 03-05

VV 5,60+1,62+1,02 8,240

VV Součet 8,240

D OST Ostatní 1 650,00

8 K OST000X2-D
D+M X2-D demontáž montáž svítidel  - 1.PP vč. 

uložení a zakrytí (dle PD)
kus 3,000 550,00 1 650,00

P
Poznámka k položce: 

1.PP - m.č. 03-05

VZ Ovčárna pod Pradědem

SO 03.3 - Opravy povrchů - Zázemí posilovny v 1.NP

05 - Ostatní stavební objekty

01.1 - Bourací práce - objekt SO 03.3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 27753379

DIMENSE v.o.s. DIČ: CZ27753379

Zpracovatel: IČ: 25333046

STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 14 197,05

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 14 197,05 21,00% 2 981,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 178,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Viz PD D.1.1 Architektonicko-stavební řešení; D.1.2 Stavebně konstrukční řešení; D.1.3 

Požárně bezpečnostní řešení; D.1.4.1 Zdravotně technické instalace; D.1.4.2 

Vzduchotechnika a chlazení; D.1.4.3 Vytápění; D.1.4.4 Silnoproudé napájecí rozvody, 

bleskosvod; D.1.4.5.1 EPS; D.1.4.5.2 NZS A ZS; D.1.4.5.3 SKS a STA.

VZ Ovčárna pod Pradědem

SO 03.3 - Opravy povrchů - Zázemí posilovny v 1.NP

05 - Ostatní stavební objekty

01.2 - Nový stav - objekt SO 03.3

První KEY-STAV, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 14 197,05

PSV - Práce a dodávky PSV 12 547,05

    763 - Konstrukce suché výstavby 9 791,47

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 2 755,58

OST - Ostatní 1 650,00

VZ Ovčárna pod Pradědem

SO 03.3 - Opravy povrchů - Zázemí posilovny v 1.NP

05 - Ostatní stavební objekty

01.2 - Nový stav - objekt SO 03.3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 197,05

D PSV Práce a dodávky PSV 12 547,05

D 763 Konstrukce suché výstavby 9 791,47

1 K 763131451

Podhled ze sádrokartonových desek  dvouvrstvá 

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 

H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 8,240 1 008,00 8 305,92 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV SDK podhled (pl)

VV 1.PP - m.č. 03-05

VV 5,60+1,62+1,02 8,240

VV SDK_podhled_pl Součet 8,240

2 K 763131714

Podhled ze sádrokartonových desek  ostatní práce a 

konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr

m2 8,240 40,40 332,90 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství SDK podhledu - základní penetrační nátěr (pl)

VV (SDK_podhled_pl) 8,240

VV Součet 8,240

3 K 763131771

Podhled ze sádrokartonových desek  Příplatek 

k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality 

Q3

m2 8,240 124,80 1 028,35 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství SDK podhledu - tmelení kvality Q3 (pl)

VV (SDK_podhled_pl) 8,240

VV Součet 8,240

4 K 998763301

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  

sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 

nebo cementových stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,110 1 130,00 124,30 CS ÚRS 2022 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 2 755,58

5 K 784111001
Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 19,300 5,69 109,82 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství malby - ometení podkladu (pl)

VV (ÚP_malba_pl) 19,300

VV Součet 19,300

6 K 784171101
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 

včetně pozdějšího odkrytí podlah
m2 10,000 14,40 144,00 CS ÚRS 2022 01

7 M 28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 10,500 14,40 151,20 CS ÚRS 2022 01

VV 10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,500

8 K 784171111

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 

včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, 

oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 10,000 14,40 144,00 CS ÚRS 2022 01

9 K 784171121

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 

včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo 

samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, 

zábradlí v místnostech výšky do 3,80

m2 10,000 14,40 144,00 CS ÚRS 2022 01

10 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 21,000 14,40 302,40 CS ÚRS 2022 01

VV 20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 21,000

11 K 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková 

akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
m2 19,300 19,20 370,56 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství malby - penetrace podkladu (pl)

VV (ÚP_malba_pl) 19,300

VV Součet 19,300

VZ Ovčárna pod Pradědem

SO 03.3 - Opravy povrchů - Zázemí posilovny v 1.NP

05 - Ostatní stavební objekty

01.2 - Nový stav - objekt SO 03.3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 784211101

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 

dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 19,300 72,00 1 389,60 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství úpravy povrchů - malba - strop (pl)

VV 1.PP - m.č. 03-05

VV 5,60+1,62+1,02 8,240

VV Mezisoučet 8,240

VV Souvrství úpravy povrchů - malba - stěna nad obkladem (pl)

VV 1.PP - m.č. 03-05

VV 11,06 11,060

VV Mezisoučet 11,060

VV ÚP_malba_pl Součet 19,300

D OST Ostatní 1 650,00
13 K OST000X1 zpětná montáž svítidel  - 1.PP (dle PD) kus 3,000 550,00 1 650,00 R - položka

P
Poznámka k položce: 

1.PP - m.č. 03-05
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 27753379

DIMENSE v.o.s. DIČ: CZ27753379

Zpracovatel: IČ: 25333046

STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 12 185,58

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 12 185,58 21,00% 2 558,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 744,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Viz PD D.1.1 Architektonicko-stavební řešení; D.1.2 Stavebně konstrukční řešení; D.1.3 

Požárně bezpečnostní řešení; D.1.4.1 Zdravotně technické instalace; D.1.4.2 

Vzduchotechnika a chlazení; D.1.4.3 Vytápění; D.1.4.4 Silnoproudé napájecí rozvody, 

bleskosvod; D.1.4.5.1 EPS; D.1.4.5.2 NZS A ZS; D.1.4.5.3 SKS a STA.

VZ Ovčárna pod Pradědem

SO 03.4 - Opravy povrchů - Zázemí zaměstnanců v 1.PP

05 - Ostatní stavební objekty

01.1 - Bourací práce - objekt SO 03.4

První KEY-STAV, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 185,58

HSV - Práce a dodávky HSV 80,23

    997 - Přesun sutě 80,23

PSV - Práce a dodávky PSV 4 605,35

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 4 605,35

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 7 500,00

VZ Ovčárna pod Pradědem

SO 03.4 - Opravy povrchů - Zázemí zaměstnanců v 1.PP

05 - Ostatní stavební objekty

01.1 - Bourací práce - objekt SO 03.4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 185,58

D HSV Práce a dodávky HSV 80,23

D 997 Přesun sutě 80,23

1 K 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 

prostředek  pro vodorovné přemístění
t 0,050 52,00 2,60 CS ÚRS 2022 01

2 K 997013151

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  

vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 

pro budovy a haly výšky do 6 m

t 0,050 296,80 14,84 CS ÚRS 2022 01

3 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  

vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 

za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 

dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 

10 m

t 0,050 39,88 1,99 CS ÚRS 2022 01

4 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km
t 0,050 324,00 16,20 CS ÚRS 2022 01

5 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 0,500 14,20 7,10 CS ÚRS 2022 01

VV 0,05*10 'Přepočtené koeficientem množství 0,500

6 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04

t 0,050 750,00 37,50 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 4 605,35

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 4 605,35

7 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 159,908 28,80 4 605,35 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; 

D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; D.1.1.04e; D.1.1.05b; 

D.1.1.06b

VV
Souvrství úpravy povrchů - oškrabání malby - stěna (dl * v) - 

otvory (š * v)

VV 001 - Chodba

VV (10,65)*3,00 31,950

VV -(0,9*2,02*3) -5,454

VV 002 - Šatna muži technický úsek

VV (12,04)*3,00 36,120

VV -(0,9*2,02) -1,818

VV 003 - Předsíň

VV (4,60)*3,00 13,800

VV -(0,9*2,02) -1,818

VV 004 - WC

VV (6,70)*(3,00-2,00) 6,700

VV -(0,9*2,02) -1,818

VV 005 - Sprcha

VV (5,24)*(3,00-2,00) 5,240

VV 006 - Šatna ženy technický úsek

VV (19,90)*3,00 59,700

VV -((0,9*2,02)+(0,7*2,02)) -3,232

VV 007 - Předsíň

VV (4,64)*3,00 13,920

VV -(0,7*2,02*2) -2,828

VV 008 - WC

VV (5,36)*(3,00-2,00) 5,360

VV -(0,7*2,02) -1,414

VV 009 - Sprcha

VV (5,50)*(3,00-2,00) 5,500

VV Součet 159,908

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 7 500,00

8 K HZS2492.X1
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  zednické 

výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV
hod 25,000 300,00 7 500,00 R - položka

VZ Ovčárna pod Pradědem

SO 03.4 - Opravy povrchů - Zázemí zaměstnanců v 1.PP

05 - Ostatní stavební objekty

01.1 - Bourací práce - objekt SO 03.4
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 27753379

DIMENSE v.o.s. DIČ: CZ27753379

Zpracovatel: IČ: 25333046

STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 86 324,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 86 324,27 21,00% 18 128,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 104 452,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Viz PD D.1.1 Architektonicko-stavební řešení; D.1.2 Stavebně konstrukční řešení; D.1.3 

Požárně bezpečnostní řešení; D.1.4.1 Zdravotně technické instalace; D.1.4.2 

Vzduchotechnika a chlazení; D.1.4.3 Vytápění; D.1.4.4 Silnoproudé napájecí rozvody, 

bleskosvod; D.1.4.5.1 EPS; D.1.4.5.2 NZS A ZS; D.1.4.5.3 SKS a STA.

VZ Ovčárna pod Pradědem

SO 03.4 - Opravy povrchů - Zázemí zaměstnanců v 1.PP

05 - Ostatní stavební objekty

01.2 - Nový stav - objekt SO 03.4

První KEY-STAV, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 86 324,27

PSV - Práce a dodávky PSV 56 324,27

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 56 324,27

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 30 000,00

VZ Ovčárna pod Pradědem

SO 03.4 - Opravy povrchů - Zázemí zaměstnanců v 1.PP

05 - Ostatní stavební objekty

01.2 - Nový stav - objekt SO 03.4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 86 324,27

D PSV Práce a dodávky PSV 56 324,27

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 56 324,27

1 K 784111001
Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 208,738 5,69 1 187,72 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství malby - ometení podkladu (pl)

VV (ÚP_malba_pl) 208,738

VV Součet 208,738

2 K 784161401

Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, 

tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 

3,80 m

m2 159,908 211,20 33 772,57 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství malby - vyhlazení stěn stěrkou (dl * v) - otvory (š * v)

VV 001 - Chodba

VV (10,65)*3,00 31,950

VV -(0,9*2,02*3) -5,454

VV 002 - Šatna muži technický úsek

VV (12,04)*3,00 36,120

VV -(0,9*2,02) -1,818

VV 003 - Předsíň

VV (4,60)*3,00 13,800

VV -(0,9*2,02) -1,818

VV 004 - WC

VV (6,70)*(3,00-2,00) 6,700

VV -(0,9*2,02) -1,818

VV 005 - Sprcha

VV (5,24)*(3,00-2,00) 5,240

VV 006 - Šatna ženy technický úsek

VV (19,90)*3,00 59,700

VV -((0,9*2,02)+(0,7*2,02)) -3,232

VV 007 - Předsíň

VV (4,64)*3,00 13,920

VV -(0,7*2,02*2) -2,828

VV 008 - WC

VV (5,36)*(3,00-2,00) 5,360

VV -(0,7*2,02) -1,414

VV 009 - Sprcha

VV (5,50)*(3,00-2,00) 5,500

VV Součet 159,908

3 K 784171101
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 

včetně pozdějšího odkrytí podlah
m2 48,830 14,40 703,15 CS ÚRS 2022 01

4 M 28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 51,272 14,40 738,32 CS ÚRS 2022 01

VV 48,83*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 51,272

5 K 784171121

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 

včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo 

samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, 

zábradlí v místnostech výšky do 3,80

m2 30,000 14,40 432,00 CS ÚRS 2022 01

6 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 31,500 14,40 453,60 CS ÚRS 2022 01

VV 30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 31,500

7 K 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková 

akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
m2 208,738 19,20 4 007,77 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV Souvrství malby - penetrace podkladu (pl)

VV (ÚP_malba_pl) 208,738

VV Součet 208,738

8 K 784211101

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 

dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 208,738 72,00 15 029,14 CS ÚRS 2022 01

VV

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; 

D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; D.1.1.04c; D.1.1.04f; 

D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c

VV
Souvrství úpravy povrchů - malba - stěna (dl * v) - otvory (š * 

v)

VZ Ovčárna pod Pradědem

SO 03.4 - Opravy povrchů - Zázemí zaměstnanců v 1.PP

05 - Ostatní stavební objekty

01.2 - Nový stav - objekt SO 03.4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 001 - Chodba

VV (10,65)*3,00 31,950

VV -(0,9*2,02*3) -5,454

VV 002 - Šatna muži technický úsek

VV (12,04)*3,00 36,120

VV -(0,9*2,02) -1,818

VV 003 - Předsíň

VV (4,60)*3,00 13,800

VV -(0,9*2,02) -1,818

VV 004 - WC

VV (6,70)*(3,00-2,00) 6,700

VV -(0,9*2,02) -1,818

VV 005 - Sprcha

VV (5,24)*(3,00-2,00) 5,240

VV 006 - Šatna ženy technický úsek

VV (19,90)*3,00 59,700

VV -((0,9*2,02)+(0,7*2,02)) -3,232

VV 007 - Předsíň

VV (4,64)*3,00 13,920

VV -(0,7*2,02*2) -2,828

VV 008 - WC

VV (5,36)*(3,00-2,00) 5,360

VV -(0,7*2,02) -1,414

VV 009 - Sprcha

VV (5,50)*(3,00-2,00) 5,500

VV Mezisoučet 159,908

VV Souvrství úpravy povrchů - malba - strop (pl)

VV 001 - Chodba

VV 8,50 8,500

VV 002 - Šatna muži technický úsek

VV 8,93 8,930

VV 003 - Předsíň

VV 2,06 2,060

VV 004 - WC

VV 1,99 1,990

VV 005 - Sprcha

VV 2,10 2,100

VV 006 - Šatna ženy technický úsek

VV 19,89 19,890

VV 007 - Předsíň

VV 1,70 1,700

VV 008 - WC

VV 1,41 1,410

VV 009 - Sprcha

VV 2,25 2,250

VV Mezisoučet 48,830

VV ÚP_malba_pl Součet 208,738

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 30 000,00

9 K HZS1301.X1
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV  provádění 

konstrukcí zedník
hod 50,000 300,00 15 000,00 R - položka

10 M X1 stavební materiál na stavební přípomoce kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 R - položka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 27753379

DIMENSE v.o.s. DIČ: CZ27753379

Zpracovatel: IČ: 25333046

STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 825 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 825 000,00 21,00% 173 250,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 998 250,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VZ Ovčárna pod Pradědem

06 - Vedlejší a ostatní náklady 

První KEY-STAV, a.s.

Viz PD D.1.1 Architektonicko-stavební řešení; D.1.2 Stavebně konstrukční řešení; D.1.3 

Požárně bezpečnostní řešení; D.1.4.1 Zdravotně technické instalace; D.1.4.2 

Vzduchotechnika a chlazení; D.1.4.3 Vytápění; D.1.4.4 Silnoproudé napájecí rozvody, 

bleskosvod; D.1.4.5.1 EPS; D.1.4.5.2 NZS A ZS; D.1.4.5.3 SKS a STA.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 825 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 825 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 90 000,00

    VRN2 - Příprava staveniště 35 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 420 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 150 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 130 000,00

06 - Vedlejší a ostatní náklady 

VZ Ovčárna pod Pradědem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: DIMENSE v.o.s.

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s. Zpracovatel:
STAGA stavební 

agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 825 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 825 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 90 000,00

1 K VRN1000X2
Vypracování dílenské realizační dokumentace včetně 

profesních dílů
Soubor 1,000 90 000,00 90 000,00

P

Poznámka k položce: 

Vypracování dílenské realizační dokumentace včetně profesních dílů 

(konstrukční část - spodní stavba, konstrukční část - horní stavba, VZT, 

ÚT, fasádní výplně otvorů, zámečnické výrobky, veškeré atypické prvky 

nebo výrobky, úprava dokumentace dle konkrétního řešení dodavatele)

D VRN2 Příprava staveniště 35 000,00

2 K VRN2000X1 Příprava staveniště Soubor 1,000 35 000,00 35 000,00

P

Poznámka k položce: 

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení 

staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, 

případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní 

vybudování objektů zařízení staveniště.

D VRN3 Zařízení staveniště 420 000,00

3 K VRN3000X1 Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,000 35 000,00 35 000,00

P
Poznámka k položce: 

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště.

4 K VRN3000X2 Provoz zařízení staveniště Soubor 1,000 350 000,00 350 000,00

P

Poznámka k položce: 

Náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení 

staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, 

náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na 

přípojkách energií.

5 K VRN3000X3 Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,000 35 000,00 35 000,00

P

Poznámka k položce: 

Náklady na odstranění zařízení staveniště a uvedení plochy zařízení 

staveniště do původního stavu včetně případného zatravnění.

D VRN4 Inženýrská činnost 150 000,00

6 K VRN4000X1 Kompletační a koordinační činnost Soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

7 K VRN4000X2 Zkoušky a ostatní měření Soubor 1,000 70 000,00 70 000,00

8 K VRN4000X3 Účast zhotovitele na kontrolních prohlídkách Soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

P

Poznámka k položce: 

Účast zhotovitele na kontrolních prohlídkách, zkouškách, předání a 

převzetí díla nebo jeho částí, na kolaudaci stavby včetně koordinační a 

kompletační činnosti. Součinnost při zajištění všech kolaudačních 

souhlasů a povolení o nakládání s vodami, povinnosti vyplývající s 

předáním a převzetím díla nebo jeho části.

9 K VRN4000X4 Ostatní inženýrská činnost Soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 130 000,00

10 K VRN9000X1 Ostatní náklady související s výstavbou Soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

P

Poznámka k položce: 

 - řádný úklid v průběhu stavebních prací 

 - zamezení pronikání prachu (Zřízení a následná likvidace SDK stěny s 

dveřmi min. 800/1970 mm, uzamykatelnými  na dobu stavby v hale SO 

03 ( m.č. 103) apod. ) 

 - odvoz vzniklého odpadu při realizaci nového stavu

11 K VRN9000X2

Demontáž stávajícího vybavení, vyklizení budovy, 

likvidace vnitřního vybavení s odvozem a uložením na 

skládku

Soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

12 K VRN9000X3
Průběžné čištění přilehlých komunikací a prostoru 

dotčeného výstavbou 
Soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

13 K VRN9000X5

Pořizování fotodokumentace průběhu stavby včetně 

zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které 

budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty. 

Zajištění fotodokumentace stávajícího stavu 

přístupových komunikací.

Soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

14 K VRN9000X6

Uvedení veškerých ploch dotčených činností 

zhotovitele do původního stavu včetně případného 

zatravnění či opravy narušených vozovek

Soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

VZ Ovčárna pod Pradědem

06 - Vedlejší a ostatní náklady 
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 24.10.2022

Kód Popis MJ Výměra

 01/ 01.2/ 01.2.1 Nový stav - objekt SO 02

NPD1_pl Plocha - souvrství podhledu - skladba: NPD1 - SDK podhled m2 33,560

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

SDK podhled - skladba: NPD1 (pl) 0,000

9,74+23,82 33,560

NPD1_pl Součet 33,560

Použití figury:

763131511 SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 33,560

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 33,560

763131772 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 m2 33,560

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 

m
m2 183,560

ÚP_malba_pl Plocha - souvrství úpravy povrchů - malba m2 183,560

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

Souvrství úpravy povrchů - malba - stěna (pl) 0,000

CHODBA 1.PP - SO 02 (ELEKTRO) 0,000

m.č. 017 + m.č. 022 0,000

90,00 90,000

CHODBA SCHODIŠTĚ A2 - SO 02 0,000

m.č. 202 0,000

60,00 60,000

0,000

Souvrství úpravy povrchů - malba - strop (pl) 0,000

(NPD1_pl) 33,560

0,000

ÚP_malba_pl Součet 183,560

Použití figury:

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 

m
m2 183,560

784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 183,560

784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 183,560

 02/ 02.1 Bourací práce objektu SO 03

SP2_pl
Plocha - souvrství bouráné podlahy - skladba: SP2 - stávající podlaha s 

textilním povlakem
m2 1 343,980

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; 

D.1.1.04e; D.1.1.05b; D.1.1.06b
0,000

Demontáž podlahy s textliním povlakem - skladba: SP2 (pl) 0,000

1343,98 1 343,980

SP2_pl Mezisoučet 1 343,980

Použití figury:

776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 1 552,126

965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 1 654,840

SP3_pl
Plocha - souvrství bourané podlahy - skladba: SP3 - stávající keramická 

dlažba
m2 165,860

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; 

D.1.1.04e; D.1.1.05b; D.1.1.06b
0,000

Demontáž stávající keramické dlažby - skladba: SP3 (pl) 0,000

165,86 165,860

SP3_pl Součet 165,860

Použití figury:

771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 165,860

965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 1 654,840

SP4_pl
Plocha - souvrství bourané podlahy - skladba: SP4 - stávající podlaha s PVC 

povlakem
m2 145,000

22PS009b

VZ Ovčárna pod Pradědem
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0,000

Demontáž podlahy s PVC povlakem - skladba: SP4 (pl) 0,000

145,00 145,000

SP4_pl Mezisoučet 145,000

Použití figury:

776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 1 552,126

965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 1 654,840

SS8_pl Plocha - souvrství stěn - skladba: SS8 - dřevěná stěna recepce m2 19,110

Viz PD D.1.1.01b; D.1.1.01e; ; D.1.1.02b; D.1.1.02e; D.1.1.03b; D.1.1.03e; D.1.1.034b; 

D.1.1.04e; D.1.1.05b; D.1.1.06b
0,000

Demontáž souvrství stěn - skladba: SS8 - nosný rošt (pl) 0,000

19,11 19,110

SS8_pl Součet 19,110

Použití figury:

766411822 Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů m2 19,110

766411821 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek m2 360,690

ÚP_dřevěný_obklad_pl Plocha - souvrství úpravy povrchů - dřevěný obklad m2 526,259

Souvrství úpravy povrchů - dřevěný obklad (dl * v) 0,000

T14a 0,000

(124,80)*2,62 326,976

T14b 0,000

(10,52)*2,00 21,040

T14c 0,000

(81,71)*0,90 73,539

T14c 0,000

(38,07)*0,90 34,263

T14d 0,000

(24,29)*2,90 70,441

Součet 526,259

Použití figury:

784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 4 212,299

ÚP_schodiště_pl Plocha - souvrství úpravy povrchů - schodiště m2 60,000

Souvrství úpravy povrchů - otlučení jádrové omítky v rozsahu do 15 % - schodiště (pl) 0,000

"viz nový stav" 60,00 60,000

Součet 60,000

Použití figury:

978011141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 

do 30 %
m2 1 002,530

ÚP_stěna_pl Plocha - souvrství úpravy povrchů - stěna m2 3 689,662

Souvrství úpravy povrchů - otlučení jádrové omítky v rozsahu do 15 % (pl) 0,000

"viz nový stav" 3689,662 3 689,662

Součet 3 689,662

Použití figury:

784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 4 212,299

978013141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 

30 %
m2 3 796,028

ÚP_strop_pl Plocha - souvrství úpravy povrchů - strop m2 942,530

Souvrství úpravy povrchů - otlučení stávající jádrové omítky v rozsahu do 15 % (pl) 0,000

"viz nový stav " 942,53 942,530

Součet 942,530

Použití figury:

784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 4 212,299

978011141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 

do 30 %
m2 1 002,530

ÚP_špalety_pl Plocha - souvrství úpravy povrchů - špalety m2 106,366

Souvrství úpravy povrchů - otlučení jádrové omítky v rozsahu do 15 % - špalety (pl) 0,000

"viz nový stav" 106,366 106,366

Součet 106,366

Použití figury:
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784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 4 212,299

978013141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 

30 %
m2 3 796,028

 02/ 02.2/ 01.2.1 Nový stav - objekt SO 03

hl_patek_obj Objem - hloubení patek m3 1,296

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

Zemní práce - hloubení patek pro konstrukci VZT (dl * š * v * p) 0,000

(0,60*0,60)*0,90*4 1,296

hl_patek_obj Součet 1,296

Použití figury:

133251101 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 1,296

162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 1,296

NP_PVC_pl Plocha - souvrství nášlapné vrstvy - antistatická podlaha m2 8,340

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

Souvrství nášlapné vrstvy - antistatická podlaha (pl) 0,000

021 - UPFD 0,000

4,17 4,170

022 - EPS + PR 0,000

4,17 4,170

NP_PVC_pl Součet 8,340

Použití figury:

776221221 Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC standardním lepidlem m2 8,340

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 3 550,860

711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 1 712,230

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 2 778,560

776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 1 389,280

776141122 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 1 389,280

28411045.X1 PVC vinyl homogenní elektricky vodivá neválcovaná tl 1,70mm (dle PD) m2 11,000

NP_PVC_sokl_dl Plocha - sokl antistatické podlahy m 16,600

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

Souvrství nášlapné vrstvy - antistatická podlaha - sokl (dl) 0,000

021 - UPFD 0,000

8,30 8,300

022 - EPS + PR 0,000

8,30 8,300

NP_PVC_sokl_dl Součet 16,600

Použití figury:

776411212 Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm m 16,600

28411045.X1 PVC vinyl homogenní elektricky vodivá neválcovaná tl 1,70mm (dle PD) m2 11,000

NP1_pl Plocha - souvrství podlahy - skladba: NP1 - vnitřní čistící zóna m2 3,280

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

Souvrství podlahy - skladba: NP1 - samonivelační stěrka (pl) 0,000

3,28 3,280

NP1_pl Součet 3,280

Použití figury:

771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 3,280

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 3 550,860

711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 1 712,230

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 6,560

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 3,280

NP10_pl
Plocha - souvrství podlahy - skladba: NP10 - nová podlaha haly - keramická 

dlažba
m2 51,860

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

Souvrství podlahy - skladba: NP10 - keramická dlažba (pl) 0,000

51,86 51,860
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NP10_pl Součet 51,860

Použití figury:

771574152
Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 0,5 

do 2 ks/m2
m2 51,860

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 3 550,860

711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 1 712,230

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 432,960

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 216,480

771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 183,050

771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2 216,480

NP11_pl
Plocha - souvrství podlahy - skladba: NP11 - nová podlaha betonová 

mazanina
m2 13,640

Souvrství podlahy - skladba: NP11 (pl) 0,000

13,64 13,640

Součet 13,640

Použití figury:

631311115
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

20/25
m3 4,833

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,138

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 53,700

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 53,700

NP12_pl
Plocha - souvrství podlahy - skladba: NP12 - nová podlaha 1.NP - vstup do 

výtahu
m2 40,060

Souvrství podlahy - skladba: NP12 (pl) 0,000

40,06 40,060

Součet 40,060

Použití figury:

631311115
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

20/25
m3 4,833

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,138

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 53,700

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 53,700

NP2_pl Plocha - souvrství podlahy - skladba: NP2 - nová podlaha haly - koberec m2 206,230

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

Souvrství podlahy - skladba: NP2 - koberec (pl) 0,000

206,23 206,230

NP2_pl Mezisoučet 206,230

Použití figury:

776211111 Lepení textilních pásů m2 1 323,930

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 3 550,860

711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 1 712,230

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 2 778,560

776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 1 389,280

776141122 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 1 389,280

69751090.X1 koberec (dle PD, specifikace: skladba NP2) m2 241,013

NP2_sokl_dl Délka - sokl - skladba: NP2 m 128,730

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

Souvrství podlahy - skladba: NP2 - sokl (dl) 0,000

103 - Hala 0,000

89,66 89,660

113 - Chodba 0,000

11,65 11,650

114 - Chodba 0,000

11,87 11,870

115 - Recepce 0,000

15,55 15,550

NP2_sokl_dl Mezisoučet 128,730

Použití figury:

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 1 465,220

69751090.X1 koberec (dle PD, specifikace: skladba NP2) m2 241,013
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NP3_pl Plocha - souvrství podlahy - skladba: NP3 - nová podlaha chodby - koberec m2 261,600

0,000

Souvrství podlahy - skladba: NP3 - koberec (pl) 0,000

248,57 248,570

321 - Chodba 0,000

13,03 13,030

NP3_pl Mezisoučet 261,600

Použití figury:

776211111 Lepení textilních pásů m2 1 323,930

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 3 550,860

711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 1 712,230

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 2 778,560

776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 1 389,280

776141122 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 1 389,280

69751090.X2 koberec (dle PD, specifikace: skladba NP3) m2 362,088

NP3_schodiště_pl Plocha - souvrství podlahy - skladba: NP3 - schodiště m2 37,368

0,000

Souvrství podlahy - skladba: NP3 - koberec - hlavní schodiště (pl) 0,000

stupnice 0,000

(1,50)*0,30*44 19,800

podstupnice 0,000

(1,50)*0,163*24 5,868

(1,50)*0,15*20 4,500

Souvrství nášlapné vrstvy - skladba: NP3 - koberec - m.č. 103 (dl) 0,000

stupnice 0,000

(1,90)*0,30*4 2,280

podstupnice 0,000

(1,90)*0,15*4 1,140

Souvrství nášlapné vrstvy - skladba: NP3 - koberec - m.č. 120 (dl) 0,000

stupnice 0,000

(2,10)*0,30*4 2,520

podstupnice 0,000

(2,10)*0,15*4 1,260

NP3_schodiště_pl Mezisoučet 37,368

Použití figury:

69751090.X2 koberec (dle PD, specifikace: skladba NP3) m2 329,171

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 3 550,860

776111323 Vysátí podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů m2 126,400

776121113 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů m2 63,200

776141222
Vyrovnání podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů samonivelační stěrkou 

pevnosti 35 MPa tl přes 3 do 5 mm
m2 63,200

NP3_sokl_dl Délka - sokl - skladba: NP3 m 302,030

0,000

Souvrství podlahy - skladba: NP3 - sokl (dl) 0,000

112 - Hlavní schodiště 0,000

17,86 17,860

120 - Chodba 0,000

54,85 54,850

228 - Hlavní schodiště 0,000

14,70 14,700

227a - Chodba A 0,000

78,57 78,570

227b - Chodba B 0,000

23,55 23,550

321 - Chodba 0,000

11,04 11,040

321a - Chodba A 0,000
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23,45 23,450

322 - Hlavní schodiště 0,000

14,50 14,500

321b - Chodba B 0,000

63,51 63,510

NP3_sokl_dl Mezisoučet 302,030

Použití figury:

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 1 465,220

69751090.X2 koberec (dle PD, specifikace: skladba NP3) m2 362,088

NP4_pl Plocha - souvrství podlahy - skladba: NP4 - nová podlaha pokoj - koberec m2 856,100

0,000

Souvrství podlahy - skladba: NP4 - koberec (pl) 0,000

856,10 856,100

NP4_pl Mezisoučet 856,100

Použití figury:

776211111 Lepení textilních pásů m2 1 323,930

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 3 550,860

711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 1 712,230

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 2 778,560

776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 1 389,280

776141122 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 1 389,280

69751090.X3 koberec (dle PD, specifikace: skladba NP4) m2 1 055,501

NP4_sokl_dl Délka - sokl - skladba: NP4 m 1 034,460

0,000

Souvrství podlahy - skladba: NP4 - sokl (dl) 0,000

201a - Pokoj 0,000

19,12 19,120

201b - Zádveří 0,000

7,17 7,170

202a - Pokoj 0,000

17,97 17,970

202b - Zádveří 0,000

7,20 7,200

203a - Pokoj 0,000

23,31 23,310

203b - Zádveří 0,000

8,72 8,720

204a - Pokoj 0,000

17,22 17,220

204b - Zádveří 0,000

7,20 7,200

205a - Pokoj 0,000

17,70 17,700

205b - Zádveří 0,000

7,08 7,080

206a - Pokoj 0,000

17,92 17,920

206b - Zádveří 0,000

7,28 7,280

207a - Pokoj 0,000

17,87 17,870

207b - Zádveří 0,000

8,05 8,050

208a - Pokoj 0,000

18,01 18,010

208b - Zádveří 0,000

7,92 7,920
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209a - Pokoj 0,000

17,77 17,770

209b - Zádveří 0,000

7,88 7,880

210a - Pokoj 0,000

18,09 18,090

210b - Zádveří 0,000

7,92 7,920

211a - Pokoj 0,000

17,86 17,860

211b - Zádveří 0,000

7,88 7,880

212a - Pokoj 0,000

18,01 18,010

212b - Zádveří 0,000

7,92 7,920

213a - Pokoj 0,000

17,86 17,860

213b - Zádveří 0,000

8,08 8,080

214a - Pokoj 0,000

17,30 17,300

214b - Zádveří 0,000

8,14 8,140

215a - Pokoj 0,000

17,86 17,860

215b - Zádveří 0,000

8,02 8,020

216a - Pokoj 0,000

16,50 16,500

216b - Zádveří 0,000

7,66 7,660

217a - Pokoj 0,000

16,70 16,700

217b - Zádveří 0,000

7,66 7,660

218a - Pokoj 0,000

18,53 18,530

218b - Zádveří 0,000

7,92 7,920

219a - Pokoj 0,000

26,22 26,220

219b - Zádveří 0,000

7,81 7,810

220a - Pokoj 0,000

18,08 18,080

220b - Zádveří 0,000

8,02 8,020

221a - Pokoj 0,000

18,00 18,000

221b - Zádveří 0,000

7,98 7,980

222a - Pokoj 0,000

18,08 18,080

222b - Zádveří 0,000

8,02 8,020

223a - Pokoj 0,000
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18,15 18,150

223b - Zádveří 0,000

7,98 7,980

224a - Šatna 0,000

21,23 21,230

301a - Pokoj 0,000

12,30 12,300

301b - Zádveří 0,000

7,64 7,640

302a - Pokoj 0,000

12,37 12,370

302b - Zádveří 0,000

7,64 7,640

303a - Pokoj 0,000

17,17 17,170

303b - Zádveří 0,000

8,44 8,440

304a - Pokoj 0,000

22,22 22,220

304b - Zádveří 0,000

7,60 7,600

305a - Pokoj 0,000

14,30 14,300

305b - Zádveří 0,000

7,48 7,480

306a - Pokoj 0,000

14,25 14,250

306b - Zádveří 0,000

8,44 8,440

307a - Pokoj 0,000

21,15 21,150

307b - Zádveří 0,000

8,48 8,480

308a - Pokoj 0,000

13,42 13,420

308b - Zádveří 0,000

7,95 7,950

309a - Pokoj 0,000

21,85 21,850

309b - Zádveří 0,000

8,07 8,070

310a - Pokoj 0,000

14,25 14,250

310b - Zádveří 0,000

8,55 8,550

311a - Pokoj 0,000

22,68 22,680

311b - Pokoj 0,000

23,59 23,590

311c - Zádveří 0,000

15,89 15,890

312a - Pokoj 0,000

22,15 22,150

312b - Zádveří 0,000

8,57 8,570

313f - Pokoj 0,000

14,15 14,150
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313g - Zádveří 0,000

8,51 8,510

314a - Pokoj 0,000

23,25 23,250

314b - Zádveří 0,000

8,60 8,600

315a - Pokoj 0,000

12,66 12,660

315b - Zádveří 0,000

5,97 5,970

NP4_sokl_dl Mezisoučet 1 034,460

Použití figury:

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 1 465,220

69751090.X3 koberec (dle PD, specifikace: skladba NP4) m2 1 055,501

NP5_pl
Plocha - souvrství podlahy - skladba: NP5 - nová podlaha koupelen - 

keramická dlažba
m2 86,410

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

Souvrství podlahy - skladba: NP5 - keramická dlažba (pl) 0,000

86,41 86,410

NP5_pl Mezisoučet 86,410

Použití figury:

771574261
Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených 

flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2
m2 119,840

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 3 550,860

711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 1 712,230

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 432,960

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 216,480

771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 183,050

771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2 216,480

NP6_pl
Plocha - souvrství podlahy - skladba: NP6 - nová podlaha sprchy - keramická 

dlažba
m2 33,430

0,000

Souvrství podlahy - skladba: NP6 - keramická dlažba (pl 0,000

33,43 33,430

NP6_pl Mezisoučet 33,430

Použití figury:

771574261
Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených 

flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2
m2 119,840

632452519 Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl přes 40 do 50 mm m2 33,430

632452591 Příplatek k rychletuhnoucímu potěru ze suchých směsí ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 534,880

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 3 550,860

711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 1 712,230

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 432,960

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 216,480

771151024 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm m2 33,430

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 33,430

771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2 216,480

NP7_pl
Plocha - souvrství podlahy - skladba: NP7 - nová podlaha prostory pro 

zaměstnance - vinyl
m2 57,010

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

Souvrství podlahy - skladba: NP7 - vinylová podlaha (pl) 0,000

127 - Chodba 0,000

12,31 12,310

128 - Zádveří 0,000

20,08 20,080

135 - Sklad prádla 0,000

10,49 10,490

Vedlejší schodiště - mezipodesta 0,000

2,07+2,18+2,77+2,28+2,47+2,36 14,130
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NP7_pl Součet 57,010

Použití figury:

776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 57,010

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 3 550,860

711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 1 712,230

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 2 778,560

776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 1 389,280

776141122 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 1 389,280

28411057.X1 vysoce výkonný vinylový dílec, celková tl. 4,5 mm (dle PD, specifikace: skladba NP7) m2 91,126

NP7_schodiště_pl Plocha - souvrství podlahy - skladba: NP7 - schodiště m2 25,832

Vinylová podlaha - schodiště (pl) 0,000

stupnice 0,000

(1,025)*0,30*40 12,300

(0,95)*0,25*7 1,663

(1,05)*0,25*8 2,100

podstupnice 0,000

(1,025)*0,165*20 3,383

(1,025)*0,15*20 3,075

(0,95)*0,22*7 1,463

(1,05)*0,22*8 1,848

NP7_schodiště_pl Mezisoučet 25,832

Použití figury:

28411057.X1 vysoce výkonný vinylový dílec, celková tl. 4,5 mm (dle PD, specifikace: skladba NP7) m2 82,842

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 3 550,860

776111323 Vysátí podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů m2 126,400

776121113 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů m2 63,200

776141222
Vyrovnání podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů samonivelační stěrkou 

pevnosti 35 MPa tl přes 3 do 5 mm
m2 63,200

NP8_pl
Plocha - souvrství podlahy - skladba: NP8 - nová podlaha prostory pro 

zaměstnance - keramická dlažba
m2 44,780

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

Souvrství podlahy - skladba: NP8 - keramická dlažba (pl) 0,000

104 - VZT - místnost 0,000

3,23 3,230

117 - WC 0,000

2,63 2,630

224b - Výlevka 0,000

1,96 1,960

224f - Sklad prádla 0,000

15,08 15,080

224g - Denní místnost 0,000

12,99 12,990

316a - Úklid 0,000

6,61 6,610

316b - Prádelna 0,000

2,28 2,280

NP8_pl Součet 44,780

Použití figury:

771574112 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 44,780

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 3 550,860

711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 1 712,230

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 432,960

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 216,480

771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 183,050

771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2 216,480

59761003.X1
keramická dlažba, slinutá, mrazuvzdorná, nerektifikovaná 298x298x9 mm, protiskluz R9/A, 

matná béžová (dle PD, specifikace: NP8)
m2 56,836

NP8_sokl_dl Délka - skladba: NP8 - keramický sokl m 46,430
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Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

Souvrství podlahy - skladba: NP8 - keramický sokl (dl) 0,000

104 - VZT - místnost 0,000

7,57 7,570

224f - Sklad prádla 0,000

22,68 22,680

224g - Denní místnost 0,000

16,18 16,180

NP8_sokl_dl Součet 46,430

Použití figury:

771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm m 46,430

59761003.X1
keramická dlažba, slinutá, mrazuvzdorná, nerektifikovaná 298x298x9 mm, protiskluz R9/A, 

matná béžová (dle PD, specifikace: NP8)
m2 56,836

NP9_pl Plocha - souvrství podlahy - skladba: NP9 - nová sportovní podlaha m2 103,190

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

Souvrství podlahy - skladba: NP9 - sportovní podlaha (pl) 0,000

103,19 103,190

NP9_pl Součet 103,190

Použití figury:

636624318.X1
Podlaha z desek z recyklované pryže pro posilovnu tl 10 mm černá vč. kobercové lišty (dle 

PD, specifikace: NP9)
m2 103,190

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 3 550,860

711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 1 712,230

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 206,380

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 103,190

771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 103,190

NPD1_pl Plocha - souvrství podhledu - skladba: NPD1 - SDK podhled m2 383,860

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

SDK podhled - skladba: NPD1 (pl) - (pl objektu SO 02) 0,000

(417,42)-(9,74+23,82) 383,860

NPD1_pl Součet 383,860

Použití figury:

763131511 SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 383,860

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 538,250

763131772 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 m2 538,250

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 

m
m2 5 658,059

NPD2_pl
Plocha - souvrství podhledu - skladba: NPD2 - SDK podhled do vlhkého 

prostředí
m2 119,670

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

SDK podhled - skladba: NPD2 (pl) 0,000

119,67 119,670

NPD2_pl Součet 119,670

Použití figury:

763131551 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 119,670

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 538,250

763131772 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 m2 538,250

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 

m
m2 5 658,059

NPD6_pl
Plocha - souvrství podhledu - skladba: NPD6 - Samonostný SDK podhled 

PBŘ - REI 60 DP1
m2 9,100

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

SDK podhled - skladba: NPD6 (pl) 0,000

9,10 9,100

NPD6_pl Součet 9,100

Použití figury:

763132121.X1
SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF12,5 mm bez TI dvouvrstvá spodní kce CD+UD 

(dle PD, specifikace: NPD6)
m2 9,100

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 538,250
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763131772 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 m2 538,250

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 

m
m2 5 658,059

NS1_pl Plocha - souvrství stěn - skladba: NS1 m2 237,770

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

Souvrství stěn - skladba: NS1 - tvárnice z pórobetonu tl. 100 mm (pl) 0,000

237,77 237,770

NS1_pl Mezisoučet 237,770

Použití figury:

342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 337,180

612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 1 285,150

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 706,440

612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 3 689,662

NS10_pl Plocha - souvrství stěn - skladba: NS10 - nový SDK záklop m2 29,780

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

Souvrství stěn - skladba: NS10 - nový SDK záklop (pl) 0,000

29,78 29,780

NS10_pl Součet 29,780

Použití figury:

763121411.X1
SDK stěna předsazená tl 40 mm profil CW+UW 27 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15 (dle PD, 

specifikace: NS10)
m2 29,780

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 91,770

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 

m
m2 5 658,059

NS11_pl Plocha - souvrství stěn - skladba: NS11 - nová SDK stěna PBŘ m2 14,670

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

Souvrství stěn - skladba: NS11 - nová SDK stěna PBŘ (pl) 0,000

14,67 14,670

NS11_pl Součet 14,670

Použití figury:

763121453 SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30 m2 14,670

612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 3 689,662

711191011 Provedení adhezního můstku na svislé ploše m2 14,670

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 91,770

782111111 Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z měkkého kamene do malty tl do 25 mm m2 44,670

782991111 Penetrace podkladu obkladu z kamene m2 44,670

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 

m
m2 5 658,059

NS12_pl
Plocha - souvrství stěn - skladba: NS12 - nová SDK stěna PBŘ EI 60 DP1 v 

1.PP
m2 21,300

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

Souvrství stěn - skladba: NS12 - nová SDK stěna PBŘ EI 60 DP1 v 1.PP (pl) 0,000

21,30 21,300

NS12_pl Součet 21,300

Použití figury:

763111350 SDK příčka tl 105 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 15 bez izolace EI 45 m2 21,300

612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 3 689,662

763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 105,710

763111772 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q4 m2 105,710

NS13_pl Plocha - souvrství stěn - skladba: NS13 - nová stěna pro výtahovou šachtu m2 61,090

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

Souvrství stěn - skladba: NS13 - nová stěna pro výtahovou šachtu (pl) 0,000

61,09 61,090

NS13_pl Součet 61,090

Použití figury:

763121455 SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30 m2 61,090

612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 3 689,662

762430016 Obložení stěn z cementotřískových desek tl 20 mm na sraz šroubovaných m2 61,090

763111742 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky m2 61,090
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NS14_pl Plocha - souvrství stěn - skladba: NS14 - obklad recepce m2 30,000

0,000

Souvrství stěn - skladba: NS14 - přírodní obkladový kámen (pl) 0,000

30,00 30,000

NS14_pl Mezisoučet 30,000

Použití figury:

782111111 Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z měkkého kamene do malty tl do 25 mm m2 44,670

612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 1 285,150

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 706,440

612321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně m2 787,250

612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 3 689,662

782991111 Penetrace podkladu obkladu z kamene m2 44,670

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 

m
m2 5 658,059

NS2_pl Plocha - souvrství stěn - skladba: NS2 m2 99,410

0,000

Souvrství stěn - skladba: NS2 - tvárnice z pórobetonu tl. 100 mm (pl) 0,000

99,41 99,410

NS2_pl Mezisoučet 99,410

Použití figury:

342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 337,180

612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 1 285,150

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 706,440

612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 199,850

612321131 Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm m2 199,850

612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 3 689,662

NS3_pl Plocha - souvrství stěn - skladba: NS3 m2 9,840

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

Souvrství stěn - skladba: NS3 - tvárnice z pórobetonu tl. 150 mm (pl) 0,000

9,84 9,840

NS3_pl Mezisoučet 9,840

Použití figury:

342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 60,060

612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 1 285,150

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 706,440

612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 3 689,662

NS4_pl Plocha - souvrství stěn - skladba: NS4 m2 50,220

0,000

Souvrství stěn - skladba: NS4 - tvárnice z pórobetonu tl. 150 mm (pl) 0,000

50,22 50,220

NS4_pl Mezisoučet 50,220

Použití figury:

342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 60,060

612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 1 285,150

612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 199,850

612321131 Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm m2 199,850

612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 3 689,662

NS5_pl Plocha - souvrství stěn - skladba: NS5 m2 50,440

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

Souvrství stěn - skladba: NS5 - tvárnice z pórobetonu tl. 200 mm (pl) 0,000

50,44 50,440

NS5_pl Součet 50,440

Použití figury:

311272031
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na 

tenkovrstvou maltu tl 200 mm
m2 50,440

612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 1 285,150

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 706,440
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612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 3 689,662

NS6_pl
Plocha - souvrství stěn - skladba: NS6 - nová předstěna pro instalační 

systémy WC
m2 47,320

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

Souvrství stěn - skladba: NS6 - nová předstěna pro instalační systémy WC (pl) 0,000

47,32 47,320

NS6_pl Součet 47,320

Použití figury:

763121590.X1
SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW 30 desky 

1xH2 12,5 bez TI (dle PD, specifikace: NS6)
m2 47,320

612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 3 689,662

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 91,770

NS7_pl Plocha - souvrství stěn - skladba: NS7 - nová SDK stěna m2 84,410

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

Souvrství stěn - skladba: NS7 - nová SDK stěna (pl) 0,000

84,41 84,410

NS7_pl Součet 84,410

Použití figury:

763111417 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB m2 84,410

612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 3 689,662

763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 105,710

763111772 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q4 m2 105,710

NS8_pl
Plocha - souvrství stěn - skladba: NS8 - minerální, bezvláknitá tepelněizolační 

tvárnice
m2 33,980

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

Souvrství stěn - skladba: NS8 - bezvláknitá tepelněizolační deska tl. 100 mm (pl) 0,000

33,98 33,980

NS8_pl Součet 33,980

Použití figury:

713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 33,980

612135002 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl do 10 mm m2 33,980

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 706,440

612142001.X1 Systémová lehká minerální malta LW s výztužnou tkaninou (dle PD, specifikace: NS8) m2 33,980

612322121.X1
Systémová finální tepelně izolační omítka vnitřních stěn nanášená ručně (dle PD, specifikace: 

skladba NS8)
m2 33,980

612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 3 689,662

783801401 Ometení omítek před provedením nátěru m2 33,980

783823131 Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek m2 33,980

783827421 Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 33,980

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 

m
m2 5 658,059

NS9_pl Plocha - souvrtví úpravy povrchů - skladba: NS9 - keramický obklad m2 757,250

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

Souvrství úpravy povrchů - skladba: NS9 - keramický obklad (pl) 0,000

757,25 757,250

NS9_pl Součet 757,250

Použití figury:

781474154.X1
Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených 

flexibilním lepidlem vč. ukončujících a rohových profilů (dle PD)
m2 757,250

612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 1 285,150

612321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně m2 787,250

781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 757,250

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 757,250

781495211 Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky m2 757,250

SDK_podhled_pl Plocha - SDK podhled m2 25,620

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

Souvrství úpravy povrchů - nový SDK podhled v místě výklenku obloženého dřevem (pl) 0,000

 - výklenek obložený dřevem - viz bourací stav 0,000

m.č.307a, m.č.309a, m.č.312a, m.č.314a 0,000
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(2,10*3,05)*4 25,620

SDK_podhled_pl Součet 25,620

Použití figury:

763131512 SDK podhled deska 1xA 12,5 s izolací jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 25,620

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 538,250

763131772 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 m2 538,250

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 

m
m2 5 658,059

ÚP_dřevěný_obklad_pl Plocha - souvrství úpravy povrchů - dřevěný obklad m2 526,259

Souvrství úpravy povrchů - dřevěný obklad (dl * v) 0,000

T14a 0,000

(124,80)*2,62 326,976

T14b 0,000

(10,52)*2,00 21,040

T14c 0,000

(81,71)*0,90 73,539

T14c 0,000

(38,07)*0,90 34,263

T14d 0,000

(24,29)*2,90 70,441

Součet 526,259

Použití figury:

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 

m
m2 5 658,059

ÚP_malba_pl Plocha - souvrství úpravy povrchů - malba - stěna, špalety, strop m2 5 658,059

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

Souvrství úpravy povrchů - malba - stěna (dl * v) - otvory (š * v) 0,000

1.PP 0,000

010 - Kotelna 0,000

(6,90+0,38)*2,60 18,928

-(0,90*2,02*2) -3,636

(1,70)*2,60 "sloup po zesílení" 4,420

016 - Tělocvična 0,000

(48,42)*2,65 128,313

-((0,9*2,02*2)+(4,4*2,02)+(1,2*0,6*3)) -14,684

(1,60)*2,65*3 "sloupy" 12,720

020 - Posilovna 0,000

(39,51)*2,65 104,702

-((4,4*2,02)+(1,2*0,6*2)) -10,328

(2,03)*2,65 "sloup" 5,380

021 - UPFD 0,000

(8,30)*2,45 20,335

-(0,9*2,02) -1,818

022 - EPS + PR 0,000

(8,30)*2,45 20,335

-(0,9*2,02) -1,818

1.NP 0,000

101 - Předsíňka 0,000

(18,75)*3,75 70,313

-((1,00*2,02)+(3,125*2,02)) -8,333

102 - Lyžárna a kolárna 0,000

(21,00-0,90)*3,75 75,375

-(1,00*2,02) -2,020

103 - Hala 0,000

(89,66)*3,18 285,119

-

((2,35*2)+(0,8*2,07)+(0,7*2,02*2)+(1,25*1,5*3)+(1,76*2,02)+(0,9*2,02*3)+(1,8*2,02)+(1*2,02)

+(3,175*2,2)+(3,85*2,2)+(1,14*2,16)+(3,125*2,02))

-53,704

(2,90+1,60+2,90+2,68)*3,18 "sloupy" 32,054
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104 - VZT - místnost 0,000

(7,57)*3,50 26,495

-(0,8*2,07) -1,656

112 - Hlavní schodiště 0,000

(11,36)*3,55 40,328

113 - Chodba 0,000

(11,65)*3,50 40,775

-(0,9*2,02*4) -7,272

114 - Chodba 0,000

(11,87)*2,98 35,373

-((0,9*2,02)+(1*2,1)+(0,7*2,02)) -5,332

115 - Recepce 0,000

(15,55)*2,98 46,339

-((1*2,1)+(3,85*2,2)+(1,5*2,2)) -13,870

117 - WC 0,000

(7,96)*(2,50-2,02) 3,821

-(0,7*2,02) -1,414

120 - Chodba 0,000

(54,85)*3,18 174,423

-((0,9*2,02*10)+(0,7*2,02*3)+(1,8*2,02)) -26,058

121 - Přijímací kancelář 0,000

(21,50)*2,95 63,425

-((0,90*2,02*2)+(1,25*1,50)) -5,511

123 - Kancelář zástupce ředitele 0,000

(20,70)*2,95 61,065

-((0,90*2,02)+(1,25*1,50)) -3,693

125 - Kancelář účetní 0,000

(20,70)*2,95 61,065

-((0,90*2,02)+(1,25*1,50)) -3,693

127 - Chodba 0,000

(12,15)*3,55 43,133

-((0,9*2,02)+(1,55*2,02)) -4,949

128 - Zádveří 0,000

(18,94)*3,55 67,237

-((1,7*2,02)+(1,55*2,02)) -6,565

129 - Vedlejší schodiště 0,000

(9,70)*3,55 34,435

132 - WC muži 0,000

(4,56)*(2,50-2,10) 1,824

-(0,7*2,02) -1,414

134 - WC ženy 0,000

(4,56)*(2,50-2,10) 1,824

-(0,7*2,02) -1,414

135 - Sklad prádla 0,000

(16,65)*3,50 58,275

-((0,9*2,02*2)+(1,14*2,16)) -6,098

2.NP 0,000

201a - Pokoj 0,000

(19,12)*2,62 50,094

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

201b - Zádveří 0,000

(7,17)*2,30 16,491

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

202a - Pokoj 0,000

(17,97)*2,62 47,081

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

202b - Zádveří 0,000
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(7,20)*2,30 16,560

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

203a - Pokoj 0,000

(23,31)*2,62 61,072

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

203b - Zádveří 0,000

(8,72)*2,30 20,056

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

204a - Pokoj 0,000

(17,22)*2,62 45,116

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

204b - Zádveří 0,000

(7,20)*2,30 16,560

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

205a - Pokoj 0,000

(17,70)*2,62 46,374

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

205b - Zádveří 0,000

(7,08)*2,30 16,284

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

206a - Pokoj 0,000

(17,92)*2,62 46,950

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

206b - Zádveří 0,000

(7,28)*2,30 16,744

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

207a - Pokoj 0,000

(17,87)*2,62 46,819

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

207b - Zádveří 0,000

(8,05)*2,30 18,515

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

208a - Pokoj 0,000

(18,01)*2,62 47,186

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

208b - Zádveří 0,000

(7,92)*2,30 18,216

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

209a - Pokoj 0,000

(17,77)*2,62 46,557

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

209b - Zádveří 0,000

(7,88)*2,30 18,124

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

210a - Pokoj 0,000

(18,09)*2,62 47,396

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

210b - Zádveří 0,000

(7,92)*2,30 18,216

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

211a - Pokoj 0,000

(17,86)*2,62 46,793

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

211b - Zádveří 0,000

(7,88)*2,30 18,124

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

212a - Pokoj 0,000
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(18,01)*2,62 47,186

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

212b - Zádveří 0,000

(7,92)*2,30 18,216

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

213a - Pokoj 0,000

(17,86)*2,62 46,793

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

213b - Zádveří 0,000

(8,08)*2,30 18,584

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

214a - Pokoj 0,000

(17,30)*2,62 45,326

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

214b - Zádveří 0,000

(8,14)*2,30 18,722

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02*2)) -6,464

215a - Pokoj 0,000

(17,86)*2,62 46,793

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

215b - Zádveří 0,000

(8,02)*2,30 18,446

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

216a - Pokoj 0,000

(16,50)*2,62 43,230

-((2,35*1,5)+(0,9*2,02)) -5,343

216b - Zádveří 0,000

(7,66)*2,30 17,618

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

217a - Pokoj 0,000

(16,70)*2,62 43,754

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

217b - Zádveří 0,000

(7,66)*2,30 17,618

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

218a - Pokoj 0,000

(18,53)*2,62 48,549

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

218b - Zádveří 0,000

(7,92)*2,30 18,216

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

219a - Pokoj 0,000

(26,22)*2,62 68,696

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

219b - Zádveří 0,000

(7,81)*2,30 17,963

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

220a - Pokoj 0,000

(18,08)*2,62 47,370

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

220b - Zádveří 0,000

(8,02)*2,30 18,446

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

221a - Pokoj 0,000

(18,00)*2,62 47,160

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

221b - Zádveří 0,000

Strana 170 z 188



Kód Popis MJ Výměra

(7,98)*2,30 18,354

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

222a - Pokoj 0,000

(18,08)*2,62 47,370

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

222b - Zádveří 0,000

(8,02)*2,30 18,446

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

223a - Pokoj 0,000

(18,15)*2,62 47,553

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

223b - Zádveří 0,000

(7,98)*2,30 18,354

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

228 - Hlavní schodiště 0,000

(11,45)*2,65 30,343

229 - Vedlejší schodiště 0,000

(14,29)*2,65 37,869

-(1,7*2,02) -3,434

225 - Dětský koutek 0,000

(23,23)*2,65 61,560

-((2,35*1,5)+(0,9*2,02)) -5,343

227a - Chodba A 0,000

(78,57)*2,50 196,425

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02*18)+(1,45*2,02)+(1,7*2,02)+(1,14*2,16)) -43,424

227b - Chodba B 0,000

(23,55)*2,50 58,875

-((0,9*2,02*7)+(1,45*2,02)) -15,655

227 - Chodba 0,000

(11,34)*2,65 30,051

-((1,45*2,02*2)+(0,9*2,02)) -7,676

226 - Kancelář 0,000

(16,37)*2,65 43,381

-((1*0,6)+(0,9*2,02)) -2,418

224a - Šatna 0,000

(21,23)*2,30 48,829

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02*4)+(0,7*2,02)) -10,561

224f - Sklad prádla 0,000

(22,68)*2,62 59,422

-((1,76*1,5)+(0,9*2,02)) -4,458

224g - Denní místnost 0,000

(16,18)*2,62 42,392

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

3.NP 0,000

301a - Pokoj 0,000

(12,30)*2,90 35,670

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

301b - Zádveří 0,000

(7,64)*2,50 19,100

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

302a - Pokoj 0,000

(12,37)*2,90 35,873

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

302b - Zádveří 0,000

(7,64)*2,50 19,100

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

303a - Pokoj 0,000
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(17,17)*2,90 49,793

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

303b - Zádveří 0,000

(8,44)*2,50 21,100

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

304a - Pokoj 0,000

(22,22)*2,90 64,438

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

304b - Zádveří 0,000

(7,60)*2,50 19,000

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

305a - Pokoj 0,000

(14,30)*2,90 41,470

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

305b - Zádveří 0,000

(7,48)*2,50 18,700

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

306a - Pokoj 0,000

(14,25)*2,90 41,325

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

306b - Zádveří 0,000

(8,44)*2,50 21,100

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

307a - Pokoj 0,000

(21,15)*2,90 61,335

-((1,25*1,5*2)+(0,9*2,02)) -5,568

307b - Zádveří 0,000

(8,48)*2,50 21,200

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

308a - Pokoj 0,000

(13,42)*2,90 38,918

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

308b - Zádveří 0,000

(7,95)*2,50 19,875

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

309a - Pokoj 0,000

(21,85)*2,90 63,365

-((1,25*1,5*2)+(0,9*2,02)) -5,568

309b - Zádveří 0,000

(8,07)*2,50 20,175

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

310a - Pokoj 0,000

(14,25)*2,90 41,325

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

310b - Zádveří 0,000

(8,55)*2,50 21,375

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

311a - Pokoj 0,000

(22,68)*2,90 65,772

-((2,35*1,5)+(0,9*2,02)) -5,343

311b - Pokoj 0,000

(23,59)*2,90 68,411

-((1,25*1,5)+(0,9*1,5)+(0,9*2,02)) -5,043

311c - Zádveří 0,000

(15,89)*2,50 39,725

-((0,9*2,02*3)+(0,7*2,02*2)) -8,282

312a - Pokoj 0,000
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(22,15)*2,90 64,235

-((1,25*1,5*2)+(0,9*2,02)) -5,568

312b - Zádveří 0,000

(8,57)*2,50 21,425

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

313f - Pokoj 0,000

(14,15)*2,90 41,035

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

313g - Zádveří 0,000

(8,51)*2,50 21,275

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

314a - Pokoj 0,000

(23,25)*2,90 67,425

-((1,25*1,5*2)+(0,9*2,02)) -5,568

314b - Zádveří 0,000

(8,60)*2,50 21,500

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

315a - Pokoj 0,000

(12,66)*2,90 36,714

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

315b - Zádveří 0,000

(5,97)*2,50 14,925

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

321 - Chodba 0,000

(11,04)*2,95 32,568

-((0,9*2,02)+(1,45*2,02*2)) -7,676

317 - Společenská místnost 0,000

(16,60)*2,95 48,970

-((2,35*1,5)+(0,9*2,02)) -5,343

321a - Chodba A 0,000

(23,45)*2,70 63,315

-((1,45*2,02)+(0,9*2,02*6)) -13,837

323 - Vedlejší schodiště 0,000

(14,24)*2,95 42,008

-((1,2*1,5)+(1,7*2,02)) -5,234

322 - Hlavní schodiště 0,000

(11,25)*2,95 33,188

-(1,76*1,5) -2,640

321b - Chodba B 0,000

(63,51)*2,70 171,477

-((1,45*2,02)+(0,9*2,02*11)+(1,14*2,16)+(1,7*2,02)) -28,823

318 - Kancelář 0,000

(17,05)*2,95 50,298

-((1*0,6)+(0,9*2,02)) -2,418

316a - Úklid 0,000

(14,61)*(2,90-2,50) 5,844

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02*2)) -5,511

316b - Prádelna 0,000

(6,59)*(2,90-2,50) 2,636

-(0,9*2,02) -1,818

4.NP 0,000

(0,40+0,90+0,40)*2,35*9 35,955

0,000

Souvrství úpravy povrchů - dřevěný obklad, přírodní obkladový kámen, tepelně izolační 

bezvláknité desky (pl)
0,000

-(ÚP_dřevěný_obklad_pl) -526,259

-((NS11_pl)+(NS14_pl)) "přírodní obkladový kámen" -44,670
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-(NS8_pl) -33,980

0,000

Souvrství úpravy povrchů - malba - špalety (pl) 0,000

(ÚP_špalety_pl) 106,366

0,000

Souvrství úpravy povrchů - malba - schodiště (pl) 0,000

(ÚP_schodiště_pl) 60,000

0,000

Souvrství úpravy povrchů - malba - strop (pl) 0,000

(ÚP_strop_pl) 942,530

0,000

Souvrství úpravy povrchů - malba - SDK podhled (pl) 0,000

(NPD1_pl) 383,860

(NPD2_pl) 119,670

(NPD6_pl) 9,100

(NS10_pl) 29,780

(SDK_podhled_pl) 25,620

0,000

ÚP_malba_pl Součet 5 658,059

Použití figury:

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 

m
m2 5 658,059

784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 5 658,059

784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 5 658,059

ÚP_schodiště_pl Plocha - souvrství úpravy povrchů - schodiště - vyspravení m2 60,000

0,000

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

Souvrství úpravy povrchů - omítka - schodiště (pl) 0,000

hlavní schodiště - ramena schodiště 0,000

30,00 30,000

vedlejší schodiště - ramena schodiště, boky schodiště 0,000

30,00 30,000

ÚP_schodiště_pl Mezisoučet 60,000

Použití figury:

611325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 1 002,530

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 

m
m2 5 658,059

ÚP_stěna_pl Plocha - souvrství úpravy povrchů - stěna m2 4 586,042

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

Souvrství úpravy povrchů - malba - stěna (dl * v) - otvory (š * v) 0,000

1.PP 0,000

010 - Kotelna 0,000

(6,90+0,38)*2,60 18,928

-(0,90*2,02*2) -3,636

(1,70)*2,60 "sloup po zesílení" 4,420

016 - Tělocvična 0,000

(48,42)*2,65 128,313

-((0,9*2,02*2)+(4,4*2,02)+(1,2*0,6*3)) -14,684

(1,60)*2,65*3 "sloupy" 12,720

020 - Posilovna 0,000

(39,51)*2,65 104,702

-((4,4*2,02)+(1,2*0,6*2)) -10,328

(2,03)*2,65 "sloup" 5,380

021 - UPFD 0,000

(8,30)*2,45 20,335

-(0,9*2,02) -1,818

022 - EPS + PR 0,000
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(8,30)*2,45 20,335

-(0,9*2,02) -1,818

1.NP 0,000

101 - Předsíňka 0,000

(18,75)*3,75 70,313

-((1,00*2,02)+(3,125*2,02)) -8,333

102 - Lyžárna a kolárna 0,000

(21,00-0,90)*3,75 75,375

-(1,00*2,02) -2,020

103 - Hala 0,000

(89,66)*3,18 285,119

-

((2,35*2)+(0,8*2,07)+(0,7*2,02*2)+(1,25*1,5*3)+(1,76*2,02)+(0,9*2,02*3)+(1,8*2,02)+(1*2,02)

+(3,175*2,2)+(3,85*2,2)+(1,14*2,16)+(3,125*2,02))

-53,704

(2,90+1,60+2,90+2,68)*3,18 "sloupy" 32,054

104 - VZT - místnost 0,000

(7,57)*3,50 26,495

-(0,8*2,07) -1,656

112 - Hlavní schodiště 0,000

(11,36)*3,55 40,328

113 - Chodba 0,000

(11,65)*3,50 40,775

-(0,9*2,02*4) -7,272

114 - Chodba 0,000

(11,87)*2,98 35,373

-((0,9*2,02)+(1*2,1)+(0,7*2,02)) -5,332

115 - Recepce 0,000

(15,55)*2,98 46,339

-((1*2,1)+(3,85*2,2)+(1,5*2,2)) -13,870

117 - WC 0,000

(7,96)*(2,50-2,02) 3,821

-(0,7*2,02) -1,414

120 - Chodba 0,000

(54,85)*3,18 174,423

-((0,9*2,02*10)+(0,7*2,02*3)+(1,8*2,02)) -26,058

121 - Přijímací kancelář 0,000

(21,50)*2,95 63,425

-((0,90*2,02*2)+(1,25*1,50)) -5,511

123 - Kancelář zástupce ředitele 0,000

(20,70)*2,95 61,065

-((0,90*2,02)+(1,25*1,50)) -3,693

125 - Kancelář účetní 0,000

(20,70)*2,95 61,065

-((0,90*2,02)+(1,25*1,50)) -3,693

127 - Chodba 0,000

(12,15)*3,55 43,133

-((0,9*2,02)+(1,55*2,02)) -4,949

128 - Zádveří 0,000

(18,94)*3,55 67,237

-((1,7*2,02)+(1,55*2,02)) -6,565

129 - Vedlejší schodiště 0,000

(9,70)*3,55 34,435

132 - WC muži 0,000

(4,56)*(2,50-2,10) 1,824

-(0,7*2,02) -1,414

134 - WC ženy 0,000

(4,56)*(2,50-2,10) 1,824

-(0,7*2,02) -1,414
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135 - Sklad prádla 0,000

(16,65)*3,50 58,275

-((0,9*2,02*2)+(1,14*2,16)) -6,098

2.NP 0,000

201a - Pokoj 0,000

(19,12)*2,62 50,094

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

201b - Zádveří 0,000

(7,17)*2,30 16,491

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

202a - Pokoj 0,000

(17,97)*2,62 47,081

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

202b - Zádveří 0,000

(7,20)*2,30 16,560

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

203a - Pokoj 0,000

(23,31)*2,62 61,072

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

203b - Zádveří 0,000

(8,72)*2,30 20,056

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

204a - Pokoj 0,000

(17,22)*2,62 45,116

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

204b - Zádveří 0,000

(7,20)*2,30 16,560

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

205a - Pokoj 0,000

(17,70)*2,62 46,374

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

205b - Zádveří 0,000

(7,08)*2,30 16,284

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

206a - Pokoj 0,000

(17,92)*2,62 46,950

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

206b - Zádveří 0,000

(7,28)*2,30 16,744

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

207a - Pokoj 0,000

(17,87)*2,62 46,819

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

207b - Zádveří 0,000

(8,05)*2,30 18,515

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

208a - Pokoj 0,000

(18,01)*2,62 47,186

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

208b - Zádveří 0,000

(7,92)*2,30 18,216

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

209a - Pokoj 0,000

(17,77)*2,62 46,557

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

209b - Zádveří 0,000

(7,88)*2,30 18,124
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-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

210a - Pokoj 0,000

(18,09)*2,62 47,396

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

210b - Zádveří 0,000

(7,92)*2,30 18,216

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

211a - Pokoj 0,000

(17,86)*2,62 46,793

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

211b - Zádveří 0,000

(7,88)*2,30 18,124

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

212a - Pokoj 0,000

(18,01)*2,62 47,186

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

212b - Zádveří 0,000

(7,92)*2,30 18,216

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

213a - Pokoj 0,000

(17,86)*2,62 46,793

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

213b - Zádveří 0,000

(8,08)*2,30 18,584

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

214a - Pokoj 0,000

(17,30)*2,62 45,326

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

214b - Zádveří 0,000

(8,14)*2,30 18,722

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02*2)) -6,464

215a - Pokoj 0,000

(17,86)*2,62 46,793

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

215b - Zádveří 0,000

(8,02)*2,30 18,446

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

216a - Pokoj 0,000

(16,50)*2,62 43,230

-((2,35*1,5)+(0,9*2,02)) -5,343

216b - Zádveří 0,000

(7,66)*2,30 17,618

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

217a - Pokoj 0,000

(16,70)*2,62 43,754

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

217b - Zádveří 0,000

(7,66)*2,30 17,618

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

218a - Pokoj 0,000

(18,53)*2,62 48,549

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

218b - Zádveří 0,000

(7,92)*2,30 18,216

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

219a - Pokoj 0,000

(26,22)*2,62 68,696
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-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

219b - Zádveří 0,000

(7,81)*2,30 17,963

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

220a - Pokoj 0,000

(18,08)*2,62 47,370

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

220b - Zádveří 0,000

(8,02)*2,30 18,446

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

221a - Pokoj 0,000

(18,00)*2,62 47,160

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

221b - Zádveří 0,000

(7,98)*2,30 18,354

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

222a - Pokoj 0,000

(18,08)*2,62 47,370

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

222b - Zádveří 0,000

(8,02)*2,30 18,446

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

223a - Pokoj 0,000

(18,15)*2,62 47,553

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

223b - Zádveří 0,000

(7,98)*2,30 18,354

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

228 - Hlavní schodiště 0,000

(11,45)*2,65 30,343

229 - Vedlejší schodiště 0,000

(14,29)*2,65 37,869

-(1,7*2,02) -3,434

225 - Dětský koutek 0,000

(23,23)*2,65 61,560

-((2,35*1,5)+(0,9*2,02)) -5,343

227a - Chodba A 0,000

(78,57)*2,50 196,425

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02*18)+(1,45*2,02)+(1,7*2,02)+(1,14*2,16)) -43,424

227b - Chodba B 0,000

(23,55)*2,50 58,875

-((0,9*2,02*7)+(1,45*2,02)) -15,655

227 - Chodba 0,000

(11,34)*2,65 30,051

-((1,45*2,02*2)+(0,9*2,02)) -7,676

226 - Kancelář 0,000

(16,37)*2,65 43,381

-((1*0,6)+(0,9*2,02)) -2,418

224a - Šatna 0,000

(21,23)*2,30 48,829

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02*4)+(0,7*2,02)) -10,561

224f - Sklad prádla 0,000

(22,68)*2,62 59,422

-((1,76*1,5)+(0,9*2,02)) -4,458

224g - Denní místnost 0,000

(16,18)*2,62 42,392

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693
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3.NP 0,000

301a - Pokoj 0,000

(12,30)*2,90 35,670

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

301b - Zádveří 0,000

(7,64)*2,50 19,100

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

302a - Pokoj 0,000

(12,37)*2,90 35,873

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

302b - Zádveří 0,000

(7,64)*2,50 19,100

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

303a - Pokoj 0,000

(17,17)*2,90 49,793

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

303b - Zádveří 0,000

(8,44)*2,50 21,100

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

304a - Pokoj 0,000

(22,22)*2,90 64,438

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

304b - Zádveří 0,000

(7,60)*2,50 19,000

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

305a - Pokoj 0,000

(14,30)*2,90 41,470

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

305b - Zádveří 0,000

(7,48)*2,50 18,700

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

306a - Pokoj 0,000

(14,25)*2,90 41,325

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

306b - Zádveří 0,000

(8,44)*2,50 21,100

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

307a - Pokoj 0,000

(21,15)*2,90 61,335

-((1,25*1,5*2)+(0,9*2,02)) -5,568

307b - Zádveří 0,000

(8,48)*2,50 21,200

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

308a - Pokoj 0,000

(13,42)*2,90 38,918

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

308b - Zádveří 0,000

(7,95)*2,50 19,875

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

309a - Pokoj 0,000

(21,85)*2,90 63,365

-((1,25*1,5*2)+(0,9*2,02)) -5,568

309b - Zádveří 0,000

(8,07)*2,50 20,175

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

310a - Pokoj 0,000

(14,25)*2,90 41,325
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-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

310b - Zádveří 0,000

(8,55)*2,50 21,375

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

311a - Pokoj 0,000

(22,68)*2,90 65,772

-((2,35*1,5)+(0,9*2,02)) -5,343

311b - Pokoj 0,000

(23,59)*2,90 68,411

-((1,25*1,5)+(0,9*1,5)+(0,9*2,02)) -5,043

311c - Zádveří 0,000

(15,89)*2,50 39,725

-((0,9*2,02*3)+(0,7*2,02*2)) -8,282

312a - Pokoj 0,000

(22,15)*2,90 64,235

-((1,25*1,5*2)+(0,9*2,02)) -5,568

312b - Zádveří 0,000

(8,57)*2,50 21,425

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

313f - Pokoj 0,000

(14,15)*2,90 41,035

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

313g - Zádveří 0,000

(8,51)*2,50 21,275

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

314a - Pokoj 0,000

(23,25)*2,90 67,425

-((1,25*1,5*2)+(0,9*2,02)) -5,568

314b - Zádveří 0,000

(8,60)*2,50 21,500

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

315a - Pokoj 0,000

(12,66)*2,90 36,714

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02)) -3,693

315b - Zádveří 0,000

(5,97)*2,50 14,925

-((0,9*2,02*2)+(0,7*2,02)) -5,050

321 - Chodba 0,000

(11,04)*2,95 32,568

-((0,9*2,02)+(1,45*2,02*2)) -7,676

317 - Společenská místnost 0,000

(16,60)*2,95 48,970

-((2,35*1,5)+(0,9*2,02)) -5,343

321a - Chodba A 0,000

(23,45)*2,70 63,315

-((1,45*2,02)+(0,9*2,02*6)) -13,837

323 - Vedlejší schodiště 0,000

(14,24)*2,95 42,008

-((1,2*1,5)+(1,7*2,02)) -5,234

322 - Hlavní schodiště 0,000

(11,25)*2,95 33,188

-(1,76*1,5) -2,640

321b - Chodba B 0,000

(63,51)*2,70 171,477

-((1,45*2,02)+(0,9*2,02*11)+(1,14*2,16)+(1,7*2,02)) -28,823

318 - Kancelář 0,000

(17,05)*2,95 50,298
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-((1*0,6)+(0,9*2,02)) -2,418

316a - Úklid 0,000

(14,61)*(2,90-2,50) 5,844

-((1,25*1,5)+(0,9*2,02*2)) -5,511

316b - Prádelna 0,000

(6,59)*(2,90-2,50) 2,636

-(0,9*2,02) -1,818

4.NP 0,000

(0,40+0,90+0,40)*2,35*9 35,955

ÚP_stěna_pl Mezisoučet 4 586,042

Použití figury:

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 

m
m2 5 658,059

612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 3 689,662

ÚP_strop_pl Plocha - souvrství úpravy povrchů - strop - vyspravení m2 942,530

Souvrství úpravy povrchů - omítka - strop (pl) 0,000

942,53 942,530

ÚP_strop_pl Mezisoučet 942,530

Použití figury:

611325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 1 002,530

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 

m
m2 5 658,059

ÚP_špalety_pl Plocha - souvrství úpravy povrchů - špalety m2 106,366

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

Souvrství úpravy povrchů - špalety (dl * š * p) 0,000

1.PP 0,000

(1,20+0,60*2)*0,345*3 2,484

(1,20+0,60*2)*0,345*2 1,656

1.NP 0,000

(1,25+1,50*2)*0,365*3 4,654

(2,35+2,00*2)*0,365*1 2,318

(1,25+1,50*2)*0,365*3 4,654

(1,76+1,50*2)*0,365*1 1,737

(1,00+2,02*2)*0,325*1 1,638

2.NP 0,000

(1,25+1,50*2)*0,365*26 40,333

(1,76+1,50*2)*0,365*1 1,737

(1,00+0,60*2)*0,365*1 0,803

(2,35+1,50*2)*0,365*2 3,906

3.NP 0,000

(1,25+1,50*2)*0,365*21 32,576

(2,35+1,50*2)*0,365*2 3,906

(0,90+1,50*2)*0,365*1 1,424

(1,76+1,50*2)*0,365*1 1,737

(1,00+0,60*2)*0,365*1 0,803

ÚP_špalety_pl Součet 106,366

Použití figury:

612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 106,366

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 

m
m2 5 658,059

ÚP_tapeta_pl Plocha - souvrství úpravy povrchů - tapeta m2 764,320

Souvrství úpravy povrchů - tapeta - stěna (pl) 0,000

2.NP 0,000

382,16 382,160

3.NP 0,000

382,16 382,160

Součet 764,320

 05/ SO 02.1/ 01.2 Nový stav - objekt SO 02.1
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dlažba_pl Plocha - souvrství podlahy - keramická dlažba m2 5,715

PVC_pl Plocha - souvrství podlahy - skladba: A1 - PVC podlaha na terénu m2 6,390

VPÚ_malba_pl Plocha - souvrství vnitřní povrchové úpravy - malba m2 50,000

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

Souvrství vnitřní povrchové úpravy - malba - stěna (předpokládaná pl) 0,000

 - oprava po vybourání stávajících zárubní 0,000

50,00 50,000

VPÚ_malba_pl Součet 50,000

Použití figury:

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 

m
m2 50,000

784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 50,000

784161401 Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m m2 50,000

784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 50,000

 05/ SO 02.2/ 01.2 Nový stav - objekt SO 02.2

podlaha_stěrka_pl Plocha - souvrství nášlapné vrstvy - stěrková podlaha na bázi pryskyřice m2 91,180

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

Souvrství nášlpané vrstvy - stěrková podlaha (pl) 0,000

031 (137) - Umývárna + sklad nádobí 0,000

11,48 11,480

032 (136) - Denní sklad 0,000

9,74 9,740

033 (135) - Příprava 0,000

31,79 31,790

034 (138) - Varna 0,000

38,17 38,170

podlaha_stěrka_pl Součet 91,180

Použití figury:

777211214.X1
Stěrková podlaha na bázi pryskyřice, hodnota protiskluzu min. R12 včetně vytažení požlábků 

na stěny (dle PD)
m2 91,180

711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 112,400

777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 91,180

ÚP_malba_pl Plocha - souvrství úpravy povrchů - malba m2 141,535

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

Souvrství úpravy povrchů - malba - stěna (pl) 0,000

(ÚP_stěna_pl) 39,613

0,000

Souvrství úpravy povrchů - malba - špalety (pl) 0,000

(ÚP_špalety_pl) 10,742

0,000

Souvrství úpravy povrchů - malba - strop (pl) 0,000

(ÚP_strop_pl) 91,180

0,000

ÚP_malba_pl Součet 141,535

Použití figury:

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 

m
m2 141,535

784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 141,535

784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 141,535

ÚP_stěna_pl Plocha - souvrství úpravy povrchů - stěna m2 39,613

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

Souvrství úpravy povrchů - oprava jádrových omítek v rozsahu do 15 % + celoplošný štuk (dl * 

v) - otvory (š * v)
0,000

031 (137) - Umývárna + sklad nádobí 0,000

(15,84)*(3,00-1,80) 19,008

-((0,90*1,80)+(0,90*0,60*2)) -2,700

032 (136) - Denní sklad 0,000
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(14,34)*(3,00-1,80) 17,208

-(1,10*1,80) -1,980

033 (135) - Příprava 0,000

(6,95)*(3,00-2,10) 6,255

-((1,30*2,02)+(1,10*2,02)+(0,90*2,02)+(0,95*2,02)+(1,10*2,02)+(1,20*1,60*2)) -14,647

034 (138) - Varna 0,000

(29,30)*(3,00-2,10) 26,370

-((1,10*2,02)+(0,95*2,02)+(1,20*1,60*3)) -9,901

ÚP_stěna_pl Součet 39,613

Použití figury:

612325417
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %  s 

celoplošným přeštukováním
m2 39,613

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 

m
m2 141,535

ÚP_strop_pl Plocha - souvrství úpravy povrchů - strop m2 91,180

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

Souvrství úpravy povrchů - VPC omítka - strop (pl) 0,000

031 (137) - Umývárna + sklad nádobí 0,000

11,48 11,480

032 (136) - Denní sklad 0,000

9,74 9,740

033 (135) - Příprava 0,000

31,79 31,790

034 (138) - Varna 0,000

38,17 38,170

ÚP_strop_pl Součet 91,180

Použití figury:

611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 91,180

611131101 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně m2 91,180

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 

m
m2 141,535

ÚP_špalety_pl Plocha - souvrství úpravy povrchů - špalety m2 10,742

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

Souvrství úpravy povrchů - cementrový postřik + VPC omítka + štuk - špalety (dl * p * š) 0,000

(0,90+0,60*2)*2*0,41 1,722

(1,20+1,60*2)*2*0,41 3,608

(1,20+1,60*2)*3*0,41 5,412

ÚP_špalety_pl Součet 10,742

Použití figury:

612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 10,742

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 

m
m2 141,535

 05/ SO 03.1/ 01.2 Nový stav - objekt SO 03.1

podlaha_dlažba_1_pl Plocha - souvrství keramické dlažby - keramická dlažba 300x300 mm m2 67,440

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

Souvrství nášlapné vrstvy - keramická dlažba (pl) 0,000

1.NP - m.č. 09 0,000

9,36 9,360

1.NP - m.č. 10-12 0,000

10,98+1,04+1,04 13,060

1.NP - m.č. 14-15 0,000

20,00+2,85 22,850

1.NP - m.č. 16-17 0,000

9,87+12,30 22,170

podlaha_dlažba_1_pl Součet 67,440

Použití figury:

771574112 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 67,440

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 429,172
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771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 299,652

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 149,826

771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 149,826

771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2 149,826

podlaha_dlažba_2_pl Plocha - souvrství podlahy - keramická dlažba m2 82,386

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

Souvrství nášlapné vrstvy - keramická dlažba (pl) 0,000

1.NP - m.č. 18 0,000

38,04 38,040

1.NP - m.č. 29 0,000

(57,75- (3,06*8,4+3,2*2,5)) 24,046

1.NP - m.č. 30 0,000

20,30 20,300

podlaha_dlažba_2_pl Součet 82,386

Použití figury:

771574154
Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 

do 6 ks/m2
m2 82,386

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 429,172

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 299,652

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 149,826

771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 149,826

771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2 149,826

podlaha_koberec_pl Plocha - souvrství podlahy - koberec m2 18,100

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

Souvrství nášlapné vrstvy - zátěžový koberec (pl) 0,000

1.NP - m.č. 01 0,000

18,10 18,100

podlaha_koberec_pl Součet 18,100

Použití figury:

776211111 Lepení textilních pásů m2 18,100

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 429,172

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 129,520

776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 64,760

776141122 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 64,760

podlaha_vinyl_pl Plocha - souvrství podlahy - vinylová podlaha m2 46,660

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

Souvrství nášlapné vrstvy - vinylová podlaha (pl) 0,000

1.NP - m.č. 13 0,000

46,66 46,660

podlaha_vinyl_pl Součet 46,660

Použití figury:

776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 46,660

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 429,172

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 129,520

776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 64,760

776141122 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 64,760

SDK_podhled_pl Plocha - souvrství úpravy povrchů - SDK podhled m2 172,430

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

Souvrství úpravy povrchů - SDK podhled (pl) 0,000

1.NPP - m.č. 01 0,000

10,40 10,400

1.NP - m.č. 01; 03-5; 09-15; 17-19 0,000

8,1+2,8+6,93+1,54+9,36+10,98+1,04+46,66+20+2,85+38,04+13,73 162,030

SDK_podhled_pl Součet 172,430

Použití figury:

763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 172,430
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763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 172,430

763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 172,430

ÚP_malba_pl Plocha - souvrství úpravy povrchů - malba m2 852,800

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

Souvrství úpravy povrchů - malba - strop (pl) 0,000

1.PP - m.č. 01 0,000

10,40 10,400

1.NP - m.č. 01-05; 9-19 0,000

18,10+70,07+2,80+6,93+1,54 99,440

1.NP - m.č. 29-30 0,000

20,30+57,70 78,000

0,000

Souvrství úpravy povrchů - malba - stěna (pl) 0,000

1.PP - m.č. 01; 02; 08 0,000

178,02 178,020

1.NP - m.č. 01-05; 9-19 0,000

99,44+387,50 486,940

0,000

ÚP_malba_pl Součet 852,800

Použití figury:

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 

m
m2 852,800

784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 852,800

784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 852,800

ÚP_obklad_1_pl Plocha - souvrství úpravy povrchů - keramický obklad 300x300 mm m2 71,500

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

Souvrství úpravy povrchů - keramický obklad (pl) 0,000

1.NP - m.č. 09 0,000

2,50 2,500

1.NP - m.č. 10-12 0,000

(2*(0,8+0,9+0,9+0,9+0,9+1,2+0,6+0,6+0,6))*2,00 29,600

1.NP - m.č. 14 0,000

2,0*(2+2,5+1,8+0,5+0,5+0,5+2,3+0,7+3,8+0,6+3,3+0,7+0,5) 39,400

ÚP_obklad_1_pl Součet 71,500

Použití figury:

781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem
m2 71,500

781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 223,719

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 223,719

781495211 Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky m2 223,719

ÚP_obklad_2_pl Plocha - souvrství úpravy povrchů - keramický obklad m2 152,219

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

Souvrství úpravy povrchů - keramický obklad (pl) 0,000

1.NP - m.č. 29 0,000

2,850*(3,8+0,5+0,5+2,4+2,3+2,3+0,8+4,3+1,3+13+0,05+0,5+2+3,6+1,0) 109,298

1.NP - m.č. 30 0,000

2,850*((2,85+2,85) +(7,8*1,2)) 42,921

ÚP_obklad_2_pl Součet 152,219

Použití figury:

781474154
Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených 

flexibilním lepidlem
m2 152,219

781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 223,719

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 223,719

781495211 Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky m2 223,719

ÚP_podhled_pl Plocha - souvrství úpravy povrchů - cementový podhled m2 78,000

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

Souvrství úpravy povrchů - podhled z cementových desek (pl) 0,000
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1.NP - m.č. 29-30 0,000

20,30+57,70 78,000

ÚP_podhled_pl Součet 78,000

Použití figury:

763331113 Cementovláknitý podhled desky 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez izolace EI 15 m2 78,000

763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 78,000

 05/ SO 03.2/ 01.2 Nový stav - objekt SO 03.2

NPD1_pl Plocha - souvrství podhledu - skladba: NPD1 - SDK podhled m2 33,560

ÚP_malba_pl Plocha - souvrství úpravy povrchů - malba m2 83,996

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

Souvrství úpravy povrchů - malba - stěna (dl * v) - otvory (š * v) 0,000

105 - Předsíň ženy 0,000

(10,69)*3,00 32,070

-(0,70*2,02*4) -5,656

106 - WC ženy 0,000

(4,30)*1,00 4,300

107 - WC ženy 0,000

(4,20)*1,00 4,200

108 - WC ženy 0,000

(5,85)*1,00 5,850

109 - Předsíň muži 0,000

(5,56)*3,00 16,680

-(0,70*2,02*2) -2,828

110 - Pisoár 0,000

(7,14)*1,00 7,140

111 - WC 0,000

(5,89)*1,00 5,890

0,000

Souvrství úpravy povrchů - malba - strop (pl) 0,000

105 - Předsíň ženy 0,000

5,26 5,260

106 - WC ženy 0,000

1,14 1,140

107 - WC ženy 0,000

1,08 1,080

108 - WC ženy 0,000

2,13 2,130

109 - Předsíň muži 0,000

1,93 1,930

110 - Pisoár 0,000

3,08 3,080

111 - WC 0,000

1,73 1,730

0,000

ÚP_malba_pl Součet 83,996

Použití figury:

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 

m
m2 83,996

784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 83,996

784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 83,996

 05/ SO 03.3/ 01.2 Nový stav - objekt SO 03.3

SDK_podhled_pl Plocha - SDK podhled m2 8,240

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

SDK podhled (pl) 0,000

1.PP - m.č. 03-05 0,000
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5,60+1,62+1,02 8,240

SDK_podhled_pl Součet 8,240

Použití figury:

763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 8,240

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 8,240

763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 8,240

ÚP_malba_pl ÚP_malba_pl 19,300

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

Souvrství úpravy povrchů - malba - strop (pl) 0,000

1.PP - m.č. 03-05 0,000

5,60+1,62+1,02 8,240

0,000

Souvrství úpravy povrchů - malba - stěna nad obkladem (pl) 0,000

1.PP - m.č. 03-05 0,000

11,06 11,060

0,000

ÚP_malba_pl Součet 19,300

Použití figury:

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 

m
m2 19,300

784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 19,300

784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 19,300

 05/ SO 03.4/ 01.2 Nový stav - objekt SO 03.4

NPD1_pl Plocha - souvrství podhledu - skladba: NPD1 - SDK podhled m2 33,560

ÚP_malba_pl Plocha - souvrství úpravy povrchů - malba m2 208,738

Viz PD D.1.1.01c; D.1.1.01f; D.1.1.02c; D.1.1.02f; D.1.1.02g; D.1.1.03c; D.1.1.03f; D.1.1.03g; 

D.1.1.04c; D.1.1.04f; D.1.1.04g; D.1.1.05c; D.1.1.06c
0,000

Souvrství úpravy povrchů - malba - stěna (dl * v) - otvory (š * v) 0,000

001 - Chodba 0,000

(10,65)*3,00 31,950

-(0,9*2,02*3) -5,454

002 - Šatna muži technický úsek 0,000

(12,04)*3,00 36,120

-(0,9*2,02) -1,818

003 - Předsíň 0,000

(4,60)*3,00 13,800

-(0,9*2,02) -1,818

004 - WC 0,000

(6,70)*(3,00-2,00) 6,700

-(0,9*2,02) -1,818

005 - Sprcha 0,000

(5,24)*(3,00-2,00) 5,240

006 - Šatna ženy technický úsek 0,000

(19,90)*3,00 59,700

-((0,9*2,02)+(0,7*2,02)) -3,232

007 - Předsíň 0,000

(4,64)*3,00 13,920

-(0,7*2,02*2) -2,828

008 - WC 0,000

(5,36)*(3,00-2,00) 5,360

-(0,7*2,02) -1,414

009 - Sprcha 0,000

(5,50)*(3,00-2,00) 5,500

0,000

Souvrství úpravy povrchů - malba - strop (pl) 0,000

001 - Chodba 0,000

8,50 8,500
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002 - Šatna muži technický úsek 0,000

8,93 8,930

003 - Předsíň 0,000

2,06 2,060

004 - WC 0,000

1,99 1,990

005 - Sprcha 0,000

2,10 2,100

006 - Šatna ženy technický úsek 0,000

19,89 19,890

007 - Předsíň 0,000

1,70 1,700

008 - WC 0,000

1,41 1,410

009 - Sprcha 0,000

2,25 2,250

0,000

ÚP_malba_pl Součet 208,738

Použití figury:

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 

m
m2 208,738

784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 208,738

784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 208,738
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