

## Smlouva o dílo

Název stavby: „Dománovice - Veřejné osvětlení“

Číslo zakázky zhotovitele: MC-00074033

(smlouva se skládá ze 3 stran)

uzavřená mezi

### **I. Smluvní strany**

#### **a) Objednatel:**

Název: Obec Dománovice

se sídlem OÚ Dománovice č.p. 9, 280 02 Kolín II

jednající: Květoslava Vedralová, starostka

tel: +420 321 798 330

IČ: 00473707

DIČ: NEPLÁTCE

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu/kód banky 22925151/0100

(dále jen „objednatel“)

#### **b) Zhotovitel:**

Obchodní firma: AZ Elektrostav, a.s.

se sídlem Nymburk, Bobnická 2020, PSČ 288 01

jednající: Ing. Jindřich Oupický, předseda představenstva

oprávněný zástupce ve věcech technických: Václav Novák, stavbyvedoucí

tel: +420 608 024 788

IČ: 45149909

DIČ: CZ45149909

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu/kód banky 9190460227/0100

(dále jen „zhotovitel“)

### **II. Předmět plnění**

II/1) Název stavby:

#### **„Dománovice - Veřejné osvětlení“**

Předmětem plnění této smlouvy o dílo (dále jen „SoD“) je rozšíření a doplnění soustavy veřejného osvětlení v obci Dománovice, okr. Kolín dle projektové dokumentace zpracované fi. Společnost pro poradenství, projekci a design, s.r.o., IČ 24177741 se sídlem v Praze. Přesný rozsah prací, dodávek materiálu a zařízení je blíže specifikován a odsouhlasen oběma smluvními stranami na základě předložené cenové nabídky č. MC\_24577\_2022.

### **III. Čas plnění, záruka na jakost a předání díla**

Dílo bude provedeno v koordinaci se stavbou IE-12-6010198 a IE-12-6010199, které AZ Elektrostav, a.s. realizuje pro ČEZ Distribuce, a.s. v dané lokalitě.

Termín zahájení: dnem podpisu smlouvy.

Termín dokončení: do 30.11.2022, a to za předpokladu, že nedojde k archeologickému průzkumu či jinému zásahu, který je mimo vůli zhotovitele a bude ze strany objednatele na základě výzvy zhotovitele dle čl. IV. bodu IV/2 této smlouvy včas zajištěna standardní stavební připravenost.

III/1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Objednatel převezme dokončené dílo předávacím protokolem (zápisem o převzetí) s výhradami, nebo bez výhrad.



III/2) Doba záruky díla na jakost prací činí =36= měsíců od data předání a převzetí díla, tj. od potvrzení předávacího protokolu zástupcem objednatele. Na dodávky materiálu a zařízení bude poskytnuta záruka jejich výrobců v souladu s technickými požadavky na technická místa.

III/3) Zhotovitel prohlašuje, že pro dílo použije pouze materiály a výrobky, které jsou nové, vhodné a prvotřídní kvality.

#### **IV. Spolupůsobení objednatele**

IV/1) Majetkoprávní projednání prováděného díla není předmětem plnění zhotovitele.

IV/2) Vyklizené a všech závazků vůči třetím osobám prosté staveniště bude zhotoviteli předáno na základě výzvy zhotovitele. Předání bude zaznamenáno do stavebního deníku.

IV/3) Objednatel se v rámci spolupůsobení zavazuje zajistit:

- předat podklady o přípustnosti stavby nejpozději do 3.6.2022.
- zajistit vstupy na pozemky a komunikace dotčené předmětným dílem ve vzájemně dohodnutých termínech.
- Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli maximální součinnost po celou dobu prací

#### **V. Cena za dílo**

V/1) Celková cena za splnění předmětu smlouvy dle čl. II bodu II/1 ve výši: =2.203.396,-Kč bez DPH, slovy =Dva miliony dvě stě tři tisíce tři sta devadesát šest Kč byla stanovena dohodou jako cena pevná.

K uvedené ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době realizace. Zhotovitel je plátcem DPH.

V/2) Případné více či méně práce budou po odsouhlasení objednatelem a zhotovitelem fakturovány v cenách dohodnutých objednatelem a zhotovitelem v dodatku této SoD.

V/3) Smluvní strany mají právo požadovat zvýšení nebo snížení ceny výhradně písemnou formou jako dodatek k této SoD v případě, že dojde k úpravě předmětu.

#### **VI. Financování díla a fakturace**

VI/1) Objednatel prohlašuje, že na objednané práce má zajištěno financování a faktury bude proplácet v termínu jejich splatnosti.

VI/2) V případě prodlení s plněním jakéhokoliv svého peněžitého závazku dle této smlouvy, uhradí objednatel navíc zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý započatý kalendářní den prodlení.

VI/3) Fakturace pro předmětné dílo je smluvně následně:

- Dílo bude proplaceno na základě jediné faktury vystavené po předání díla bez vad a nedodělků se splatností =21=dní

VI/4) Až do řádného uhrazení díla objednatelem do výše dle bodu V/1) této SoD bude dílo ve vlastnictví zhotovitele.

#### **VII. Ostatní specifikované podmínky smlouvy**

VII/1) Zhotovitel je povinen od doby zahájení prací vést stavební deník a kopie předávat objednateli spolu se soupisem provedených prací.



VII/2) Osobou zodpovědnou za koordinaci akce byl za zhotovitele určen p. Václav Novák, stavbyvedoucí SMČ, tel. 606 678 313, za objednatele pí. Květoslava Vedralová, starostka, tel. 321 798 330. Tyto osoby jsou oprávněny ke změnám nebo doplňkům díla a jejich zápisům ve stavebním deníku, pokud není třeba projektové dokumentace.

VII/3) Zhotovitel bude zajišťovat bezpečnost práce dle platných bezpečnostních předpisů na elektrických zařízeních, přidružených norem a zásad práce na energetickém zařízení.

VII/4) Objednatel se zavazuje, že převezme na základě výzvy zhotovitele předmět smlouvy do dvou dnů od výzvy za předpokladu, že bude prosto vad a nedodělků.

VII/5) Zhotovitel předá a objednatel převezme předmět smlouvy s doklady: osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku, prohlášení o shodě a revizní zprávu budovaného elektrického zařízení.

VII/6) SoD může být měněna nebo zrušena pouze dohodou obou stran v písemné formě.

VII/7) Tato SoD je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.


VII/8) Tato SoD nabývá účinnosti i platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Dománovicích, dne 29.5.2022

V Nymburce, dne 26.5.2022

Za objednatele

Za zhotovitele




Květoslava Vedralová  
Starostka

**OBEC DOMÁNOVICE**  
Dománovice 9, 280 02 Kolín 2  
IČO: 00473707

Ing. Jindřich Oupický  
Předseda představenstva

Ing. Jindřich Oupický  
Předseda představenstva  
AZ Elektrostav, a.s.



Příloha: bez přílohy

Archiv zhotovitele: MC-00024577\_2022