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Číslo zadavatele: 2022/1228/OZP_OSCOZP 

                                                                 Číslo zhotovitele: ……….. 

 

SMLOUVA O DÍLO 
(dále jen „smlouva“) 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“) 

 

Zadavatel:  Statutární město Kladno 

Sídlo:   nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno 
Zastoupený: Mgr. Milan Volf, primátor 
IČ: 00234516  
DIČ: CZ00234516 
Bankovní spojení:  ČSOB, a. s. 
Číslo účtu:  
Ve věcech technických 
je oprávněn jednat:  Ing. Radovan Víta, vedoucí Odboru životního prostředí, tel. 

    

(dále jen „zadavatel“ nebo „investor“) 

a 

Zhotovitel: ADEVITA s. r. o.  

Sídlo: Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany 
Zastoupený:  Jozef Potanka, jednatel 
Zápis do OR: oddíl C, vložka 244862 
IČ: 04255071 
DIČ: CZ04255071 
Plátce DPH: ano 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu:  
Ve věcech technických  
je oprávněn jednat: Jozef Potanka,    

(dále jen „zhotovitel“) 
 

Preambule 

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné 
zakázky s názvem „Rozšíření kolumbária při kladenských hřbitovech“. Zadavatel se 
zhotovitelem uzavírají tuto smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka zhotovitele na realizaci 
předmětu plnění této smlouvy (dále jen „nabídka“) byla zadavatelem, v zadávacím řízení na 
zakázku vybrána jako nabídka nejvhodnější. 
 
 

I. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro zadavatele kompletní dílo podle 
veřejné zakázky s názvem „Rozšíření kolumbária při kladenských hřbitovech“, které spočívá v 
provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb zahrnujících výstavbu 
nové části kolumbária, přístupové cesty, nového vstupu a provedení souvisejících sadových 
úprav. Nové kolumbárium bude přimykat ke hřbitovní zdi a obklopovat současné kolumbárium. 
Součástí akce je i bourání zpevněné plochy a zdi hřbitova v úseku cca 20 m. Podmíněnými 
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investicemi je přeložka vodovodu a elektrického vedení NN, vše dle dokumentace pro
provedení stavby (dále společně také jen „dílo“).

2. Rozsah díla je stanoven:
? Dokumentací pro provedení stavby „Rozšíření kolumbária při kladenských hřbitovech“,
zpracovanou Ing. arch. MgA. Janem Žalským, Chocholouškova 138/4, 180 00 Praha 8 –
Libeň, IČ: 72834579 (dále jen „DPS“),

? Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, které jsou přílohou č. 1
zadávací dokumentace na zakázku a který je zhotovitelem oceněn v příloze č. 1 této
smlouvy (dále jen „oceněný položkový rozpočet“),

? Stavebními rozhodnutími (rozhodnutí o využití území, stavební povolení, souhlas
s odstraněním stavby)

? Zadávací dokumentací na zakázku včetně všech příloh
? Nabídkou zhotovitele podanou zhotovitelem do zadávacího řízení o zakázku dle Preambule
této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že se se všemi dokumenty dle tohoto článku smlouvy seznámil a
považuje je pro účely plnění díla za závazné.

3. Předmětem díla je rovněž:
? Vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště.
? Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy,
zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákonem
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími
předpisy.

? Dodržení ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

? Opatření k ochraně životního prostředí – k použitým výrobkům a materiálům budou
doloženy atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí dle platných právních
předpisů.

? Zajištění a předání dokladové části všech nutných revizí, zkoušek, atestů, certifikátů,
prohlášení o shodě a jiných souvisejících zkoušek a dokladů.

? Pojištění stavby, díla a osob.
? Likvidace odpadů včetně poplatků – odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem
č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o
likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., při přejímacím řízení.

? Spotřeba médií (např. energií, vody).
? Dodržení podmínek uvedených ve Stavebním povolení
? Účast na řízení stavebního úřadu o užívání dokončené stavby, případně o vydání
kolaudačního souhlasu a odstranění případných vad zjištěných stavebním úřadem v
daném řízení atd.

? Uvedení všech povrchů dotčených prováděním veřejné zakázky do původního stavu.
? Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z havarijní plánu zpracovaného zhotovitelem,
je-li relevantní k předmětu díla.

? Veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany
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životního prostředí (ostraha stavby a staveniště, bezpečnost práce aj.).
? Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, jakož i zajištění dopravního značení
k dopravním omezením, jeho údržba a přemisťování a následné odstranění.

? Zajištění technických listů použitých výrobků a zařízení, návodů na údržbu a provoz
a provedení případných zaškolení osob zadavatele.

? Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997
Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení
o shodě).

? Péče o všechny objekty a konstrukce stavby realizované zhotovitelem do doby jejich
závěrečného protokolárního předání zadavateli, včetně jejich zabezpečení, případného
ošetřování, pojištění atd.

? Zajištění revizních zpráv (např. elektroinstalace, bleskosvody, slaboproudé rozvody aj. dle
charakteru stavby) veškerých zařízení a instalací dodávaných a realizovaných zhotovitelem
včetně odstranění případně uvedených závad, jakož i zajištění revizních zpráv veškerých
stávajících zařízení a instalací dotčených stavbou pro všechny úpravy a prostory, kde
proběhnou zásahy do těchto zařízení včetně odstranění případně uvedených závad.

? Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla, včetně zřízení a odstranění zařízení staveniště, napojení stavby
na inženýrské sítě, zbudování a udržování bezpečných přístupů a průchodů staveništěm,
opatření na eliminace negativních dopadů na životní prostředí (hluk, prašnost) včetně
závěrečného finálního čistého úklidu zhotovené stavby a všech ploch stavební činností
dotčených aj.

? Zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během
výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům a zajištění všech nezbytných
průzkumů nutných pro řádné provedení kompletního díla.

? Zjištění a prověření tras příslušných sítí rozvodů (např. rozvody kanalizace, vody,
elektrorozvody slaboproudé i silnoproudé, zabezpečovací systémy atp.), odpovědnost za
jejich neporušení během výstavby, úpravy průběhů rozvodů dotčených stavbou a zpětné
protokolární předání zadavateli.

? Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního nebo lepšího stavu (komunikace,
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), v případě dotčení či zřizování travních ploch
bude provedeno založení trávníku a osetí travním semenem.

? Provedení koordinační činnosti při realizaci stavby a zajištění všech činností, povinností
a ostatních ustanovení této smlouvy.

? Všechny ostatní činnosti a dodávky, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
4. Předmětem díla je dále zpracování a předložení následující dokumentace a dokladů:

? Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se rozsahu a obsahu dokumentace
skutečného provedení stavby – 3x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD v DWG,
PDF,Word.

? Dokladová část – 3x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD. Dokladová část bude
obsahovat veškeré revize, certifikáty, atesty, prohlášení o shodě použitých materiálů a
výrobků, a ostatní důležité náležitosti, předávací protokoly mezi zhotovitelem a jeho
poddodavateli, protokol o řádném provedení stavby dle schválené projektové
dokumentace, doklady o nakládání s odpady.

? Originál stavebního deníku.
? Ostatní doklady potřebné pro řádné předání a převzetí díla.

5. Kompletním dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení a obstarání všech
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stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení
nezbytných pro řádné a kvalitní provedení a dokončení díla, jakož i provedení a zajištění všech
činností a služeb souvisejících s dodávkou veškerých prací a konstrukcí, které jsou pro řádné
dokončení díla nezbytné.

6. Splněním díla a řádným provedením kompletního díla se rozumí jeho provedení v odpovídající
kvalitě a ve stanoveném termínu, jeho předání zadavateli a odstranění případných vad a
nedodělků zjištěných při přejímce díla, a to tak, aby dílo reflektovalo požadavky zadavatele a
bylo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy,
v souladu s platnými povoleními, platnými ČSN, zákony, technickými podmínkami, požadavky
a pokyny zadavatele a dokončení veškerých činností, povinností a ustanovení této smlouvy,
která definují způsob zajištění řádného plnění.

7. V rámci sjednaného předmětu smlouvy provede zhotovitel vlastním jménem, na vlastní náklady
a vlastní odpovědnost veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v oceněném položkovém
rozpočtu.

8. Zadavatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla veškerou potřebnou
součinnost.

9. Zadavatel se zavazuje k převzetí řádně provedeného kompletního díla od zhotovitele a k
zaplacení smluvní ceny za podmínek uvedených v této smlouvě.

10. Zadavatel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě dílo převzít a zaplatit zhotoviteli
sjednanou cenu.

11. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje
takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla
nezbytné.

II. Termíny
1. Termín zahájení: do 10 dnů od písemného vyzvání investorem

Termín dokončení: do 12 měsíců od předání staveniště
2. Zadavatel připouští dílčí plnění. Dílčí plnění vychází z termínů uvedených v dokumentu

„Harmonogram postupu prací“, který je přílohou č. 2 této smlouvy (dále jen „Harmonogram
postupu prací“). Harmonogram postupu prací obsahuje technologické členění na jednotlivé
fáze, tj. přípravné práce, HSV,PSV,PVD, zkoušky a měření. Členění Harmonogramu postupu
prací je uvedeno alespoň v týdnech s uvedením doby zahájení a dokončení a dále nejdříve
možných a nejpozději přípustných termínů jednotlivých stavebních procesů. Účelem
Harmonogramu postupu prací je stanovit termíny, lhůtu provádění a určit posloupnosti
jednotlivých stavebních prací, dodávek a služeb s ohledem na technologické provádění složité
stavby.

3. Zhotovitel se tedy zavazuje provést řádně kompletní dílo včetně všech činností vymezených v
čl. I. této smlouvy a ostatních ustanoveních smlouvy, tj. dokončit jej a předat zadavateli,
nejpozději v Termínu dokončení.

III. Cena díla
1. Celková cena díla za provedení realizace díla je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel

nabídl v rámci zadávacího řízení o zakázku a jeho nabídkou a činí:
21 934 840,48 Kč bez DPH
4 606 316,50 Kč DPH 21%
26 541 156,98 Kč celkem včetně DPH

slovy: dvacetšestmilionůpětsetčtyřicetjednatisícjednostopadesátšest korun českých 98haléřů
2. Cena díla je dohodnuta jako cena pevná, konečná, nejvýše přípustná a neměnná po celou
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stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné a kvalitní provedení a dokončení díla, jakož i provedení a zajištění všech 
činností a služeb souvisejících s dodávkou veškerých prací a konstrukcí, které jsou pro řádné 
dokončení díla nezbytné.  

6. Splněním díla a řádným provedením kompletního díla se rozumí jeho provedení v odpovídající 
kvalitě a ve stanoveném termínu, jeho předání zadavateli a odstranění případných vad a 
nedodělků zjištěných při přejímce díla, a to tak, aby dílo reflektovalo požadavky zadavatele a 
bylo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, 
v souladu s platnými povoleními, platnými ČSN, zákony, technickými podmínkami, požadavky 
a pokyny zadavatele a dokončení veškerých činností, povinností a ustanovení této smlouvy, 
která definují způsob zajištění řádného plnění. 

7. V rámci sjednaného předmětu smlouvy provede zhotovitel vlastním jménem, na vlastní náklady 
a vlastní odpovědnost veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v oceněném položkovém 
rozpočtu. 

8. Zadavatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla veškerou potřebnou 
součinnost. 

9. Zadavatel se zavazuje k převzetí řádně provedeného kompletního díla od zhotovitele a k 
zaplacení smluvní ceny za podmínek uvedených v této smlouvě. 

10. Zadavatel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě dílo převzít a zaplatit zhotoviteli 
sjednanou cenu. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 
takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla 
nezbytné. 
 
 

II. Termíny 

1. Termín zahájení:   do 10 dnů od písemného vyzvání investorem 
Termín dokončení:  do 12 měsíců od předání staveniště 

2. Zadavatel připouští dílčí plnění. Dílčí plnění vychází z termínů uvedených v dokumentu 
„Harmonogram postupu prací“, který je přílohou č. 2 této smlouvy (dále jen „Harmonogram 
postupu prací“). Harmonogram postupu prací obsahuje technologické členění na jednotlivé 
fáze, tj. přípravné práce, HSV, PSV, PVD, zkoušky a měření. Členění Harmonogramu postupu 
prací je uvedeno alespoň v týdnech s uvedením doby zahájení a dokončení a dále nejdříve 
možných a nejpozději přípustných termínů jednotlivých stavebních procesů. Účelem 
Harmonogramu postupu prací je stanovit termíny, lhůtu provádění a určit posloupnosti 
jednotlivých stavebních prací, dodávek a služeb s ohledem na technologické provádění složité 
stavby. 

3. Zhotovitel se tedy zavazuje provést řádně kompletní dílo včetně všech činností vymezených v 
čl. I. této smlouvy a ostatních ustanoveních smlouvy, tj. dokončit jej a předat zadavateli, 
nejpozději v Termínu dokončení. 
 

III. Cena díla 

1. Celková cena díla za provedení realizace díla je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel 
nabídl v rámci zadávacího řízení o zakázku a jeho nabídkou a činí: 

21 934 840,48 Kč bez DPH 

  4 606 316,50 Kč DPH 21% 

26 541 156,98 Kč celkem včetně DPH 

 slovy: dvacetšestmilionůpětsetčtyřicetjednatisícjednostopadesátšest korun českých 98haléřů 

2. Cena díla je dohodnuta jako cena pevná, konečná, nejvýše přípustná a neměnná po celou 



dobu plnění zakázky, která může být upravena pouze za podmínek stanovených v této
smlouvě. Zhotovitel přebírá ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny
okolností. Oceněný položkový rozpočet je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 a je pro
zpracování ceny díla závazný.

3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná smluvní cena zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému
provedení kompletního díla v rozsahu dle čl. I. této smlouvy a ostatních ustanovení této
smlouvy, které zajišťuje, provádí či má za povinnost provést či zajistit zhotovitel nebo ke kterým
je zhotovitel zavázán a je stanovena na základě zadávací dokumentace na zakázku včetně
všech jejich příloh. Zhotovitel v rámci oceňování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
zohlednil veškeré náklady, zejména pak náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení
staveniště, náklady související s kompletací díla, správní poplatky a daně, uvedení dotčených
ploch výstavbou do původního nebo lepšího stavu, celkový finální čistý úklid stavby a stavbou
dotčených ploch, vytvoření prostupů, demontáží a zpětných montáží, náklady na případné
vyklizení prostor budoucí stavby dle pokynů zadavatele, náklady na odstranění a zapravení
nepotřebných prvků původních staveb a konstrukcí, náklady na vzorkování, náklady na úhradu
veškerých spotřebovaných médií (elektrická energie, voda atp.), náklady na zabezpečení
požadovaných únosností jednotlivých konstrukcí, náklady na vybavení stavby v souladu
s požárně bezpečnostním řešením, zajištění a provedení veškerých zkoušek, atestů a revizí
(včetně jejich vyhodnocení) podle ČSN a případných jiných právních nebo technických
předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, zajištění atestů a dokladů o
požadovaných vlastnostech výrobků nutných ke kolaudačnímu souhlasu a revizí veškerých
zařízení s odstraněním případných uvedených závad vč. revizních zpráv, náklady na
veškerou dopravu; náklady na skládku, případné mezideponie materiálu, a to i vybouraného,
včetně likvidace veškerých odpadů, náklady na zajištění všech relevantních informací o stavu
konstrukcí a staveb, jakož i náklady na zjištění rozsahu odstraňovaných staveb a jejich
odstranění, náklady na zajištění veškerých povinností a činností z této smlouvy plynoucích,
náklady související s vyhotovením a dodáním požadovaných dokumentů pro předání
dokončené stavby, náklady na případné zpracování realizační projektové dokumentace a jiné
projektové dokumentace zhotovitele upřesňující nebo doplňující poskytnutou dokumentaci
včetně veškerých ostatních souvisejících prací, náklady na organizační a koordinační činnost,
zisk zhotovitele, rizika a vlivy během provádění díla, očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

4. Zhotovitel tímto potvrzuje a zaručuje zadavateli, že před stanovením celkové ceny za dílo tak,
jak je tato cena stanovena v této smlouvě, prověřil rozsah díla dle této smlouvy a řádně provedl
ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (resp. vyhotovil
oceněný položkový rozpočet). V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší, ostatní
a jiné náklady, které jsou nutné k odborně technickému provedení předmětu smlouvy ve
vynikající kvalitě v rozsahu dle výkazu výměr.

5. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků
vzniklých důsledkem neúplné kalkulace a důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (oceněného položkového
rozpočtu) zaviněných ze strany zhotovitele.

6. Smluvní strany se dohodly, že při dodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek může být
celková cena díla změněna pouze v těchto následujících případech:
a) sjednaná cena může být upravena, dojde-li v průběhu realizace díla ke změně DPH nebo

jiných daňových předpisů týkajících se předmětného díla. V tomto případě není třeba
uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně,

b) případné vícepráce - tj. dodatečné práce nad rámec předmětu díla dle této smlouvy a tyto
dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení díla. Tyto vícepráce musí být stranami
předem vzájemně projednány a odsouhlaseny a zadavatelem zadány v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Stejně tak
musí být projednány a odsouhlaseny veškeré změny, doplňky nebo jiná rozšíření díla
požadované zadavatelem v průběhu realizace předmětu smlouvy. Pro platnost víceprací
je vždy zapotřebí dohoda obou smluvních stran formou dodatku ke smlouvě. Platí, že
žádná oboustranně písemně akceptovaná změna týkající se provádění díla, nemá vliv na
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dobu plnění zakázky, která může být upravena pouze za podmínek stanovených v této 
smlouvě. Zhotovitel přebírá ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny 
okolností. Oceněný položkový rozpočet je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 a je pro 
zpracování ceny díla závazný. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná smluvní cena zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému 
provedení kompletního díla v rozsahu dle čl. I. této smlouvy a ostatních ustanovení této 
smlouvy, které zajišťuje, provádí či má za povinnost provést či zajistit zhotovitel nebo ke kterým 
je zhotovitel zavázán a je stanovena na základě zadávací dokumentace na zakázku včetně 
všech jejich příloh. Zhotovitel v rámci oceňování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
zohlednil veškeré náklady, zejména pak náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení 
staveniště, náklady související s kompletací díla, správní poplatky a daně, uvedení dotčených 
ploch výstavbou do původního nebo lepšího stavu, celkový finální čistý úklid stavby a stavbou 
dotčených ploch, vytvoření prostupů, demontáží a zpětných montáží, náklady na případné 
vyklizení prostor budoucí stavby dle pokynů zadavatele, náklady na odstranění a zapravení 
nepotřebných prvků původních staveb a konstrukcí, náklady na vzorkování, náklady na úhradu 
veškerých spotřebovaných médií (elektrická energie, voda atp.), náklady na zabezpečení 
požadovaných únosností jednotlivých konstrukcí, náklady na vybavení stavby v souladu 
s požárně bezpečnostním řešením, zajištění a provedení veškerých zkoušek, atestů a revizí 
(včetně jejich vyhodnocení) podle ČSN a případných jiných právních nebo technických 
předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, zajištění atestů a dokladů o 
požadovaných vlastnostech výrobků nutných ke kolaudačnímu souhlasu a revizí veškerých 
zařízení s  odstraněním případných uvedených závad vč. revizních zpráv, náklady na 
veškerou dopravu; náklady na skládku, případné mezideponie materiálu, a to i vybouraného, 
včetně likvidace veškerých odpadů, náklady na zajištění všech relevantních informací o stavu 
konstrukcí a staveb, jakož i náklady na zjištění rozsahu odstraňovaných staveb a jejich 
odstranění, náklady na zajištění veškerých povinností a činností z této smlouvy plynoucích, 
náklady související s vyhotovením a dodáním požadovaných dokumentů pro předání 
dokončené stavby, náklady na případné zpracování realizační projektové dokumentace a jiné 
projektové dokumentace zhotovitele upřesňující nebo doplňující poskytnutou dokumentaci 
včetně veškerých ostatních souvisejících prací, náklady na organizační a koordinační činnost, 
zisk zhotovitele, rizika a vlivy během provádění díla, očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 

4. Zhotovitel tímto potvrzuje a zaručuje zadavateli, že před stanovením celkové ceny za dílo tak, 
jak je tato cena stanovena v této smlouvě, prověřil rozsah díla dle této smlouvy a řádně provedl 
ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (resp. vyhotovil 
oceněný položkový rozpočet). V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší, ostatní 
a jiné náklady, které jsou nutné k odborně technickému provedení předmětu smlouvy ve 
vynikající kvalitě v rozsahu dle výkazu výměr. 

5. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 
vzniklých důsledkem neúplné kalkulace a důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (oceněného položkového 
rozpočtu) zaviněných ze strany zhotovitele. 

6. Smluvní strany se dohodly, že při dodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek může být 
celková cena díla změněna pouze v těchto následujících případech: 
a) sjednaná cena může být upravena, dojde-li v průběhu realizace díla ke změně DPH nebo 

jiných daňových předpisů týkajících se předmětného díla. V tomto případě není třeba 
uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně, 

b) případné vícepráce - tj. dodatečné práce nad rámec předmětu díla dle této smlouvy a tyto 
dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení díla. Tyto vícepráce musí být stranami 
předem vzájemně projednány a odsouhlaseny a zadavatelem zadány v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Stejně tak 
musí být projednány a odsouhlaseny veškeré změny, doplňky nebo jiná rozšíření díla 
požadované zadavatelem v průběhu realizace předmětu smlouvy. Pro platnost víceprací 
je vždy zapotřebí dohoda obou smluvních stran formou dodatku ke smlouvě. Platí, že 
žádná oboustranně písemně akceptovaná změna týkající se provádění díla, nemá vliv na 



cenu díla či termín plnění, pokud nedojde k uzavření dodatku k této smlouvě,
c) případné méněpráce (práce obsažené ve výkazu výměr, ale neprovedené) jsou důvodem

k odpovídajícímu snížení ceny díla.
7. Cena stavebních prací provedená nad či pod rámec této smlouvy bude stanovena na podkladě

soupisu provedených, a zadavatelem odsouhlasených prací oceněných stejnými jednotkovými
cenami, jakých bylo použito při zpracování nabídky. V případě položek v nabídkovém rozpočtu
neobsažených se vychází z jednotkových cen RTS platných v daném časovém období. Budou
stanoveny jednotkové ceny a poměrné jednotkové ceny, které vzniknou vynásobením
jednotkových cen podílem celkové nabídkové ceny bez DPH uchazeče definované uzavřenou
smlouvou bez dodatků a předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH stanovené ve
výzvě, respektive v zadávací dokumentaci na zakázku. Pro ohodnocení prací pak budou
použity nižší z takto stanovených cen.

8. Úprava ceny díla v důsledku inflace je upravena v příloze č. 3 smlouvy – inflační doložka.

IV. Platební podmínky
1. Zadavatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
2. Cena díla bude uhrazena na základě měsíčních dílčích faktur, jejichž součástí bude vždy

zjišťovací protokol skutečně provedených prací, jehož obsahem budou pouze kompletně
realizované jednotlivé položky rozpočtu, a konečné faktury vystavené zhotovitelem po předání
díla, jejíž součástí bude předávací protokol dokončené stavby (díla). Úhrady dílčích faktur i
konečné faktury budou provedeny bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této
smlouvy.

3. Dílčí faktury budou zhotovitelem vystaveny za každý kalendářní měsíc, přičemž jako datum
zdanitelného plnění bude uveden poslední den příslušného kalendářního měsíce. Dílčí faktury
budou vystaveny pouze za skutečně provedené práce podle zadavatelem schváleného
soupisu provedených prací v příslušném měsíci; tento odsouhlasený soupis skutečně
provedených prací bude přílohou každé dílčí faktury. Splatnost dílčích faktur i konečné faktury
bude 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury zadavateli. Zadavatel uhradí
veškeré faktury do výše 90 % fakturované částky. Zbývajících 10 % z fakturované částky
představuje pozastávku, která bude zadavatelem zaplacena nejpozději do 30 dnů po
odstranění poslední vady či nedodělku realizovaného díla, které budou uvedeny v předávacím
protokolu dokončené stavby (díla) a po vyklizení staveniště.

4. Zadavatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která
neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem o dani z přidané hodnoty (účetnictví),
nebo má jiné vady obsahu (např. včetně situace, kdy odsouhlasený soupis skutečně
provedených prací nebude přílohou dílčí faktury); ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod
vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit.
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne
doručení (předání) opravené nebo nově vyhotovené faktury.

5. Součástí konečné faktury bude předávací protokol díla podepsaný oběma smluvními stranami.
6. Faktura bude současně daňovým dokladem a musí obsahovat minimálně údaje uvedené v

zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a případně
další náležitosti sdělené zadavatelem (např. označení zdroje financování, rozpis ceny na účetní
položky a účelové znaky atp.). Na vystavené faktuře a jiných dokumentech, kterých se týká
režim přenesené daňové povinnosti, nebude uvedena výše DPH a faktura bude obsahovat
údaje v souladu s platnou legislativou. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti
uvedené v této smlouvě nebo nebude vystavena na základě předávacího protokolu díla, je
zadavatel oprávněn ji nezaplatit nebo ji kdykoliv do doby splatnosti vrátit bez zaplacení
zhotoviteli jako neúplnou či neoprávněně vystavenou na doplnění. V takovém případě se
přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury
zpět zadavateli.

7. Plnění dle této smlouvy je uskutečněné v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e,
zákona o DPH. Daň je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. zadavatel.
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cenu díla či termín plnění, pokud nedojde k uzavření dodatku k této smlouvě, 
c) případné méněpráce (práce obsažené ve výkazu výměr, ale neprovedené) jsou důvodem 

k odpovídajícímu snížení ceny díla. 

7. Cena stavebních prací provedená nad či pod rámec této smlouvy bude stanovena na podkladě 
soupisu provedených, a zadavatelem odsouhlasených prací oceněných stejnými jednotkovými 
cenami, jakých bylo použito při zpracování nabídky. V případě položek v nabídkovém rozpočtu 
neobsažených se vychází z jednotkových cen RTS platných v daném časovém období. Budou 
stanoveny jednotkové ceny a poměrné jednotkové ceny, které vzniknou vynásobením 
jednotkových cen podílem celkové nabídkové ceny bez DPH uchazeče definované uzavřenou 
smlouvou bez dodatků a předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH stanovené ve 
výzvě, respektive v zadávací dokumentaci na zakázku. Pro ohodnocení prací pak budou 
použity nižší z takto stanovených cen. 

8.  Úprava ceny díla v důsledku inflace je upravena v příloze č. 3 smlouvy – inflační doložka. 

IV. Platební podmínky 

1. Zadavatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy. 

2. Cena díla bude uhrazena na základě měsíčních dílčích faktur, jejichž součástí bude vždy 
zjišťovací protokol skutečně provedených prací, jehož obsahem budou pouze kompletně 
realizované jednotlivé položky rozpočtu, a konečné faktury vystavené zhotovitelem po předání 
díla, jejíž součástí bude předávací protokol dokončené stavby (díla). Úhrady dílčích faktur i 
konečné faktury budou provedeny bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

3. Dílčí faktury budou zhotovitelem vystaveny za každý kalendářní měsíc, přičemž jako datum 
zdanitelného plnění bude uveden poslední den příslušného kalendářního měsíce. Dílčí faktury 
budou vystaveny pouze za skutečně provedené práce podle zadavatelem schváleného 
soupisu provedených prací v příslušném měsíci; tento odsouhlasený soupis skutečně 
provedených prací bude přílohou každé dílčí faktury. Splatnost dílčích faktur i konečné faktury 
bude 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury zadavateli. Zadavatel uhradí 
veškeré faktury do výše 90 % fakturované částky. Zbývajících 10 % z fakturované částky 
představuje pozastávku, která bude zadavatelem zaplacena nejpozději do 30 dnů po 
odstranění poslední vady či nedodělku realizovaného díla, které budou uvedeny v předávacím 
protokolu dokončené stavby (díla) a po vyklizení staveniště.  

4. Zadavatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem o dani z přidané hodnoty (účetnictví), 
nebo má jiné vady obsahu (např. včetně situace, kdy odsouhlasený soupis skutečně 
provedených prací nebude přílohou dílčí faktury); ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod 
vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne 
doručení (předání) opravené nebo nově vyhotovené faktury.  

5. Součástí konečné faktury bude předávací protokol díla podepsaný oběma smluvními stranami. 

6. Faktura bude současně daňovým dokladem a musí obsahovat minimálně údaje uvedené v 
zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a případně 
další náležitosti sdělené zadavatelem (např. označení zdroje financování, rozpis ceny na účetní 
položky a účelové znaky atp.). Na vystavené faktuře a jiných dokumentech, kterých se týká 
režim přenesené daňové povinnosti, nebude uvedena výše DPH a faktura bude obsahovat 
údaje v souladu s platnou legislativou. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti 
uvedené v této smlouvě nebo nebude vystavena na základě předávacího protokolu díla, je 
zadavatel oprávněn ji nezaplatit nebo ji kdykoliv do doby splatnosti vrátit bez zaplacení 
zhotoviteli jako neúplnou či neoprávněně vystavenou na doplnění. V takovém případě se 
přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury 
zpět zadavateli. 

7. Plnění dle této smlouvy je uskutečněné v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e, 
zákona o DPH. Daň je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. zadavatel. 



V. Staveniště
1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání

a převzetí staveniště. Současně s předáním staveniště bude dohodnut způsob přístupu na
staveniště, zásady provádění stavebních prací a ostatní záležitosti s plněním díla související.

2. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby zadavateli nevznikly žádné škody
při jeho provozování. Provozní, sociální, hygienické a případně i výrobní zařízení staveniště
zabezpečuje a vybuduje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou
dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení
zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

3. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a
jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa
pro tato média.

4. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
5. Zhotovitel je povinen zajistit zadavateli a osobám vykonávajícím funkci technického a

autorského dozoru odpovídající prostory pro výkon jejich funkce při realizaci díla.
6. Zhotovitel omezí svou činnost na staveniště a na jakékoliv další prostory, které může zhotovitel

získat a technický dozor investora je odsouhlasil jako pracovní prostory. Zhotovitel podnikne
všechna nezbytná opatření k tomu, aby vybavení zhotovitele a personál zhotovitele zůstal na
staveništi a v těchto dalších prostorách, a aby nezabíral přilehlé pozemky a místnosti mimo
určené.

7. Během provádění prací je zhotovitel povinen zajistit, aby na staveništi nebyly žádné zbytečné
překážky a zajistit skladování, rozmístění nebo odstranění veškerého vybavení zhotovitele
nebo nadbytečného materiálu. Zhotovitel neprodleně vyčistí staveniště a odstraní z něj veškerý
odpad, suť a pomocné konstrukce, jichž už není třeba.

8. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je
povinen zajistit, aby nedocházelo k podmáčení staveniště, okolních ploch nebo objektů. Pokud
k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat
s vlastníkem těchto sítí.

9. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky vlastníků, správců nebo uživatelů staveb a
pozemků, na nichž se nachází staveniště a na kterých se pohybuje v rámci přístupu na
staveniště a nese veškeré důsledky a odpovídá za škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel
je povinen si zařídit příp. správní rozhodnutí potřebná ke zbudování zařízení staveniště,
skládek, meziskládek aj.

10. Zhotovitel zajistí na své náklady ostrahu staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo
jiné vhodné zabezpečení, bude-li třeba.

11. Zhotovitel se zavazuje zajistit a označit staveniště tak, aby bylo zabráněno úrazům a škodám
a rovněž bere zhotovitel na vědomí, že nebude předáno staveniště prosté práv třetích osob a
prohlašuje, že si je vědom této skutečnosti, která není překážkou provádění díla.

12. Bude-li třeba, je zhotovitel povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice
stavby a provozně dopravní řád stavby, je povinen je viditelně na staveništi umístit a je povinen
staveniště vybavit hasícími prostředky.

13. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd.
Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.

14. Pro případ krádeže či poškození pracovního zařízení nebo materiálu neposkytuje zadavatel
žádných záruk, náhrad či časových kompenzací. Zhotovitel ručí též za veškerý již zabudovaný
materiál a dodávky ohledně poškození a krádeže až do konečného splnění díla.

15. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a zajistit, aby okolí stavby nebylo rušeno
hlukem, prachem nebo jinou nečistotou. Zhotovitel se proto zavazuje předejít prašnosti
kropením vnitrostaveništních komunikací. Zhotovitel je povinen dále zajistit stálou čistotu všech

Strana 7 (celkem 20)

 

Strana 7 (celkem 20) 
 

V. Staveniště 

1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání 
a převzetí staveniště. Současně s předáním staveniště bude dohodnut způsob přístupu na 
staveniště, zásady provádění stavebních prací a ostatní záležitosti s plněním díla související. 

2. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby zadavateli nevznikly žádné škody 
při jeho provozování. Provozní, sociální, hygienické a případně i výrobní zařízení staveniště 
zabezpečuje a vybuduje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou 
dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení 
zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

3. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a 
jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa 
pro tato média. 

4. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit zadavateli a osobám vykonávajícím funkci technického a 
autorského dozoru odpovídající prostory pro výkon jejich funkce při realizaci díla. 

6. Zhotovitel omezí svou činnost na staveniště a na jakékoliv další prostory, které může zhotovitel 
získat a technický dozor investora je odsouhlasil jako pracovní prostory. Zhotovitel podnikne 
všechna nezbytná opatření k tomu, aby vybavení zhotovitele a personál zhotovitele zůstal na 
staveništi a v těchto dalších prostorách, a aby nezabíral přilehlé pozemky a místnosti mimo 
určené. 

7. Během provádění prací je zhotovitel povinen zajistit, aby na staveništi nebyly žádné zbytečné 
překážky a zajistit skladování, rozmístění nebo odstranění veškerého vybavení zhotovitele 
nebo nadbytečného materiálu. Zhotovitel neprodleně vyčistí staveniště a odstraní z něj veškerý 
odpad, suť a pomocné konstrukce, jichž už není třeba. 

8. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je 
povinen zajistit, aby nedocházelo k podmáčení staveniště, okolních ploch nebo objektů. Pokud 
k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat 
s vlastníkem těchto sítí. 

9. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky vlastníků, správců nebo uživatelů staveb a 
pozemků, na nichž se nachází staveniště a na kterých se pohybuje v rámci přístupu na 
staveniště a nese veškeré důsledky a odpovídá za škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel 
je povinen si zařídit příp. správní rozhodnutí potřebná ke zbudování zařízení staveniště, 
skládek, meziskládek aj. 

10. Zhotovitel zajistí na své náklady ostrahu staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo 
jiné vhodné zabezpečení, bude-li třeba. 

11. Zhotovitel se zavazuje zajistit a označit staveniště tak, aby bylo zabráněno úrazům a škodám 
a rovněž bere zhotovitel na vědomí, že nebude předáno staveniště prosté práv třetích osob a 
prohlašuje, že si je vědom této skutečnosti, která není překážkou provádění díla. 

12. Bude-li třeba, je zhotovitel povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice 
stavby a provozně dopravní řád stavby, je povinen je viditelně na staveništi umístit a je povinen 
staveniště vybavit hasícími prostředky. 

13. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. 
Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. 

14. Pro případ krádeže či poškození pracovního zařízení nebo materiálu neposkytuje zadavatel 
žádných záruk, náhrad či časových kompenzací. Zhotovitel ručí též za veškerý již zabudovaný 
materiál a dodávky ohledně poškození a krádeže až do konečného splnění díla. 

15. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a zajistit, aby okolí stavby nebylo rušeno 
hlukem, prachem nebo jinou nečistotou. Zhotovitel se proto zavazuje předejít prašnosti 
kropením vnitrostaveništních komunikací. Zhotovitel je povinen dále zajistit stálou čistotu všech 



vnitrostaveništních komunikací, zvedacích zařízení a jištění svých vozidel a techniky i svých
poddodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště.

16. V případě provádění prací v objektu, kde se nachází zařízení, která mohou být porušena
provozem stavby (prašností apod.), je povinností zhotovitele provést veškerá dostatečná
preventivní opatření, tak, aby nedošlo k poškození těchto zařízení. Zhotovitel je povinen
protiprašně hermeticky a organizačně separovat místa a prostory jím prováděných stavebních
prací od okolních prostor a místností a zabezpečit tak neznečištění těchto prostor. Úhrada
těchto opatření je zahrnuta v ceně zhotovitele. Pokud zhotovitel toto opatření neprovede,
provede ho zadavatel k tíži (tj. na náklady a odpovědnost) zhotovitele.

17. Pokud dojde ze strany zhotovitele ke znečistění staveniště, přilehlých fasád a ploch,
komunikací, popř. i mimoareálových a jiných veřejných ploch, a to buď pracovní činností
zhotovitele nezajištěním denního úklidu staveniště, nebo dojde ke znečištění odpady osobní
povahy netýkající se provádění díla (např. odpadky ze svačin, komunální odpad atd.), zavazuje
se zhotovitel vyčistit je na své náklady. V případě, že zhotovitel po výzvě zadavatele neprovede
vyčištění, má zadavatel právo pověřit vyčištěním jiný subjekt a náklady jemu takto vzniklé
účtovat k tíži zhotovitele.

VI. Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště samostatný stavební deník, do kterého

je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen
zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných
prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník
končí dnem předání a převzetí celé dokončené stavby. O odstraňování vad a nedodělků
nebránících užívání stavby bude vedena samostatná evidence, stejně tak jako o odstraňování
případných vad po dobu záruční doby.

2. Zápis do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do
stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze osoba k tomu oprávněná dle příslušných
právních předpisů, tj. zadavatel případně jim pověřený zástupce, osoba pověřená výkonem
technického dozoru investora, osoba pověřená výkonem BOZP, přímý zpracovatel projektové
dokumentace (autorský dozor) nebo oprávněné orgány státní správy (stavební dohled,
památková péče aj.).

3. Zhotovitel je povinen stavební deník v pravidelných intervalech dohodnutých při předání
staveniště předkládat osobě pověřené výkonem technického dozoru investora ke kontrole.

4. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit před zcizením a poškozením. Během pracovní
doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný.

5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu
smlouvy či jakékoliv jiné nároky zhotovitele.

6. Originál stavebního deníku a originály jakýchkoliv jiných dokumentů a zápisů se stavbou
souvisejících je po dokončení stavby zhotovitel povinen předat zadavateli.

VII. Provádění díla
1. Zadavatel poskytl zhotoviteli podklady potřebné k provedení kompletního díla, zejména

projektovou dokumentaci a případně též pravomocná veřejnoprávní rozhodnutí ve fázi soutěže
o veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady seznámil a dokumentaci
řádně zkontroloval.

2. Při realizaci díla má zhotovitel za povinnost postupovat s odbornou péčí, samostatně,
iniciativně a v souladu s platnými zákony, předpisy a uplatňovat pravidla hospodárnosti,
efektivnosti a účelnosti vynaložených finančních prostředků. Zhotovitel se zavazuje
respektovat veškeré pokyny zadavatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné
porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel i zadavatel se zavazují dodržovat
obecně závazné právní předpisy a technické normy. Zhotovitel je vázán příkazy zadavatele
ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku.
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vnitrostaveništních komunikací, zvedacích zařízení a jištění svých vozidel a techniky i svých 
poddodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště. 

16. V případě provádění prací v objektu, kde se nachází zařízení, která mohou být porušena 
provozem stavby (prašností apod.), je povinností zhotovitele provést veškerá dostatečná 
preventivní opatření, tak, aby nedošlo k poškození těchto zařízení. Zhotovitel je povinen 
protiprašně hermeticky a organizačně separovat místa a prostory jím prováděných stavebních 
prací od okolních prostor a místností a zabezpečit tak neznečištění těchto prostor. Úhrada 
těchto opatření je zahrnuta v ceně zhotovitele. Pokud zhotovitel toto opatření neprovede, 
provede ho zadavatel k tíži (tj. na náklady a odpovědnost) zhotovitele. 

17. Pokud dojde ze strany zhotovitele ke znečistění staveniště, přilehlých fasád a ploch, 
komunikací, popř. i mimoareálových a jiných veřejných ploch, a to buď pracovní činností 
zhotovitele nezajištěním denního úklidu staveniště, nebo dojde ke znečištění odpady osobní 
povahy netýkající se provádění díla (např. odpadky ze svačin, komunální odpad atd.), zavazuje 
se zhotovitel vyčistit je na své náklady. V případě, že zhotovitel po výzvě zadavatele neprovede 
vyčištění, má zadavatel právo pověřit vyčištěním jiný subjekt a náklady jemu takto vzniklé 
účtovat k tíži zhotovitele. 

 VI. Stavební deník  

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště samostatný stavební deník, do kterého 
je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen 
zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných 
prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník 
končí dnem předání a převzetí celé dokončené stavby. O odstraňování vad a nedodělků 
nebránících užívání stavby bude vedena samostatná evidence, stejně tak jako o odstraňování 
případných vad po dobu záruční doby. 

2. Zápis do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny 
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do 
stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze osoba k tomu oprávněná dle příslušných 
právních předpisů, tj. zadavatel případně jim pověřený zástupce, osoba pověřená výkonem 
technického dozoru investora, osoba pověřená výkonem BOZP, přímý zpracovatel projektové 
dokumentace (autorský dozor) nebo oprávněné orgány státní správy (stavební dohled, 
památková péče aj.). 

3. Zhotovitel je povinen stavební deník v pravidelných intervalech dohodnutých při předání 
staveniště předkládat osobě pověřené výkonem technického dozoru investora ke kontrole. 

4. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit před zcizením a poškozením. Během pracovní 
doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. 

5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu 
smlouvy či jakékoliv jiné nároky zhotovitele. 

6. Originál stavebního deníku a originály jakýchkoliv jiných dokumentů a zápisů se stavbou 
souvisejících je po dokončení stavby zhotovitel povinen předat zadavateli. 

VII. Provádění díla 

1. Zadavatel poskytl zhotoviteli podklady potřebné k provedení kompletního díla, zejména 
projektovou dokumentaci a případně též pravomocná veřejnoprávní rozhodnutí ve fázi soutěže 
o veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady seznámil a dokumentaci 
řádně zkontroloval. 

2. Při realizaci díla má zhotovitel za povinnost postupovat s odbornou péčí, samostatně, 
iniciativně a v souladu s platnými zákony, předpisy a uplatňovat pravidla hospodárnosti, 
efektivnosti a účelnosti vynaložených finančních prostředků. Zhotovitel se zavazuje 
respektovat veškeré pokyny zadavatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel i zadavatel se zavazují dodržovat 
obecně závazné právní předpisy a technické normy. Zhotovitel je vázán příkazy zadavatele 
ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku. 



3. Zhotovitel bude mít plnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně
tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat projektové dokumentaci a této smlouvě. Výlučně bude
zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky,metody, techniky užité technologie
a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na
staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitných technologických postupů.

4. Pro účely kontroly průběhu provádění díla budou organizovány kontrolní dny v termínech
nezbytných pro řádné provádění kontroly stavby, a to v intervalech dohodnutých při začátku
stavby.

5. Zhotovitel je povinen stanovit pro provedení prací odpovědného stavbyvedoucího vybaveného
odpovídající kvalifikací a zkušenostmi pro vykonávanou činnost, který je v pracovní době
přítomen na staveništi a je k dispozici technickému, resp. stavebnímu dozoru.

6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, kteří mají příslušnou kvalifikaci.
Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání zadavatele doložit.

7. Plnění předmětu smlouvy bude provedeno subjektem, který je držitelem patřičných oprávnění
k takové činnosti. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s projektovou dokumentací,
platnými právními předpisy ČR, v souladu s platnými ČSN, TKP (Technické a kvalitativní
podmínky) a TP (Technologické předpisy), dle obecně závazných a doporučených předpisů a
metodik a v souladu s dalšími platnými předpisy a zákony, které se vztahují k realizaci díla,
včetně všech předepsaných a nutných zkoušek a zdokumentování skutečného provedení
stavby.

8. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla bude dodržovat platnou legislativu a všechny
stavební práce budou provedeny ve vynikajícím a bezchybném řemeslném provedení.

9. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších
účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.

10. Při realizaci předmětu smlouvy může dojít k souběhu jiných prací a dodávek zajišťovaných ze
strany zadavatele či třetích stran a souvisejících s plněním dle předmětu této smlouvy.
Zhotovitel je v takovém případě povinen akceptovat pokyny zadavatele a zajistit časovou,
prostorovou a věcnou koordinaci postupu jím zajišťovaných jednotlivých prací a dodávek s
dodávkami a pracemi zajišťovanými ze strany zadavatele. Pro dodávky zadavatele je zhotovitel
v předem dohodnutém termínu, neohrožujícím termíny dle čl. II této smlouvy, povinen zajistit
stavební připravenost.

11. Zhotovitel se zavazuje nejméně 3 pracovní dny předem informovat zadavatele o činnostech,
které mohou narušit běžný chod stavby.

12. Zhotovitel je povinen vyzvat zadavatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být provedena písemně
nejméně 3 pracovní dny předem. Tato výzva musí být prokazatelně oznámena zadavateli. V
případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit zadavateli provedení
dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené. Jestliže se přes řádně učiněnou výzvu
zadavatel ke kontrole zakrývaných prací nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat
v pracích.

13. Věci, které jsou potřebné k provedení kompletního díla, je povinen opatřit zhotovitel. Stavební
materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s
projektem, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti.
Vhodnost těchto materiálů musí být zadavateli prokázána zhotovitelem před jejich použitím.
Toto se vztahuje i na materiály a výrobky poddodavatelů.

14. Zhotovitel je povinen předložit zadavateli a technickému dozoru investora realizační, dílenskou
a jinou dokumentaci zhotovitele a technologické postupy jednotlivých prací, a to nejpozději do
7 pracovních dnů před zahájením jednotlivých stavebních prací. Předložené technologické
postupy není zhotovitel oprávněn změnit bez předchozího souhlasu ze strany zadavatele.

15. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými
pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.
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3. Zhotovitel bude mít plnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně 
tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat projektové dokumentaci a této smlouvě. Výlučně bude 
zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky užité technologie 
a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na 
staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitných technologických postupů.  

4. Pro účely kontroly průběhu provádění díla budou organizovány kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly stavby, a to v intervalech dohodnutých při začátku 
stavby. 

5. Zhotovitel je povinen stanovit pro provedení prací odpovědného stavbyvedoucího vybaveného 
odpovídající kvalifikací a zkušenostmi pro vykonávanou činnost, který je v pracovní době 
přítomen na staveništi a je k dispozici technickému, resp. stavebnímu dozoru. 

6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, kteří mají příslušnou kvalifikaci. 
Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání zadavatele doložit. 

7. Plnění předmětu smlouvy bude provedeno subjektem, který je držitelem patřičných oprávnění 
k takové činnosti. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s projektovou dokumentací, 
platnými právními předpisy ČR, v souladu s platnými ČSN, TKP (Technické a kvalitativní 
podmínky) a TP (Technologické předpisy), dle obecně závazných a doporučených předpisů a 
metodik a v souladu s dalšími platnými předpisy a zákony, které se vztahují k realizaci díla, 
včetně všech předepsaných a nutných zkoušek a zdokumentování skutečného provedení 
stavby. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla bude dodržovat platnou legislativu a všechny 
stavební práce budou provedeny ve vynikajícím a bezchybném řemeslném provedení. 

9. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších 
účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla. 

10. Při realizaci předmětu smlouvy může dojít k souběhu jiných prací a dodávek zajišťovaných ze 
strany zadavatele či třetích stran a souvisejících s plněním dle předmětu této smlouvy. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen akceptovat pokyny zadavatele a zajistit časovou, 
prostorovou a věcnou koordinaci postupu jím zajišťovaných jednotlivých prací a dodávek s 
dodávkami a pracemi zajišťovanými ze strany zadavatele. Pro dodávky zadavatele je zhotovitel 
v předem dohodnutém termínu, neohrožujícím termíny dle čl. II této smlouvy, povinen zajistit 
stavební připravenost. 

11. Zhotovitel se zavazuje nejméně 3 pracovní dny předem informovat zadavatele o činnostech, 
které mohou narušit běžný chod stavby. 

12. Zhotovitel je povinen vyzvat zadavatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být provedena písemně 
nejméně 3 pracovní dny předem. Tato výzva musí být prokazatelně oznámena zadavateli. V 
případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit zadavateli provedení 
dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené. Jestliže se přes řádně učiněnou výzvu 
zadavatel ke kontrole zakrývaných prací nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat 
v pracích. 

13. Věci, které jsou potřebné k provedení kompletního díla, je povinen opatřit zhotovitel. Stavební 
materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s 
projektem, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. 
Vhodnost těchto materiálů musí být zadavateli prokázána zhotovitelem před jejich použitím. 
Toto se vztahuje i na materiály a výrobky poddodavatelů.  

14. Zhotovitel je povinen předložit zadavateli a technickému dozoru investora realizační, dílenskou 
a jinou dokumentaci zhotovitele a technologické postupy jednotlivých prací, a to nejpozději do 
7 pracovních dnů před zahájením jednotlivých stavebních prací. Předložené technologické 
postupy není zhotovitel oprávněn změnit bez předchozího souhlasu ze strany zadavatele. 

15. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO. 



16. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a spolupracovat s koordinátorem BOZP.Zhotovitel
je povinen poskytnout součinnost a spolupracovat s osobou zadavatele, osobou vykonávající
technický dozor investora a zástupci jiných určených institucí a orgánů (např. Stavební úřad
aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a spolupracovat při kompletaci smluv, dohod
a zajištění podkladů pro poskytovatele dotace a ostatní orgány.

17. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku
mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (např. prostor veřejných
prostranství nebo komunikací ponechaných v užívání veřejnosti jako např. podchody pod
lešením) zejména:
a) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a
všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samotného a
k ochraně provádění díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené
dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím
se na staveništi a v jeho blízkosti odstraněno,

b) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi,
tak i mimo ně, v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života
občanů a majetku emisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti
s prováděním díla.

Vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích.
Případně vzniklé škody hradí zhotovitel. V případě, že zhotovitel bude používat stroje, které
vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech
nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel.

18. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že realizuje veřejnou zakázku a má tedy za povinnost
dodržovat a postupovat v souladu s platnou legislativou v oblasti veřejných zakázek (zejména
ZZVZ). Poruší-li zhotovitel tuto povinnost, má zejména povinnost uhradit škodu tím vzniklou.

19. Zhotovitel je povinen splnit podmínky správců dotčených inženýrských sítí, tj. zejména ohlášení
zahájení a ukončení prací v jejich těsném sousedství a jiné.

20. Zhotovitel odpovídá za správné umístění všech částí stavby a zavazuje se na vlastní náklady
napravit všechny případné chyby a vady stavby, v rozmístění, výškách, rozměrech nebo
trasování stavby, a to způsobem stanoveným zadavatelem nebo jeho pověřeným zástupcem.

21. Případné vícenáklady vzniklé po ukončení zadávacího řízení při realizaci předmětu smlouvy z
důvodu nekvalitně zpracované nabídky, opomenutí položek a prací nebo zaviněním
zhotovitele, se nepovažují za vícepráce, jsou vadou na straně zhotovitele a zhotovitel není
oprávněn jakýmkoliv způsobem nárokovat jejich úhradu.

22. Zhotovitel je povinen k odborně-technickému a včasnému provedení kompletního díla nasadit
potřebný počet odborných pracovníků a k tomu příslušný počet pomocných pracovních sil.
Zadavatel je oprávněn od zhotovitele požadovat, aby pracovníci, kteří nedosahují potřebné
kvalifikace či znalosti, byli ze stavby vyloučeni a nahrazeni kvalifikovanými silami. Současně je
oprávněn požadovat bezpodmínečné odvolání pracovníků zhotovitele při hrubém porušení
pracovní kázně a pracovních povinností, bezpečnosti práce a požití alkoholu či jiných
omamných látek.

23. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění vznikající při realizaci díla odstraní na svoje
náklady ihned po provedení příslušných prací a taktéž bude zajišťovat pravidelné a okamžité
čištění ploch stavbou a stavební činností dotčených (např. čištění zaprášených a znečištěných
přístupových tras v objektech, dotčených pozemcích atp.). Pokud toto neprodleně neprovede,
je oprávněn toto provést zadavatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele. Pokud tento krok
zadavatel provede, je oprávněn mimo vynaložených nákladů požadovat po zhotoviteli sankci
ve výši dle čl. XII této smlouvy za každý jednotlivý případ.

24. Při pracích ovlivňujících provoz stávajících objektů nebo majících vliv na jeho bezpečnost
anebo na bezpečnost na veřejných cestách a prostranstvích je zhotovitel povinen na vlastní
náklady provést všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod.
Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré příjezdové a přístupové silnice a cesty k objektu, jakož
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16. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a spolupracovat s koordinátorem BOZP. Zhotovitel 
je povinen poskytnout součinnost a spolupracovat s osobou zadavatele, osobou vykonávající 
technický dozor investora a zástupci jiných určených institucí a orgánů (např. Stavební úřad 
aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a spolupracovat při kompletaci smluv, dohod 
a zajištění podkladů pro poskytovatele dotace a ostatní orgány.  

17. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku 
mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (např. prostor veřejných 
prostranství nebo komunikací ponechaných v užívání veřejnosti jako např. podchody pod 
lešením) zejména: 

a) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a 
všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samotného a 
k ochraně provádění díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené 
dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím 
se na staveništi a v jeho blízkosti odstraněno, 

b) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, 
tak i mimo ně, v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života 
občanů a majetku emisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti 
s prováděním díla. 

Vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. 
Případně vzniklé škody hradí zhotovitel. V případě, že zhotovitel bude používat stroje, které 
vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech 
nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel. 

18. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že realizuje veřejnou zakázku a má tedy za povinnost 
dodržovat a postupovat v souladu s platnou legislativou v oblasti veřejných zakázek (zejména 
ZZVZ). Poruší-li zhotovitel tuto povinnost, má zejména povinnost uhradit škodu tím vzniklou. 

19. Zhotovitel je povinen splnit podmínky správců dotčených inženýrských sítí, tj. zejména ohlášení 
zahájení a ukončení prací v jejich těsném sousedství a jiné. 

20. Zhotovitel odpovídá za správné umístění všech částí stavby a zavazuje se na vlastní náklady 
napravit všechny případné chyby a vady stavby, v rozmístění, výškách, rozměrech nebo 
trasování stavby, a to způsobem stanoveným zadavatelem nebo jeho pověřeným zástupcem. 

21. Případné vícenáklady vzniklé po ukončení zadávacího řízení při realizaci předmětu smlouvy z 
důvodu nekvalitně zpracované nabídky, opomenutí položek a prací nebo zaviněním 
zhotovitele, se nepovažují za vícepráce, jsou vadou na straně zhotovitele a zhotovitel není 
oprávněn jakýmkoliv způsobem nárokovat jejich úhradu. 

22. Zhotovitel je povinen k odborně-technickému a včasnému provedení kompletního díla nasadit 
potřebný počet odborných pracovníků a k tomu příslušný počet pomocných pracovních sil. 
Zadavatel je oprávněn od zhotovitele požadovat, aby pracovníci, kteří nedosahují potřebné 
kvalifikace či znalosti, byli ze stavby vyloučeni a nahrazeni kvalifikovanými silami. Současně je 
oprávněn požadovat bezpodmínečné odvolání pracovníků zhotovitele při hrubém porušení 
pracovní kázně a pracovních povinností, bezpečnosti práce a požití alkoholu či jiných 
omamných látek. 

23. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění vznikající při realizaci díla odstraní na svoje 
náklady ihned po provedení příslušných prací a taktéž bude zajišťovat pravidelné a okamžité 
čištění ploch stavbou a stavební činností dotčených (např. čištění zaprášených a znečištěných 
přístupových tras v objektech, dotčených pozemcích atp.). Pokud toto neprodleně neprovede, 
je oprávněn toto provést zadavatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele. Pokud tento krok 
zadavatel provede, je oprávněn mimo vynaložených nákladů požadovat po zhotoviteli sankci 
ve výši dle čl. XII této smlouvy za každý jednotlivý případ. 

24. Při pracích ovlivňujících provoz stávajících objektů nebo majících vliv na jeho bezpečnost 
anebo na bezpečnost na veřejných cestách a prostranstvích je zhotovitel povinen na vlastní 
náklady provést všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. 
Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré příjezdové a přístupové silnice a cesty k objektu, jakož 



i komunikační trasy a prostory v objektu samém, které nejsou dotčeny stavební činností, ale
slouží např. jako zásobovací trasy nebo dočasné rozšíření staveniště. Při použití cizích
pozemků je zhotovitel povinen provést nutná jednání a nést případné vzniklé náklady.
Zhotovitel se současně zavazuje zachovat dopravní obslužnost lokality po celou dobu
provádění díla, tj. zejména svou činností při provádění díla nenarušovat a nijak neomezovat
dopravní spojení v okolí místa provádění díla.

25. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících pozemků, objektů a prostor.
Dojde-li při provádění stavby u sousedních pozemků, objektů či prostor k poruchám či
poškození v souvislosti s prováděním stavebních prací zhotovitele, pak je tyto poruchy
zhotovitel povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit.

26. Během stavebních prací je zhotovitel povinen zabezpečovat trvalé přístupy do těch částí
objektu či objektů, které nejsou stavební činností dotčené, jakož i zabezpečovat trvalé přístupy
k objektům, pozemkům nebo provozovnám dotčených stavbou; dále pak zabezpečí plynulou a
nepřerušenou přístupnost a průchodnost komunikačních tras a prostor v objektu realizací díla
nedotčených a přijme veškerá opatření na udržování čistoty ploch výstavbou nedotčených.

27. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných
konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

28. Zhotovitel je povinen používat pouze takové stroje a zařízení a technologické postupy, které
splňují příslušné normy a předpisy.Pokud se během provádění zjistí opak, je zhotovitel povinen
takový stroj a zařízení ze stavby odstranit.

29. Zhotovitel není oprávněn svévolně přerušit stavební práce bez předchozího písemného
souhlasu nebo pokynu zadavatele.

30. Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí zadavatele, a to zejména v případě,
že zhotovitel poskytuje vadné plnění nebo jinak porušuje tuto smlouvu či právní předpisy. Při
každém přerušení prací je zhotovitel zadavateli povinen navrhnout opatření zabezpečující
nejúčinnější a nejefektivnější způsob odstranění vad či překážek provádění díla a je povinen
tyto vady a překážky odstranit ve lhůtě technicky přiměřené. Po odstranění vad nebo překážek
je zhotovitel povinen pokračovat v řádném provádění díla. Přerušení prací, které nastalo
z důvodu poskytování vadného plnění nebo porušení povinností zhotovitelem, nezpůsobuje
prodloužení žádného z termínů, k jejichž splnění je zhotovitel touto smlouvou vázán.

31. V případě legislativních změn, které by se týkaly předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen
zadavatele na tuto skutečnost písemně předem upozornit, a po předchozím projednání a
odsouhlasení, se zadavatelem, autorem projektové dokumentace a příslušným dotčeným
orgánem státní správy či jiným dotčeným subjektem navrhnout a realizovat jiné technické
provedení díla.

32. Případné záměny materiálů požadované nebo navrhované jednou ze smluvních stran musí být
vzájemně odsouhlaseny v dostatečném předstihu před jejich objednáním a aplikací. V případě
záměny materiálu bude odečtena pořizovací cena materiálu použitá v rozpočtu a připočtena
pořizovací cena vybraného materiálu.

33. Práce provedené zhotovitelem při realizaci předmětu smlouvy v rozporu s projektovou
dokumentací nezakládají jakýkoliv nárok zhotovitele na jejich úhradu či navýšení ceny díla.

34. Dodávky, výkony a práce, které zhotovitel provedl nad rámec projektu bez písemného pověření
zadavatelem a vzájemně neodsouhlasené, nemá zadavatel povinnost uhradit. Škodu, která tím
zhotoviteli případně vznikla, nemá zadavatel povinnost uhradit.

35. Vyskytnou-li se při realizaci díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést přesný soupis těchto
prací, práce zdokumentovat (v grafické, výkresové a textové podobě), provést jejich ocenění
v podobě položkového rozpočtu dle nabídkového rozpočtu, provést výpočet změny nabídkové
ceny a jako ucelenou dokumentaci předat zadavateli.

36. Vyskytnou-li se při realizaci díla vícepráce, je zhotovitel povinen před jejich provedením provést
přesný soupis těchto prací, práce zdokumentovat (v grafické, výkresové a textové podobě),
provést jejich ocenění v podobě položkového rozpočtu, provést výpočet změny nabídkové ceny
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i komunikační trasy a prostory v objektu samém, které nejsou dotčeny stavební činností, ale 
slouží např. jako zásobovací trasy nebo dočasné rozšíření staveniště. Při použití cizích 
pozemků je zhotovitel povinen provést nutná jednání a nést případné vzniklé náklady. 
Zhotovitel se současně zavazuje zachovat dopravní obslužnost lokality po celou dobu 
provádění díla, tj. zejména svou činností při provádění díla nenarušovat a nijak neomezovat 
dopravní spojení v okolí místa provádění díla. 

25. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících pozemků, objektů a prostor. 
Dojde-li při provádění stavby u sousedních pozemků, objektů či prostor k poruchám či 
poškození v souvislosti s prováděním stavebních prací zhotovitele, pak je tyto poruchy 
zhotovitel povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit. 

26. Během stavebních prací je zhotovitel povinen zabezpečovat trvalé přístupy do těch částí 
objektu či objektů, které nejsou stavební činností dotčené, jakož i zabezpečovat trvalé přístupy 
k objektům, pozemkům nebo provozovnám dotčených stavbou; dále pak zabezpečí plynulou a 
nepřerušenou přístupnost a průchodnost komunikačních tras a prostor v objektu realizací díla 
nedotčených a přijme veškerá opatření na udržování čistoty ploch výstavbou nedotčených. 

27. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

28. Zhotovitel je povinen používat pouze takové stroje a zařízení a technologické postupy, které 
splňují příslušné normy a předpisy. Pokud se během provádění zjistí opak, je zhotovitel povinen 
takový stroj a zařízení ze stavby odstranit. 

29. Zhotovitel není oprávněn svévolně přerušit stavební práce bez předchozího písemného 
souhlasu nebo pokynu zadavatele. 

30. Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí zadavatele, a to zejména v případě, 
že zhotovitel poskytuje vadné plnění nebo jinak porušuje tuto smlouvu či právní předpisy. Při 
každém přerušení prací je zhotovitel zadavateli povinen navrhnout opatření zabezpečující 
nejúčinnější a nejefektivnější způsob odstranění vad či překážek provádění díla a je povinen 
tyto vady a překážky odstranit ve lhůtě technicky přiměřené. Po odstranění vad nebo překážek 
je zhotovitel povinen pokračovat v řádném provádění díla. Přerušení prací, které nastalo 
z důvodu poskytování vadného plnění nebo porušení povinností zhotovitelem, nezpůsobuje 
prodloužení žádného z termínů, k jejichž splnění je zhotovitel touto smlouvou vázán. 

31. V případě legislativních změn, které by se týkaly předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen 
zadavatele na tuto skutečnost písemně předem upozornit, a po předchozím projednání a 
odsouhlasení, se zadavatelem, autorem projektové dokumentace a příslušným dotčeným 
orgánem státní správy či jiným dotčeným subjektem navrhnout a realizovat jiné technické 
provedení díla. 

32. Případné záměny materiálů požadované nebo navrhované jednou ze smluvních stran musí být 
vzájemně odsouhlaseny v dostatečném předstihu před jejich objednáním a aplikací. V případě 
záměny materiálu bude odečtena pořizovací cena materiálu použitá v rozpočtu a připočtena 
pořizovací cena vybraného materiálu. 

33. Práce provedené zhotovitelem při realizaci předmětu smlouvy v rozporu s projektovou 
dokumentací nezakládají jakýkoliv nárok zhotovitele na jejich úhradu či navýšení ceny díla. 

34. Dodávky, výkony a práce, které zhotovitel provedl nad rámec projektu bez písemného pověření 
zadavatelem a vzájemně neodsouhlasené, nemá zadavatel povinnost uhradit. Škodu, která tím 
zhotoviteli případně vznikla, nemá zadavatel povinnost uhradit. 

35. Vyskytnou-li se při realizaci díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést přesný soupis těchto 
prací, práce zdokumentovat (v grafické, výkresové a textové podobě), provést jejich ocenění 
v podobě položkového rozpočtu dle nabídkového rozpočtu, provést výpočet změny nabídkové 
ceny a jako ucelenou dokumentaci předat zadavateli. 

36. Vyskytnou-li se při realizaci díla vícepráce, je zhotovitel povinen před jejich provedením provést 
přesný soupis těchto prací, práce zdokumentovat (v grafické, výkresové a textové podobě), 
provést jejich ocenění v podobě položkového rozpočtu, provést výpočet změny nabídkové ceny 



a jako ucelenou dokumentaci předat zadavateli k dalšímu jednání.
37. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže tuto skutečnost písemně

neoznámí a nezdokumentuje bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny
nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané
ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek stanovených touto smlouvou.

38. Zadavatel může být v průběhu realizace díla podle této smlouvy o dílo zastupován ve věcech
technických osobou technického dozoru investora, a to zejména způsoby a v rozsahu
definovaném touto smlouvou. Zadavatel identifikuje zhotoviteli osobu technického dozoru
investora po podpisu této smlouvy o dílo. Do doby identifikace osoby technického dozoru
investora zadavatelem zhotoviteli nebo zanikne-li mandát technického dozoru investora v
průběhu realizace díla, plní zadavatel funkce a úkoly technického dozoru investora sám nebo
prostřednictvím jiných osob pověřených zadavatelem.

39. Zadavatel nebo jeho zástupce je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce,
pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo
provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody.
Zadavatel ani jeho zástupce není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

40. Zadavateli přísluší kdykoliv právo vstupu na staveniště, kde je stavba prováděna, s možností
prověřit činnost zhotovitele při provádění stavby a s možností prověřit, zda práce na díle jsou
prováděny kvalitně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, projektovou
dokumentací, smlouvou a technickými normami. Zadavatel je oprávněn kontrolovat dílo
v každé fázi jeho realizace. Zjistí-li zadavatel, že zhotovitel postupuje v rozporu s touto
smlouvou, je zadavatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé
vadným prováděním a plnil dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani
v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně
k podstatnému porušení smlouvy, je zadavatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je
v takovém případě, bez jakýchkoliv dalších nároků, povinen uhradit zadavateli veškeré škody
vzniklé z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem. Kvalitu prováděných prací je zadavatel
oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další, jím pověřené fyzické či právnické osoby.

41. Stavbu nebo její část vykazující prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či jinými
závaznými podklady je zhotovitel povinen na žádost zadavatele v přiměřené lhůtě odstranit. V
opačném případě je zadavatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady
zhotovitele.

42. Jestliže zadavatel rozhodne, že materiály či zařízení použité při stavbě jsou vadné a
neodpovídají podmínkám smlouvy, je zhotovitel povinen je odstranit a nahradit je bezvadnými
či práce provést znovu. V případě, že zhotovitel nedostojí této povinnosti, má zadavatel právo
pověřit tímto odstraněním třetí osoby. Takto vynaložené náklady zadavatele budou
započitatelné na kterékoliv plnění zadavatele vůči zhotoviteli nebo vymahatelné po zhotoviteli
přímo.

43. Zadavatel nebo jeho zástupce bude mít neomezený přístup na staveniště. Veškeré nutné
práce, které nebudou přístupné v čase kolaudace (budou zabudované), je nutné před zakrytím
odsouhlasit zástupcem zadavatele, uživatelem a příslušnými orgány, např. památkovým
ústavem.

VIII. Místo plnění
1. Místem plnění je pozemek parc. č. 6235/1 (ostatní plocha), parc. č. 6235/2 (ostatní plocha),

parc. č. 6235/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Kladno. Pozemky, na nichž bude dílo
prováděno, jsou ve vlastnictví zadavatele.

2. Stavební práce mohou probíhat:
- v pracovních dnech a příp. o víkendech, ve dnech pracovního klidu a státem
uznávaných svátků, v časech dle dohody s objednatelem,

- při dodržování Řádu veřejných pohřebišť na území města Kladna (dále jen „Řád
pohřebišť“) vydaný dne 12. 3. 2018. Zejména se pak zavazuje dodržovat článek 10
Řádu pohřebišť, který vymezuje podmínky provádění prací na pohřebišti včetně
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a jako ucelenou dokumentaci předat zadavateli k dalšímu jednání. 

37. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže tuto skutečnost písemně 
neoznámí a nezdokumentuje bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny 
nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané 
ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. 

38. Zadavatel může být v průběhu realizace díla podle této smlouvy o dílo zastupován ve věcech 
technických osobou technického dozoru investora, a to zejména způsoby a v rozsahu 
definovaném touto smlouvou. Zadavatel identifikuje zhotoviteli osobu technického dozoru 
investora po podpisu této smlouvy o dílo. Do doby identifikace osoby technického dozoru 
investora zadavatelem zhotoviteli nebo zanikne-li mandát technického dozoru investora v 
průběhu realizace díla, plní zadavatel funkce a úkoly technického dozoru investora sám nebo 
prostřednictvím jiných osob pověřených zadavatelem. 

39. Zadavatel nebo jeho zástupce je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, 
pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo 
provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. 
Zadavatel ani jeho zástupce není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

40. Zadavateli přísluší kdykoliv právo vstupu na staveniště, kde je stavba prováděna, s možností 
prověřit činnost zhotovitele při provádění stavby a s možností prověřit, zda práce na díle jsou 
prováděny kvalitně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, projektovou 
dokumentací, smlouvou a technickými normami. Zadavatel je oprávněn kontrolovat dílo 
v každé fázi jeho realizace. Zjistí-li zadavatel, že zhotovitel postupuje v rozporu s touto 
smlouvou, je zadavatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a plnil dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 
v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy, je zadavatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je 
v takovém případě, bez jakýchkoliv dalších nároků, povinen uhradit zadavateli veškeré škody 
vzniklé z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem. Kvalitu prováděných prací je zadavatel 
oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další, jím pověřené fyzické či právnické osoby. 

41. Stavbu nebo její část vykazující prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či jinými 
závaznými podklady je zhotovitel povinen na žádost zadavatele v přiměřené lhůtě odstranit. V 
opačném případě je zadavatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady 
zhotovitele. 

42. Jestliže zadavatel rozhodne, že materiály či zařízení použité při stavbě jsou vadné a 
neodpovídají podmínkám smlouvy, je zhotovitel povinen je odstranit a nahradit je bezvadnými 
či práce provést znovu. V případě, že zhotovitel nedostojí této povinnosti, má zadavatel právo 
pověřit tímto odstraněním třetí osoby. Takto vynaložené náklady zadavatele budou 
započitatelné na kterékoliv plnění zadavatele vůči zhotoviteli nebo vymahatelné po zhotoviteli 
přímo. 

43. Zadavatel nebo jeho zástupce bude mít neomezený přístup na staveniště. Veškeré nutné 
práce, které nebudou přístupné v čase kolaudace (budou zabudované), je nutné před zakrytím 
odsouhlasit zástupcem zadavatele, uživatelem a příslušnými orgány, např. památkovým 
ústavem. 

VIII. Místo plnění 
1. Místem plnění je pozemek parc. č. 6235/1 (ostatní plocha), parc. č. 6235/2 (ostatní plocha), 

parc. č. 6235/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Kladno. Pozemky, na nichž bude dílo 
prováděno, jsou ve vlastnictví zadavatele. 

2. Stavební práce mohou probíhat: 
- v pracovních dnech a příp. o víkendech, ve dnech pracovního klidu a státem 

uznávaných svátků, v časech dle dohody s objednatelem, 
- při dodržování Řádu veřejných pohřebišť na území města Kladna (dále jen „Řád 

pohřebišť“) vydaný dne 12. 3. 2018. Zejména se pak zavazuje dodržovat článek 10 
Řádu pohřebišť, který vymezuje podmínky provádění prací na pohřebišti včetně 



omezení provádění prací v období Velikonoc a svátku památky zemřelých.
Zhotovitel bude při provádění prací dbát na dodržení důstojnosti pohřebiště a
zavazuje se umožnit důstojný průběh smutečních obřadů a pohřbů. Při provádění
prací, u kterých by hluk překračoval dovolené normové hodnoty, má zhotovitel
povinnost eliminovat jejich negativní vlivy na okolí.

3. Přístup na staveniště a trasy pro dopravu materiálů – bude upřesněn v den předání staveniště.
4. Zhotovitel bude prokazatelně písemně informovat vlastníky a uživatele veškerých dotčených a

se stavbou souvisejících nemovitostí o zahájení prací.
5. Zhotovitel zajistí během výstavby odvoz odpadů z nemovitostí dotčených realizací díla.
6. Zhotovitel zajistí, aby v každém okamžiku stavby byly stavbou dotčené nemovitosti a prostory

přístupny orgánům integrovaného záchranného systému (policie, hasiči, zdravotníci apod.), a
to zejména organizací výstavby tak, aby mechanismy či aktuální rozestavěnost stavby
nebránily zásahu tohoto systému.

7. Případné přeložky či realizace nových vedení inženýrských sítí budou provedeny subjektem,
který je držitelem patřičných oprávnění k takové činnosti. Práce budou provedeny v souladu s
obecně platnými požadavky vlastníka, resp. správce sítí včetně, např. předepsaných zkoušek
a zdokumentování skutečného provedení stavby.

8. V případě potřeby zajistí zhotovitel na svoje náklady patřičná povolení pro realizaci stavby, jako
např. povolení pro zásah do veřejného prostranství dle stavebního zákona, zvláštní užívání
místní komunikace, stanovení dočasného dopravního značení apod.

9. Od předání staveniště až do předání řádně provedeného kompletního díla má zhotovitel za
povinnost zajišťovat ochranu vegetace vyskytující se v rozsahu budované stavby a její údržbu.
Zhotovitel bere na vědomí, že areály hřbitova jsou registrovány podle § 6 zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších změn a předpisů, jako významný prvek
z důvodu zachování dřevin.

IX. Vlastnické právo k dílu, nebezpečí škody na díle, pojištění
1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho rozestavěných částí je od počátku zadavatel.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není
oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.

2. Každá samostatná část zhotovovaného díla, dodávky či služby přechází do vlastnictví
zadavatele bez zástavního práva a jiných břemen:
a) zabudováním do díla nebo
b) vznikem nároku zhotovitele na zaplacení ceny předmětné části díla uvedené ve
zhotovitelem vystavené faktuře,
přičemž moment přechodu vlastnického práva koresponduje s dřívější ze shora označených
možností.
Zhotovitel odpovídá za přechod vlastnických práv k označeným věcem bez právních vad;
budou-li tyto věci zatíženy právními vadami (zejména zástavními právy apod.), je zhotovitel
povinen zajistit odstranění těchto právních vad nebo uhradit částky nezbytné k odstranění
těchto právních vad a současně odpovídá zadavateli za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti
s existencí těchto právních vad na dotčených věcech. Přechod vlastnického práva k dotčeným
věcem na zadavatele nezbavuje zhotovitele rizika nebezpečí škody na věci a povinnosti
nakládat s předmětnými věcmi s péčí řádného hospodáře. Zhotoviteli nevznikají vůči
zadavateli ve vztahu k dotčeným věcem žádné nároky související s uložením těchto věcí, resp.
péčí a dispozicí s těmito věcmi.

3. Zhotovitel je povinen v maximální míře předcházet vzniku škod a činit veškerá dodatečná
opatření k zamezení vzniku škod na straně zadavatele. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé
zadavateli v důsledku zaviněného porušení povinností stanovených pro zhotovitele touto
smlouvou nebo obecně závazným právním předpisem.

4. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle a
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omezení provádění prací v období Velikonoc a svátku památky zemřelých. 
Zhotovitel bude při provádění prací dbát na dodržení důstojnosti pohřebiště a 
zavazuje se umožnit důstojný průběh smutečních obřadů a pohřbů. Při provádění 
prací, u kterých by hluk překračoval dovolené normové hodnoty, má zhotovitel 
povinnost eliminovat jejich negativní vlivy na okolí. 

3. Přístup na staveniště a trasy pro dopravu materiálů – bude upřesněn v den předání staveniště. 
4. Zhotovitel bude prokazatelně písemně informovat vlastníky a uživatele veškerých dotčených a 

se stavbou souvisejících nemovitostí o zahájení prací. 

5. Zhotovitel zajistí během výstavby odvoz odpadů z nemovitostí dotčených realizací díla. 
6. Zhotovitel zajistí, aby v každém okamžiku stavby byly stavbou dotčené nemovitosti a prostory 

přístupny orgánům integrovaného záchranného systému (policie, hasiči, zdravotníci apod.), a 
to zejména organizací výstavby tak, aby mechanismy či aktuální rozestavěnost stavby 
nebránily zásahu tohoto systému. 

7. Případné přeložky či realizace nových vedení inženýrských sítí budou provedeny subjektem, 
který je držitelem patřičných oprávnění k takové činnosti. Práce budou provedeny v souladu s 
obecně platnými požadavky vlastníka, resp. správce sítí včetně, např. předepsaných zkoušek 
a zdokumentování skutečného provedení stavby. 

8. V případě potřeby zajistí zhotovitel na svoje náklady patřičná povolení pro realizaci stavby, jako 
např. povolení pro zásah do veřejného prostranství dle stavebního zákona, zvláštní užívání 
místní komunikace, stanovení dočasného dopravního značení apod. 

9. Od předání staveniště až do předání řádně provedeného kompletního díla má zhotovitel za 
povinnost zajišťovat ochranu vegetace vyskytující se v rozsahu budované stavby a její údržbu. 
Zhotovitel bere na vědomí, že areály hřbitova jsou registrovány podle § 6 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších změn a předpisů, jako významný prvek 
z důvodu zachování dřevin. 

IX. Vlastnické právo k dílu, nebezpečí škody na díle, pojištění 
1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho rozestavěných částí je od počátku zadavatel. 

Smluvní strany se dohodly na vyloučení § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není 
oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě. 

2. Každá samostatná část zhotovovaného díla, dodávky či služby přechází do vlastnictví 
zadavatele bez zástavního práva a jiných břemen: 

 a)  zabudováním do díla nebo 
 b) vznikem nároku zhotovitele na zaplacení ceny předmětné části díla uvedené ve 

zhotovitelem vystavené faktuře, 

 přičemž moment přechodu vlastnického práva koresponduje s dřívější ze shora označených 
možností. 

 Zhotovitel odpovídá za přechod vlastnických práv k označeným věcem bez právních vad; 
budou-li tyto věci zatíženy právními vadami (zejména zástavními právy apod.), je zhotovitel 
povinen zajistit odstranění těchto právních vad nebo uhradit částky nezbytné k odstranění 
těchto právních vad a současně odpovídá zadavateli za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti 
s existencí těchto právních vad na dotčených věcech. Přechod vlastnického práva k dotčeným 
věcem na zadavatele nezbavuje zhotovitele rizika nebezpečí škody na věci a povinnosti 
nakládat s předmětnými věcmi s péčí řádného hospodáře. Zhotoviteli nevznikají vůči 
zadavateli ve vztahu k dotčeným věcem žádné nároky související s uložením těchto věcí, resp. 
péčí a dispozicí s těmito věcmi. 

3. Zhotovitel je povinen v maximální míře předcházet vzniku škod a činit veškerá dodatečná 
opatření k zamezení vzniku škod na straně zadavatele. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé 
zadavateli v důsledku zaviněného porušení povinností stanovených pro zhotovitele touto 
smlouvou nebo obecně závazným právním předpisem. 

4.  Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle a 



vzniklých v souvislosti s prováděním díla až do doby předání a převzetí řádně provedeného
kompletního díla, tj. předání a převzetí dokončené stavby mezi zhotovitelem a zadavatelem a
odstranění poslední z jakýchkoliv vad a nedodělků díla. V souladu s tím je zhotovitel povinen
adekvátním způsobem zajistit ochranu a bezpečnost jím realizovaného díla proti zničení,
ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Zhotovitel
odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze činnosti, přístroje
nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito. Převzetím řádně provedeného
kompletního díla přechází riziko ztráty, zničení či poškození díla na zadavatele.

5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody zadavateli nebo jiným subjektům z
důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady
škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností svých poddodavatelů.

6. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů i okolních zařízení vinou
zhotovitele, zhotovitel se zavazuje uvedenou škodu v plném rozsahu na vlastní náklady
nahradit (např. uvedením do původního stavu). Pokud tak zhotovitel neučiní, je zadavatel
oprávněn odstranit škody na náklady zhotovitele a vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu.

7. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené zadavateli nebo třetí straně svou činností a
tyto má povinnost na své náklady a bezodkladně odstranit.

8. Po celou dobu realizace díla bude dílo pojištěno.
Zhotovitel je povinen mít po celou dobu realizace díla sjednáno pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou zhotovitelem jeho provozní činností třetí osobě v době realizace díla,
včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě, ve výši pojistného plnění
minimálně 50 mil. Kč. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik odpovídající charakteru díla, tj.
zejména stavby a jejímu okolí, zejména pak na krytí rizik poškození, případně zničení
budovaného díla.
Zhotovitel prokázal zadavateli pojištění před uzavřením této smlouvy.
Případné další doklady o sjednaných pojištěních je zhotovitel povinen na požádání předložit
zadavateli. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
Zadavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou
součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty
ve sjednané ceně díla.

X. Předání a převzetí dokončené stavby a díla
1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním zadavateli a

odstraněním případných vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 kalendářních dnů předem oznámit písemně zadavateli, že

dokončené dílo nebo jeho dílčí část je připraveno k převzetí. Nejzazší termíny předání a
převzetí jsou definovány v čl. II. této smlouvy (Termín dokončení). Na základě návrhu
zhotovitele smluvní strany dohodnou harmonogram přejímky dokončeného díla nebo jeho
dílčích částí tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost
přizvání příslušných organizací i jiných osob, jejichž účast je pokládána za nezbytnou (např.
budoucího uživatele díla). Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své
poddodavatele.

3. Zhotovitel dokončené dílo nebo jeho dílčí část odevzdá a zadavatel jej převezme protokolárně
formou zápisu o předání a převzetí dokončeného díla (předávacího protokolu). Ustanovení §
2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4. Zadavatel převezme dílo nebo jeho dílčí část i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky,
které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani
jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Soupis takovýchto případných vad a
nedodělků bude uveden v zápise o předání a převzetí dokončeného díla. Zadavatel není
povinen převzít dílo v případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky neuvedené v první větě
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vzniklých v souvislosti s prováděním díla až do doby předání a převzetí řádně provedeného 
kompletního díla, tj. předání a převzetí dokončené stavby mezi zhotovitelem a zadavatelem a 
odstranění poslední z jakýchkoliv vad a nedodělků díla. V souladu s tím je zhotovitel povinen 
adekvátním způsobem zajistit ochranu a bezpečnost jím realizovaného díla proti zničení, 
ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Zhotovitel 
odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze činnosti, přístroje 
nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito. Převzetím řádně provedeného 
kompletního díla přechází riziko ztráty, zničení či poškození díla na zadavatele. 

5.  Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody zadavateli nebo jiným subjektům z 
důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či 
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady 
škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností svých poddodavatelů. 

6.  Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů i okolních zařízení vinou 
zhotovitele, zhotovitel se zavazuje uvedenou škodu v plném rozsahu na vlastní náklady 
nahradit (např. uvedením do původního stavu). Pokud tak zhotovitel neučiní, je zadavatel 
oprávněn odstranit škody na náklady zhotovitele a vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu. 

7.  Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené zadavateli nebo třetí straně svou činností a 
tyto má povinnost na své náklady a bezodkladně odstranit. 

8.  Po celou dobu realizace díla bude dílo pojištěno. 
Zhotovitel je povinen mít po celou dobu realizace díla sjednáno pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou zhotovitelem jeho provozní činností třetí osobě v době realizace díla, 
včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě, ve výši pojistného plnění 
minimálně 50 mil. Kč. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik odpovídající charakteru díla, tj. 
zejména stavby a jejímu okolí, zejména pak na krytí rizik poškození, případně zničení 
budovaného díla.  

Zhotovitel prokázal zadavateli pojištění před uzavřením této smlouvy. 
Případné další doklady o sjednaných pojištěních je zhotovitel povinen na požádání předložit 
zadavateli. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 
Zadavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty 
ve sjednané ceně díla. 

X. Předání a převzetí dokončené stavby a díla 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním zadavateli a 
odstraněním případných vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla. 

2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 kalendářních dnů předem oznámit písemně zadavateli, že 
dokončené dílo nebo jeho dílčí část je připraveno k převzetí. Nejzazší termíny předání a 
převzetí jsou definovány v čl. II. této smlouvy (Termín dokončení). Na základě návrhu 
zhotovitele smluvní strany dohodnou harmonogram přejímky dokončeného díla nebo jeho 
dílčích částí tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost 
přizvání příslušných organizací i jiných osob, jejichž účast je pokládána za nezbytnou (např. 
budoucího uživatele díla). Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své 
poddodavatele. 

3. Zhotovitel dokončené dílo nebo jeho dílčí část odevzdá a zadavatel jej převezme protokolárně 
formou zápisu o předání a převzetí dokončeného díla (předávacího protokolu). Ustanovení § 
2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

4. Zadavatel převezme dílo nebo jeho dílčí část i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, 
které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani 
jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Soupis takovýchto případných vad a 
nedodělků bude uveden v zápise o předání a převzetí dokončeného díla. Zadavatel není 
povinen převzít dílo v případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky neuvedené v první větě 



tohoto odstavce.
5. V případě, že zadavatel dokončené dílo nebo jeho dílčí část nepřevezme, uvede v zápise

důvod nepřevzetí a stanoví náhradní termín pro předání. Po odstranění nedostatků, pro které
zadavatel odmítl dokončené dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném
rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí
dokončeného díla. Zápis o předání a převzetí dokončeného díla je pak sestaven vzájemným
podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6. V zápisu o předání a převzetí dokončeného díla dohodne zhotovitel se zadavatelem termín
úplného vyklizení staveniště. V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit
staveniště a uvést staveniště a okolní plochy staveniště do původního stavu neprodleně po
dokončení řádně provedeného kompletního díla.

7. Zhotovitel je povinen připravit, doložit a předat u přejímacího řízení dokončeného díla nebo
jeho dílčí části veškeré nezbytné doklady odpovídající povaze díla, zejména:
a) projekt skutečného provedení stavby se zakreslením změn podle skutečného stavu

provedených prací (dle výše uvedených počtů kusů),
b) provozní řády, návody na používání, obsluhu a údržbu, nastavovací protokoly zařízení,

záruční listy výrobků a zařízení v českém jazyce, vyskytují-li se na stavbě,
c) revizní zprávy, zápisy a protokoly o provedení zkoušek, protokoly o uvedení do provozu a

případného zaškolení obsluhy,
d) zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů (certifikáty, atesty),
e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
f) doklad o geodetickém vytýčení a zaměření stavby a inženýrských sítí ověřený úředně

oprávněným zeměměřickým inženýrem,
g) originál stavebního deníku a jiných dokumentů (např. protokoly o zkouškách, zápisy aj.),
h) doklady o nakládání s odpady,
i) ostatní doklady požadované zadavatelem v průběhu provádění díla a vyplývající z povahy

prováděných prací a z této smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky zjištěné při přejímce díla bez zbytečného

odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, resp. ode dne,
kdy zadavatel odmítl pro zjištěné vady a nedodělky dílo převzít, nedohodnou-li se smluvní
strany s ohledem na povahu příslušné vady či nedodělku jinak.

9. Řádně provedené kompletní dílo (splněné dílo) zhotovitel odevzdá a zadavatel je protokolárně
převezme. V případě, že zadavatel dílo nepřevezme, uvede v protokolu důvod nepřevzetí a
stanoví náhradní termín pro předání. Po odstranění nedostatků, pro které zadavatel odmítl
dokončené dílo převzít, opakuje se přejímací řízení. Z opakované přejímky sepíšou smluvní
strany dodatek k protokolu o předání a převzetí díla. Protokol o předání a převzetí díla je pak
sestaven vzájemným podepsáním dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

10. Přilehlé pozemky, resp. jejich části dotčené stavebním procesem musí být při předání
kompletního díla zhotovitelem upraveny tak, aby byla možná jejich bezproblémová
mechanizovaná údržba; ozeleněné a zatravňované plochy nesmí obsahovat kameny, větve,
kořeny, jakékoliv pozůstatky po stavební činnosti a neplánované nerovnosti, obnovené travní
semeno musí být vzrostlé a prosté plevele, poškozené keře a stromy musí být dle povahy
ošetřeny nebo nahrazeny novými. V prostorech a na plochách, u nichž probíhala jakákoliv
stavební činnost, je zhotovitel povinen zajistit řádný finální úklid. Zhotovitel je povinen opustit
staveniště a stavbu čistou a bezpečnou.

11. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout pro účely podání oznámení nebo žádosti o
kolaudační souhlas a jeho vydání nezbytnou součinnost.

12. Zhotovitel je povinen účastnit se úředního i jiného řízení k přejímce dokončení díla, resp.
stavby (např. prohlídka vedoucí k předčasnému užívání, závěrečná kontrolní prohlídka atp.).
Jestliže by dotčené orgány či stavební úřad vystavující povolení v průběhu realizace díla nebo
v průběhu řízení ke kolaudačnímu rozhodnutí, souhlasu atp. vznesl další požadavky k již
stanoveným požadavkům nebo připomínkoval vady a nedostatky k provedenému dílu, pak i
výdaje s tím související jsou již zahrnuty ve sjednané smluvní ceně a požadované výkony
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tohoto odstavce.  

5. V případě, že zadavatel dokončené dílo nebo jeho dílčí část nepřevezme, uvede v zápise 
důvod nepřevzetí a stanoví náhradní termín pro předání. Po odstranění nedostatků, pro které 
zadavatel odmítl dokončené dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném 
rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí 
dokončeného díla. Zápis o předání a převzetí dokončeného díla je pak sestaven vzájemným 
podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

6. V zápisu o předání a převzetí dokončeného díla dohodne zhotovitel se zadavatelem termín 
úplného vyklizení staveniště. V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště a uvést staveniště a okolní plochy staveniště do původního stavu neprodleně po 
dokončení řádně provedeného kompletního díla. 

7. Zhotovitel je povinen připravit, doložit a předat u přejímacího řízení dokončeného díla nebo 
jeho dílčí části veškeré nezbytné doklady odpovídající povaze díla, zejména: 

a) projekt skutečného provedení stavby se zakreslením změn podle skutečného stavu 
provedených prací (dle výše uvedených počtů kusů), 

b) provozní řády, návody na používání, obsluhu a údržbu, nastavovací protokoly zařízení, 
záruční listy výrobků a zařízení v českém jazyce, vyskytují-li se na stavbě, 

c) revizní zprávy, zápisy a protokoly o provedení zkoušek, protokoly o uvedení do provozu a 
případného zaškolení obsluhy, 

d) zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů (certifikáty, atesty), 
e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
f) doklad o geodetickém vytýčení a zaměření stavby a inženýrských sítí ověřený úředně 

oprávněným zeměměřickým inženýrem, 
g) originál stavebního deníku a jiných dokumentů (např. protokoly o zkouškách, zápisy aj.), 
h) doklady o nakládání s odpady, 
i) ostatní doklady požadované zadavatelem v průběhu provádění díla a vyplývající z povahy 

prováděných prací a z této smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky zjištěné při přejímce díla bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, resp. ode dne, 
kdy zadavatel odmítl pro zjištěné vady a nedodělky dílo převzít, nedohodnou-li se smluvní 
strany s ohledem na povahu příslušné vady či nedodělku jinak. 

9. Řádně provedené kompletní dílo (splněné dílo) zhotovitel odevzdá a zadavatel je protokolárně 
převezme. V případě, že zadavatel dílo nepřevezme, uvede v protokolu důvod nepřevzetí a 
stanoví náhradní termín pro předání. Po odstranění nedostatků, pro které zadavatel odmítl 
dokončené dílo převzít, opakuje se přejímací řízení. Z opakované přejímky sepíšou smluvní 
strany dodatek k protokolu o předání a převzetí díla. Protokol o předání a převzetí díla je pak 
sestaven vzájemným podepsáním dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

10. Přilehlé pozemky, resp. jejich části dotčené stavebním procesem musí být při předání 
kompletního díla zhotovitelem upraveny tak, aby byla možná jejich bezproblémová 
mechanizovaná údržba; ozeleněné a zatravňované plochy nesmí obsahovat kameny, větve, 
kořeny, jakékoliv pozůstatky po stavební činnosti a neplánované nerovnosti, obnovené travní 
semeno musí být vzrostlé a prosté plevele, poškozené keře a stromy musí být dle povahy 
ošetřeny nebo nahrazeny novými. V prostorech a na plochách, u nichž probíhala jakákoliv 
stavební činnost, je zhotovitel povinen zajistit řádný finální úklid. Zhotovitel je povinen opustit 
staveniště a stavbu čistou a bezpečnou. 

11. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout pro účely podání oznámení nebo žádosti o 
kolaudační souhlas a jeho vydání nezbytnou součinnost. 

12. Zhotovitel je povinen účastnit se úředního i jiného řízení k přejímce dokončení díla, resp. 
stavby (např. prohlídka vedoucí k předčasnému užívání, závěrečná kontrolní prohlídka atp.). 
Jestliže by dotčené orgány či stavební úřad vystavující povolení v průběhu realizace díla nebo 
v průběhu řízení ke kolaudačnímu rozhodnutí, souhlasu atp. vznesl další požadavky k již 
stanoveným požadavkům nebo připomínkoval vady a nedostatky k provedenému dílu, pak i 
výdaje s tím související jsou již zahrnuty ve sjednané smluvní ceně a požadované výkony 



budou kryty ze smluvní ceny a zhotovitelem neprodleně odstraněny.
XI. Záruční doba

1. Záruční doba na stavební práce (tj. na soubor stavebních a technologických provozních celků)
činí 60 měsíců. Záruční doba na dodaný spotřební materiál a zařízení netvořící součást
souboru stavebních a technologických provozních celků činí 24 měsíců, nestanoví-li výrobce
takovéhoto materiálu anebo zařízení záruční dobu delší; v takovémto případě pak zhotovitel
přebírá tuto záruční dobu delší. Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po splnění
díla, tj. po předání a převzetí dokončeného řádně provedeného kompletního díla mezi
zhotovitelem a zadavatelem – tedy až po odstranění veškerých přejímkových vad a nedodělků
uvedených v předávacím protokolu dokončené stavby nebo jeho příloze, pokud se tyto vyskytly
a splněním všech povinností zhotovitele.

2. Záruční doba uvedená zhotovitelem v této smlouvě má přednost před záručními dobami jeho
dodavateli a výrobci či záručními dobami obvyklými; to neplatí v případě uvedeném v odst. 1
tohoto článku, tj. v případě převzetí delší záruční doby výrobce zhotovitelem.

3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání a převzetí. Dále odpovídá
za vady zjištěné zadavatelem po odevzdání a převzetí, a to po celou dobu záruky.

4. V záruční době zodpovídá zhotovitel za to, že celé dílo má po celou dobu záruky vlastnosti
stanovené projektovou dokumentací, právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti
obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným v projektové dokumentaci a
provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady
způsobené násilně či vyšší mocí, pokud s těmito okolnostmi realizované dílo neuvažovalo.
Zhotovitel se zavazuje zadavatelem zjištěné a reklamované vady, za něž zhotovitel zodpovídá,
bezplatně odstranit nebo poskytnout zadavateli přiměřenou slevu z ceny díla. Za přiměřenou
slevu z ceny díla se považuje sleva odpovídající výši nákladů, které je nutné vynaložit na
odstranění vady díla. Záruční doba na dílo se prodlužuje o dobu od doby oznámení vady po
dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad.

5. Materiál, výrobek či zařízení tvořící součást díla, postižitelný neodstranitelnou vadou, je
zhotovitel povinen vyměnit za bezvadný.

6. Jakékoliv vady vzniklé během záruční doby a škody způsobené těmito vadami musí zhotovitel
bez újmy ostatních práv zadavatele zdarma odstranit do 10 kalendářních dní po jejich
oznámení či vyžádání nápravy ze strany zadavatele, nebude-li dohodnuta jiná lhůta. S
odstraňováním vad je zhotovitel povinen začít neprodleně, zejména pak tehdy jestliže lze na
základě reklamovaného stavu počítat s většími následnými škodami.

7. U vad bránících provozu díla ohrožujících bezpečnost díla či majících charakter havárie je
zhotovitel povinen nastoupit k odstranění reklamovaných vad nejpozději do 24 hod. po
obdržení oznámení reklamace. Pokud tak neučiní, je zadavatel oprávněn pověřit odstraněním
vady jinou odbornou osobu na náklady zhotovitele. U ostatních vad je zhotovitel povinen
nastoupit k jejich odstranění nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejich oznámení.

8. V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad vzniklých na jiných
částech díla, je zhotovitel povinen odstranit veškeré tyto vzniklé a s původní vadou související
vady. V případě, že vady na díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se zhotovitel škody
uhradit.

9. Před uplynutím záruky má zadavatel právo provést závěrečný audit provedeného díla. Vady a
nedostatky při něm zjištěné musí zhotovitel po oznámení neprodleně a zdarma odstranit a
potvrzený seznam vad předat zadavateli.

10. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ani do 30 dnů ode dne doručení
písemného oznámení zadavatele, je zhotovitel povinen uhradit veškeré náklady, které
zadavatel vynaložil na odstranění uvedené vady. Zadavatel je oprávněn odstraněním vad
pověřit jinou odbornou osobu na náklady zhotovitele. Tímto není dotčeno právo zadavatele na
úhradu sjednané smluvní pokuty za prodlení s odstraněním reklamované vady.

11. Oznámení zjištěných a reklamovaných vad v záruční době je zadavatel oprávněn učinit
písemně nebo e-mailem zaslaným na adresu oprávněné osoby zhotovitele uvedené v záhlaví
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budou kryty ze smluvní ceny a zhotovitelem neprodleně odstraněny. 

XI. Záruční doba 

1. Záruční doba na stavební práce (tj. na soubor stavebních a technologických provozních celků) 
činí 60 měsíců. Záruční doba na dodaný spotřební materiál a zařízení netvořící součást 
souboru stavebních a technologických provozních celků činí 24 měsíců, nestanoví-li výrobce 
takovéhoto materiálu anebo zařízení záruční dobu delší; v takovémto případě pak zhotovitel 
přebírá tuto záruční dobu delší. Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po splnění 
díla, tj. po předání a převzetí dokončeného řádně provedeného kompletního díla mezi 
zhotovitelem a zadavatelem – tedy až po odstranění veškerých přejímkových vad a nedodělků 
uvedených v předávacím protokolu dokončené stavby nebo jeho příloze, pokud se tyto vyskytly 
a splněním všech povinností zhotovitele. 

2. Záruční doba uvedená zhotovitelem v této smlouvě má přednost před záručními dobami jeho 
dodavateli a výrobci či záručními dobami obvyklými; to neplatí v případě uvedeném v odst. 1 
tohoto článku, tj. v případě převzetí delší záruční doby výrobce zhotovitelem. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání a převzetí. Dále odpovídá 
za vady zjištěné zadavatelem po odevzdání a převzetí, a to po celou dobu záruky. 

4. V záruční době zodpovídá zhotovitel za to, že celé dílo má po celou dobu záruky vlastnosti 
stanovené projektovou dokumentací, právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti 
obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným v projektové dokumentaci a 
provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady 
způsobené násilně či vyšší mocí, pokud s těmito okolnostmi realizované dílo neuvažovalo. 
Zhotovitel se zavazuje zadavatelem zjištěné a reklamované vady, za něž zhotovitel zodpovídá, 
bezplatně odstranit nebo poskytnout zadavateli přiměřenou slevu z ceny díla. Za přiměřenou 
slevu z ceny díla se považuje sleva odpovídající výši nákladů, které je nutné vynaložit na 
odstranění vady díla. Záruční doba na dílo se prodlužuje o dobu od doby oznámení vady po 
dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad. 

5. Materiál, výrobek či zařízení tvořící součást díla, postižitelný neodstranitelnou vadou, je 
zhotovitel povinen vyměnit za bezvadný. 

6. Jakékoliv vady vzniklé během záruční doby a škody způsobené těmito vadami musí zhotovitel 
bez újmy ostatních práv zadavatele zdarma odstranit do 10 kalendářních dní po jejich 
oznámení či vyžádání nápravy ze strany zadavatele, nebude-li dohodnuta jiná lhůta. S 
odstraňováním vad je zhotovitel povinen začít neprodleně, zejména pak tehdy jestliže lze na 
základě reklamovaného stavu počítat s většími následnými škodami. 

7. U vad bránících provozu díla ohrožujících bezpečnost díla či majících charakter havárie je 
zhotovitel povinen nastoupit k odstranění reklamovaných vad nejpozději do 24 hod. po 
obdržení oznámení reklamace. Pokud tak neučiní, je zadavatel oprávněn pověřit odstraněním 
vady jinou odbornou osobu na náklady zhotovitele. U ostatních vad je zhotovitel povinen 
nastoupit k jejich odstranění nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejich oznámení. 

8. V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad vzniklých na jiných 
částech díla, je zhotovitel povinen odstranit veškeré tyto vzniklé a s původní vadou související 
vady. V případě, že vady na díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se zhotovitel škody 
uhradit. 

9. Před uplynutím záruky má zadavatel právo provést závěrečný audit provedeného díla. Vady a 
nedostatky při něm zjištěné musí zhotovitel po oznámení neprodleně a zdarma odstranit a 
potvrzený seznam vad předat zadavateli. 

10. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ani do 30 dnů ode dne doručení 
písemného oznámení zadavatele, je zhotovitel povinen uhradit veškeré náklady, které 
zadavatel vynaložil na odstranění uvedené vady. Zadavatel je oprávněn odstraněním vad 
pověřit jinou odbornou osobu na náklady zhotovitele. Tímto není dotčeno právo zadavatele na 
úhradu sjednané smluvní pokuty za prodlení s odstraněním reklamované vady. 

11. Oznámení zjištěných a reklamovaných vad v záruční době je zadavatel oprávněn učinit 
písemně nebo e-mailem zaslaným na adresu oprávněné osoby zhotovitele uvedené v záhlaví 



této smlouvy. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i
reklamace odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. O
odstranění reklamované vady je zhotovitel povinen sepsat protokol a tento předat zadavateli.

XII. Smluvní pokuty
1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s řádným provedením kompletního díla ve sjednaných

termínech, vzniká zadavateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za
každý, byť i započatý, kalendářní den tohoto prodlení. Smluvní pokuta dle tohoto odstavce
smlouvy neplatí v případě, že nedodržení tohoto termínu bylo způsobeno zadavatelem nebo v
důsledku vyšší moci. Nárok na uplatnění smluvních pokut bude posunut o časový úsek
rovnající se způsobenému prodlení.

2. Za neoprávněné přerušení stavebních prací před jejich dokončením vzniká zadavateli právo
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den
tohoto prodlení.

3. Za zjištěnou nepřítomnost osoby odpovědného vedoucího stavby zhotovitele (osoba plně
odpovědná za provádění prací na stavbě) nebo jeho pověřeného zástupce na staveništi, za
zjištěné nedodržení pravidel BOZP na staveništi, za nepřístupný stavební deník v pracovní
době vzniká zadavateli právo účtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-
Kč za každý takový zjištěný případ.

4. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště a zajištěním řádného finálního úklidu ve
stanoveném termínu vzniká zadavateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
10.000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním přejímkových vad a nedodělků ve smluveném
termínu vzniká zadavateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou
vadu a každý, byť i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

6. Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování reklamovaných vad v záruční době dle čl. XI. této
smlouvy vzniká zadavateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za
každou vadu a každý, byť i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v záruční době v
dohodnutých termínech vzniká zadavateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
5.000,- Kč za každou vadu a každý, byť i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

8. Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním jakékoliv další povinnosti vyplývající z této
smlouvy, vzniká zadavateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za
každý takový případ a za každý, byť i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

9. Smluvní pokuty je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy zadavatele ve
stanovené lhůtě k úhradě. Není-li ve výzvě lhůta stanovena, má se za to, že je smluvní pokuta
splatná do 14 kalendářních dnů od jejího vyúčtování. Smluvní strany se výslovně dohodly, že
pokud zhotovitel smluvní pokutu v daném termínu neuhradí, je zadavatel oprávněn smluvní
pokutu započíst vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení dosud neuhrazené ceny díla (nebo
její části vyúčtované v rámci dílčí faktury). Tím nezaniká nárok zadavatele na uhrazení
zbývající výše smluvní pokuty.

10. Označil-li zadavatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání
díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají obě smluvní strany
smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.

11. Za pozdní úhradu dílčí nebo konečné faktury vzniká zhotoviteli právo účtovat zadavateli úrok z
prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky uvedené na faktuře za každý i započatý den prodlení.

12. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody vzniklé
porušením povinností zajištěných smluvní pokutou. Je proto možný souběh úhrady pokuty a
vzniklé škody. Výši smluvní pokuty považují smluvní strany za přiměřenou.

13. Zhotovitel je povinen uhradit zadavateli poplatky, sankce a škody, které byl zadavatel nucen
vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, závazných pravidel nebo
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této smlouvy. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i 
reklamace odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. O 
odstranění reklamované vady je zhotovitel povinen sepsat protokol a tento předat zadavateli. 
 

XII. Smluvní pokuty 

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s řádným provedením kompletního díla ve sjednaných 
termínech, vzniká zadavateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 
každý, byť i započatý, kalendářní den tohoto prodlení. Smluvní pokuta dle tohoto odstavce 
smlouvy neplatí v případě, že nedodržení tohoto termínu bylo způsobeno zadavatelem nebo v 
důsledku vyšší moci. Nárok na uplatnění smluvních pokut bude posunut o časový úsek 
rovnající se způsobenému prodlení. 

2. Za neoprávněné přerušení stavebních prací před jejich dokončením vzniká zadavateli právo 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den 
tohoto prodlení. 

3. Za zjištěnou nepřítomnost osoby odpovědného vedoucího stavby zhotovitele (osoba plně 
odpovědná za provádění prací na stavbě) nebo jeho pověřeného zástupce na staveništi, za 
zjištěné nedodržení pravidel BOZP na staveništi, za nepřístupný stavební deník v pracovní 
době vzniká zadavateli právo účtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
Kč za každý takový zjištěný případ. 

4. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště a zajištěním řádného finálního úklidu ve 
stanoveném termínu vzniká zadavateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den tohoto prodlení. 

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním přejímkových vad a nedodělků ve smluveném 
termínu vzniká zadavateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou 
vadu a každý, byť i započatý kalendářní den tohoto prodlení. 

6. Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování reklamovaných vad v záruční době dle čl. XI. této 
smlouvy vzniká zadavateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 
každou vadu a každý, byť i započatý kalendářní den tohoto prodlení. 

7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v záruční době v 
dohodnutých termínech vzniká zadavateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každou vadu a každý, byť i započatý kalendářní den tohoto prodlení. 

8. Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním jakékoliv další povinnosti vyplývající z této 
smlouvy, vzniká zadavateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 
každý takový případ a za každý, byť i započatý kalendářní den tohoto prodlení. 

9. Smluvní pokuty je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy zadavatele ve 
stanovené lhůtě k úhradě. Není-li ve výzvě lhůta stanovena, má se za to, že je smluvní pokuta 
splatná do 14 kalendářních dnů od jejího vyúčtování. Smluvní strany se výslovně dohodly, že 
pokud zhotovitel smluvní pokutu v daném termínu neuhradí, je zadavatel oprávněn smluvní 
pokutu započíst vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení dosud neuhrazené ceny díla (nebo 
její části vyúčtované v rámci dílčí faktury). Tím nezaniká nárok zadavatele na uhrazení 
zbývající výše smluvní pokuty. 

10. Označil-li zadavatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání 
díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají obě smluvní strany 
smluvní pokuty ve dvojnásobné výši. 

11. Za pozdní úhradu dílčí nebo konečné faktury vzniká zhotoviteli právo účtovat zadavateli úrok z 
prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky uvedené na faktuře za každý i započatý den prodlení. 

12. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody vzniklé 
porušením povinností zajištěných smluvní pokutou. Je proto možný souběh úhrady pokuty a 
vzniklé škody. Výši smluvní pokuty považují smluvní strany za přiměřenou. 

13. Zhotovitel je povinen uhradit zadavateli poplatky, sankce a škody, které byl zadavatel nucen 
vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, závazných pravidel nebo 



závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele.
14. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinnosti.
15. Smluvní pokuty nejsou předmětem DPH.

XIII. Odstoupení od smlouvy
1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud druhou smluvní stranou

dojde k prokazatelnému porušení této smlouvy podstatným způsobem. Nejdříve však musí
druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být
provedeno do 7 pracovních dnů od doručení této výzvy (za písemnou výzvu se považuje i
výzva zaslaná e-mailem na adresu odpovědné osoby uvedené v záhlaví této smlouvy). Pokud
druhá strana do tohoto termínu podstatné porušení této smlouvy neodstraní, nastávají právní
účinky odstoupení od smlouvy následujícím dnem.

2. Porušením této smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména:
a) prodlení zhotovitele se splněním termínu realizace díla delším než 30 kalendářních

dnů,
b) nesplnění kvalitativních ukazatelů zhotovitelem, zejména pak vadné provádění

díla, kdy zjištěné vady ohrožují bezpečnost díla nebo jakost či užitnou hodnotu
budoucího díla,

c) provádění prací zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou, právními předpisy či
platnými ČSN a s projektovou dokumentací,

d) prodlení zhotovitele se splněním jakékoli povinnosti podle této smlouvy, jejíž
nedodržení nebo porušení ohrožuje kvalitu, bezpečnost, budoucí použití díla nebo
Termín dokončení,

e) prodlení se zaplacením oprávněné ceny díla zadavatelem delším než 30
kalendářních dnů po lhůtě splatnosti.

3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký
subjekt ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem stavebních objektů proti
zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční
vyrovnání.

4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení
od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat
smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

XIV. Vyšší moc
1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností

daných touto smlouvou v případě (a v tom rozsahu), kdy toto nesplnění bylo výsledkem nějaké
události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která
vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo
vznikla z jejích hospodářských poměrů.

2. Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou
událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při
uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové
události mohou být kromě dalších případů zejména: války, revoluce, požáry, záplavy,
epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga apod. Za okolnost vyšší moci se nepovažují
chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, nepřízeň počasí, místní a podnikové stávky apod.
Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.

XV. Závěrečná ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že získal a řádně prověřil veškeré nezbytné a potřebné informace v

souvislosti s plněním předmětu této smlouvy (včetně informací obdržených od zadavatele), že
se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy technické,
kvalitativní a specifické podmínky stavby, za nichž se bude dílo realizovat, a že se mimo jiné
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závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele. 

14. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 
pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinnosti. 

15. Smluvní pokuty nejsou předmětem DPH. 

XIII. Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud druhou smluvní stranou 
dojde k prokazatelnému porušení této smlouvy podstatným způsobem. Nejdříve však musí 
druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být 
provedeno do 7 pracovních dnů od doručení této výzvy (za písemnou výzvu se považuje i 
výzva zaslaná e-mailem na adresu odpovědné osoby uvedené v záhlaví této smlouvy). Pokud 
druhá strana do tohoto termínu podstatné porušení této smlouvy neodstraní, nastávají právní 
účinky odstoupení od smlouvy následujícím dnem. 

2. Porušením této smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména: 
a) prodlení zhotovitele se splněním termínu realizace díla delším než 30 kalendářních 

dnů, 
b) nesplnění kvalitativních ukazatelů zhotovitelem, zejména pak vadné provádění 

díla, kdy zjištěné vady ohrožují bezpečnost díla nebo jakost či užitnou hodnotu 
budoucího díla, 

c) provádění prací zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou, právními předpisy či 
platnými ČSN a s projektovou dokumentací, 

d) prodlení zhotovitele se splněním jakékoli povinnosti podle této smlouvy, jejíž 
nedodržení nebo porušení ohrožuje kvalitu, bezpečnost, budoucí použití díla nebo 
Termín dokončení, 

e) prodlení se zaplacením oprávněné ceny díla zadavatelem delším než 30 
kalendářních dnů po lhůtě splatnosti. 

3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký 
subjekt ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem stavebních objektů proti 
zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční 
vyrovnání. 

4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení 
od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat 
smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. 

XIV. Vyšší moc 

1.  Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností 
daných touto smlouvou v případě (a v tom rozsahu), kdy toto nesplnění bylo výsledkem nějaké 
události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která 
vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo 
vznikla z jejích hospodářských poměrů. 

2.  Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou 
událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při 
uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové 
události mohou být kromě dalších případů zejména: války, revoluce, požáry, záplavy, 
epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga apod. Za okolnost vyšší moci se nepovažují 
chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, nepřízeň počasí, místní a podnikové stávky apod. 
Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených. 

XV. Závěrečná ustanovení 
1. Zhotovitel prohlašuje, že získal a řádně prověřil veškeré nezbytné a potřebné informace v 

souvislosti s plněním předmětu této smlouvy (včetně informací obdržených od zadavatele), že 
se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy technické, 
kvalitativní a specifické podmínky stavby, za nichž se bude dílo realizovat, a že se mimo jiné 



zejména přesvědčil o:
a) stavu a povaze staveniště a jeho okolí v souvislosti s předmětem plnění,
b) klimatických podmínkách na staveništi v době plnění předmětu smlouvy,
c) charakteru stavby,
d) správnosti podkladů,
e) rozsahu a povaze práce a materiálů, nezbytných ke zhotovení díla a odstranění

jeho vad a nedodělků,
f) přístupových a příjezdových cestách na staveniště, které může potřebovat,
g) všech ostatních záležitostech a činnostech s předmětem plnění souvisejících.

Zhotovitel prohlašuje, že získal všechny nezbytné informace s ohledem na výše uvedené,
pokud jde o rizika a veškeré další okolnosti, jež mohou mít vliv na jeho činnost. Zhotovitel
prohlašuje, že zkontroloval všechny výkresy, specifikace a jiné podklady vyhotovené,
poskytnuté nebo schválené zadavatelem, na základě kterých, je tato smlouva o dílo sjednána
a neshledal v nich žádné podstatné chyby, nedostatky, vady nebo jiné závady.

2. Zhotovitel prohlašuje, že si pečlivě překontroloval všechny předané výkresy a specifikace a jiné
podklady, a že se seznámil se všemi poskytnutými podklady s vědomím, že v průběhu
realizace předmětu smlouvy nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek
z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se s takovými podklady.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý pro veškeré činnosti, které jsou předmětem této
smlouvy, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná pro řádné provedení kompletního díla,
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné
a že je dílo v daném rozsahu, čase a místě realizovatelné.

4. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu zadavatele svá práva a závazky,
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým
číslem ke smlouvě o dílo a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné
zápisy, protokoly, ujednání apod. se za změnu smlouvy nepovažují ani nezakládají jakýkoliv
nárok zhotovitele.

6. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
7. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského

zákoníku a předpisů souvisejících.
8. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou.
9. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě se zadavatelem či státními orgány budou probíhat v

českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané
zadavateli budou v českém jazyce.

10. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat
zadavateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil, a které jsou součástí díla a uhradit
případně vzniklou škodu. Pakliže to není v rozporu s touto smlouvou, zadavatel uhradí
zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Za tímto účelem smluvní strany
uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

11. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních
stran.

12. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této
smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy.V případě,
že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt
platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami),
provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení
záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

13. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce,
včetně všech jejich příloh, na základě které, je plnění dle této smlouvy realizováno.
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zejména přesvědčil o: 
a) stavu a povaze staveniště a jeho okolí v souvislosti s předmětem plnění, 
b) klimatických podmínkách na staveništi v době plnění předmětu smlouvy, 
c) charakteru stavby, 
d) správnosti podkladů, 
e) rozsahu a povaze práce a materiálů, nezbytných ke zhotovení díla a odstranění 

jeho vad a nedodělků, 
f) přístupových a příjezdových cestách na staveniště, které může potřebovat, 
g) všech ostatních záležitostech a činnostech s předmětem plnění souvisejících. 

Zhotovitel prohlašuje, že získal všechny nezbytné informace s ohledem na výše uvedené, 
pokud jde o rizika a veškeré další okolnosti, jež mohou mít vliv na jeho činnost. Zhotovitel 
prohlašuje, že zkontroloval všechny výkresy, specifikace a jiné podklady vyhotovené, 
poskytnuté nebo schválené zadavatelem, na základě kterých, je tato smlouva o dílo sjednána 
a neshledal v nich žádné podstatné chyby, nedostatky, vady nebo jiné závady. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že si pečlivě překontroloval všechny předané výkresy a specifikace a jiné 
podklady, a že se seznámil se všemi poskytnutými podklady s vědomím, že v průběhu 
realizace předmětu smlouvy nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek 
z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se s takovými podklady. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý pro veškeré činnosti, které jsou předmětem této 
smlouvy, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná pro řádné provedení kompletního díla, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné 
a že je dílo v daném rozsahu, čase a místě realizovatelné. 

4. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu zadavatele svá práva a závazky, 
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým 
číslem ke smlouvě o dílo a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné 
zápisy, protokoly, ujednání apod. se za změnu smlouvy nepovažují ani nezakládají jakýkoliv 
nárok zhotovitele. 

6. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

7. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského 
zákoníku a předpisů souvisejících. 

8. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 

9. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě se zadavatelem či státními orgány budou probíhat v 
českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané 
zadavateli budou v českém jazyce. 

10. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat 
zadavateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil, a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Pakliže to není v rozporu s touto smlouvou, zadavatel uhradí 
zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Za tímto účelem smluvní strany 
uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

11. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních 
stran. 

12. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této 
smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, 
že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt 
platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), 
provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení 
záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

13. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, 
včetně všech jejich příloh, na základě které, je plnění dle této smlouvy realizováno.  



14. Technický dozor na stavbě, jejíž provedení je předmětem zakázky, nesmí provádět uchazeč,
se kterým bude uzavřena smlouva o dílo na plnění zakázky, ani osoba s ním propojená. Toneplatí,

pokud technický dozor provádí sám zadavatel.
15. Tato smlouva o dílo se uzavírá na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné zakázky

dle ZZVZ, tj. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
16. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat

informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění
pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv) ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy
nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v plném
znění včetně jejích příloh a dodatků.

17. Zhotovitel bere na vědomí, že Statutární město Kladno je ve smyslu Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních údajů
subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje subjektů údajů (fyzických osob).
Zadavatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje subjektů údajů pouze k účelu danému touto
smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Podrobné informace o ochraně osobních
údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách www.mestokladno.cz v sekci Ochrana
osobních údajů.

18. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky.
19. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem zveřejnění v registru smluv.
20. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, a že tato

smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že žádné ustanovení této smlouvy není
překvapivé, což stvrzují svými podpisy.

21. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet
Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací
Příloha č. 3: Inflační doložka

V Kladně, dne V Dolních Břežanech dne

Za zadavatele: Za zhotovitele:

Jozef Digitálně podepsal Jozef Potanka
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-04255071,
o=ADEVITA s.r.o., ou=1, cn=Jozef
Potanka, sn=Potanka,
givenName=Jozef,Potanka serialNumber=P566139
Datum: 2022.12.16 09:13:20 +01'00'

……………………… ………………………
Mgr. Milan Volf, primátor Jozef Potanka, jednatel
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14. Technický dozor na stavbě, jejíž provedení je předmětem zakázky, nesmí provádět uchazeč, 
se  kterým bude uzavřena smlouva o dílo na plnění zakázky, ani osoba s ním propojená. To neplatí, 
 pokud technický dozor provádí sám zadavatel. 

15. Tato smlouva o dílo se uzavírá na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné zakázky 
dle ZZVZ, tj. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

16. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat 
informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy 
nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v plném 
znění včetně jejích příloh a dodatků. 

17. Zhotovitel bere na vědomí, že Statutární město Kladno je ve smyslu Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních údajů 
subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje subjektů údajů (fyzických osob). 
Zadavatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje subjektů údajů pouze k účelu danému touto 
smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Podrobné informace o ochraně osobních 
údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách www.mestokladno.cz v sekci Ochrana 
osobních údajů. 

18. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky.  

19. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. 

20. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, a že tato 
smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že žádné ustanovení této smlouvy není 
překvapivé, což stvrzují svými podpisy.  

21. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet  
 Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací 
 Příloha č. 3: Inflační doložka 

 
 

 

V Kladně, dne  V Dolních Břežanech dne   

 

 

Za zadavatele: 

 

……………………… 

 
 
 
 
 
Za zhotovitele: 
 
 
 
 
………………………  

Mgr. Milan Volf, primátor 
                                                                          

Jozef Potanka, jednatel 

 

 

Jozef 

Potanka

Digitálně podepsal Jozef Potanka 

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-04255071, 

o=ADEVITA s.r.o., ou=1, cn=Jozef 

Potanka, sn=Potanka, 

givenName=Jozef, 

serialNumber=P566139 

Datum: 2022.12.16 09:13:20 +01'00'

Jarka
Text napsaný psacím strojem
16.prosince 2022


