



Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), na dodávku projektových prací a inženýrské činnosti

I. Smluvní strany

objednatel:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

sídlo: Hradec Králové 3, nábřeží U Přívozu 122/4, PSČ 500 03
IČO: 70882525
DIČ: pro předmět této smlouvy nejsme plátcí DPH
zastoupená: ředitelem plk. Ing. Františkem Menclem
e-mail: [redacted]
tel.: [redacted]
fax: [redacted]
bankovní spojení : Česká národní banka, pobočka Hradec Králové
číslo účtu: [redacted]
ve věcech technických zastupuje objednatele: Ing. Luboš Marhold, tel. [redacted]
e-mail: [redacted]

a

zhotovitel:

ATELIER TSUNAMI s.r.o.

sídlo: Palachova 1742, 547 01 Náchod
IČO: 48151122
DIČ: CZ48151122
zastoupená: jednatelům Ing. arch. Alešem Krtičkou
e-mail: [redacted]
tel.: [redacted]
bankovní spojení : CSOB a.s., Náchod
číslo účtu: [redacted]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3347.

II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají jako projev oboustranné vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v rámci ujednání ve smlouvě uvedených a v mezích zásad poctivého obchodního styku.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále zejména v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných

požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro stavbu „**Rekonstrukce stadionu pro výcvik a požární sport v Hradci Králové – etapa 2a“ (dále jen „stavba“)**

A/ vypracovat projektovou dokumentaci:

pro účely projednání s dotčenými orgány státní správy, popřípadě organizacemi pověřenými výkonem státní správy v rámci stavebního řízení a současně v podrobnostech umožňujících realizaci prací zhotovitelem stavby.

součástí PD bude

- **projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení pro etapu 2a stavby** - min. v tomto rozsahu: A. Průvodní a souhrnná technická zpráva; B. Celková situace stavby; C. Protipožární zabezpečení stavby; D. Dokladová část; E. Zásady organizace výstavby; F. Dokumentace; G. Celkové náklady stavby;
- **projektová dokumentace pro provádění stavby pro etapu 2a stavby** – bude obsahovat dokumentaci stavebních objektů a provozních souborů ve smyslu požadovaného rozsahu dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně jednotlivých profesí a její součástí bude výkaz výměr, technické podmínky a specifikace, které budou ve všech sadách projektové dokumentace. Bude obsahovat oceněný položkový rozpočet nákladů stavby. Výkaz výměr i rozpočet bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů. Podrobné výkazy - výměr, soupisy prací a dodávek a pro potřeby objednatele položkový rozpočet s využitím platných cenových podkladů URS Praha a dodavatelů montážních prací a prací PSV;

B/ provádět inženýrskou činnost pro získání stavebního povolení

V rámci projektové přípravy stavby, s cílem získat kladné projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy, organizacemi pověřenými výkonem státní správy, s dotčenými právníky a fyzickými osobami, které budou účastníky stavebního řízení, získání závazných posudků a vyjádření, vypracování žádosti o stavební povolení (speciální stavební úřad MV) s cílem získání stavebního povolení.

C/ vykonávat autorský dozor projektanta v rozsahu skutečné potřeby

Specifikace etapy 2a stavby je obsažena v příloze č. 1, jež je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Projektová dokumentace musí splňovat veškeré náležitosti a požadavky stanovené pro její zpracování příslušnými obecně závaznými právními předpisy a příslušnými závaznými technickými normami, zejména k ochraně života a zdraví a bezpečnosti práce. Zhotovitel pak odpovídá objednateli za správnost, úplnost a proveditelnost zpracované projektové dokumentace a dále též, v souvislosti s touto projektovou dokumentací, za řádnou funkčnost a řádnou provozuschopnost stavby, zhotovené dle této projektové dokumentace. V rámci zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace si musí zhotovitel zajistit veškeré nutné průzkumy (radonový průzkum, inženýrsko geologický průzkum apod.) a zahrnout je do celkové ceny díla. Součástí předmětu díla jsou rovněž veškeré posudky, studie a měření (energetický štítek budovy, hluková studie apod.) nutné pro získání stavebního povolení. Projektová dokumentace bude zahrnovat komplexní řešení předmětné stavby umožňující vydání kolaudačního souhlasu dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předmětem díla je rovněž spolupráce při řešení technických dotazů týkajících se zpracované dokumentace pro provádění stavby. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude sloužit jako technický podklad pro veřejnou zakázku na dodavatele stavebních prací. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při zpracování případných odpovědí na dodatečné informace, které se budou týkat zpracované projektové dokumentace.

3. Dokumentace bude zhotovitelem předána objednateli v počtu: 6 paré + 2x v digitálním zpracování.

IV. Termín zhotovení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. III této smlouvy v termínu:

- A) projektová dokumentace ke stavebnímu povolení pro etapu 2a stavby: **do 8 týdnů od podpisu této smlouvy**
- B) projektová dokumentace pro provádění stavby pro etapu 2a stavby: **do 6 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení**
- C) autorský dozor: dle termínů realizace stavby

V. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla činí :

Fáze	Popis činnosti	Cena bez DPH	DPH (21%)	Cena vč. DPH	Měna
A1	Projekční činnost k SP	150.000,00	31.500,00	181.500,00	Kč
B1	Inženýrská činnost pro SP	30.000,00	6.300,00	36.300,00	Kč
A2	Projekční činnost k PS	260.000,00	54.600,00	314.600,00	Kč
C1	Autorský dozor (max. 80 hod.)	36.000,00	7.560,00	43.560,00	Kč
Cena díla celkem bez DPH:				476.000,00	Kč
DPH 21%				99.960,00	Kč
Celkem cena díla s DPH				575.960,00	Kč

Slovy: Pět set sedmdesát pět tisíc devět set šedesát korun českých včetně DPH.

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla. Cena je cenou nejvýše přípustnou.

- 2. Sazba daně z přidané hodnoty bude zhotovitelem účtována k ceně v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3. Zhotovitel po předání (provedení) části díla dle jednotlivých fází vystaví objednateli fakturu – daňový doklad. Faktura musí mít náležitosti dle ust. § 26 a násl. zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 NOZ. Fakturu za část díla dle čl. III. bodu 1/A této smlouvy (fáze A1 a A2 dle čl. V. této smlouvy) vystaví a zašle zhotovitel objednateli do deseti dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí daného stupně projektové dokumentace, fakturu za část díla dle čl. III. bodu 1/B této smlouvy (fáze B1 dle čl. V. této smlouvy) vystaví a zašle zhotovitel objednateli do deseti dnů od nabytí právní moci stavebního povolení., fakturu za část díla dle čl. III. bodu 1/C této smlouvy (fáze C1 dle čl. V. této smlouvy) vystaví a zašle zhotovitel objednateli do deseti dnů od vydání kolaudačního souhlasu.
- 4. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 5. Plnění prováděná zhotovitelem nad dohodnutý předmět plnění dle článku III. této smlouvy, budou smluvními stranami posuzována jako vícepráce. Tato plnění pak musí být ještě před jejich započítáním smluvními stranami upravena písemným dodatkem v souladu s čl. XIV. této smlouvy, a to včetně ceny těchto víceprací.

VI. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen:

- 1. Řídit se při provádění díla touto smlouvou, cenovou nabídkou ze dne 23. 5. 2016, pokyny, zápisy a dohodami oprávněných zástupců smluvních stran, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní

- správy, popřípadě organizací pověřených výkonem státní správy v průběhu projednání projektové dokumentace.
2. Zajistit, aby veškerá dokumentace byla v souladu s právním řádem České republiky, standardy a normami na současné úrovni technického poznání. Veškeré práce budou provedeny v rozsahu odpovídajícím předpokládanému účelu a využití při dodržení kvalitativních podmínek a jakosti ve smyslu příslušných ČSN a prováděcích předpisů (bezpečnostní, hygienické a požární) platných v době zhotovení díla a při dodržení platné legislativy České republiky.
 3. Předložit rozpracované stupně dokumentací ke konzultaci a odsouhlasení navrženého řešení objednateli a TDO, a to na kontrolních dnech projektu, o jejichž četnosti se dohodne s objednatelem, přičemž platí, že objednatel sám stanoví okruh osob, které se účastní kontrolních dnů projektu.
 4. Respektovat jako nadřazený požadavek objednatele, že celkový rozpočtovaný objem investičních prostředků na realizaci stavby **etapy 2a nepřekročí 10.000.000 Kč včetně DPH**. V případě, že při provádění projektových prací zhotovitel zjistí ohrožení tohoto požadavku, bude neprodleně objednatele informovat a společně bude dohodnut další postup.
 5. Provést pro objednatele dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost, na své nebezpečí a ve sjednané době, provádět průběžné konzultace se zhotovitelem tak, aby byl zajištěn zdárný průběh dokončení díla v daném termínu.
 6. Smluvní strany se zavazují, že budou zachovávat naprostou mlčenlivost o všech důvěrných informacích a skutečnostech, které jsou obchodním tajemstvím zhotovitele ve smyslu ustanovení § 504 NOZ a o kterých se dozví při provádění díla. Třetí osobě lze takovéto informace poskytnout pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany.
 7. Zhotovitel je vázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

VII. Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k řádnému provedení díla nezbytnou součinnost; zejména se jedná o předání podkladů:
 - projektovou dokumentaci k územnímu řízení pro 1. a 2. etapu stavby – zhotovitel Tomáš Vymetálek Architects s.r.o., 09/2014
 - plnou moc, která bude opravňovat zhotovitele k zastupování objednatele při projednávání dokumentace v rámci stavebního řízení.
2. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli vstup na příslušné pozemky nebo do příslušných objektů.
3. Dojde-li při provádění díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je zhotovitel povinen tyto změny ocenit. O změnách uzavřou smluvní strany číslovaný dodatek k této smlouvě v souladu s čl. XIV. této smlouvy. Za změnu, doplněk nebo rozšíření předmětu díla se považuje taková změna, při které dojde ke zvětšení nebo zmenšení rozsahu díla.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní smluvní závazek dle čl. III této smlouvy řádným vypracováním projektové dokumentace, předáním této dokumentace protokolárně objednateli společně s pravomocným stavebním povolením ve sjednaných termínech dle čl. IV. této smlouvy v dohodnutém počtu vyhotovení. Nedokončené, nekompletní nebo nekvalitní dílo není objednatel povinen převzít a ani zaplatit.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel umožní objednateli průběžnou kontrolu při technických radách, svolávaných dle potřeby v průběhu projektové přípravy díla zhotovitelem, při kterých bude probíhat konzultace ucelených navrhovaných částí projektové dokumentace. Při technických radách budou zhotovitelem brány v úvahu i připomínky objednatele, které vzhledem k charakteru objektu a uvažovanému způsobu výstavby nemusí být obvyklé. Před vydáním čistopisu

jednotlivých stupňů projektové dokumentace vyzve zhotovitel objednatele k závěrečné kontrole úplnosti zpracované dokumentace.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončenou dokumentaci převzít a zaplatit za její vyhotovení dohodnutou cenu.

IX. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní, užití díla

1. Vlastnické právo k projektové dokumentaci přechází na objednatele okamžikem zaplacení ceny, nebezpečí škody na věci protokolárním převzetím dokumentace.
2. Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, tedy pouze pro přípravu a realizaci předmětné stavby.
3. Okamžikem předáním a převzetím předmětu díla zhotovitel bezúplatně převede na objednatele oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci) k projektové dokumentaci. Objednatel může s těmito právy v budoucnu nakládat, případně zadat navazující část projektové dokumentace v nové veřejné zakázce.
4. Objednatel je oprávněn upravit projektovou dokumentaci, popř. stavbu zhotovenou na základě této projektové dokumentace, v souladu se svými potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě.
5. Zhotovitel není oprávněn projektovou dokumentaci dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou.

X. Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost projektové dokumentace v délce trvání **60 měsíců** ode dne podepsání protokolu o **předání a převzetí dokumentace objednatelem**. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová dokumentace je vyhotovena podle podmínek této smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
2. Výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího doručení a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se zato, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách stanovených níže. Reklamáce se považuje za uplatněnou včas, pokud je odeslána objednatelem nejpozději v poslední den záruční doby.
3. Zhotovitel je povinen odstranit vadu do 15-ti pracovních dnů po obdržení reklamace, nedohodne-li se s objednatelem jinak. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ani do 15-ti pracovních dnů po termínu sjednaném k odstranění reklamované vady, je objednatel oprávněn zadat odstranění vady projektové dokumentace u jiné firmy a zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré náklady tím vzniklé, případně uhradit škody, které v souvislosti s chybným provedením díla objednateli vznikly.
4. Zhotovitel přitom neodpovídá za vady, jež mají svůj původ v podkladech objednatele nebo spočívají v jeho nevhodných pokynech, na jejichž dodržení i přes zhotovitelovo upozornění na jejich nevhodnost objednatel trval, resp. pokud zhotovitel nemohl tuto nevhodnost i při vynaložení veškeré odborné péče zjistit. Zhotovitel se však zavazuje tyto vady na žádost objednatele odstranit za úplatu.

XI. Smluvní pokuty, náhrada škody

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kteréhokoliv termínu sjednaného v této smlouvě ze strany zhotovitele, má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny včetně DPH za každý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel poruší jinou povinnost stanovenou v této smlouvě, která není spojena s nedodržením termínu sjednaného v této smlouvě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny včetně DPH.
3. Pro případ prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

XII. Pojištění

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000 Kč. Číslo pojistné smlouvy 7720915858. Sjednaná pojistná částka je 5.000.000 Kč.

XIII. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ust. § 2001 a násl. NOZ.
2. Smluvní strany se dohodly, že považují za podstatné porušení povinností:
 - bude-li zhotovitel v prodlení s termíny dokončení prací stanovených v článku IV. této smlouvy o více než 30 dnů,
 - zhotovitel nedodá nebo neprovede některé části díla uvedené v čl. III. této smlouvy,
 - zhotovitel nebude respektovat požadavky a připomínky objednatele k rozpracované projektové dokumentaci.
3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu objednatel neposkytne součinnost dle čl. VII. této smlouvy.
4. Sjednává se platnost odstoupení zhotovitele od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší moc. Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma, apod.

XIV. Změna smlouvy

Smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsaným písemným dodatkem. K návrhu dodatku se smluvní strany zavazují vyjádřit ve lhůtě 7-mi kalendářních dnů od doručení návrhu dodatku druhé smluvní straně.

XV. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel stvrzuje, že:
 - je seznámen s rozsahem a povahou díla v rozsahu objednatelem předaných podkladů dle této smlouvy,
 - jsou mu známé veškeré technické, kvalitativní a další nezbytné podmínky k provedení díla,
 - disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné,
 - zajistí a bude financovat veškeré subdodavatelské práce, za které ponese záruku za jakost v plném rozsahu.
2. Smluvní strany prohlašují, že
 - je jim nesporná totožnost a řádné oprávnění osob jednajících za druhou smluvní stranu k tomuto jednání,
 - uvedené údaje nejsou dotčeny změnami již uskutečněnými, avšak ještě nezapsanými v obchodním rejstříku,
 - uzavření této smlouvy je v souladu s právním řádem České republiky,
 - smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, nevedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů a na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.
3. Smluvní strany se zavazují, že změny uvedených údajů oznámí neprodleně druhé smluvní straně.
4. Sporné otázky vzniklé v průběhu zpracování díla je oprávněna uplatnit kterákoliv ze smluvních stran u věcně příslušného soudu objednatele, pokud nedojde k dohodě.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží objednatel i zhotovitel po jednom vyhotovení. Každý stejnopis má platnost originálu. Stejně bude postupováno v případě uzavírání dodatků k této smlouvě.

6. Smlouva o dílo může být ukončena dohodou obou stran, přičemž objednatel uhradí zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady spojené se zhotovením díla ke dni zániku smlouvy a zhotovitel předá objednateli výsledky prací provedených ke dni zániku smlouvy.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

Přílohy: Příloha č. 1: Specifikace etapy 2a stavby
Příloha č. 2: Cenová nabídka zhotovitele

V Hradci Králové dne 22 -07- 2016

V Náchodě dne 10.6.2016

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje
nábřeží U Přívozu 122/4
500 03 Hradec Králové
IČ: 70 88 25 25
CZ-NUTS: CZ0521
3



plk. Ing. František Mencl
ředitel HZS Královéhradeckého kraje
objednatel

ATELIER
TSUNAMI

ATELIER TSUNAMI
s.r.o.
Pelachova 1742, 547 01 Náchod
tel. +420*491 401 611



Ing. arch. Aleš Krtička
jednatel společnosti ATELIER TSUNAMI s.r.o.
zhotovitel

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 5. 2016: Specifikace etapy 2a stavby Rekonstrukce stadionu pro výcvik a požární sport v Hradci Králové:

Výchozím podkladem pro zhotovení díla dle smlouvy o dílo ze dne 22-07-2016 je projektová dokumentace „Rekonstrukce stadionu pro výcvik a požární sport v Hradci Králové“ ve stupni dokumentace pro územní řízení, kterou zhotovila Tomáš Vymetálek Architects s.r.o. v 09/2014.

Předmětem smlouvy o dílo jsou projekční a inženýrské činnosti etapy 2a výše uvedené stavby. Etapa 2a zahrnuje následující části stavby:

- **SO 02 OBJEKT ZÁZEMÍ – novostavba**
- **SO 04 OPLOCENÍ – rekonstrukce** (jedná se o dokončení SO 04 – část byla předmětem 1. etapy)
- **IO 01 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY – rekonstrukce a novostavba** (jedná se pouze o část tohoto IO řešící zpevněné plochy související se SO 02 OBJEKT ZÁZEMÍ – novostavba ve východní části areálu u provozního vjezdu pro HZS)
- **IO 03 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA – SPLAŠKOVÁ - novostavba**
- **Dokončení IO 04 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - novostavba** (jedná se o napojení SO 02 OBJEKT ZÁZEMÍ na v 1. etapě vybudovanou přípojku vody od vodoměrné šachty do objektu zázemí)
- **Část IO 09 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA – DEŠŤOVÁ - novostavba** (jedná se o napojení SO 02 OBJEKT ZÁZEMÍ na v 1. etapě vybudovanou dešťovou kanalizaci)
- **Část IO 06 AREÁLOVÝ ROZVOD ELEKTŘINY - novostavba** (pouze kabelová příprava pro venkovní svítidla)

ATELIER
TSUNAMIARCHITECTURE
DESIGN

HZS_HK-N-2016-05-23

Rekonstrukce stadionu pro výcvik a požární sport v Hradci Králové – etapa 2a – nabídka projektových prací

Nabídka projektových prací je sestavena podle sazeb Honorářového řádu České komory architektů a předpokládaného rozsahu prací:

A1 - projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení	150.000,-- Kč
B1 - inženýrská činnost pro získání stavebního povolení	30.000,-- Kč
A2 - projektová dokumentace pro provádění stavby (vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr)	260.000,-- Kč
C1 - autorský dozor projektanta (max. 80 hod. á 450,-- Kč/hod)	36.000,-- Kč
Cena díla celkem bez DPH	476.000,-- Kč
DPH 21 %	99.960,-- Kč
Celkem cena díla s DPH	575.960,-- Kč

Slovy: Pětsetsedmdesátpěttisícdevětsetšedesát korun českých vč. DPH.



Ing. arch. Jiří Krticka
jednatel společnosti

ATELIER
TSUNAMI

ATELIER TSUNAMI

23. května 1742, 547 01 Náchod
tel. +420*491 401 611
fax +420*491 420 817
IČO 48151122
DIČ CZ48151122

V Náchodě, 23. května 2016

