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SMLOUVA O DÍLO 

         
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů 
 

1. Smluvní strany 

Objednatel: 
Město Kopřivnice 
Adresa:   Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 
Zastoupeno:  Ing. Adamem Ondrašíkem - vedoucím odboru majetku 
IČ:   00298077 
DIČ:    CZ00298077 
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Ing. Magda Šebestová,  
Pavel Zajíček,  
 
(dále jen „objednatel“) 

 
Zhotovitel:  
V+V SAVEKO s.r.o. 
Adresa:                      Záhumenní 1346/26b, 742 21 Kopřivnice   
Zastoupeno:              Ing. Vojtěchem Pšejou  – jednatelem společnosti 
IČ:              25818881 
DIČ:              CZ25818881 
Zapsán v OR, vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 19128 
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Ing. Vojtěch Pšeja,  
 

(dále jen jako „zhotovitel“) 

2. Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Práva a povinnosti touto 
smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této smlouvy a taktéž oprávnění 
k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany 
se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění díla a že je 
schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena ve 
smyslu § 5 občanského zákoníku. 

3. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí 
pro objednatele dílo, a to:  

Kanalizační přípojky objektů města – městská část Mniší 

 Objekt kulturního domu – č.p. 175, parc. č. 226 s 404/2, k.ú. Mniší 

 Objekt mateřské školy – č.p. 132, parc. č. 404/3, k.ú. Mniší 

 Objekt hasičské zbrojnice – č.p. 10, parc. č. 92, 110/5, 110/8, k.ú. Mniší 
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Dílo bude provedeno dle dokumentací k žádosti o územní souhlas zpracované 
společností  KONEKO spol. s r.o. v srpnu 2018 a dle územních souhlasů 

 

(dále také „dílo“ nebo „stavba“) 

2. Součástí díla je také: 

 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zabezpečení veškerého dotčeného movitého i nemovitého majetku proti poškození. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby prováděním díla ani jeho provedením nedošlo 
k poškození majetku objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel v této souvislosti plně 
odpovídá za všechny způsobené škody. 

 Likvidace veškerých odpadů, vzniklých v průběhu výstavby v souladu s platnou 
legislativou, včetně doložení dokladů o jejich řádné likvidaci na celé množství vzniklých 
odpadů. 

 Uhrazení spotřebovaných energií (el. energie, vody) v době realizace stavby. 
Zhotovitel zajistí na svoje náklady napojovací místo a měření odběru vody a elektřiny, 
bude-li toto nezbytně nutné pro jeho činnost. Počáteční stavy měřidel je zhotovitel 
povinen zapsat do stavebního deníku a nechat potvrdit zástupci objednatele, stejně tak 
stavy měřidel po ukončení této činnosti. 

 Kompletní likvidace demontovaného materiálu, zařízení a odvoz na skládku a poplatek 
za skládku. 

 Průběžný úklid na stavbě a přístupových komunikacích. Po ukončení stavby úklid 
do čista všech dotčených prostranství. 

 Uvedení veškerých ploch, dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, zelené 
plochy, atd.). 

 V případě nutnosti vybudování zařízení staveniště nebo využití veřejného prostranství 
(navážka materiálu, odvoz odpadu, atd.) nutnosti zajištění zvláštního užívání 
komunikací nebo omezení jejich provozu je povinen zhotovitel projednat toto omezení 
s příslušným správním orgánem, zajistit vydání pravomocného rozhodnutí a uhradit 
veškeré s touto činností spojené poplatky, apod. 

 Vytyčení inženýrských sítí, včetně zajištění vyjádření vlastníků nebo správců sítí a 
zajištění splnění podmínek stanovených správci sítí, které budou realizací díla dotčeny. 

 Dodržení veškerých platných předpisů a norem.  
 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými 
v České republice v době provádění díla. Pro provádění díla jsou závazné všechny 
příslušné platné normy ČSN. 

4. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu 
dle čl. 5 této smlouvy. 

5. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami předem sjednány 
písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou zahájeny a realizovány až po uzavření 
příslušného dodatku ke smlouvě. 

4. Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo ve lhůtě do 30. 04. 2023 a nejpozději poslední den 
lhůty dokončené dílo předat objednateli. O předání staveniště bude mezi smluvnímu 
stranami sepsán a podepsán zápis dle čl. 7. odst. 1 této smlouvy. 

 Fotodokumentace před zahájením prací v jejich průběhu a po dokončení prací. 
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2. Místem plnění jsou:  

 Objekt kulturního domu – č.p. 175, parc. č. 226 s 404/2, k.ú. Mniší 

 Objekt mateřské školy – č.p. 132, parc. č. 404/3, k.ú. Mniší 

 Objekt hasičské zbrojnice – č.p. 10, parc. č. 92, 110/5, 110/8, k.ú. Mniší 

5. Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí: 
 

 

 DPH Cena bez DPH 

 
Kulturní dům 

21% 

 
95 000 Kč 

 
Mateřská škola 

 
88 000 Kč 

 
Hasičská zbrojnice  

 
115 000 Kč 

 
CENA CELKEM 

 
 

 
298 000 Kč 

 
Cena za dílo je sjednána dle kompletní cenové nabídky, která je přílohou této smlouvy 

2. Daňový doklad (fakturu) dle této smlouvy vystaví zhotovitel bez uvedení DPH, výši DPH 
doplní a přizná (odvede) objednatel (plátce) – režim tzv. přenesené daňové povinnosti. 

3. Cena za dílo obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 
s řádným a úplným provedením díla. 

4. Cena za dílo sjednaná dle odst. 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše 
přípustná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Celková cena díla obsahuje 
všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení díla ve smluveném 
rozsahu, což zhotovitel garantuje.  

5. V případě, že objednatel požaduje vypustit některé práce na díle (méněpráce), bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši 
součtu veškerých odpovídajících položek a neprovedených nákladů. 

6. V případě, že objednatel požaduje provést práce, které nejsou součástí díla (vícepráce), 
nebo se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od nabídky, které nebyly v době 
podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a tyto 
skutečnosti mají vliv na cenu díla, budou náklady na tyto vícepráce účtovány dohodou 
smluvních stran. 

7. Případné změny ceny díla budou smluvními stranami vždy sjednány písemnými dodatky 
této smlouvy. 

6. Platební podmínky 

1. Cena za dílo bude zhotovitelem vyúčtována po předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků, nebude-li takto předáno, pak po odstranění všech vad a nedodělků 
vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí díla, a to daňovým dokladem, tedy fakturou 
zaslanou do sídla objednatele, přičemž splatnost faktury bude činit nejméně 21 dní 
od jejího doručení.  

2. Objednatel umožňuje zhotoviteli vyúčtovat každý objekt zvlášť. 
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3. Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li chybně 
vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit Zhotoviteli bez zaplacení k 
provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod 
vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou 
fakturu Zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží 
opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury. 

4. DPH bude účtována ve výši podle platných právních předpisů. Změní-li se sazba DPH 
v důsledku změny právních předpisů, není třeba z tohoto důvodu uzavírat mezi smluvními 
stranami dodatek k této smlouvě. 

5. Objednatelem nebudou poskytovány zálohy. 

6. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odeslání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

7. Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na základě předchozí dohody mezi smluvními 
stranami v závislosti na vhodném počasí pro realizaci díla. O předání staveniště bude 
mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis minimálně ve stavebním deníku. 
Stavební práce budou zahájeny s ohledem na požadovanou dobu dokončení díla.  

2. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentacemi 
předanými objednatelem a s požadavky objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat 
odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi. Dále je Zhotovitel povinen vhodně zabezpečit 
staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví svých pracovníků i třetích osob.  

4. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do druhého dne od předání díla objednateli.                      
Po uplynutí této lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi jen stroje, výrobní 
zařízení a materiál, potřebný k odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel dílo 
převzal - tyto věci je zhotovitel povinen vyklidit do zahájení jednání o předání a převzetí 
jím odstraněných vad a nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.  

5. O vrácení převzatého staveniště objednateli bude mezi smluvnímu stranami sepsán zápis 
minimálně ve stavebním deníku. 

8. Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště v souladu se stavebním zákonem a 
vyhláškou MMR ČR č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění 
odchylek prováděných prací od položkového rozpočtu apod.  

2. Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný. 

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, 
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím 
pověřený zástupce, osoba vykonávající technický dozor stavebníka a zpracovatel 
položkového rozpočtu nebo příslušné orgány státní správy. Zápis ve stavebním deníku 
nenahrazuje dodatek k této smlouvě. 

4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel, nebo jím pověřený 
zástupce, případně jiné oprávněné osoby do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu 
připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že 
s uvedeným zápisem souhlasí. 
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9. Práva a povinnosti smluvních stran, provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka. 

2. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

3. Kontroly průběhu provádění díla:  
3.1 Kontrolu provádění prací bude objednatel provádět průběžně.  
3.2 Závěry z těchto kontrol jsou pro obě strany bezodkladně závazné, nemohou však změnit 

ustanovení této smlouvy.  
3.3 Zhotovitel organizuje operativní porady k řešení neodkladných záležitostí, na něž přizve 

objednatele, případně jiné subjekty. 
3.4 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje 

příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem.  

3.5 Plnění zhotovitele, které vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen 
nahradit bezvadným plněním. 

3.6 Materiály, které neodpovídají položkovému rozpočtu, nevyhovují předepsaným zkouškám 
nebo jsou objednatelem označeny za poškozené, musí být odstraněny ze staveniště, 
případně i z díla (jsou-li v něm již zabudovány nebo byly-li při jeho provádění použity) ve 
lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými. 

3.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedených prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zápisem do stavebního deníku a e-
mailem na adresu magda.sebestova@koprivnice.cz nebo pavel.zajicek@koprivnice.cz, a 
objednatel se zavazuje dostavit ke kontrole do 3 pracovních dnů ode dne učinění výzvy. 
Nedostaví-li se v uvedené lhůtě objednatel nebo jeho zástupce ke kontrole, má se zato, 
že objednatel kontrolu těchto prací provedl. Nevyzve-li zhotovitel objednatele vůbec, je 
povinen na žádost objednatele odkrýt práce na svůj náklad 

4. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do jeho předání objednateli nese zhotovitel. 

5. Zhotovitel je povinen provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost, s potřebnou 
péčí, řádně, včas a v souladu s cenovou nabídkou.  

6. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele, případně technického dozoru. Zhotovitel 
je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodný pokyn mu udělený. 

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a požární ochranu na staveništi od převzetí 
staveniště do předání staveniště. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. 

8. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými 
předpisy. Příjmy z prodeje vybouraných materiálů a konstrukcí – druhotné suroviny (ocel, 
barevné kovy, ostatní kovy a slitiny), musí být příjmem objednatele – finanční převod na 
účet objednatele. Množství odprodaných druhotných surovin musí být samostatně 
průběžně evidováno, objednateli průběžně dokládáno vážními lístky odprodaných 
druhotných surovin a zástupci objednatele pravidelně předkládána k odsouhlasení 
evidence množství a druhu odprodaných druhotných surovin.  

10. Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 
objednateli bez vad a nedodělků v místě provedení díla. O předání a převzetí díla jsou 
zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis o předání a převzetí díla. Po dokončení díla se 
zhotovitel zavazuje min. 3 dny předem objednatele prokazatelně písemně vyzvat k jeho 
převzetí. 

2. Objednatel převezme řádně dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. Převezme-li 
dílo bez výhrad, nelze mu přiznat právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že 
právo nebylo uplatněno včas. 

3. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a 
technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 
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4. O předání a převzetí díla nebo bude sepsán zápis. Tento zápis pořídí zhotovitel a bude 
obsahovat: 

 označení díla, 

 označení objednatele a zhotovitele, 

 číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně 
ceny za dílo, 

 datum zahájení a dokončení prací na díle, 

 soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich 
odstranění, 

 prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzetí díla, 

 datum a místo sepsání zápisu, 

 jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 

 seznam předané dokumentace  

5. V rámci předání díla předá zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazující řádné 
provedení díla. Všechny doklady a listiny je zhotovitel povinen předat v českém jazyce. 
Bez těchto dokladů, kterými mimo jiné jsou: 

 stavební deník, 

 osvědčení použitých materiálů 

 doklad o likvidaci odpadů 

 evidenci odprodeje druhotných surovin 

 doklady od použitých materiálů – 1 x v tištěné podobě 

 originál stavebního deníku (1.kopie náleží zhotoviteli) 

 doklady od provedených zkoušek 

 doklady od provedených kontrol inženýrských sítí před jejich znovu zakrytím 

nebude dílo převzato. 

6. Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla podstatným způsobem 
neomezují. Tyto drobné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit do 10 
pracovních dní od předání díla, nedohodnou-li se smluvní strany při předání díla jinak. 

7. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude smluvními 
stranami sepsán zápis o tom, že vytknuté vady a nedodělky byly zhotovitelem odstraněny.  

8. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady a nedodělky bránící jeho 
řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. 

11. Odpovědnost za vady, záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 
odpovídat realizační dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a 
podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době 
jeho realizace. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se 
projeví v záruční době. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Nezvolil-li si objednatel jinak, je zhotovitel povinen vady v souladu 
s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit 

3. Záruční doby uvedené zhotovitelem ve smlouvě mají přednost před záručními dobami 
vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobci, pokud výrobci nenabízejí záruku delší. 

4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců. 

5. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění 
všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.  Záruční doba se staví po 
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dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese 
odpovědnost zhotovitel. 

6. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu, 
po té, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se 
považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. 
 
Objednatel bude vady díla oznamovat: 

 datovou schránkou:  

 emailem:  
7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení 

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne 
s odstraněním vady neodkladně nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. 
Vada bude odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo započnuto s odstraněním 
vady, v případě havárie do 48h od dne, kdy bylo započnuto s odstraněním vady, pokud se 
smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna 
osoba jednat ve věcech technických a realizace stavby dle čl. 1 odst. 1, případně jiný 
oprávněný zástupce objednatele. 

8. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ani během dvojnásobku dob uvedených 
v odstavci 7. tohoto článku, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel, práva objednatele ze záruky 
nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není 
dotčeno.  

9. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout 
objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. 

12. Odpovědnost zhotovitele za škodu 

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti, nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem, nebo vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů, nebo jiných věcí, které zhotovitel použil, nebo hodlal použít k provádění díla. 

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 
zmírnění. 

5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve 
vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimální limit pojistného plnění je 1.000.000 
Kč, s maximální spoluúčastí ve výši 10. 000 Kč, a to po celou dobu provádění díla. 
Pojistnou smlouvu kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele 
k nahlédnutí. 

13. Sankční ujednání 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny za dílo bez 
DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla ve lhůtě stanovené dle čl. 5 odst. 1 
této smlouvy. 

2. Nebude-li faktura objednatelem zhotoviteli uhrazena ve lhůtě splatnosti, má zhotovitel 
nárok na úrok z prodlení v zákonné výši.  

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
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4. V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a 
převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z ceny za dílo bez DPH za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den 
prodlení. 

5. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý i 
započatý den prodlení s odstraněním každé reklamované vady až do termínu jejího 
odstranění.  

6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, 
bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 1 000,- Kč za každý 
zjištěný případ. 

7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a 
na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

14. Odstoupení 

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
smluvních podmínek, a to zejména v případě, kdy: 

 je zhotovitel v prodlení s provedením díla dle čl. 4. odst. 1. této smlouvy o více jak 30 
dní, 

 nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 30 dnů ode dne předání staveniště. 

 zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a 
nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn, 

 neodstraní-li zhotovitel poškozené či nevyhovující materiály a nenahradí-li je 
bezvadnými, jak je mu uloženo dle čl. 9. odst. 4. 6., ačkoliv byl k odstranění 
a nahrazení nevyhovujících materiálů vyzván objednatelem zápisem ve stavebním 
deníku, 

 zhotovitel nesplnil pokyn objednatele.   

 bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č, 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších 
předpisů 

 podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční  návrh. 

2. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno 
druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení 
písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo. 

3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu 
škody ani na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní 
záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část 
díla. 

4. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud 
zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

15. Závěrečná ujednání 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu zašle správci registru 
k uveřejnění objednatel. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze na základě písemných vzestupně číslovaných 
dodatků. 
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3. Pokud některé z ustanovení této dohody je, nebo se stane neplatným, neúčinným či 
zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek 
neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je takovéto 
neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody. Smluvní 
strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým 
platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat 
podstatě a smyslu původního ustanovení. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

5. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody 
řídily již ode dne dojednání/podpisu této smlouvy a veškerá svá vzájemná plnění 
poskytnutá ode dne dojednání/podpisu této smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy 
považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.   

 

Za objednatele dne 27.12.2022                        Za zhotovitele dne 28.12.2022 
  
  
   
   
Ing. Adam Ondrašík                                                       Ing. Vojtěch Pšeja 
vedoucí odboru majetku města                                       jednatel společnosti      
 
 
Příloha: 
Cenová nabídka zhotovitele 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontace: 2310100/2321/6121/15/15229004006   


