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Níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavřeli 
 

1. Objednatel: Město Hořice 

 se sídlem: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice 

 zastoupený Ing. Arch. Martin Pour, starostou obce 

 IČO : 00271560 

 DIČ : CZ 00271560 

 bankovní ústav: Česká spořitelna a.s. 

 číslo účtu : 27-1161157329/0800 

 

2. Zhotovitel: Osvětlení a energetické systémy a.s. 
 se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4  

 zastoupený: Ing. Vítězslav Chmelík, předseda představenstva 

  Ing. Petr Formánek, člen představenstva 

 oprávnění k podnikatelské činnosti: Výpis z obchodního rejstříku, vedeného u Městského soudu 

  v Praze, oddíl B, vložka 4367 

 IČO: 25088092  

 DIČ: CZ25088092  

 bankovní ústav: ČSOB, a.s.  
 číslo účtu:     17212763/0300 

 

 

tuto 

1 SMLOUVU O DÍLO 

 

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění zákonů pozdějších) 

I. PROHLÁŠENÍ 
1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností 

v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez pro-
dlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu 
jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 
3. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla včetně veškerých zadá-

vacích podkladů, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné podmínky reali-

zace díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k rea-

lizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady 

související s realizací díla i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení lze v souvislosti s provede-

ním díla předpokládat. 

4. Veřejná zakázka bude hrazena finančními prostředky investora a s dotací z Národního programu obnovy 

na podporu úspor energie Program EFEKT pro rok 2022. 
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II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební dílo pro akci „VO Hořice – EFEKT 2022“ 

(dále i „dílo). 
2. Účelem realizace předmětu veřejné zakázky je optimalizace a zefektivnění nákladů na provoz 

soustavy veřejného osvětlení na území obce Všetaty a zvýšení bezpečnosti na komunikacích v 
nočních hodinách. 

3. Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce, inovace, opravy, vybudování nových stavebních 
prvků – sloupů včetně souvisejících výkopových zemních a stavebních prací, výměna a optimaliza-
ce veřejného osvětlení, za účelem dosažení úspor elektrické energie, při dodržení platné legislati-
vy, dle minimálního technického standardu vymezeného v technických přílohách ZD a položko-
vém rozpočtu, jež jsou nedílnou částí ZD. 

4. Zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí zařízení a systémů tvořících před-
mět plnění dle právních předpisů a technických norem platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla, včetně vy-
hodnocení provedených zkoušek, vše v českém jazyce. 

5. Dodání seznamu přístrojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasportů, záručních listů, ná-
vodů k obsluze a údržbě, provozních řádů a dalších dokladů nezbytných k provozu, to vše v čes-
kém jazyce. 

6. Veškeré další dodávky a práce požadované objednatelem nad rámec této smlouvy znamenají 
změnu smlouvy a musí proto být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech té-
to smlouvy, a to na samostatných listech jako dodatky ke smlouvě. 

7. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění smlouvy musí splnit veškeré podmínky dotačního 
programu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, v rámci něhož objednatel žádal o 

dotaci. 

III. CENA PLNĚNÍ 
Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za provedení tohoto plnění, a to ve výši dle čl. III. této smlouvy. 
Účastníci smlouvy ujednali tento způsob určení ceny: 
dle rozpočtu, který je součástí této smlouvy ve znění Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet, která je její 
nedílnou součástí. 
 

REKAPITULACE CENY: 

Celková cena díla bez DPH       5 768 500,00 Kč 

DPH 21%        1 211 385,00 Kč 

Celková cena díla včetně DPH      6 979 885,00 Kč 

 

IV. DOBA PLNĚNÍ 
Zhotovitel se zavazuje plnit řádně tuto smlouvu v celém rozsahu sjednaného předmětu plnění v termí-
nu do 30. 6. 2023. 
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V. MÍSTO PLNĚNÍ 
Předmět plnění bude zhotovitelem realizován v katastru obce Hořice. 
 

VI. VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVOVANÉ VĚCI A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NÍ 
1. Nebezpečí škody na zhotovované věci přechází dohodou smluvních stran dnem splnění závazku, 

tj. prohlášením objednatele v zápise o předání a převzetí díla, že závazek zhotovitele byl splněn, a 
že objednatel toto plnění přijímá. 

2. Pro přechod vlastnického práva platí, že předmět plnění je až doby předání majetkem zhotovitele. 

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. 
2. Platba za dílo bude provedena po předání díla zhotovitelem objednateli na základě vystavené 

faktury se splatností 30 dnů. 
3. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen na 

faktuře uvést i tyto údaje - označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo 
účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I. je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objed-
natele). 

4. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neob-
sahuje některou náležitost stanovenou zákonem nebo smlouvou (včetně příloh), popř. má jiné 
vady. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu také v případě, že zjistí před úhradou faktury vady díla 
nebo v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s 
technickou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele. Ve vrácené faktuře musí vyznačit 
důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyho-
tovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží zno-
vu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury. 

VIII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

Při provádění díle je zhotovitel povinen: 
1. vést stavební deník dle platného stavebního zákona 

2. spolupracovat se zástupci objednatele, osobami vykonávajícími pro objednatele technický a au-
torský dozor a s koordinátorem BOZP určeným objednatelem a respektovat jimi udělené pokyny 

3. plnit pokyny vydané osobou pověřenou objednatelem v pozici technického dozoru stavebníka 
(též TDS) 

4. zajistit vytyčení všech stávajících inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před zahá-
jením prací na staveništi, jejich ochranu a zpětné protokolární předání vlastníkům-

provozovatelům nejpozději do doby předání a převzetí dokončené stavby, včetně zajištění jejich 
souhlasu. V případě potřeby také zajištění aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí popř. 
vydání nových vyjádření 

5. zajistit vyhotovení a zajištění veškerých nezbytných podkladů a dokladů pro řízení popř. jiný po-
stup dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno po dokončení díla započít s trvalým 
užíváním stavby 

6. zajistit souhlasy se zvláštním užíváním komunikací a veřejného prostranství (např. zeleně) vč. 
úhrady příslušných poplatků popř. nájemného 

7. zajistit zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
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8. všechny povrchy dotčených stavbou uvést do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
příkopy, propustky, uliční vpusti, pozemky třetích osob atd.). Před zahájením stavebních prací 
zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky (nájemce) dotčených pozemků nebo prostorů s 
rozsahem prováděných prací a po ukončení prací dotčené pozemky nebo prostory předá protoko-
lárním způsobem všem vlastníkům (nájemcům) 

9. provádět veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a ma-
jetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). 

10. zajistit projednání případných dočasných dopravních omezení s příslušnými správními orgány, 
zajištění dočasného dopravního značení, jeho údržba, přemisťování a následné odstranění.  

11. odvoz a uložení vybouraných hmot a jiných odpadů na řízenou skládku vč. úhrady za uložení nebo 
jiná likvidace odpadů v souladu s právními předpisy a předložení písemných dokladů o jejich li-
kvidaci 

12. zajistit pojištění společnosti na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla 

IX. SMLUVNÍ POKUTY 

1. Při překročení doby plnění vinou zhotovitele, uhradí tento objednateli smluvní pokutu 

ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení. 
2. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení. 
3. V případě nesplnění závazného termínu vyhotovení zakázky stanoveného poskytovatelem do-

tace nebo nesplněním nabídnutých energetických parametrů majících za následek krácení či 
vracení poskytnuté dotace, včetně případných dalších finančních škod, hradí způsobenou škodu 
zhotovitel v plné výši. 

4. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (příp. vad), 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, na 
jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu za každý den prodlení. 

5. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla v termínu dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení za každý den 
prodlení. 

6. Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí porušení bezpečnostních předpisů, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé poru-
šení. Závažnost porušení BOZP definuje objednatele nominovaná Odborně způsobilá osoba 
v oblasti BOZP 

 

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 
pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinnosti zhotovitele. 

X. SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho dokončením. Dokončením díla se rozumí úplné, 
funkční, bezvadné provedení všech činností, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla ne-
zbytné, nebudou shledány nedostatky bránící celkové funkčnosti díla a bude bez vad a nedodělků. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že vyzve objednatele k převzetí díla v místě plnění 3 dny před termínem 
plnění. O výsledku předávacího řízení sepíší obě strany předávací protokol, který bude podepsán 
osobami oprávněnými jednat a podepisovat ve věcech smlouvy. 

3. Povinným obsahem předávacího protokolu jsou: 
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• označení předmětu díla 

• údaje o zhotoviteli a objednateli 
• termín zahájení a dokončení prací na díle 

• prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo ne 

• protokol o měření osvětlenosti komunikací na vybraných místech – 1 pare 

• protokol o provedených zkouškách vč. revizních zpráv na dodaná zařízení – 2 pare 

• dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 

• doklady o ekologické likvidaci starých svítidel 
• termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 

• seznam drobných ojedinělých vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými ne-
brání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, se kterými 
objednatel dílo přejímá a lhůty k jejich odstranění 

• doklady o uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 

• 1 kopie stavebního deníku (případně deníků) 
• záznam z měření provozních hodin 

 

V případě, že se objednatel na výzvu zhotovitele nedostaví k převzetí díla, je za den protokolárního 
převzetí díla považován zhotovitelem navržený termín převzetí. 

XI. SOUČINNOST OBJEDNATELE 

1. Plnění zhotovitele je podmíněno předáním staveniště ve stavu odpovídajícím ke splnění předmě-
tu plnění, a to bez faktických a právních vad, jež by znemožňovaly nebo ztěžovaly provedení plně-
ní dle čl. II. této smlouvy. 

2. Pro provedení prací dle předmětu plnění této smlouvy zajistí objednatel pracovníkům zhotovitele 
neomezený přístup do prostorů vyhrazených k provádění montáže, a to i o sobotách a nedělích. 
Eventuální kolize s pracemi třetí strany je povinen objednatel neprodleně odstranit. 

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 
1. V případě, že zhotovitel nebude moci splnit své smluvní povinnosti vyplývající z této smlouvy 

z důvodů ležících na straně objednatele a spočívající v nesplnění jeho smluvních povinností, pak 
má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých mu v přímé souvislosti s tímto zaviněním objed-
natele. 

2. Objednatelem jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem v právních vztazích 
založených touto smlouvou: 
- ve věcech technických:   

3. Zhotovitelem jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem v právních vztazích 
založených 

 touto smlouvou: 

 - ve věcech uzavřené smlouvy o dílo: 
 - ve věcech technických: 

4. Písemná komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem může probíhat i elektronickou formou. 
Pro průkazné dokázání odeslaných informací je platná komunikace písemná odeslaná na adresy 
obou smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy. 

XIII. ZÁRUKA ZA JAKOST 

1. Na předmět plnění je poskytována záruka za jakost po dobu 60 měsíců 
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2. Záruka je platná za předpokladu, že veškeré manipulace s produkty po celou dobu záruky jsou 
prováděny zhotovitelem nebo jeho autorizovaným partnerem. 

3. Za započetí záruční doby je považován den protokolárního převzetí díla. 
4. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nevhodným používáním předmětu plnění. 
5. V případě, že dílo bylo převzato s vadami a nedodělky, počíná běžet okamžikem podpisu zápisu o 

odstranění poslední z těchto vad a nedodělků 

XIV. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODU A POVINNOST NAHRADIT ŠKODU 

1. Zhotovitel je povinen učinit všechna opatření potřebná k odvracení hrozící škody. 
2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při 

realizaci a užívání díla, a to uvedením do předešlého stavu a není-li to možné, nahradit ji v peně-
zích. 

3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

XV. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatel je povinen reklamované vady písemně uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. 

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 
Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad (y). Tento termín ne-
smí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace a to bez ohledu na to, zda zhotovitel rekla-
maci uznává či ne. 

3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen na-
stoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod. po obdržení oznámení rekla-
mace pokud se s objednatelem nedohodne jinak). 

4. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup pro odstranění vady. 
5. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhůtě, je objednatel 

oprávněn zajistit si odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. 

XVI. OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ 
1. Na obsah této smlouvy se nevztahuje obchodní tajemství. 
2. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních pod-

mínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o regis-
tru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz 
smlouvy a Meta data dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Obce Horní Ředi-
ce, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. 

3. Smluvní strany prohlašují, že pokud tato smlouva obsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 
340/2015 Sb., udělují svolení s jejich užitím a zveřejněním, tedy souhlasí se zveřejněním celého 
textu smlouvy včetně příloh. 

 

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy 
třetí osobě. 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden. 
Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, řídí se právní poměr smluvních stran obchodním zákoníkem. 
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TATO SMLOUVA NABÝVÁ ÚČINNOSTI PODPISEM OBOU SMLUVNÍCH STRAN. 
 

 

 

V Hořicích dne ..................... 

 

za objednatele 

 

Město Hořice 

… 

Ing. Arch. Martin Pour  

starosta 

 

 

V Praze dne ..................... 

 

za zhotovitele 

 

Osvětlení a energetické systémy a.s. 

Ing. Vítězslav Chmelík 

předseda představenstva 

 



VO Hořice - 2022 - Položkový rozpočet
bez DPH bez DPH s DPH s DPH

0 Položka - uznatelné výdaje Počet MJ Kč/1MJ Uznatelné Neuznatelné Uznatelné Neuznatelné
1 Svítidlo dle konfigurace 1 14 ks 15 870,00 222 180,00 268 837,80

2 Svítidlo dle konfigurace 2 17 ks 15 361,39 261 143,66 315 983,83

3 Svítidlo dle konfigurace 3 6 ks 15 361,39 92 168,35 111 523,70

4 Svítidlo dle konfigurace 4 11 ks 15 361,39 168 975,31 204 460,12

5 Svítidlo dle konfigurace 5 17 ks 15 870,00 269 790,00 326 445,90

6 Svítidlo dle konfigurace 6 5 ks 15 361,39 76 806,96 92 936,42

7 Svítidlo dle konfigurace 7 24 ks 18 579,02 445 896,49 539 534,76

8 Svítidlo dle konfigurace 8 12 ks 18 579,02 222 948,25 269 767,38

9 Svítidlo dle konfigurace 9 10 ks 14 684,43 146 844,33 177 681,64

10 Svítidlo dle konfigurace 10 114 ks 12 651,19 1 442 235,15 1 745 104,54

11 Svítidlo dle konfigurace 11 35 ks 12 651,19 442 791,49 535 777,71

12 Svítidlo dle konfigurace 12 15 ks 12 651,19 189 767,78 229 619,02

13 Svítidlo dle konfigurace 13 36 ks 12 651,19 455 442,68 551 085,64

14 Svítidlo dle konfigurace 14 3 ks 12 651,19 37 953,56 45 923,80

15 Svítidlo dle konfigurace 15 4 ks 12 651,19 50 604,74 61 231,74

16 Svítidlo dle konfigurace 16 - PŘECHOD M4 4 ks 15 870,00 63 480,00 76 810,80

17 Svítidlo dle konfigurace 17 - PŘECHOD M5 4 ks 15 870,00 63 480,00 76 810,80

18 Svítidlo dle konfigurace 18 - PŘECHOD P4 1 ks 15 870,00 15 870,00 19 202,70

19 Mont. sv. vč. zapoj. 332 ks 281,00 93 292,00 112 883,32

20 Příslušenství ke svítidlům(clonky, backL) 1 kmpl 15 000,00 15 000,00 18 150,00

21 Demont. sv. vč.eko.likv. 329 ks 225,00 74 025,00 89 570,25

22 Příplatek za ZHAGA/NÉMA konektor 1 (pro RF modul) 332 ks 50,00 16 600,00 20 086,00

23 Nový RVO vč výzbroje a zap. 1 kmpl 72 899,80 72 899,80 88 208,76

24 Seřízení a optimalizace řídících prvků 1 kmpl 3 125,00 3 125,00 3 781,25

25 Čítač provozních hodin 7 kmpl 1 805,00 12 635,00 15 288,35

26 Demontáž a likvidace stáv. Rozvaděčů 1 kmpl 10 000,00 10 000,00 12 100,00

27 Kabel CYKY 3x1,5mm2 vč.montáže 3 154 m 20,29 63 994,66 77 433,54

28 Demontáž a likvidace/recyklace stáv. Výložníků 54 kmpl 250,00 13 500,00 16 335,00

29 0,5m výložník vč. přísl. a montáž 32 ks 1 464,40 46 860,80 56 701,57

30 1m výložník vč. přísl. a montáž 2 kmpl 853,22 1 706,44 2 064,79

31 1,5m výložník vč. přísl. a montáž 33 kmpl 2 092,63 69 056,79 83 558,72

32 2m výložník vč. přísl. a montáž 9 kmpl 2 271,34 20 442,06 24 734,89

33 2,5m výložník vč. přísl. a montáž 5 kmpl 2 487,93 12 439,65 15 051,98

34 2,5m 2-výložník vč. přísl. a montáž 1 kmpl 3 896,16 3 896,16 4 714,35

35 3m výložník vč. přísl. a montáž 5 kmpl 2 405,57 12 027,85 14 553,70



36 Sloup 7m (patka, svork., konc.), mont.+zap., kompl.práce 3 kmpl 29 346,75 88 040,25 106 528,70

37 Sloup 10m (patka,svor.,kon.),mont.+zap.,komp.práce+demont a likv.stáv.stož. 1 kmpl 60 250,00 60 250,00 72 902,50

38 Kabel AYKY 4x16mm, vč.přísl., práce 156 m 47,00 7 332,00 8 871,72

39 Zemnící pásek FeZn 30x4 vč. práce a spoj.mat. 75 m 80,00 6 000,00 7 260,00

40 Zemnící tyč 1,5m FeZn vč. práce a spoj. Mat. 4 ks 411,76 1 647,04 1 992,92

41 Ost. materiál  vč. Montáže 1 kmpl 45 000,00 45 000,00 54 450,00

42 Zem práce, výkop+záhozy+hutn - pro výstavbu sloupů 1,4 m3 2 312,50 3 154,25 3 816,64

43 Zem práce, výkop+záhozy+hutn vč. chrán.+ozn. - kab. Trasy(35x80) 117 m 613,76 71 809,92 86 890,00

44 Odvoz suti, zeminy, … 1 kmpl 7 500,00 7 500,00 9 075,00

45 Plošina 221 hod 312,50 69 062,50 83 565,63

46 Autojeřáb 3 hod 1 250,00 3 750,00 4 537,50

47 Zařízení staveniště a dopravní značení (4,12% z ceny práce) 1 kmpl 13 059,98 13 059,98 15 802,57

48 Provozní vlivy (3,25% z ceny práce) 1 kmpl 17 110,09 17 110,09 20 703,21

49 Proj. Dok. skutečného provedení 1 kmpl 20 000,00 20 000,00 24 200,00

50 Aktualizace pasportu 1 kmpl 17 000,00 17 000,00 20 570,00

51 Technický dozor zhotovitele dle Zákona 250/2021 Sb.(platný od 1.7.2022) 1 kmpl 6 250,00 6 250,00 7 562,50

52 Revize 1 kmpl 30 000,00 30 000,00 36 300,00

53 Měření osvětlení autoriz.osobou, protokol 13 úsek 4 500,00 58 500,00 70 785,00

54 Doprava a přesun materiálu 1 kmpl 30 000,00 30 000,00 36 300,00

Rekapitulace podíl bez DPH DPH 21% s DPH

Celkové náklady vč. rec.popl.sv. 5 768 500,00 1 211 385,00 6 979 885,00

z toho uznatelné nákladady 97,35% 5 615 688,01 1 179 294,48 6 794 982,50

z toho neuznatelné nákladady 2,65% 152 811,98 32 090,52 184 902,50

Počet bez DPH DPH 21% celkem

332 3 154,00 662,34 3 816,34

Poznámky k rozpočtu:

U svítidel bude zvlášť účtován poplatek za jejich recyklaci 9,50Kč
Zvlášť budou účtovány i ostatní rec. příspěvky dle aktuálních sazeb a typů zařízení.

Dodávka sloupu = sloup, svorkovnice, betonový základ hloubkově 
impregnovaný, ochr. nástřik paty sloupu, kotvící mat., uzemn.mat., 
případné vyložení, průchodky či konektory pro vánoční dekorace, 
billboardy dle přiloženého výkresu sloupu. Kompletní montáž, zapojení, 
uzemnění, zprovoznění


