

SMLOUVA O OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI

číslo objednatele: 4337OIRM/2017

(schválena RM ze dne 13.02.2017, usn. č. 156/2017)

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

A. Objednatel: **Město Příbram**
Sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram
Statutární zástupce: Ing. Jindřich Vařeka, starosta
IČ: 00243132
DIČ: CZ00243132
Bankovní spojení: [redacted]
Č. ú.: [redacted]
Za finanční plnění odpovídá: Ivana Zelenková
Za věcné plnění odpovídá: Ing. Milan Štufka
Za věcný obsah smlouvy odpovídá: Mgr. Radka Škubalová
Za technickou specifikaci plnění odpovídá: Ing. Iveta Bučilová

(dále jen „objednatel“) a

B. Zhotovitel: **Relaxsolution, s. r. o.**
Sídlo: Komořanská 2065/9, 143 00 Praha 4 - Modřany
Statutární zástupce: Ing. Radek Steinhaizl, jednatel
IČ: 04556224
DIČ: CZ04556224
Tel. / E-mail: [redacted]
Osoba oprávněná ve věcech technických: Ing. Radek Steinhaizl
Bankovní spojení: [redacted]
Č. ú.: [redacted]
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C249603

(dále jen „dodavatel“)

II. Úvodní ustanovení

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu Smlouvy o obchodní spolupráci.

III. Předmět smlouvy

Dodavatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat níže uvedené služby objednateli a objednatel se touto smlouvou zavazuje zaplatit za tuto činnost dodavateli sjednanou úplatu. Službami podle věty první se rozumí poradenství a konzultace při projektových pracích dle jednotlivých etap akce „Celková rekonstrukce a modernizace aquaparku Příbram“ přičemž práce na jednotlivých etapách budou zahájeny až po vydání pokynu ze strany objednatele. Zejména se jedná o tyto služby:

- První etapa (dopracování studie, projekt pro územní řízení, projekt pro stavební povolení)
- provozní poradenství ohledně řešeného díla
 - asistence při stanovení technických parametrů projektu
 - připomínkování projektových prací s ohledem na provozní aspekty
 - kontrola plnění zadání investora a provozovatele v zapracování do dokumentace
 - spolupráce na úpravě Konceptce řešení studie dle zadání investora
 - zpracování měsíčních hlášení o stavu projektu

Druhá etapa (prováděcí dokumentace)

- provozní poradenství ohledně řešeného díla
- asistence při stanovení technických parametrů projektu
- připomínkování projektových prací s ohledem na provozní aspekty
- kontrola plnění zadání investora a provozovatele v zapracování do dokumentace
- zpracování harmonogramu projektu
- zpracování měsíčních hlášení o stavu projektu

Třetí etapa (výběr dodavatele)

- poradenství a konzultace v etapě výběrového řízení dodavatele či dodavatelů (např. vybavení, interiérů apod.)

IV. Cena spolupráce

4.1 Cena za služby uvedené v čl. III je sjednaná dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

4.2 Cena za služby bez DPH dle čl. III je stanovena dohodou ve výši:

1. Etapa	Cena bez DPH
1. měsíc	78 000,00 Kč
2. měsíc	48 000,00 Kč
3. měsíc	48 000,00 Kč
4. měsíc	48 000,00 Kč
5. měsíc	48 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH	270 000,00 Kč

2. Etapa	Cena bez DPH
1. měsíc	39 000,00 Kč
2. měsíc	39 000,00 Kč
3. měsíc	39 000,00 Kč
4. měsíc	19 500,00 Kč
Cena celkem bez DPH	136 500,00 Kč

3. Etapa	Cena bez DPH
1. měsíc	37 500,00 Kč
Cena celkem bez DPH	37 500,00 Kč

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

4.3 Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě.

4.4 Zúčtovací období (tj. měsíc) začíná dnem podpisu smlouvy objednatelem.

V. Platební podmínky

5.1 Fakturace za poskytování služeb bude provedena na základě dílčích faktur za každý měsíc odvedených služeb dle rozsahu etapy a harmonogramu projektu.

5.2 Faktura za činnost dodavatele bude vystavena dodavatelem se splatností 30 dní od doručení objednateli.

5.3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, jinak je objednatel oprávněn ji dodavateli pro vady vrátit.

VI. Doba plnění

6.1 Předpoklad termínového plnění:

<i>Předpokládané termíny</i>	<i>zahájení</i>	<i>ukončení</i>
1. etapa	05/2017	10/2017
2. etapa	01/2018	03/2018
3. etapa	04/2018	07/2018

Termíny jsou vázány na postup plnění projektových prací zpracovatelem projektu na straně objednatele.

6.2 Každá etapa bude zahájena na výzvu objednatele.

VII. Vedlejší ujednání

7.1 Objednatel poskytne součinnost při stanovení cílů projektu, potřebných informací a potřebné podklady pro plnění zakázky.

7.2 Dodavatel bude provádět kancelářskou činnost dle této smlouvy ve vlastních prostorách a prostřednictvím vlastních pracovních pomůcek a nástrojů. Objednatel nebude dodavateli zajišťovat kancelářské zázemí v sídle dodavatele. V případě, kdy přítomnost dodavatele je vyžadována za účelem koordinačních a konzultačních jednání s třetími osobami, bude se jednání konat na místech objednatelům určených.

7.3 Dodavatel je povinen svým vystupováním, ústním projevem, oděním apod. přispívat k zachování dobré pověsti objednatele a tuto pověst nikterak neohrozit. Dodavatel se zavazuje nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy objednatele, dobrou pověst objednatele a jeho know-how nezneužívat ve svůj osobní prospěch nebo v prospěch třetí osoby.

7.4 Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a okolnostech souvisejících s objednatelům či jeho závodem. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

7.5 Při plnění této smlouvy v prostorách objednatele je dodavatel povinen dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platné v prostředí objednatele.

7.6 Kontaktními osobami určenými objednatelům pro kontakt s dodavatelem v rámci plnění této smlouvy jsou: Ing. Milan Štufka a Ing. Iveta Bučilová.

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1 Tato smlouva se sjednává na dobu určitou do 31.12.2018; nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

8.2 Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

8.3 Smlouva může být ukončena dohodou stran, nebo odstoupením od smlouvy.

8.4 Každá ze stran může od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou stranou ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku.

8.5 Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden dodavatel.

8.6 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha:

- o Předpokládaný harmonogram – Celková rekonstrukce a modernizace Aquaparku Příbram ze dne 19.04.2017

V Příbrami dne

23-05-2017

.....
Město Příbram
Ing. Jindřich Vařeka, starosta



.....
Ing. Frádek Steinhilzi, jednatel společnost

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM - Celková rekonstrukce a modernizace Aquaparku Píbram

Rok	2016												2017												2018																																																																																																																																								
	prosinec						leden						únor						březen						duben						květen						červen						červenec						srpen						září						říjen						listopad						prosinec						leden						únor						březen						duben						květen						červen						červenec						srpen						září						říjen						listopad						prosinec																
	12	11	10	9	8	7	12	11	10	9	8	7	12	11	10	9	8	7	12	11	10	9	8	7	12	11	10	9	8	7	12	11	10	9	8	7	12	11	10	9	8	7	12	11	10	9	8	7	12	11	10	9	8	7	12	11	10	9	8	7	12	11	10	9	8	7	12	11	10	9	8	7	12	11	10	9	8	7	12	11	10	9	8	7	12	11	10	9	8	7	12	11	10	9	8	7	12	11	10	9	8	7	12	11	10	9	8	7	12	11	10	9	8	7	12	11	10	9	8	7	12	11	10	9	8	7	12	11	10	9	8	7	12	11	10	9	8	7	12	11	10	9	8	7	12	11	10	9	8	7	12	11	10	9	8	7	12	11	10	9	8
Projektová práce - vnější aquapark Výškově inženýrské řešení a projekt Projektová práce studie a projekt pro DR a SP Stanoviska DSS a vydání územního posouzení Průvodič a zadání dokumentace																																																																																																																																																																	
Projektová práce-interiér Vypracování studie interiéru Determinování stromů a výškových úprav, harmonizace a doplnění řešení interiéru Dokumentace pro provedení inženýrskou																																																																																																																																																																	
Projekční a schválení čerpací ústředí - zastupitelstvo města Průběh na ZP a měřeni zápisů																																																																																																																																																																	
Realizační fáze - vnější aquapark Výběr zhotovitelů Realizace Kontrola Ověření kvalitativní a množství Rozhodnutí provedení																																																																																																																																																																	
Projektová práce - lešní koupaliště Výškově inženýrské řešení a projekt Projektová práce studie a projekt pro DR a SP Stanoviska DSS a vydání územního posouzení Průvodič a zadání dokumentace včetně řešení																																																																																																																																																																	
Realizační fáze - lešní koupaliště Výběr zhotovitelů Realizace Kontrola Ověření kvalitativní a množství Rozhodnutí provedení																																																																																																																																																																	

Investor: Město Píbram
 Zpracoval: Ing. arch. Jaroslav Malý, Oddělení inženýrské služby
 Aukračková Ing. Iveta Buřilová, Oddělení inženýrské služby
 Datum aktualizace: 30.04.2017

1	2018																																																														
	zář	říj	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	zář	říj	listopad	prosinec																																															
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

--

--

--

--

--

--

--