
                             číslo smlouvy objednatele: SD00151 
 číslo smlouvy zhotovitele: 028/17 

 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou 

 
 

Město Zábřeh   
se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh 

IČ: 003 03 640 

DIČ: CZ 00303640 
Zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou města 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: xxx, 
 

(dále také jen „objednatel“) 
 

a 

 
EKOZIS spol. s r. o. 

se sídlem Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh 
IČ: 410 31 024   

DIČ: CZ41031024 

Zastoupená: Ing. Petrem Blažkem, jednatelem 
Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Petr Blažek 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2061           
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: xxx 

 
(dále také jen „zhotovitel“), 

 

 
tuto 

 
 

SMLOUVU O DÍLO 

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 

 
 

I. 

Úvodní ustanovení 
 

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 
„Revitalizace sídliště Výsluní – komunikace a zpevněné plochy“, zadávanou objednatelem na základě 

interní směrnice města Zábřeh O postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, neboť 
nabídka zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku byla objednatelem 

vybrána jako nejvhodnější.  

 

 
II. Předmět díla 

 
1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí smlouvou určené dílo 

a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 
 

2. Předmětem této smlouvy je provedení stavby „Revitalizace sídliště Výsluní – komunikace 

a zpevněné plochy“ (dále jen „dílo“) v souladu s projektovou dokumentací pro stavební povolení, 
vypracovanou Ing. Martou Halámkovou, Nemocniční 2622/49A, 787 01 Šumperk a s požadavky, 

podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými v právních předpisech, 
technických normách a v této smlouvě včetně jejích příloh.  
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3. Dílo bude provedeno formou „dodávky na klíč“, čímž se rozumí například: 

a. Zajištění všech věcí, užívacích práv, prací a služeb potřebných k řádnému a včasnému 

provedení díla. 
b. Provedení všech stavebních, montážních a jiných prací nezbytných k řádnému provedení 

díla. 

c. Shromáždění a ověření všech údajů důležitých pro řádné provedení díla, včetně zajištění 

vytyčení veškerých inženýrských sítí v obvodu (ploše) staveniště. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby od převzetí staveniště do předání díla nebyly tyto inženýrské sítě porušeny, 
a k termínu předání díla rovněž zajistí vyjádření správce sítí o stavu sítí po realizaci stavby. 

d. Zajištění všech strojů, zařízení a osob potřebných pro řádné a včasné provedení díla. 
e. Napojení díla na stávající technické vybavení a zařízení objednatele, eventuální provedení 

příslušných zkoušek a dokončení díla v souladu se smlouvou. 
f. Odstranění a likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací díla.  

g. Řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování realizace díla, včetně aktualizací 

a zajištění potřebné organizačně-plánovací dokumentace. 
h. Vedení stavebního deníku, dozor při provádění díla, včetně sjednaných zkoušek a testů 

v souladu se smlouvou. 
i. Obstarání zařízení staveniště, zajištění správy staveniště a přepravy na a ze staveniště, 

proclení, zdanění, pojištění, ostraha a skladování veškerých věcí, materiálů, komponent 

apod. nutných k provedení díla. 
j. Získání a dodání potřebných protokolů, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů nutných 

pro provedení díla v rozsahu a za podmínek požadovaných smlouvou. 
k. provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod 

na nich. 
l. zajistit a předat objednateli dokumentaci skutečného provedení díla (DSP), a to v počtu 

3 paré v tištěném a jednom digitálním vyhotovení ve formátu *.dwg, případně *.dgn 

a *.pdf. 
m. zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla, které bude ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli v tištěné (3x) a elektronické podobě 
ve formátu *.dwg, případně *.dgn a *.pdf (1x). 

n. pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou prováděním díla dotčeny, uvést 

po ukončení prací neprodleně do původního stavu. 
o. zajištění povolení zvláštního užívání komunikací. 

p. zajištění povolení uzavírek a stanovení přechodné úpravy provozu. 
q. zaplacení místního poplatku za užívání veřejného prostranství podle aktuálně platné 

a účinné OZV města Zábřeh v případě splnění podmínek podle této vyhlášky. 

r. zpracování a dodání návodů pro provoz a údržbu díla. 
s. poskytnutí záruk na dílo v rozsahu stanoveném ve smlouvě a odstranění případných vad 

vzniklých v záruční době. 
 

4. Zhotovitel provede také všechny práce, poskytne služby a zajistí dodávky všech věcí, které nejsou 
výslovně uvedeny ve smlouvě, ale kde je možno rozumně ze smlouvy nebo okolností jejího uzavření 

dovodit, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako kdyby tyto práce, služby anebo 

dodávky byly ve smlouvě výslovně uvedeny. 
 

5. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že dílo je na základě shora uvedené specifikace 
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby 

a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. 

 
6. Zhotovitel prohlašuje, že s odbornou péčí prostudoval projektovou dokumentaci a další podklady 

předané mu objednatelem a prohlašuje, že projektová dokumentace a další podklady postačují 
k provedení díla podle této smlouvy a není třeba je jakkoliv měnit nebo doplňovat. 

 
7. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této smlouvy třeba. 
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III. Osoby oprávněné k jednání 

 

1. Ve věcech smluvních, včetně změn této smlouvy, jakož i v jiných právních jednáních jednají 
oprávnění zástupci (statutární zástupci) obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá objednateli 

za soulad údajů uvedených ve smlouvě a v obchodním rejstříku.  
 

2. Ve věcech technických ve vztahu k plnění této smlouvy jsou oprávněni jednat tito zástupci smluvních 

stran: 
Za objednatele: xxx 

   e-mail: xxx, tel.: xxx 

   xxx 
   e-mail: xxx, tel.: xxx 

   pověřená osoba – technický dozor objednatele 
   pověřená osoba BOZP 

 

Za zhotovitele: xxx, stavbyvedoucí 
   e-mail: xxx, tel.: xxx 

   xxx, zástupce stavbyvedoucího 
   e-mail: xxx, tel.: xxx 

 

3. Jakékoliv uplatnění nároků vyplývajících smluvním stranám z této smlouvy nebo jiné podstatné 
sdělení týkající se smluvních ujednání musí být provedeno písemně, podepsáno oprávněnými 

zástupci smluvních stran pro jednání ve věcech smluvních a doručeno druhé smluvní straně poštou 
nebo prostřednictvím datové schránky, mají-li ji obě strany zřízenu. Ostatní sdělení či informace, 

nemají-li podstatný vliv na plnění práv a povinností jedné ze smluvních stran podle této smlouvy, 
mohou být sdělována ústně či prostřednictvím elektronické pošty. Smluvní strany berou výslovně 

na vědomí, že taková sdělení mají operativní a podpůrný charakter a nezavazují druhou smluvní 

stranu do doby, než je splněn postup podle předchozí věty. 
 

 
IV. Místo plnění 

 

1. Místem plnění této smlouvy je sídliště Výsluní v Zábřehu, konkrétně prostor mezi ulicemi Jana 
Welzla, Ladislava Fialy a Na Výsluní. 

 
2. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba se dotýká městských komunikací, kde se mohou pohybovat 

osoby a popřípadě i vozidla. Zhotovitel je povinen učinit v rámci provádění díla taková opatření, aby 

zamezil možnému zranění osob nebo škodám na majetku, zejména pak na vozidlech či okolních 
objektech.  

 
3. Po celou dobu provádění stavby zajistí zhotovitel příjezd k nádobám na svoz komunálního odpadu 

a bezpečný přístup ke všem nemovitostem, zejména panelovým domům, majícím přístup nebo 
příjezd z ul. Jana Welzla, Ladislava Fialy a Na Výsluní. Po vzájemné dohodě umožní k výše 

uvedeným nemovitostem občasný příjezd, který však nesmí narušit provádění prací na tomto díle. 

Po celou dobu stavby bude rovněž umožněn příjezd vozidel integrovaného záchranného systému. 
 

4. Staveništěm se rozumí zhotovitelem ohraničený prostor v místě plnění, který slouží pro provádění 
díla podle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, 

které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám 

zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při 
plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště. 

 
5. Zhotovitel prohlašuje, že se s odbornou péčí seznámil s místem plnění a že místo plnění je vhodné 

k provádění díla. 
 

 

  

mailto:vaclav.dolezal@muzabreh.cz,
mailto:renata.pavlu@muzabreh.cz
mailto:k.freudmann@ekozis.cz
mailto:neumann@ekozis.cz


 
4 

 

V. Doba plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 120 kalendářních dnů ode dne předání staveniště. 
 

2. Dřívější plnění je možné. 
 

3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, 

opomenutím, případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení stavby. 
V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být v souladu s čl. XVI. odst. 6 uzavřen 

dodatek k této smlouvě. V případě, že nebude možné provádět stavební práce s ohledem 
na klimatické podmínky tak, jak je definováno prováděcími právními předpisy, posouvá se termín 

plnění o dobu, kdy není možné plnění předmětu této smlouvy provádět. 
 

4. Projektová dokumentace a veškerá potřebná povolení pro realizaci stavby podle článku II. odst. 2 

této smlouvy budou zhotoviteli předána při podpisu této smlouvy. 
 

5. Objednatel předpokládá předání staveniště zhotoviteli do 14 dní od podpisu smlouvy oběma 
stranami. O předání staveniště pořídí smluvní strany písemný zápis, který vyhotoví objednatel. 

Z důvodu prodlení objednatele s předáním staveniště nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody, 

smluvní pokutu, zvýšení ceny za dílo nebo jakékoliv jiné finanční nebo nefinanční plnění, které má 
sankční charakter nebo směřuje k navýšení ceny za dílo. 

 
6. Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla bezodkladně, tj. nejpozději do 7 dnů od předání 

staveniště. Nesplní-li zhotovitel bezdůvodně tuto svoji povinnost, má objednatel právo od této 
smlouvy odstoupit. Vzhledem k povaze díla může objednatel stanovit přiměřenou lhůtu k nápravě 

v délce nejvýše dalších 3 kalendářních dnů, pokud to provozní podmínky a navazující stavební práce 

umožní. 
 

7. Pokud zhotovitel připraví řádně a v souladu s touto smlouvou dokončené dílo k předání před 
termínem sjednaným v článku V. odst. 1 této smlouvy, je objednatel povinen jej převzít. 

 

8. Zhotovitel je povinen před zahájením prací připravit dokumentaci uvažovaných dopravních opatření, 
kterou předloží příslušnému orgánu včetně vyjádření dotčených orgánů a organizací pro vydání 

rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací a povolení uzavírek a stanovení přechodné 
úpravy provozu. Součástí této dokumentace musí být rovněž návrh na objízdné trasy. 

 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že na území města Zábřeh platí obecně závazná vyhláška o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství a že je v případě splnění podmínek této vyhlášky povinen 

zaplatit místní poplatek. 
 

10. Práce budou považovány za provedené v okamžiku jejich řádného dokončení a předání objednateli 

v místě plnění. 
 

11. Zhotovitel bere na vědomí, že rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch významným způsobem 
omezí život obyvatel a návštěvníků města a bude mít negativní vliv na dopravní obslužnost stavbou 

dotčených komunikací. Zhotovitel se tímto zavazuje minimalizovat negativní vlivy stavby na život 
obyvatel a návštěvníků města. Zhotovitel se zavazuje, že učiní veškerá opatření, aby komunikace 

a zpevněné plochy byly zrekonstruovány v co nejkratší době, nejpozději však v termínu sjednaném 

v této smlouvě o dílo. 
 

12. Termín vlastního zahájení stavebních prací oznámí zhotovitel všem vlastníkům stavbou dotčených 
nemovitostí a obyvatelům panelových domů písemně minimálně 7 kalendářních dní předem. 
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VI. Cena za dílo a platební podmínky 

 

1. Cena za kompletní provedení díla činí 2.139.321,- Kč  
(slovy: Dvamilionystotřicetdevěttisíctřistadvacetjedna korun českých) bez DPH.  

 
2. Při plnění této smlouvy se uplatní režim přenesení daňové povinnosti u stavebních prací podle § 92e 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZDPH). 

 
3. Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění ve smyslu § 21 odst. 8 ZDPH vždy k 1. dni následujícího 

kalendářního měsíce po ukončení dílčí části. K tomuto datu bude zhotovitelem vystaven daňový 
doklad v režimu přenesení daně na příjemce plnění (objednatele). 

 
4. Poskytovatel plnění (zhotovitel) se zavazuje uhradit příjemci plnění (objednateli) sankci 

za nesprávně vystavené daňové doklady a z tohoto důvodu nutnosti podání dodatečného přiznání 

a pozdní úhrady daně ve výši sankce uplatněné následně správcem daně (tzn. repo sazba + 14% 
bodů za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, 

ve znění pozdějších předpisů). 
 

5. Právo na zaplacení ceny za dílo vzniká zásadně provedením díla a jeho předáním objednateli. 

 
6. Cena za dílo je cenou pevnou na základě předchozí cenové nabídky zhotovitele a je platná po celou 

dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či jiné skutečnosti, 
promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele 

spojené s plněním této smlouvy a nepodléhá žádným jiným změnám, než těm, které jsou uvedeny 
ve smlouvě. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny ani tehdy, vyžádalo-li si provedení díla tak, 

jak bylo sjednáno, jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno nebo mají-li rozsah nebo 

nákladnost sjednané práce za následek překročení ceny nebo objeví-li se potřeba dalších prací 
k dokončení díla, které bylo možné při uzavírání smlouvy na základě zkušeností a odborných znalostí 

zhotovitele rozumně předpokládat.  
 

7. Veškeré poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci či jiné nakládání 

s vytěženými či jinak vzniklými odpady, obaly či jinými nepotřebnými materiály při provádění díla 
nese zhotovitel. Veškeré náklady na ochranná a bezpečnostní opatření potřebná pro provedení díla 

nese zhotovitel. 
 

8. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení nebo neprovedení prací, které lze na základě 

této smlouvy označit za vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný 
soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. Objednatel 

je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele bez zbytečného odkladu. Obě strany následně změnu 
sjednané ceny za dílo písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě. 

 
9. Vícepráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které nebyly součástí projektové dokumentace nebo 

výkazu výměr, jejichž nutnost provedení vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany jednající 

s náležitou péčí před podpisem této smlouvy nemohly předvídat a jejichž provedení je nezbytné 
k řádné funkci díla a k jeho dokončení.  

 
10. Méněpráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které byly součástí projektové dokumentace nebo 

výkazu výměr, nebo jejichž provedení je obvyklé vzhledem k povaze prováděného díla, ale jejichž 

provedení není třeba k řádné funkci díla nebo jeho dokončení, aniž by tím dílo ztratilo svou jakost 
nebo kvalitu. 

 
11. Vícepráce budou oceněny takto: 

 
a. na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla 

a pokud v nich práce, služby nebo dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak 
zhotovitel doplní jednotkové ceny podle cenové soustavy ÚRS PRAHA, a.s., Pražská 
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1279/18, 102 00 Praha 10 - Hostivař pro to období, ve kterém mají být vícepráce 

realizovány, násobené koeficientem vzniklým podílem celkové nabídkové ceny zhotovitele 

bez DPH a ceny 2.880.000,- Kč bez DPH stanovené ve výběrovém řízení jako hodnota 
zakázky, přičemž do těchto cen nebudou započteny ostatní a vedlejší rozpočtové náklady 

díla.  

b. vynásobením jednotkových cen podle předchozího písmene a množství provedených 

měrných jednotek bude stanovena cena víceprací. 

c. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané 
položky stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku ÚRS PRAHA, a. s., Pražská 1279/18, 

102 00 Praha 10 - Hostivař pro to období nenacházejí, mohou být jednotkové ceny 
stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, kterou objednatel odsouhlasí. 

 
 

12. Méněpráce budou oceněny takto: 

 
a. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla, 
b. vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek bude 

stanovena cena méněprací. 

 
13. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na základě vystavené faktury na bankovní účet 

zhotovitele uvedený v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla 
účtu zhotovitele lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě nebo písemným sdělením 

prokazatelně doručeným zhotovitelem objednateli nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto 
sdělení musí být originální a musí být podepsáno zhotovitelem. V případě, že faktura nebude 

obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu 

zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně nebo 
tyto náležitosti budou uvedeny chybně, může objednatel fakturu vrátit zhotoviteli s žádostí 

o provedení opravy či o doplnění. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží 
nová lhůta splatnosti. 

 

14. Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy. 
 

15. Faktura bude obsahovat řádný, vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací, popřípadě i jiné 
doklady, vyžaduje-li je tato smlouva. V příslušných fakturách musí být zhotovitelem použity stejné 

definice pro plnění prací, služeb nebo dodávek jako ve smlouvě. Faktury musí být prokazatelně 

doručeny objednateli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Při vystavení faktury a jejím doručení 
objednateli musí být vždy dodržen postup stanovený v čl. VI. odst. 3. této smlouvy. Trvá-li provádění 

díla zhotovitelem déle než jeden měsíc, probíhá fakturace zpravidla měsíčně. 
 

16. Konečná faktura bude objednateli doručena nejpozději do 30 dnů od data podpisu posledního 

předávacího protokolu po dokončení díla. 
 

17. Splatnost částky uvedené ve faktuře činí třicet (30) dnů ode dne prokazatelného doručení originálu 
faktury objednateli. Objednatel není vázán zhotovitelem chybně stanoveným datem splatnosti 

na faktuře. K faktuře obsahující práce nebo dodávky nebo jejich cenu neodsouhlasené objednatelem 
se nepřihlíží a objednatel není povinen v ní fakturovanou částku uhradit. 

 

18. V případě, že účetní doklad nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn jej 
vrátit zpět k doplnění. Lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. 

Tím nejdou dotčena ustanovení uvedená v čl. VI. odst. 3. a 4. této smlouvy. 
 

19. V případě, že splatnost faktur připadne na den pracovního klidu nebo volna, jsou splatné následující 

pracovní den.  
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VII. Odpovědnost zhotovitele 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním nákladem, na vlastní nebezpečí a v souladu s touto 

smlouvou. Zhotovitel zajistí provádění díla převážně svými zaměstnanci pod svým osobním vedením. 
Je-li dílo nebo jeho část prováděna poddodavatelem zhotovitele, musí veškeré odborné práce 

vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za práce a dodávky 

poddodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně poskytnutí záruky a nároků 
z ní plynoucích. O počtu poddodavatelů a jejich oprávněných osobách je zhotovitel povinen 

objednatele informovat před prováděním díla. Změny v počtu nebo osobách poddodavatelů 
v průběhu provádění díla oznámí zhotovitel objednateli a koordinátorovi BOZP bez zbytečného 

odkladu.  
 

2. Objednatel požaduje po zhotoviteli přítomnost stavbyvedoucího, případně v nepřítomnosti 

stavbyvedoucího jeho zástupce, minimálně v rozsahu 2 (dvou) hodin v každý pracovní den na díle, 
kdy stavbyvedoucí bude koordinovat stavební činnost a provádět zápis do stavebního deníku. 

Stavbyvedoucí musí být autorizovaný technik/inženýr v oboru dopravních nebo pozemních staveb. 
Stavbyvedoucí i jeho zástupce musí být se zhotovitelem v přímém pracovním poměru. 

 

Stavbyvedoucí:  xxx  
Tel. číslo:   xxx 

E-mail:   xxx  
Číslo autorizace:  xxx 

 
Zástupce stavbyvedoucího: xxx 

Tel. číslo:    xxx 

E-mail:    xxx  
 

3. Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího uvedeného v článku VII. odstavci 2 této smlouvy 
o dílo pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Uvedené platí i pro případ změny 

zástupce stavbyvedoucího. 

 
4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že stavbyvedoucí i zástupce stavbyvedoucího, kteří jsou uvedeni 

v článku VII. odstavci 2 této smlouvy o dílo, jsou zkušenými pracovníky, stavbyvedoucí dále 
s autorizací odpovídající povaze díla, a mají potřebné vzdělání a kvalifikaci nutnou pro výkon funkce 

stavbyvedoucího k provádění díla. Nový stavbyvedoucí a nový zástupce stavbyvedoucího musí 

splňovat totéž. 
 

5. Zástupce stavbyvedoucího má veškerá práva a povinnosti stavbyvedoucího podle této smlouvy 
o dílo, pokud je nemůže vykonávat stavbyvedoucí. 

 
6. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a neohrozí bezpečnost jakýchkoliv 

osob nebo majetku. Práce, služby a  dodávky, které jsou prováděny, poskytovány nebo dodávány 

podle smlouvy, zhotovitel provede, poskytne nebo dodá v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem 
bylo kompletní, funkční, bezpečné a spolehlivé dílo sloužící svému účelu. 

 
7. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, technického dozoru 

objednatele a koordinátora BOZP vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními předpisy 

České republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepředstavují změnu této smlouvy 
a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce 

zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění 
podle této smlouvy. 

 
8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné právní předpisy České republiky a Evropské unie 

vztahující se k dílu a technické normy včetně jejich doporučujících ustanovení, a to v souladu s touto 

smlouvou. Zhotovitel se bude rovněž řídit zejména povoleními, vyjádřeními a pokyny příslušných 
orgánů veřejné správy České republiky, které mohou ovlivňovat provádění smlouvy. 

mailto:k.freudmann@ekozis.cz
mailto:neumann@ekozis.cz
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9. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavřel na základě rozumného přezkoumání údajů 

vztahujících se k dílu předaných mu objednatelem a informací, které mohl získat prohlídkou místa 
plnění, a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k dílu, a potvrzuje, že jeho zanedbání seznámit 

se se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo 
ceny úspěšné realizace díla. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné finanční plnění 

nebo prodloužení termínu dokončení díla z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů 

vztahujících se k dílu a přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 
10. Zhotovitel zajistí ochranu objednatele proti jakýmkoliv závazkům, škodám, nárokům, poplatkům, 

pokutám a výdajům jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení právních 
předpisů nebo technických, popř. jiných norem zhotovitelem. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, 

zavazuje se objednateli nahradit škodu, která takovým porušením objednateli vznikne. 

 
11. Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady a součinnost související s realizací projektu, které 

si mohou vyžádat zejména následující orgány: Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní 
finanční orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR. Těmto orgánům 

je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách. 

 
 

VIII. Zajištění závazků zhotovitele 
 

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nejpozději v den předání a převzetí dokončeného díla 
bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za řádné plnění 

záručních podmínek ve výši 200.000,- Kč. Bankovní záruka slouží k zajištění jakýchkoliv pohledávek 

a nároků objednatele vyplývajících z neplnění podmínek zhotovitelem podle této smlouvy po předání 
a převzetí díla objednatelem. Nesplnění této podmínky opravňuje objednatele dílo nepřevzít, a to 

se všemi důsledky vyplývajícími zejména z ust. čl. IX. a XI. této smlouvy. 
 

2. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek poskytnutá zhotovitelem musí být platná 
po celou dobu sjednané záruční lhůty nebo musí být každoročně před jejím uplynutím 
prodlužována. 

 
3. Z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat 

bezpodmínečné právo objednatele čerpat finanční prostředky až do sjednané výše v případě, že 
během sjednané záruční lhůty zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné 
objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných 
smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Pokud tomu tak není, neodpovídá 
bankovní záruka podmínkám této smlouvy. 

 

4. Pokud zhotovitel smluvně sjednaný originál záruční listiny, na základě které vzniká bankovní záruka, 
objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být 
vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní 

pokutu uhradit na bankovní účet č. xxx. 

 
5. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) 

do 30 dnů ode dne uplynutí záruční lhůty. 

 

6. Bankovní záruku k zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost, může 
zhotovitel postupně, vždy po uplynutí 12 kalendářních měsíců ze záruční lhůty, nahrazovat novou 
bankovní zárukou, sníženou o jednu její pětinu v případě, kdy je sjednána záruční doba 60 měsíců 
(při jiné délce záruční lhůty se snížení výše bankovní záruky upraví podle počtu let sjednané záruční 
lhůty). Takto sníženou bankovní záruku je zhotovitel povinen poskytnout objednateli nejpozději 
v den následující po dni, ve kterém skončila předchozí bankovní záruka. 

 
7. Bankovní záruka může být v každém ze jmenovaných případů nahrazena složením peněžní částky 
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(dále jen jistota) na účet objednatele č. xxx. Pro tuto jistotu platí stejné lhůty a sankce jako pro 

bankovní záruku podle tohoto článku. 

 
 

IX. Předání a převzetí díla 

 
1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději pět (5) pracovních dnů předem, kdy 

bude dílo připraveno k předání a převzetí. 
 

2. Místem předání díla je místo, kde se dílo provádělo. 

 
3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. 

Zhotovitel je povinen k předání díla přizvat své poddodavatele, bylo-li jich užito. 
 

4. O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel protokol (zápis). 

 
5. Povinným obsahem protokolu jsou: 

a. údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli, 
b. popis díla, které je předmětem předání a převzetí,  

c. termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 

d. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.  
 

6. Obsahuje-li předávané dílo vady, musí protokol obsahovat také: 
a. soupis zjištěných vad a nedodělků, 

b. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 
c. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho části zhotoviteli za účelem odstranění vad. 

 

7. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla pro takové vady, které brání jeho řádnému užívání 
nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, 

uvede v protokolu o předání díla i konkrétní důvody, pro které odmítá dílo převzít. Protokol musí 
dále obsahovat dohodu o způsobu a termínech odstranění vad, popř. jiném způsobu narovnání. 

Po odstranění vad, pro které objednatel odmítl stavbu převzít, popř. jiném způsobu narovnání se 

provede další předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu. 
 

8. Doba ode dne odmítnutí převzetí díla objednatelem do úplného odstranění vad nebo jiného způsobu 
narovnání se považuje za prodlení zhotovitele a objednatel je proto oprávněn požadovat smluvní 

pokutu ve smyslu čl. XI. odst. 1 písm. b) této smlouvy. Doba prodlení v tomto případě však počne 
běžet nejdříve dnem následujícím po dni, který byl sjednán jako termín pro provedení díla podle 

článku V. odst. 1 této smlouvy. 

 
9. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy, podle jeho názoru, za vady 

neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí místně 
příslušného soudu zhotovitel.  

 

10. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího řízení fotodokumentaci provádění oprav 
komunikace, stavební deník a deník víceprací. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, 

nepovažuje se dílo za dokončené a způsobilé předání. 
 

11. Nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí díla bez vad objednatelem je zhotovitel povinen vlastním 

nákladem vyklidit staveniště (tj. včetně odvozu veškerých vzniklých odpadů, veškerých obalů, strojů, 
zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, nespotřebovaného montážního materiálu, 

nespotřebovaných stavebních hmot, dílů či materiálů a všech dalších nespotřebovaných věcí, které 
na staveniště umístil či nechal umístit zhotovitel, a vyklizené staveniště předat objednateli.  

 
12. Objednatel je oprávněn po předání a převzetí díla a po vyklizení dle předchozího bodu předat 

opravenou komunikaci do užívání. 
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X. Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 

1. Provedené dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu 
jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými 

předpisy a technickými normami. Zhotovitel odpovídá za vady faktické i právní, zjevné i skryté, které 
má dílo v době přechodu nebezpečí škody na objednatele a dále za ty, které se na díle vyskytnou 

v záruční době.  

 
2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku 

za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části včetně skrytých, bude 
po dohodnutou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční 

doba počíná běžet dnem převzetí díla bez vad objednatelem a trvá 60 měsíců. 
 

3. Objednatel oznámí zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění datovou zprávou nebo 

doporučeným dopisem na adresu zhotovitele (reklamace). V reklamaci musí být vada popsána.  
 

4. V případě, že objednatel nesdělí při reklamaci v rámci zákonné doby odpovědnosti zhotovitele 
za vady nebo záruční doby zhotoviteli jiný požadavek, je zhotovitel povinen reklamované vady 

nejpozději do 30 kalendářních dnů poté, co mu budou oznámeny, vlastním nákladem odstranit. 

Pokud tak zhotovitel neučiní včas nebo řádně, má objednatel právo požadovat přiměřenou slevu 
z ceny díla. Objednatel má rovněž právo uhradit třetí osobě cenu za odstranění reklamované vady 

z bankovní záruky zhotovitele. 
 

5. Neodstraní-li zhotovitel vady díla v dohodnuté lhůtě, vzniká objednateli rovněž právo vadu odstranit 
sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv 

svá práva daná mu touto smlouvou, včetně práva na smluvní pokutu a náhradu škody. Náklady 

objednatele budou v takovém případě uhrazeny z bankovní záruky zhotovitele nebo ze složené 
jistoty, popřípadě, pokud budou náklady objednatele vyšší, je zhotovitel povinen nahradit 

objednateli náklady spojené s odstraněním vady do třiceti (30) kalendářních dnů po obdržení 
vyúčtování nákladů objednatele.  

 

6. Odevzdáním nového plnění v rámci odstranění vady a odpovědnosti za vady tohoto plnění platí 
ustanovení této smlouvy týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti 

za vady obdobně. 
 

 

XI. Smluvní pokuty 
 

1. Objednatel je oprávněn v případě porušení smlouvy zhotovitelem uplatnit vůči zhotoviteli nárok 
na smluvní pokutu a v takovém případě je zhotovitel povinen smluvní pokutu objednateli zaplatit, 

pokud si ji objednatel nestrhne z poskytnuté bankovní záruky nebo složené jistoty. Smluvní strany 
sjednávají smluvní pokutu pro následující případy porušení smlouvy a v následující výši: 

a. Pokud zhotovitel nezačne provádět dílo do sedmi dnů od předání staveniště, činí výše 

smluvní pokuty 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

b. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla bez vad činí výše smluvní pokuty 0,5 % 

z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

c. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání díla 

v dohodnutém termínu činí výše smluvní pokuty 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý 

i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední z vad uvedených v protokolu. 

d. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které se na díle vyskytnou v zákonné 

době odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční době, činí výše smluvní pokuty 0,2 % 
z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, která brání 

řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, činí výše smluvní 
pokuty 0,4 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

e. V případě, že bude zjištěn případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP, 

je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc 
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korun českých) za každý prokazatelně zjištěný případ. 

f.    V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku IX. odst. 11 je objednatel 

oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý 
den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště. 

g. V případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu nedodá veškeré doklady a certifikáty 
uvedené v článku XIV. odst. 12 písm. a) nutné pro užívání díla a také k vydání kolaudačního 

rozhodnutí, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- 

Kč za každý doklad a každý započatý den prodlení.  

h. Pokud bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce na stavbě nepřítomen v rozporu s článkem 

VII. odst. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 10.000 Kč za každý den nepřítomnosti stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. 

i.     V případě porušení povinnosti dle článku XVI. odst. 4 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele 
mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem 

své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, a to 

po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané 
záruční lhůty vztahující se k předmětu plnění díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý 
týden, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry. 

j.    V případě porušení povinnosti dle článku XVI. odst. 5 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele 

mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou 
vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, a to až do termínu řádného předání a převzetí 

díla objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý započatý měsíc, v němž nebude 

mít uzavřenou pojistnou smlouvu podle čl. XVI. odst. 5 této smlouvy. 

 

2. Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu 

touto smlouvou. 
 

3. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení s úhradou finančního plnění kteroukoli z obou 
smluvních stran podle této smlouvy na úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý 

i započatý den prodlení. 

 
4. Nároky na smluvní pokuty se nedotýkají nároků na náhradu škody smluvní pokuty převyšující. 

 
5. Smluvní pokutu nebo smluvní úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 

formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce 

opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. Povinná strana je povinna zaplatit smluvní pokutu 
na účet druhé smluvní strany nejpozději do třiceti (30) dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty 

nebo úroku z prodlení.  
 

 
XII. Odstoupení od smlouvy 

 

1. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit pro porušení smlouvy podstatným způsobem. 
 

2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční 
řízení, nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku. 

 

3. Odstoupením od smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na zaplacení smluvní pokuty, úroků 
z prodlení a náhrady škody. 

 
4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

a. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je 
stanovena cena za dílo, 

b. zhotovitel vyčíslí cenu provedených prací, 

c. zhotovitel vyklidí staveniště včetně veškerého nepoužitého materiálu, pokud se strany 
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nedohodnou jinak, 

d. zhotovitel vyzve objednatele k předání díla a objednatel je povinen do 5 dnů od obdržení 

výzvy zahájit předávací řízení podle zásad stanovených touto smlouvou s tím, že v protokolu 
bude výslovně uvedeno, že dílo se předává nedokončené. Protokol bude rovněž obsahovat 

dohodu o řešení záruk za realizované části stavby. 
e. Objednatel vyčíslí škodu, která mu vznikne z potřeby realizovat nové zadávací řízení na 

jiného zhotovitele stavby. Pokud v následném zadávacím řízení bude sjednána s novým 

zhotovitelem cena za dokončení díla vyšší, než kdyby toto dokončoval původní zhotovitel, 
má stávající zhotovitel povinnost tento cenový rozdíl uhradit, a to nejpozději do 14 dnů od 

podpisu smlouvy s novým zhotovitelem. K tomuto účelu bude nejprve využita bankoví 
záruka dle ust. čl. VIII této smlouvy. 

 
5. Smluvní strany se následně vypořádají podle zásad o bezdůvodném obohacení. 

 

 
XIII. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody 

 
1. Vlastnické právo k předmětu díla nebo jeho části a nebezpečí škody na něm přechází ze zhotovitele 

na objednatele okamžikem předání díla. 

 
 

XIV. Kontrola prováděného díla, stavební deník 
 

1. Objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru jsou oprávněni kontrolovat 
provádění díla. Zjistí-li objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, 

že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se 

toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by 

vedl nepochybně k porušení smlouvy podstatným způsobem, je objednatel oprávněn odstoupit 
od smlouvy podle zásad stanovených touto smlouvou. 

 

2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně či zápisem ve stavebním deníku objednatele ke kontrole všech 
prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo nepřístupné, a to nejméně 5 pracovních 

dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost, 

uvedenou v první větě tohoto bodu, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce 

odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první 
větě tohoto bodu, splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové 

práce či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Zjistí-li se 
však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 

chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
 

3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla může objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci 

technického dozoru organizovat kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. 
Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 5 pracovních dnů před jeho 

konáním. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, včetně osob vykonávajících 
funkci technického dozoru a zástupci zhotovitele. Zástupce autorského dozoru a BOZP se budou 

zúčastňovat těchto jednání na žádost jedné ze smluvních stran. 

 
4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 

a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osoby vykonávající funkci technického 
dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

 
5. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. 

 
6. Kontrolní dny budou konány dle potřeby, nejméně však 1x týdně. 
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7. Stavební deník 

a. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník. Stavební deník musí být trvale přístupný oprávněným osobám objednatele, 

případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 
 

b. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně provedeného díla. 

 
c. Ve stavebním deníku musejí být uvedeny zejména obchodní firma, sídlo a IČ zhotovitele, 

název, sídlo a IČ objednatele, seznam veškeré dokumentace, v níž je zachyceno dílo včetně 
veškerých změn a doplňků, odkaz na tuto smlouvu včetně přehledu jejich případných změn 

a přehled zkoušek všech druhů. 
 

d. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen dále zapisovat údaje o provedených pracích 

a jejich časovém postupu, jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací 
od projektové dokumentace nebo této smlouvy, počet a identifikaci osob pracujících 

na staveništi, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky, jakož i všechny další údaje, 
vyžadované přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

 

e. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup 
stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 

deníku. 
 

f. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být 
vynechána volná místa. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být 

vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. Zápisy do stavebního deníku provádí 

zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být 
učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 

 
g. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy: 

 oprávnění zástupci objednatele 

 oprávnění zástupci zhotovitele včetně stavbyvedoucího 

 osoba pověřená výkonem technického dozoru, je-li ustanoven 

 osoba pověřená výkonem autorského dozoru, je-li ustanoven 

 zástupci orgánů státního stavebního dohledu 

 zástupci orgánů státní památkové péče, provádí-li dohled 

 

h. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinna se 
vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději 

do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí. 

 
i. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím 

pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit 

písemně svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem 
souhlasí. 

 
j. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. 

 
8. Seznam poddodavatelů 

a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny pro vedení stavebního 
deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný seznam 

poddodavatelů. 
 

b. Do seznamu poddodavatelů uvede zhotovitel všechny poddodavatele, kteří se na plnění díla 
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podíleli. V seznamu bude poddodavatel identifikován jeho identifikačními údaji dle § 28 

písm. g) zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Úprava či doplnění seznamu 

poddodavatelů v průběhu realizace díla proti seznamu předloženému v nabídce je možné 
pouze na základě písemné dohody smluvních stran.  

 

c. Zhotovitel je povinen předat kompletní seznam poddodavatelů objednateli při předání 

dokončeného díla. 

 
9. Deník víceprací 

a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, 
vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací. 

 

b. Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se 
odchylují od projektové dokumentace nebo této smlouvy a veškeré vícepráce nebo 

méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. 
 

c. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický 
popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení 

či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději 

však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat 
i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly 

a z jakého důvodu. 
 

d. Vícepráce nelze realizovat bez předchozího písemného souhlasu zástupce objednatele 

a vyjádření technického dozoru investora 
 

10. Provádění díla, bezpečnost práce, hygiena a požární ochrana  

a. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele. 

 

b. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 

jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
 

c. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této 

smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 
 

d. Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, který 
nese rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště. 

 

e. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které 

nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných předpisů nezbytná. 
 

f. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla soubor 

certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 
 

g. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
ze stavebního povolení, bylo-li potřeba. 

 

h. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla, vyplývajících z obecně závazných 
právních předpisů či z této smlouvy vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, 

odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění. 
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i. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob nacházejících se 

na staveništi a zavazuje se zajistit jejich bezpečnost zejména vybavením ochrannými 
pracovními pomůckami, pravidelným proškolováním a dozorem v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci (BOZP), hygienických předpisů a uskutečněním všech dalších 
potřebných preventivních opatření vedoucích k ochraně života a zdraví těchto osob. 

Zhotovitel je povinen před započetím prací provést školení svých pracovníků v oblasti BOZP, 

požární ochrany a ochrany životního prostředí ve smyslu příslušných právních předpisů, a to 
na své náklady. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP určeného 

objednatelem. 
 

j. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen zabezpečovat vlastním 
nákladem, aby po dobu provádění díla nedocházelo k jeho narušování či škodám na věcech, 

které se v prostoru staveniště nacházejí. Udržovat přístupové komunikace ke staveništi 

a na něm a odstraňovat neprodleně veškeré znečištění těchto komunikací, ke kterým dojde 
při provádění díla, se zavazuje vlastním nákladem zhotovitel. 

 
k. Zhotovitel je povinen vlastním nákladem zajistit při provádění díla dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně 

prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 
 

l. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je 

povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku 
vlivu stavby na životní prostředí. 

 

m. Zhotovitel je povinen vytěžený či jinak vzniklý odpadní materiál vlastním nákladem průběžně 
a bez zbytečného odkladu z prostoru staveniště odstraňovat a zajišťovat jeho likvidaci 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a dalšími obecně závaznými právními 
předpisy na úseku nakládání s odpady a ochrany zdraví a životního prostředí. Zhotovitel je 

při plnění této smlouvy původcem odpadů ve smyslu citovaného zákona. Náklady a poplatky 

spojené s plněním zde uvedených povinností nese zhotovitel. 
 

n. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení 
vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu. Pokud k těmto 

omezením bude nutno přistoupit, je povinen zhotovitel všechny vlastníky dotčených 

nemovitostí v dostatečně dlouhém předstihu (minimálně však 7 kalendářních dnů předem) 
o těchto omezeních prokazatelně informovat a ve spolupráci s objednatelem řešit. 

 
o. Jestliže v souvislosti s prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky 

podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále 
odpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti 

s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti 

jdou k tíži zhotovitele.  
 

11. Havarijní práce 

a. Jestliže v důsledku nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s realizací díla v jeho průběhu 

bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na díle vyžadující okamžitý zásah, aby 

se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí, je zhotovitel povinen tuto 
práci okamžitě provést. Účelně a nezbytně vynaložené náklady zhotovitele na provedení 

těchto opatření uhradí objednatel zhotoviteli vedle smluvní ceny. 
 

b. Jestliže zhotovitel není schopen tuto práci provést okamžitě, objednatel může sám tuto práci 
provést nebo zajistit, aby byla udělána takovým způsobem, jaký objednatel považuje 

za potřebný, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí. V tomto 

případě je povinen objednatel co nejdříve po vzniku jakékoli takové havárie písemně 
zhotovitele uvědomit o tomto nouzovém stavu, o provedené práci a jejích důvodech. Jestliže 
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se jedná o práce provedené objednatelem nebo zajištěné objednatelem, které byl zhotovitel 

povinen realizovat na vlastní náklady podle smlouvy, pak prokazatelné a účelně vynaložené 

náklady, které objednateli ve spojitosti s tímto vznikly, uhradí zhotovitel objednateli bez 
zbytečného odkladu. 

 
12. Kolaudace 

a. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou 

součinnost, zejména dodat na své náklady včas doklady a certifikáty nezbytné pro řádnou 
kolaudaci stavby, zejména: 

 dokumentace skutečného provedení stavby od autora projektu včetně jeho 

souhlasu s provedením stavby, 
 zajištění souhlasu orgánů státní správy a správců sítí ke kolaudaci, 

 geodetické zaměření skutečného provedení stavby, 

 geometrický plán, pokud to dle povahy díla bude potřeba, 

 prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, certifikáty, 

 návody k použitým výrobkům,  

 povinné revize, 

 zátěžové zkoušky, 

 originál stavebního deníku, 

 předávací protokol včetně odstraněných závad nebránících užívání, 

 kompletní fotodokumentace ke stavbě, 

 prohlášení o likvidaci odpadů. 

 

b. Zhotovitel je povinen včas odstranit vady a nedodělky, které by bránily udělení 
kolaudačního souhlasu.  

 

c. Zhotovitel je na své náklady povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z požadavků 
stavebního úřadu či dotčených orgánů státní správy nutných pro vydání kolaudačního 

souhlasu ve lhůtě do 10 dnů od závěrečné kontrolní prohlídky stavby svolané stavebním 
úřadem dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

XV. Ochrana důvěrných informací 
 

1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace a dokumenty, které získaly od druhé smluvní 
strany nebo které v průběhu plnění smlouvy získají, budou udržovat v tajnosti, nevyužijí je ke svému 

finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo potřeby třetí osoby, nezpřístupní je třetím 

stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace 
a materiály k jiným účelům než k plnění smlouvy. 

 
2. Zhotovitel je odpovědný i za neúmyslné zcizení nebo zpřístupnění informací třetí straně. 

 
3. Zhotovitel nebude bez vědomí a souhlasu objednatele pořizovat žádné kopie informací 

a dokumentů, k nimž získá byť jen náhodně přístup v souvislosti s plněním této smlouvy. 

 
4. Zhotovitel si je vědom toho, že při plnění této smlouvy může přijít do styku s osobními a citlivými 

údaji podléhajícími ochraně podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, v platném znění, nebo s utajovanými skutečnostmi podle zákona č. 412/2005 

Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění, a nese plnou 

odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů. 
 

5. Zhotovitel se zavazuje seznámit s tímto ustanovením všechny své zaměstnance, poddodavatele 
a jiné osoby, které budou zhotovitelem použity pro plnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 

zajistit, aby osoby uvedené v předchozí větě plnily povinnosti podle tohoto ustanovení ve stejném 

rozsahu jako zhotovitel. 
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6. Objednatel má právo provést kontrolu znalosti tohoto ustanovení u zhotovitele, jeho zaměstnanců, 

poddodavatelů a jiných osob, které zhotovitel užije k plnění této smlouvy. Pokud objednatel zjistí 
u některé osoby uvedené v předchozí větě neznalost tohoto ustanovení, oznámí tuto skutečnost 

zhotoviteli, který je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu přestat takovou osobu 
užívat pro plnění této smlouvy. 

 

7. V případě, že dojde k porušení některé povinnosti podle tohoto ustanovení zaviněním zhotovitele, 
jeho zaměstnancem, poddodavatelem či jinou osobou, kterou zhotovitel užije k plnění této smlouvy, 

může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000 Kč za každé 
takové porušení. Tím není jakkoliv dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody přesahující 

tuto smluvní pokutu.  
 

 

XVI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smlouvy oběma smluvními stranami. 
 

2. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. Zhotovitel ani objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného schválení druhé smluvní 

strany postoupit třetí straně tuto smlouvu, ani právo nebo závazek z této smlouvy vyplývající. 
 

4. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný 

doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním 

předmětu této smlouvy o dílo, přičemž zhotovitel je povinen mít toto pojištění uzavřeno po celou 
dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční lhůty 

vztahující se k předmětu plnění díla. Limit pojistného plnění nesmí být menší než 5.000.000,- Kč 

(tj. hodnota díla zvýšená o možné škody na okolních objektech). 
 

5. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný 
doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění 

stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby a to až 

do termínu řádného předání a převzetí díla objednatelem. Pojištění stavebních a montážních rizik 
pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody 

na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, 
montážních a stavebních strojů a na zařízení staveniště způsobené zejména: 

a. požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho částí 
nebo jeho nákladu, 

b. záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 

sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c. zatečením atmosférických srážek 

d. pádem pojištěné věci nárazem, 

e. pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

f. vodou vytékající z vodovodních zařízení, 

g. neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 
nepozorností a nedbalostí 

h. vandalismem a krádeží, 

i. nárazem dopravního prostředku. 

Pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je hodnota 
díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního pojišťovaného 

majetku buď nová cena, nebo cena pojištění na první riziko. 
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6. Změny a dodatky smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran a ve formě 

písemného dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami, který bude tvořit nedílnou 
součást smlouvy. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu. 

 
7. Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná, předcházející podpisu této 

smlouvy a vztahující se k této smlouvě, pokud se nestala součástí smlouvy, ztrácejí podpisem 

smlouvy platnost.  
 

8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se 
neplatnost nebo neúčinnost takových ustanovení ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají 

platná a účinná. Smluvní strany se zavazují v tomto případě nahradit neplatné nebo neúčinné 
ustanovení platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu 

ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 

právních předpisů České republiky. 
 

9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Zábřeh na 57. schůzi dne 11.04.2017 pod číslem 
usnesení 17/057/971/03/02. 

 

10. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom pro 
každou smluvní stranu. 

 
11. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné 

vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísni, 
rozrušení nebo lehkomyslně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým 

jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy 

smluvních stran. 
 

V Zábřehu dne 18.05.2017     V Zábřehu dne 24.05.2017 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Ing. Petr Blažek       RNDr. Mgr. František John, Ph.D. 
jednatel                             starosta města 
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